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MEMÒRIA

1 ANTECEDENTS

Des del 2015, l'ajuntament de Terrassa ha promogut mesures per la mobilitat sostenible, activa, accessible i
segura. 

Les actuacions proposades estan dirigides a contribuir a l’acompliment dels objectius dels marcs estratègics i
legals  establerts,  com ara la  Llei  de la  mobilitat,  la  Llei  de  promoció  de  l’accessibilitat  i  de  supressió  de
barreres arquitectòniques i el Pla de Millora de Qualitat de l'Aire de Terrassa 2015-2020.

Dintre del Pla de millora de qualitat de l'aire de terrassa 2015-2020 es van preparar una sèrie d'accions com la
reducció de la contaminació en zones escolars i la creació de xarxa de camins escolars: realitzant la diagnosi i
la proposta pilot de camins escolars de 3 centres educatius de primària, la divulgació del projecte dels camins
escolars a la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Terrassa (XEST), a les escoles públiques i concertades
de la ciutat i la Plataforma Terrassa Educa, etc.

Dintre d'aquest marc es van portar a terme actuacions puntuals per millorar l'accessibilitat a les escoles, des
de la reserva d'espais en calçada per eixamplar i millorar els accessos, tancament puntual  de carrers ens
horari d'entrada i sortida a les escoles, col·locació de tanques i pilones, instal·lació d'aparca-bicis.

D'altra banda, des de l'’any 2020, la Generalitat de Catalunya ha establert un Pla d’acció de mobilitat escolar
de Catalunya 2020-2021 on es realitza una diagnosi general dels centres educatius de Catalunya, fa un recull
de bones pràctiques a nivell internacional i estableix una sèrie d'estratègies de millora de la mobilitat escolar.

Amb  l'arribada  del  COVID,  la  necessitat  de  distanciament  social  i  d'espai,  l'obertura  d'altres  accessos
provisionals per garantir el distanciament, va evidenciar la necessitat de consolidar molts d'aquests espais i
l'actuació de nous.

Les actuacions tàctiques en entorns escolars proposades en el present document venen a refermar algunes de
les actuacions provisionals que es venen realitzant amb motiu del COVID i per millora dels camins i entorns
escolars.

2 OBJECTE

L'objecte  del  projecte  es  la  consolidació  dels  espais  reservats  per  la  millora  dels  entorns  escolars  amb
actuacions tàctiques.

El  projecte  estableix  uns criteris  unitaris  d’intervenció  en els  espais  d’aproximació  i  accés  i  en els  espais
d’estada de  les següents escoles: EL CIM, PONENT, FRANÇA, MARQUÈS CASALS, EL VAPOR I RAMON I
CAJAL.

Els objectius a assolir mitjançat les actuacions tàctiques als entorns escolars son:

 Fomentar  el  canvi  modal  en  entorns  urbans  i  metropolitans  cap  a  maneres  de  transport  més
sostenibles, prioritzant el transport públic col·lectiu i la mobilitat activa per a contribuir així als objectius
de millora ambiental i de la salut;

 Fomentar la transformació del transport públic de viatgers i mercaderies cap a una activitat de zero
emissions millorant l'accessibilitat del sistema.

3 PROMOTOR

El promotor del Projecte d'actuacions tàctiques en entorns escolars, és l’Ajuntament de Terrassa.

4 EMPLAÇAMENT I ÀMBIT

L’àmbit d’intervenció son 6 escoles de Terrassa situades:

ESCOLA SITUACIÓ SUPERFÍCIE

ÀMBIT

1 EL CIM Carrer Frederic Soler  855 m2

2 PONENT Carrer Rafael de Campalans i carrer Palet i Barba 1631 m2

3 FRANÇA Carrer Frederic Soler i carrer Pi i Margall (251 + 147) 398 m2

4 MARQUÈS CASALS Avinguda del Vallès.  257 m2

5 EL VAPOR Carrer Giralt i Serrà 500 m2

6 RAMON I CAJAL Carrer Ramon i Cajal i carrer Estanislau Figueres 519 m2 

5 SITUACIÓ ACTUAL

La situació actual dels àmbits de projecte és:

ESCOLA EL CIM

En l’actualitat l’escola del CIM disposa d’un itinerari segur a peu des del carrer Martí Díez i d’un  espai reservat
amb pilones que talla el carrer Frederic Soler davant de l’accés principal de l’escola.

Aquestes zones s’han delimitat però no s’ha realitzat cap actuació per millorar l’espai ni cap adaptació a les
necessitats de l’entorn escolar.

Carrer Frederic Soler des del carrer Martí Díez Carrer Frederic Soler des del carrer Pare Llaurador

Des de l’AMPA de l’escola es va proposar una millora de l’espai situat entre pilones.

L’objectiu de l’AMPA era fer més amable l’espai de carrer per tal de fer-lo servir com espai d’espera, estada i
joc per les famílies i annex de l’escola a l’aire lliure per millorar  les condicions de distanciament i evitar la
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propagació del COVID en algunes activitats de l’escola.

La proposta presentada per l’escola es la següent:

Actualment l’escola disposa de diversos accessos per accedir a l’edifici, evitar les aglomeracions i millorar el
distanciament social.

ESCOLA PONENT

L’escola ponent es un CEIP que disposa de dos accessos, el de primària pel carrer Palet i Barba i el d’infantil
pel carrer Rafael de Campalans.

Arrel de les reivindicacions de l’AMPA es va tancar el tram del carrer Rafael de Campalans entre la carretera
d’Olesa i el carrer Palet i Barba i es va realitzar un pas elevat per millora l’accessibilitat al carrer Rafael de
Campalans i Olesa.

En el solar situat davant del bloc de primària està prevista la construcció del futur casal cívic del barri del Roc
Blanc.

Carrer Rafael de Campalans amb carretera d’Olesa Carrer Rafael de Campalans amb carrer Palet i Barba

Al  tram tancat  del  carrer  Rafael  de  Campalans  no  s’ha  realitzat  cap actuació  per  millorar  l’espai  ni  cap
adaptació a les necessitats de l’entorn escolar. Tampoc hi ha cap itinerari escolar marcat.

ESCOLA FRANÇA

L’escola França disposa de dos accessos principals, el de primària al carrer Frederic Soler i l’accés habilitat
per infantil al carrer Pi i Margall.

En l’actualitat  al  carrer Frederic Soler  hi  ha una reserva per facilitar  l’accés i  la sortida de primària,  de la
mateixa manera en horari d’accés i sortida escolar es tallen puntualment els dos carrers per garantir al màxim
la seguretat dels nens.

Carrer Frederic Soler amb carrer d’Ausiàs Marc Carrer  Frederic Soler amb passeig del 22 de juiol

En el cas del carrer Pi i Margall hi ha unes «petjades» pintades al terra marcant l’espai de l’accés a l’escola, en
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el carrer Frederic soler s’ha delimitat l’espai corresponent a la franja d'aparcament que hi havia anteriorment 
amb pilones.

ESCOLA MARQUÈS CASALS

L’escola Marquès Casals es troba situada a un dels laterals d’una de les vies de Terrassa que funcionen de
«ronda», l’avinguda del Vallès.

Durant els horaris d’accés i sortida dels nens es talla puntualment amb una tanca mòbil el carril lateral per
donar al màxim de seguretat als nens.

Avinguda del Vallès, carril lateral Avinguda del Vallès, accés a l’escola

L’espai de l’accés a l’escola està marcat al terra de la calçada amb uns petits cercles que marquen a més la
distància social a mantenir, per protocol de COVID.

ESCOLA EL VAPOR

Accés principal escola Carrer Giralt i Serrà

Des de l’AMPA de l’escola el Vapor es va sol·licitar de manera reiterada el tall del carrer Giralt i Serrà davant 
l’accés principal de l’escola. Des del Servei de mobilitat es va realitzar una reserva en l'àmbit on abans hi havia
una zona d'aparcament. Amb l’arribada del COVID l’escola ha habilitat nous accessos al recinte escolar.

ESCOLA RAMON I CAJAL

Accés d’infantil al carrer Estanislau Figueres Accés principal escola al carrer Ramon i Cajal

L’escola Ramon i Cajal en l’actualitat disposa de dos accessos el de primària pel carrer Ramon i Cajal i el 
d’infantil pel carrer Estanislau Figueres.

A l’accés d’infantil es van eliminat les places d’aparcament existents i es va col·locar una reserva per garantir 
la seguretat dels infants a l’accés a l’escola. Aquesta reserva es realitza en període escolar mitjançant 
senyalització de trànsit i tanques mòbils.

A l’accés de Ramon i Cajal es va realitzar anteriorment una actuació per ampliar la vorera i disposar d’una 
tanca per millorar la seguretat.

6 OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius a assolir mitjançat les actuacions tàctiques als entorns escolars son:

• Fomentar  el  canvi  modal  en  entorns  urbans  i  metropolitans  cap  a  maneres  de  transport  més
sostenibles, prioritzant el transport públic col·lectiu i la mobilitat activa per a contribuir així als objectius
de millora ambiental i de la salut;

• Fomentar la transformació del transport públic de viatgers i mercaderies cap a una activitat de zero
emissions millorant l'accessibilitat del sistema.

El projecte en termes generals planteja el foment de la mobilitat activa (peu, bicicleta, patinet) o transport més
sostenibles i l’ l’accessibilitat universal en els entorns escolars per contribuir a la millora ambiental, de la salut i
de  la  seguretat  alhora  pretén  consolidar  els  espais  en  els  entorns  escolars  pel  pas,  joc,  l’estada  i  la
socialització,  per  millorar  les  condicions  ambientals  (reducció  de  la  contaminació  en  zones  escolars,
implementació de vegetació) i de seguretat.
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7 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Descripció de la proposta

La proposta del present projecte consisteix en  l’establiment d’uns criteris generals unificadors per a realitzar
les diferents intervencions en els entorns escolars amb un tipus d’actuació tàctica.

S’ha escollit  la  tipologia  d’actuació  tipus  tàctica  perquè permet  la  transformació  ràpida dels  espais,  d’una
manera flexible i amb un cost molt competitiu.

Les actuacions tàctiques,  a més, permeten introduir  canvis en l’entorn d’una manera progressiva mitjançat
pintura i mobiliari i  a la vegada permet la reversibilitat dels espais.

Les propostes a nivell general pretenen:

 Reducció del trànsit i de la velocitat dels vehicles mitjançant simbologia pintada com a senyalització
horitzontal a la calçada contribuint a la reducció de la contaminació ambiental i acústica i a la millora
de la seguretat.

 Potenciació de l’ús de determinats espais a favor del pas de persones.

 Incorporació de verd en els casos que l’espai ho permet,  per tal de fer més amables els entorns i
contribuir a la biodiversitat.

 Consolidació de nous llocs d’estada , per tal de contribuir a la socialització, amb mobiliari urbà i jocs
dinàmics pintats al terra, en els casos que els espais ho permeten.

 Millora de la senyalització dels itineraris escolars en les proximitats de l’escola mitjançant simbologia
pintada  en voreres i espais reservats.

 Implicar a les escoles i a l’entorn a la cura i el gaudi dels nous espais, proposant que en alguns casos
«d’acupuntura verda» les escoles cuidin dels nous arbres.

A l’hora de pensar en el possible disseny dels elements unificadors es va tenir en compte a qui estaven dirigits
principalment (itineraris i espais per a escoles d’infantil  i  primària),  que fossin fàcilment identificables i  que
l’element-patró es diferenciés clarament de l’espai de calçada en color i forma (evitant les formes rectilínies
que donen el carrers). 

De les  possibles alternatives identificables dintre de la ciutat,  els elements resultants  eren o bé difícils  de
sintetitzar o bé elements amb una certa dificultat per la seva reproducció. I per aquest motiu es va optar per
buscar en altres fonts d’inspiració, com el joc, etc:

Finalment es va optar per una imatge gràfica basada en el cercle i els colors primaris i secundaris (segons els
model tradicional de color RYB). Dintre del cercle existeixen dos tipus de rangs, els que corresponen a la
circulació i els que tenen un significat afegit que tenen una mida més gran.

PINTURA HORITZONTAL: SENYALITZACIÓ I JOC

Les diferents tipologies que existeixen son:

Per itineraris i catifes per vianants:

 Cercle amb contorn de 10cm. Color vermell, balu, groc, morat, verd i taronja.

 Cercle ple formant models matemàtics o traçats. Color vermell, balu, groc, morat, verd i taronja.

Elements senyalitzadors:

STOP - vermell
En llocs de perill o en passos de vianants

PLAY - taronja
En espais de joc

SALTA - morat
En llocs de joc que convida a saltar

ON/OF - verd
En accessos a les escoles

PAUSE - blau
En espais destinats a l’estada i descans

FORWARD/SEGUEIX - groc
Marcant itineraris

Els  elements  que  marquen itinerari,  accés  i  precaució  es  fan servir  en aquelles  intervencions en  entorns
escolars  més reduïdes,  de consolidació  d’espais  guanyats  al  vehicle  i  més lineals  com son  les  escoles:
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FRANÇA, VAPOR, MARQUÈS CASALS i RAMON I CAJAL.

En actuacions on hi ha espais d’estada i joc s’afegeixen els símbols d’estada, joc i salta com són les escoles
de: CIM i PONENT.

Tots els elements en els itineraris a més d’elements senyalitzadors tenen la voluntat de ser un element lúdic.

D’aquests elements abans dels passos de vianants, per tal d’alertar al vehicle es proposa la col·locació d’una
catifa senyalitzadora, en concordança al grafisme general:

A  banda  dels  paviments  senyalitzadors  es  proposen  en  les  zones  d’estada  i  joc  que  ho  permeten,  per
seguretat i espai, uns paviments amb pintura lúdics i jugables i espais buits per la imaginació dels nens.

Es proposen jocs com el tres en ratlla, escacs, jocs d’itinerari, twister, diana de punteria i una xarranca.

Aquests jocs es poden fer servir per qualsevol nen de terrassa i per la mateixa escola.

Al  no tenir  volumetria  permet,  a  la  vegada,la  col·locació  de mobiliari  mòbil  temporal  i  el  pas  de  vehicles
d’emergències.

ELEMENTS COMPLEMENTARIS

MOBILIARI

Al grafisme i senyalització se’ls complementa, quan l’espai ho permet, amb mobiliari urbà d’estada i que en
alguns casos permet el seu ús lúdic i mobiliari per promoure la mobilitat sostenible en bici o patinet.

VEGETACIÓ

D’igual manera en aquells llocs que ha estat possible s’ha incorporat elements vegetals per tal de naturalitzar
els espais.

A nivell constructiu es poden diferenciar els següents apartats:

Treballs previs i gestió de residus

En general els treballs previs que s'efectuaran en totes les intervencions consisteixen en el fressat de pintura
existent a la calçada i retirada d'algun mobiliari existent: pilones, aparca bicicletes.

En el cas de la intervenció de l’escola PONENT que és molt més gran cal enderrocar part del paviment de
calçada i de vorera per poder re-naturalitzar els espais i per poder efectuar les rases del pas del reg.

S’ha sol·licitat els plànols de serveis existents pels àmbits de les escoles PONENT i CIM, però s’ha considerat
que per a la resta d'intervencions no és necessari al ser intervencions molt superficials. (veure annex serveis
existents)

Moviments de terres

Tan sols es donen moviments de terres en l’escola  PONENT on es col·loquen majoritàriament la vegetació en
escocells i cal realitzar rases per al reg.

Paviments

Al tractar-se d’una intervenció tàctica no es realitza una pavimentació amb peces sinó que el canvi es proposa
amb pintura de senyalització horitzontal que en alguns casos si l’escola ho accepta es pot ampliar a espais
verticals (murs de l’escola).

La pintura que es preveu col·locar és acrílica amb micro-esferes de vidre per evitar el lliscament.

En l’actuació de l’escola  PONENT també hi ha la previsió de col·locar una xapa de remat d’acer galvanitzat
per formar els parterres i la recol·locació del paviment existent enderrocat a l’hora de fer les rases pel reg
(panot i paviment asfàltic).

Servei de subministrament d’aigua i reg

Tal i  com s’ha esmentat anteriorment, es pretén que les escoles es vinculin  amb els nous espais. En les
intervencions que ha estat possible la col·locació de vegetació es pretén de manera general que les escoles es
facin càrrec del reg i cura dels arbres que es col·loquen. No obstant, per tal de garantir la supervivència de les
espècies s’ha tingut en compte una partida de reg i manteniment de les noves espècies.

Amb aquesta premissa general, s’ha previst únicament una nova escomesa de reg per l’actuació a l’escola
PONENT ja que la complexitat i la quantitat de vegetació col·locada feien inviable que l’escola se’n fes càrrec i
s’ha previst un sistema de reg.

El  sistema de reg previst es de degoteig  i  dependrà de dos  electrovàlvules (una pels  arbres i  altres per
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l’arbustiva) que a la seva vegada estarà regulat per un programador.

La xarxa de reg anirà enfundada en tub corrugat i disposarà d’una línia de distribució i dos sectors. 

També s’ha previst la instal·lació d’una boca de reg en l’actuació de l’escola PONENT.

 

Jardineria

Una de les eines d’actuació per tal de  fer més habitable  l’espai i donar més importància al vianant i al seu
benestar és la col·locació de jardineria en aquells espais que ho permeten per dimensions.

En el cas de l’escola  PONENT l’enjardinament i naturalització de l’espai és més important ja que és l’actuació
més gran: amb més espai pel joc i l’estada i permet una intervenció més profunda.

En el cas de l’escola del CIM que també te un espai d’estada gran s’ha decidit no plantar els arbres previstos
en escocells al terra ja que el carrer està incorporat dintre del projecte d’urbanització del  sector del pla de
millora PM-COR001 del vapor Cortés i en principi hi ha la intenció de portar-lo a terme en breu. 

Els arbres que es col·loquin dins de l'àmbit  de l’escola CIM es podran reaprofitar dins del mateix sector o
reubicar-los a altres parts de la ciutat.

En les actuacions d’entorns escolars que no tenen zones de joc, però que s’ha previst unes petites zones de
descans es preveu igualment la col·locació de jardineres amb arbrat per donar ombra a l’estiu, sempre que
l’espai ho permeti.

En el cas de l’arbrat plantat en jardineres està previst un reg manual i el manteniment durant un any de les
espècies. No obstant es preveu que per tal que les escoles i els alumnes es vinculin amb els nous espais, el
reg d’aquestes jardineres el facin els alumnes.

La jardineria prevista en aquest projecte és compon bàsicament d’arbrat i vivaces i gramínies:

ARBRAT

Per  l’arbrat previst en el projecte s’ha tingut en compte la seva resistència a la calor i les gelades i per altra
banda s’ha tingut en compte la seva qualitat cromàtica estacional.

L’arbrat que s’ha previst en el projecte és:

Fraxinus angustifolia ray wood
fulla caduca i color vermellós a la 
tardor
plantació en jardinera

Acer Saccharinum pyramidale 
fastigiatum
fulla caduca de color groguenc a la 
tardor
plantació en escocell

Acer campestre
fulla caduca de color groguenc a la 
tardor
plantació en escocell i en jardinera

Koelreuteria paniculata
fulla caduca i taronjós a la tardor
plantació en jardinera

Melia azedarach
fulla caduca de color groguenc a la 
tardor
plantació en escocell

VEGETACIÓ

S’ha previst la naturalització d’alguns nous escocells de l’escola PONENT. 

Als escocells que contenen els arbres no s’ha previst plantació sinó cobertura amb mulch.

La vegetació que s’ha previst en aquest nous escocells està composta per espècies de baix manteniment i
consum hídric i no són invasores.

L’elecció s’ha portat també a terme per la seva floració i color i segons alçades i disponibilitat real en vivers o
distribuïdors de jardineria propers.
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stippa capillata Eragrostis spectabilis Phormium tenax special red

salvia nemorosa Caradonna Gaura Lindeimeri belleza dark pink Gaura Lindeimeri belleza white

Festuca glauca

Mobiliari urbà

De la mateixa manera que la vegetació les actuacions en entorns escolars s'han complementat amb mobiliari
urbà sempre que ha estat possible.

El mobiliari urbà que s’ha previst es diferencia en dos classes:

 Mobiliari per a l’estada: bancs

 Mobiliari funcional: pilones, jardineres i aparca-patinets.

Es proposa el següent mobiliari en l’actuació:

MOBILIARI D’ESTADA

BANC TIPUS TETRIS DE MAGOURBAN O EQUIVALENT

Es proposa 4  unitats  de  1,50m i  2  unitats  de  1,20  formant  jardinera  davant
escola PONENT.
Els bancs seran en color blanc.

BANC TIPUS TARGA DE MAGOURBAN O EQUIVALENT

Es proposa dos models del banc tipus TARGA del B de 80cm d’amplada i el B-
50 de 50cm d’amplada.
Els bancs seran en color marró.

BANC TIPUS CONFETI DE MAGOURBAN O EQUIVALENT

Es proposa el  banc tipus confeti  en 3 colors: vermell,  taronja i  blanc. Aquest
banc butaca te un interès especial per la seva possible funció lúdica i per la seva
forma i colors.

MOBILIARI FUNCIONAL

JARDINERA  CIRCULAR BIG DE MAGOURBAN O EQUIVALENT

Es proposa una jardinera circular de Ø1,10m i 90cm d’alçada per tal que s’hi
pugui plantar un arbre.
Les  jardineres  disposaran  d’un  sistema  tipus  eco-reg  per  millorar  la
supervivència de l’arbre.
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APARCA-PATINETS TIPUS ELÈCTRIC DE REMIRU O EQUIVALENT

Es proposa un aparca-patinets de 10 places d’acer  inoxidable en les escoles
PONENT I CIM.

PILONA TIPUS X-LAST MODEL HOSPITALET DE BENITO O EQUIVALENT

Es proposa la col·locació de pilones en aquells espais que s’han de reservar de
la circulació o estacionament de vehicles.

8 COMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT

Es fa una revisió dels diferents aspectes d’accessibilitat als quals es dona compliment TMA/851/2021, de 23
de  juliol,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

La pintura que es farà servir tant en els itineraris de vianants accessibles com en calçada serà antilliscant en
sec i en mullat.

Els arbres i altra vegetació que s’incorpora en el projecte no envairà  l’itinerari de vianants accessible.

9 AFECTACIONS DE TRÀNSIT, VIANANTS, VEHICLES I GUALS

L’execució  de  les  obres  dels  diferents  àmbits  es  pretén  realitzar  a  l’estiu  per  minimitzar  les  possibles
afectacions, no obstant a nivell general es poden donar les possibles afectacions al trànsit i vianants:

EL CIM

En el  cas  del  CIM gran  part  de l’àmbit  d’intervenció  està  actualment  delimitat  per  pilones.  Les possibles
afectacions al trànsit es donaran a l’hora del pintat del grafisme en calçada, però seran menors, ja que amb
una jornada de feina estaran enllestides.

A la  banda  sud  del  carrer  Frederic  Soler  existeixen  dos  guals,  un  de  l’escola  i  una  altre  d’un  habitatge
plurifamiliar. En ambdós casos es parlarà amb els propietaris per efectuar els treballs de pintat en un horari de
mínima afectació, però en cap cas serà necessari el tall de carrer.

El  pas  de  vianants  es  veurà  afectat  puntualment  quan  s’executi  la  pintura  sobre  vorera.  L’afectació  es
minimitzarà fent coincidir la seva execució en un horari amb menys pas de vianants.

PONENT

L’escola ponent, d'igual manera que l’escola el CIM te la major part de la intervenció en un espai acotat per
pilones. Tan sols hi haurà afectació puntuals al trànsit de vehicles del carrer Palet i Barba en el moment del
pintat en calçada.

La circulació de vianants,  igualment,  es veurà afectat  puntualment  quan s’executi  la  pintura sobre vorera.
L’afectació es minimitzarà fent coincidir la seva execució en un horari amb menys pas de vianants.

FRANÇA

L’escola França actualment ja te un espai reservat al pas de vianants en calçada al carrer Frederic Soler. El
trànsit de vehicles es veurà afectat tant en el carrer Frederic Soler com en el carrer Pi i Margall en el moment
del pintat en calçada. No hi ha cap gual afectat.

Igualment  ,la  circulació de  vianants  es  veurà  afectat  puntualment  quan  s’executi  la  pintura  sobre vorera.
L’afectació es minimitzarà fent coincidir la seva execució en un horari amb menys pas de vianants.

MARQUÈS CASALS

L’escola Marques Casals està situada al lateral de l’avinguda del Vallès  on no hi ha cap gual que es vegi
afectat tan sols el trànsit de vehicles en el moment del pintat en calçada. 

Igualment  ,la  circulació de  vianants  es  veurà  afectat  puntualment  quan  s’executi  la  pintura  sobre vorera.
L’afectació es minimitzarà fent coincidir la seva execució en un horari amb menys pas de vianants.

EL VAPOR

L’escola el Vapor, a l’igual que l’escola França disposa actualment d’un espai reservat al pas de vianants en
calçada al Giralt i Serrà. El trànsit de vehicles es veurà afectat en el moment del pintat en calçada. No hi ha
cap gual afectat amb la pintura que es proposa.

Igualment,  la  circulació de  vianants  es  veurà  afectat  puntualment  quan  s’executi  la  pintura  sobre vorera.
L’afectació es minimitzarà fent coincidir la seva execució en un horari amb menys pas de vianants.

RAMON I CAJAL

L’escola  Ramon i Cajal disposa d’una zona reservada amb pilones en l’àmbit dels contenidors existents, en
canvi en la zona d’actuació en l’actualitat es col·loquen unes tanques per garantir la seguretat dels infants en
les hores d’entrada i sortida dels nens en l’accés d’infantil. El trànsit de vehicles es veurà afectat tant en el
carrer  Estanislau Figueres com en el  Ramon i Cajal  en el moment del pintat en calçada. No hi ha cap gual
afectat per la pintura.

Igualment,  la  circulació de  vianants  es  veurà  afectat  puntualment  quan  s’executi  la  pintura  sobre vorera.
L’afectació es minimitzarà fent coincidir la seva execució en un horari amb menys pas de vianants.

10 TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució d’aquest projecte s’estableix en 3 mesos. 

El termini indicat és a títol orientatiu, pel què la seva fixació a nivell de treball correspondrà a l'adjudicatari de
l'obra, en funció dels mitjans amb què compti i el rendiment dels equips que presenti, que haurà de comptar
amb l'aprovació de la Direcció Facultativa.

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, es fixa un període de garantia d’un (1) any des de la recepció de les obres acabades o
de sis (6) mesos si  es tracta d'una PIME. Durant  el  període de garantia,  el  contractista serà responsable
d'executar totes aquelles correccions i reparacions considerades necessàries per tal que les obres compleixin
totalment,  al  mateix  temps  de l'expedició  del  certificat  de final  de  període  de garantia,  les  condicions  del
projecte i de la seva execució.
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11 CONTROL DE QUALITAT

Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit
de l’1’5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit.

S’admetran certificats de les mostres dels materials a utilitzar, si ho considera convenient la Direcció d’Obra.

Com que les intervencions en aquests àmbits són molts superficials, principalment es sol·licitarà proves de
lliscament de la pintura tant en calçada com en vorera.

12  SEGURETAT I SALUT

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor, per a
què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construcció sempre que es
compleixin algun dels supòsits següents:

- Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €.

- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment més de
20 treballadors.

- Volum de mà d'obra superior a 500 jornades.

- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

En aquest cas no hi ha obligatorietat de realitzar l'Estudi de Seguretat i Salut pel que es realitza un Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 

Aquest Estudi bàsic servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per què redacti el
Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevenció de riscos
professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre.

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per tal de què aquesta
procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i
Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de comprovació de replantejament.

13 GESTIÓ DE RESIDUS

El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, s’obliga a
donar estricte compliment al previst en l’Ordenança Municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de
residus.

14 EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIÓ

Segons  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, a la subsecció 4a, article 77. Exigència i efectes de la classificació, s’estableix que: “la
classificació  dels  empresaris  com  a  contractistes  d’obres  o  com  a  contractistes  de  serveis  dels  poders
adjudicadors és  exigible  i  té  efectes  per  acreditar  la  seva solvència  per  contractar  en els  casos  i  termes
següents:

- Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable
que l’empresari  estigui  classificat  degudament  com a contractista  d’obres  dels  poders  adjudicadors.  Per  a
aquests contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte
del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions
de solvència per contractar.

- Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el
grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del

contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En aquests
casos,  l’empresari  pot  acreditar  la  seva  solvència  indistintament  mitjançant  la  seva  classificació  com  a
contractista  d’obres  en  el  grup  o  subgrup  de  classificació  corresponent  al  contracte  o  bé  acreditant  el
compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en
el procediment i que es detallen als plecs del contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència
econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència s’efectua
de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que
tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi concretat en els plecs”.

D’acord amb la  legislació  vigent,  al  tenir  un valor  estimat  inferior  a  500.000€,  no  cal  exigir  classificació  i
categoria a l’empresa que opti a l’execució d’aquestes obres.

15 SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de l’Ajuntament
de  Terrassa.  Per  poder  dur  a  terme  les  tasques  de  seguiment  i  control,  el  personal  tècnic  del  Servei
d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana tindrà accés, en qualsevol moment, a l’obra, sigui quin sigui
l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs
en curs als tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa.

L’empresa adjudicatària designarà a peu d’obra, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les
tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució de l’obra. Tanmateix, aquest
tècnic  ha  d’estar  localitzable  en  tot  moment.  En  el  cas  de  no  complir-se  aquests  requisits,  la  Direcció
Facultativa pot rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou.

16 ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ D’AQUESTES OBRES

Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional els següents aspectes:

- El subministrament, col·locació, manteniment  i  retirada dels elements d’informació  i  senyalització  
necessaris per als desviaments de trànsit originats durant l’execució de l’obra (tanques metàl·liques, 
new-jerseys,  ...),  les  vegades que siguin necessàries  per  minimitzar  l’impacte en la  seguretat,    
mobilitat i accessibilitat en l’entorn de l’obra, dirigida a vianants i trànsit rodat.

- El repartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin derivar de
les obres.

- Els costos d’un anunci a un mitjà de comunicació informant de l’inici de les obres i de les afeccions 
que se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de l’obra i/o lones publicitàries objecte 
de la present licitació. Inclou la retirada dels cartells anunciadors de l’obra en el moment de la seva 
finalització.

- S’inclouen  els  transports  i  desplaçaments  de  materials  i  maquinària  d’obra  entre  les  diferents  
actuacions.

- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

- Hauran d’entregar els plànols as-built de l’obra a la Direcció Facultativa, situant i acotant totes les  
instal·lacions, així com una topografia de detall de tot l’àmbit construït.

- Els treballs de topografia necessaris durant l’execució de les obres.

- Inspecció amb càmera en el clavegueram existent abans i després d’acabar la obra.

17 DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS

Per a la realització, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos al projecte es
realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus simples i compostos de projecte, i en el
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seu  defecte,  seguint  les  determinacions  en  rendiments  i  preus  establerts  per  l’Institut  de  Tecnologia  de
Catalunya (ITEC), per l’any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per
la baixa de la licitació i amb l’aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el memòria valorada i relatius
als conceptes de despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals, essent obligatòria la seva
execució per a l’adjudicatari, mentre no superi el 10% de l’import d’adjudicació.

18 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de BEDEC del 2021, realitzat amb els
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 3%, tal com queda reflectit en la justificació
de preus. Els preus es troben degudament justificats dins de l’apartat del Pressupost.

19 IMPORT DE L’ACTUACIÓ

El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de  NORANTA QUATRE MIL QUARANTA VUIT
EUROS AMB VUITANTA UN CÈNTIMS (94.048,81 €).

El Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA ascendeix a la quantitat de CENT ONCE MIL NOU CENTS
DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS (111.918,09 €).

El Pressupost d’Execució per  Contracta IVA inclòs,  ascendeix a la quantitat de  CENT TRENTA-CINC MIL
QUATRE CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA NOU CÈNTIMS (135.420,89 €).

Quadre resum ràtio actuació IVA inclòs

20 NORMATIVA APLICABLE I DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

En la redacció de la memòria valorada s’han tingut en compte les normes, disposicions tècniques i en general,
quantes disposicions siguin aplicables al cas.

La  normativa  citada  al  projecte  s'entendrà  que  és  la  que  vigeix  actualment  i  que,  si  hi  ha  hagut  canvis
legislatius, s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent.

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les
directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i  2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014,  es
manifesta que la memòria valorada comprèn una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements
que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

21 MARQUES COMERCIALS CONTINGUDES AL PROJECTE

Segons  la  llei  LCSP  els  poders  adjudicadors  tractaran  als  operadors  econòmics  amb  igualtat  i  sense
discriminacions,  i  actuaran  de  manera  transparent  i  proporcionada,  per  exigència  de  l’article  18.1  de  la
Directiva  2014/24/UE  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  26 de  febrer  de  2014,  sobre  contractació
pública. 

En conseqüència s’avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripció tècnica present en el
projecte podrà ser canviada i/o substituïda per a qualsevol de similar o equivalent que compleixi els mateixos
requisits tècnics. A petició de la Direcció de l’obra s’entregaran tots els certificats, homologacions i documents
necessaris per tal de documentar i acreditar el material presentat.

22 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

MEMÒRIA 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLÀNOLS 

Situació i emplaçament

Fotografies emplaçaments

Estat actual i àmbit de projecte Escola EL CIM

Planta de proposta Escola EL CIM

Estat actual i àmbit de projecte Escola PONENT

Planta de proposta Escola PONENT

Estat actual i àmbit de projecte Escola FRANÇA

Planta de proposta Escola FRANÇA

Estat actual i àmbit de projecte Escola MARQUÈS CASALS

Planta de proposta Escola MARQUÈS CASALS

Estat actual i àmbit de projecte Escola EL VAPOR

Planta de proposta Escola EL VAPOR

Estat actual i àmbit de projecte Escola RAMON I CAJAL

Planta de proposta Escola RAMON I CAJAL

Detall mobiliari urbà

Detall pintura
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Amidaments 

Pressupost 

Quadre de preus 1

Quadre de preus 2

Justificació de preus

Resum de pressupost

Últim full

ANNEXES

Serveis existents (intervenció escoles El Cim i Ponent)

Planificació obra/Pla de treball

Estudi bàsic de Seguretat i salut

Gestió de residus

Maria José Martínez Vivo
Arquitecta

Ramon Vidal Vila
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Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

PROJECTE D'ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS



Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

                                                                                                                                                                 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PROJECTE D'ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS



PROJECTE D'ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D'ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

 
B MATERIALS I COMPOSTOS

B0 MATERIALS BÀSICS

B01 LÍQUIDS

B011 NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret
del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i
la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de
l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de
la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes
característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els
assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat
78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de
l'EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la
presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
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B0 MATERIALS BÀSICS

B01 LÍQUIDS

B011 NEUTRES

B011- AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i
la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de 
l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de 
la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
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- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 
78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de 
l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.
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B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B031 SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

- De pedra calcària 
- De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables,
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses: 

- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les  diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en
pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
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- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part
2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe

específica d'exposició: <= 6% en pes 
- Granulat  de  matxuqueig  no  calcari per  a obres  sotmeses  a  exposició  I,IIa,b o  cap  classe

específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe

específica d'exposició: <= 10% en pes 
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica

d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota
les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de
l'àrid subministrat. 
El  subministrador ha de posar a disposició  de la DF en el cas  que aquesta ho  sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
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reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs  d'obres  públiques  de  Funcio:  Aplicacions  que  exigeixen  requisits  de  seguretat  molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques  de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no

compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per
al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment
de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En  el  cas  d'àrids  d'autoconsum,  el  Constructor o  el  Subministrador ha d'aportar  un  certificat
d'assaig,  de  com  a  màxim  tres  mesos d'antiguitat,  realitzat  en  un laboratori  de  control  dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la
DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2

(UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat,
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No  s'ha  d'acceptar  la  sorra  que  no  compleixi  totes  les  especificacions  indicades  al  plec  de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70,  en  obres  sotmeses  a  les  classes  I,  IIa  o  IIb,  i  no  sotmeses  a  cap  classe  específica

d'exposició
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de
metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en

pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i
si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos
components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B033 GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B033T1A2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els
següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors. 
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La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice
amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
     - Asfalt:  <= 1% del pes
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota
les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en
pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats  obtinguts  de  pedrera  amb  incorporació  d'un  20%  de  granulats  reciclats  provinents  de
formigó. 
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a
la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor
que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º
(amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt
i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-
1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):
Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
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- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part
2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables,
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF
segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la
proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o
al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix
inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui
inferior al 2% (UNE 103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert
per evitar els canvis de temperatura del granulat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de
l'àrid subministrat. 
El  subministrador ha de posar a disposició  de la DF en el cas  que aquesta ho  sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs  d'obres  públiques  de  Funcio:  Aplicacions  que  exigeixen  requisits  de  seguretat  molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no

compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 

Pàgina:  6



PROJECTE D'ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D'ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi
el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar
en la confecció de formigons. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per
al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment
de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En  el  cas  d'àrids  d'autoconsum,  el  Constructor o  el  Subministrador ha d'aportar  un  certificat
d'assaig,  de  com  a  màxim  tres  mesos d'antiguitat,  realitzat  en  un laboratori  de  control  dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la
DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2

(UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de
contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No  s'acceptarà  la  grava  que  no  compleixi  totes  les  especificacions  indicades  al  plec.  Si  la
granulometria  no  s'ajusta  a  la  utilitzada  per  a  l'establiment  de  les  dosificacions  aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades,
en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B03J- GRAVA DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03J-0K8V.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
     - Asfalt:  <= 1% del pes
     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables:  Nul
Contingut de compostos fèrrics:  Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a 
la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
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La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 
(amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt
i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-
1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): 
Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali 
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part

2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables,
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF
segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat:  No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la
proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10:  <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o
al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 
per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
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para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la
Instrucción de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat
de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per 
al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment 
de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la 
DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
(UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades,
en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B03L- SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03L-05N7,B03L-05MY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
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Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
     - De pedra calcària
     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables,
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
     - Asfalt:  <= 1% del pes
     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en 
pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali 
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part
2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
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construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota
les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre: 

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat
de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per 
al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment 
de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la 
DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
(UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
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No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de 
metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i 
si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 MATERIALS BÀSICS

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 CIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final
de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg
termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a
l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un
contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns  d'aquests  tipus  es  divideixen  en  subtipus,  segons  el  contingut  de  l'addició  o  barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D

- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats
a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN
197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
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complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la
norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment
homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN
197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos  para  la  fabricación  de  hormigones  y  morteros  para  todo  tipo  de  obras  y  productos
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados. 
Real  Decreto  1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se  dictan  disposiciones  para  la  libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes. 
UNE-EN  14647:2006 Cemento  de  aluminato  de  calcio.  Composición,  especificaciones  y  criterios  de
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de
mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El  subministrador ha de posar a disposició  de la DF en el cas  que aquesta ho  sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a
la fabricació de productes de construcció,
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció: 
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i
classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà
o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A
L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
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- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del
tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la
realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que
la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial

Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si  els  ciments  disposen de  distintius  de  qualitat,  caldrà  també la  documentació  precisa  de

reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la
RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició,
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A  efectes  de  la  fase  primera,  no  s'aprovarà  l'ús  de  ciments  els  quals  el  etiquetatge  i  la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i
quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts
en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si
els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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B0 MATERIALS BÀSICS

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053 CALÇS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant  obtingut  per  calcinació  de  materials  calcaris,  compost  principalment  per  òxids  o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici,
ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir
una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades:  Passa
- Altres calçs:
     - Mètode de referència:  <= 20
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades:  45% < h < 70%
- Altres calçs:  <= 2% 
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada
després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament:  S'ha de  transportar en  cisternes  pressuritzades  dotades  de  medis  pneumàtics  o
mecànics  que  permetin  el  ràpid  transvasament  a  sitges  d'emmagatzematge.  Aquestes  han  de  ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu
defecte, les facilitades pel subministrador. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad. 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios
de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El  subministrador ha de posar a disposició  de la DF en el cas  que aquesta ho  sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres
productes de construcció: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques. 
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
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- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
-  Si  es el  cas,  certificat acreditatiu del  compliment de les especificacions  obligatòries  i/o
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
     - Numero identificador del organisme notificat
     - Nom i adreça del fabricant
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge
     - Numero del certificat de conformitat
     - Referència a l'UNE EN 459-1
     - Descripció del producte
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i recepció del

certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de

realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta. 
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de
contrast que s'ha de conservar al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 

- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2) 
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502) 
- Finor de molta (UNE-EN 459-2) 

S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a
cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a
comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF.
De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l'altra per als
assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera
mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La  DF  ha d'indicar  les  mesures a  adoptar  en el cas que  no  es compleixin  les  especificacions
establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat
grumollós o aglomerat. 
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B0 MATERIALS BÀSICS

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055- CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-065W,B055-067M.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb 
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final 
de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg
termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a 
l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un 
contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
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¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la 
norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 
197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a
la fabricació de productes de construcció,
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció: 

Pàgina:  16



PROJECTE D'ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D'ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i
classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà
o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A 
L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del 
tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la 
realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que 
la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 

així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la
RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i
quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts
en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si 
els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
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B0 MATERIALS BÀSICS

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B057- EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B057-06IN.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses
- Betum modificat amb polímers
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant 
hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 
original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules: Polaritat positiva
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o 
d'altres), o betums oxidats.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent
format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
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- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
- P: Nomès si s'incorporen polímers.
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons 
UNE-EN 13075-1.
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:
     - ADH: reg d'adherència
     - TER: reg termoadherent
     - CUR: reg de curat
     - IMP: reg d'imprimació
     - MIC: microaglomerat en fred
     - REC: reciclat en fred
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808:

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦
¦-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦

¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
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¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
DV: Valor declarat per el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que 
les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació
corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les 
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament 
netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb 
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats 
en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades 
de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de 
tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).
EMULSIÓ BITUMINOSA:
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 
catiónicas.
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics durs:
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics multigrau:
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE 
corresponent.
L'albarà ha d'incloure:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta.
- Quantitat subministrada.
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat.
- Nom i direcció del comprador i destí.
- Referència de la comanda.
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Símbol del marcatge CE.
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.
- Nombre de referència de la declaració de prestacions.
- Referència a la norma europea corresponent:
     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808.
     - Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.
     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1.
     - Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni 
substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials 
incloses a la norma UNE-EN 13808:
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:
     - Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
     - Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
     - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
segons UNE-EN 13074-2:
     - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN
1426).
     - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons 
UNE-EN 1427).
     - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció:
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.
Control addicional:
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi 
la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a 
cada tipus i composició d'emulsió o lligant.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control en el moment d'utilització:
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o
termoadherents:
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
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CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció:
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 
dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control en el moment d'utilització:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
     - Quantitat de 30 t.
     - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 
dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control addicional:
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de 
les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 MATERIALS BÀSICS

B06 FORMIGONS

B069- FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B069-2A9P.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material 
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-
mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
     - Consistència seca:  Nul
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de 
neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de 
ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
     - Tipus i contingut de ciment
     - Relació aigua ciment
     - Contingut en addicions, si es el cas
     - Tipus i quantitat d'additius
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 MATERIALS BÀSICS

B06 FORMIGONS

B06E- FORMIGÓ ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06E-12C5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el 
Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 
10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-
2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
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- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
     - Consistència seca:  Nul
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
     - Consistència fluida:  ± 2 cm
     - Consistència líquida:  ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i 
el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos
(PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
     - Resistència a la compressió
     - Tipus de consistència
     - Grandària màxima del granulat
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
     - Contingut de ciment per m3
     - Relació aigua/ciment
     - Tipus, classe i marca del ciment
     - Contingut en addicions
     - Contingut en additius
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
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     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la
central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No 
seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de 
suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
     - Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 
6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es 
vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es 
disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, 
el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs:
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
          - Terrossos d'argila (UNE 7133)
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
          - Substàncies perjudicials (EHE)

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
     - Consistència (UNE 83313)
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per 
la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 1
     - Altres casos:  N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 1
     - Altres casos:  N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 2
     - Altres casos:  N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un 
cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a 
una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a
l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc 
n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, 
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fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els
resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es 
podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 
resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al
preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció.
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas
d'incompliment, cal distingir tres casos:
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del 
lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del 
lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 
proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es
rebutjarà el camió controlat.
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B0 MATERIALS BÀSICS

B07 MORTERS DE COMPRA

B07L- MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07L-1PY6.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en 
el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i 
rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o 
igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 
inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en
volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
     - Temps d'us (EN 1015-9)
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
     - Resistència a compressió (EN 1015-11)
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li 
siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i 
sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació): 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que
s'han declarat (concepte de recepta): 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de
3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % 
del previst en el projecte.
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B0 MATERIALS BÀSICS

B08 ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

B083- COLORANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B083-06UD.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del 
ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna 
de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de 
complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té 
per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per 
millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant 
l'adormiment.
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en 
aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les 
resistències mecàniques del formigó.
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les 
propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la 
fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE 
EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 
funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 
característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 
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assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat 
d'acord a les condicions exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a 
l'EHE-08 en addició de fums de sílice.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant.
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista 
dels resultats dels assaigs previs realitzats.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 
formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 
inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de
l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 
estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 MATERIALS BÀSICS

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B7- ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B7-106P.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement
espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - 

Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:
Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-
EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN
10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) 
N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= 
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament total 
sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                - Acer 
subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat 
(SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:
>= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%          - Resistència a fatiga: Ha 
de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08          - Deformació alternativa: Ha de complir
l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 
mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 
soldadura.
Toleràncies:
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 
6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga     - Marca comercial de l'acer     - Forma de 
subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:     - Recepció del certificat de 
garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.     - 
Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de
les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per 
a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08     - La realització d'assaigs de comprovació durant 
la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:          - Subministrament < 300 
t:                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs:                - Comprovació de la secció equivalent                - Comprovació 

de les característiques geomètriques                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, 
el de doblat simple                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada 
diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.          - Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.   
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat 
per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, 
facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els 
resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de 
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.                - La composició química
podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser 
acceptada:                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03                - %Ceq assaig = %Ceq 
certificat:  ±0,03                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008                - %Sassaig = 
%Scertificat:  ±0,008                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002                - Un cop 
comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a 
cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:                - 
Comprovació de la secció equivalent                - Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple                - Comprovació del
límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 
la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 
amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la 
comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:     - Pes del lot <= 30 t     - 
Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin
produït en un període d'1 mes     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:     - Armadures fabricades sense 
processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no 
s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.     - 
Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les 
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de 
tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el 
de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i
els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i 
que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del 
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de 
l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la 
soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a 
l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en 
el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de
l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions
establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas 
contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues 
metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar
que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 
de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura
que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten 
satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, 
es rebutjarà tota la remesa.
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B0 MATERIALS BÀSICS

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1 MAONS CERÀMICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran
de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no
assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria
I. 
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en
el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i
un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de
llarg, ample i alt. 
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%

- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació

de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics
distribuïts de forma homogènia:
     - Peces amb <= 1,0%:  A1
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de

la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
límits següents en funció de la categoria.
     - D1:  <= 10%
     - D2:  <= 5%
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm
que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant
      - Cara vista (UNE-EN 771-1)
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      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el
valor mitjà o amb el valor característic: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor
mitjà o amb el valor característic: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació: 

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
     - Marca del fabricant i lloc d'origen
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els

resultats  dels  assaigs  corresponents  al  subministrament  rebut.  En  qualsevol  cas,  la  DF  podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que
acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN
771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial
que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a  l'obra, s'ha de  determinar la

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del
fabricant,  es  realitzarà  una  sèrie  completa  d'assaigs  sobre  el  material  rebut  a  càrrec  del
Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la
fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les
especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions
realitzades. 

 
____________________________________________________________________________

 

 
B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7B GEOTÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7B1-0KPF.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament

mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de  fibres de polipropilè  i  un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,

termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
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Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans
de 24 h des de la seva col·locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la
norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura

asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R,

F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R,

F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965) 
- Característiques essencials: 

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 

- Característiques complementàries: 
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1) 
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels 
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321) 
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960) 
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225) 
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge 

Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Característiques complementàries: 
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres 
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres 

Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de
terres i fonaments 

Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la
pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones
ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de
tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN  13252:2001  Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  su  uso  en  sistemas  de
drenaje. 
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el
control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
canales. 
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de
túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de
residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en  proyectos de
contenedores de residuos líquidos. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,
 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i
protecció: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
 - Productes per a canals de Funcio: Separació,
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació: 

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
     - Marca del fabricant i lloc d'origen
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

- Referència a les normes aplicables 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment

reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

A la recepció dels productes es comprovarà:
     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides
     - Que es corresponen amb les propietats demandades
     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
- Determinació  de  les  característiques  geomètriques  sobre  un  10%  dels  rotllos  rebuts  en  cada

subministrament. 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
-  Cada  5000 m2  o fracció  de  geotèxtil de les mateixes  característiques  col·locat  en  obra, es

realitzaran els assaigs següents:
     - Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
     - Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
     - Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
     - Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
     - Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)  
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada

tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment  del  plec  de  condicions  tècniques,  incloent  els  resultats  dels  assaigs  següents,
realitzats per un laboratori acreditat: 
- Pes 
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament 
- Resistència mecànica a la perforació 
- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
En  cas  d'incompliment  d'una  comprovació  geomètrica,  es  rebutjarà  el  rotlle  corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al
100% del subministrament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions
màximes següents:
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %
- Assaigs hidràulics: ± 10 %  
Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats estiguin d'acord a l'especificat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

 
____________________________________________________________________________

 

 
B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7B GEOTÈXTILS

B7B1 GEOTÈXTILS

B7B1- GEOTÈXTIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7B1-0KPF.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o 
tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i 
d'enginyeria civil.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
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termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir el 
mateix dia de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la 
norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de trànsit 
asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): F, R,
F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotèxtils:
- Característiques essencials:     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)     - Allargament a 
la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques:
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a la tracció
de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, 
UNE-EN ISO 12957-2)     - Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega 
repetida (UNE-EN ISO 10722)
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del 
con) (UNE-EN ISO 13433)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - 
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Punxonament estàtic 
(assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes 
de trànsit asfàltiques:     - Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)     - Fluència en tracció 
(UNE-EN 13431)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN 
ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions ferroviàries:
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de 
trànsit asfàltiques:     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)     - Punt de 
fussió (UNE-EN ISO 3146)     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030)
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Dimensió 
d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla 
(índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):

- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del 
con) (UNE-EN ISO 13433)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Punxonament
estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex
de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 
12958)
- Característiques complementàries:     - Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a la tracció
de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2)     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o 
rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del 
con) (UNE-EN ISO 13433)     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)     -
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment
al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del 
con) (UNE-EN ISO 13433)     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Capacitat de 
fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN
ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del 
con) (UNE-EN ISO 13433)     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     - 
Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció relaxació de tensions (STR):
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - 
Retenció del betum (UNE-EN 15381)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a 
l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     - Resistència
alcalina (UNE-EN 14030)
Funció: Barrera entre capes (B):
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a 
l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     - Resistència
alcalina (UNE-EN 14030)
Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B):
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Retenció 
del betum (UNE-EN 15381)
Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les 
especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per 
l'acció de la llum solar.
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal.
Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col·locar en llocs protegits del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la 
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de 
rodadura asfáltica).
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UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la 
construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la 
construcción de canales.
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la 
construcción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en los
vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
proyectos de contenedores de residuos líquidos.
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
pavimentos y cubiertas asfálticas.
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, 
y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control de 
l'erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus 
líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de Funció: Fluid o 
barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç,
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions i
barrera entre capes:     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació:     - Sistema 4: Declaració 
de Prestacions
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades:
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat que es subministra
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat
- Nom i adreça del comprador i del destí
- Referència de la comanda
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma 
UNE-EN ISO 10320.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que 
contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. 
Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Codi d'identificació i tipus de producte
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la
documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions 
de la DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la
DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous 
assaigs o rebuig del lot).
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B8 REVESTIMENTS

B89 MATERIALS PER A PINTURES

B896- PINTURA (D)

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o 
anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç 
o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en
una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a 
l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a 
la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  2 h
     - Totalment sec:  4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni 
dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa
uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 30
     - Totalment sec:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 1 h
     - Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3
- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 

procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 4 h
     - Totalment sec:  < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 3 h
     - Totalment sec:  < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 3 h
     - Totalment sec:  < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
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- Resistència química:
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació
     - Al xilol:  Cap modificació
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
     - A l'aigua:  15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 3 h
     - Totalment sec:  < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 
i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 1 h
     - Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%

Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1
     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com 
els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a 
dites especificacions.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

B96 MATERIALS PER A VORADES

B965- VORADA DE PLANXA METÀL·LICA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B965-H695.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les 
senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5 %

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E2- PANOT PER A VORERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B9E2-0HOT.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva 
estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària:  <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     
- Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - 
Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     - 
Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - 
Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm     - Classe 2 
(marcat P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm          - Dimensions 
nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):   
- Classe 1 (marcat J):          - Llargària <= 850 mm: 5 mm          - Llargària > 850 mm: 8 mm     -
Classe 2 (marcat K):          - Llargària <= 850 mm: 3 mm          - Llargària > 850 mm: 6 mm     - 
Classe 3 (marcat L):          - Llargària <= 850 mm: 2 mm          - Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          - Convexitat màxima: 
1,5 mm          - Concavitat màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:        
- Convexitat màxima:  2 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 500 mm
de llargària:          - Convexitat màxima:  2,5 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm     - 
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  4 mm          - 
Concavitat màxima:  2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos interns 
incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell
o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la 
Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees 
externes de circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a 
la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats 
pel fabricant:     - Dimensions nominals     - Resistència climàtica     - Resistència a flexió     -
Resistència al desgast per abrasió     - Resistència al lliscament/patinatge     - Càrrega de 
trencament     - Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     -
Nom o marca identificativa del fabricant     - Direcció registrada del fabricant     - Les 2 últimes 
xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la norma EN 1339     - El tipus de 
producte i l'ús o usos previstos     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:     - Resistència al trencament   
- Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:     - Reacció al foc     - Resistència a la 
ruptura     - Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat     - Conductivitat tèrmica (si 
procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:     - Comportament davant del foc extern:es considera 
satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del material,
identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) 
per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)     - Sobre 3 mostres de 3 peces:          - 
Absorció d'aigua          - Gelabilitat          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna          - Resistència a flexió      
- Estructura          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de
la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 
1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 
20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces
de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es 
podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el 
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.

 
____________________________________________________________________________
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B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1- MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9H1-0HXJ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua 
i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una 
pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral 
d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o 
sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la 
UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir 
els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els 
continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els
percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una 
aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i 
qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%
     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors 
màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats
fins
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt

Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 
especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el 
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de
complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha
de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
     - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 
31,5 mm
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16
mm, 20 mm, 31,5 mm
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 
13108-1
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats 
de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, 
segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha 
de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les 
taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les
categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura 
màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la 
taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de 
distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar 
temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador 
i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa
     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a
la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de 
complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha
de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha
de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
     - Contingut de lligant:  >=3%
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors 
màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades
a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els 
valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el 
límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la 
taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 
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10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la 
deformació per a 1 milió de cicles)
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 
complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant 
hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 
542.1b del PG 3 segons correspongui.
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada 
per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió 
només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 
refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats
en la confecció de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso.
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la 
informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a
ús en aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
     - Referència a la norma europea EN
     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D,
E, F o CWFT****,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D,
E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió 
publicada): 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, 
C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés 
de producció: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, 
C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de 
producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en 
els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc): 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la
documentació que acrediti aquest contingut.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball 
indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el 
marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
- MESCLES CONTINUES:
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas
s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats 
als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 
especificacions del plec de condicions.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

BBA0- MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBA0-0SD6.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 
horitzontal.
S'han considerat els materials següents:
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- Materials base:
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques
     - Termoplàstics
     - Plàstics en fred
- Materials de post-barrejat:
     - Microesferes de vidre
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum 
incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques
vials.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe
     - Classe A: >= 1,5
     - Classe B: >= 1,7
     - Classe C: >= 1,9
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat com 
passa/no passa.
     - Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%
     - Grans i partícules estranyes: <= 3%
     - Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina 
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.
+---------------------------------------+
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦
¦                     ¦  (% en pes)     ¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les 
substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).
     - Classe 0: valor no requerit
     - Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN
1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració 
superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els 
agents químics citats anteriorment.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

MICROESFERES DE VIDRE:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, 

y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
MICROESFERES DE VIDRE:
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Identificació del fabricant.
- Designació de la marca comercial.
- Quantitat de materials que es subministra.
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats.
- Data de fabricació.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a zones aptes per a la circulació: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent 
informació:
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:
     - Índex de refracció
     - Granulometria
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós.
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 
12802.
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la documentació.
- Inspecció visual del subministrament.
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:
     - Granulometria
     - Índex de refracció
     - Percentatge de microesferes defectuoses
     - Tractament superficial
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 
12802.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada 
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos 
d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de 
control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 
corregit els seus defectes.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
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BD5 MATERIALS PER A DRENATGES

BD5G- LÀMINA DE DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD5G-0LIL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat.
S'han considerat els elements següents:
- Làmina amb nòduls
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics.
- Làmina amb malla ròmbica tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
La geometria dels nòduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja d'aquest 
recobriment sense adherir, corresponent a l'amplada d'encavalcament, i la resta adherit a la part 
superior dels nòduls.
Per a les làmines nodulars:
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N/60 mm
Resistència a compressió:  >= 90 kN/m2
Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50%
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:  Aprox. 5 l/s m
Toleràncies:
- Gruix (UNE EN 426):  ± 10%
- Ample (UNE EN 426):  ± 1%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per 
l'acció de la llum solar.
A cada rotlle han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions
- Pes per m2
- Data de fabricació
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la 
pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la
documentació que acrediti aquest contingut.

 
____________________________________________________________________________
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BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD1- BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDD1-1KHQ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us
normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
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classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes
de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 
mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
     - Llargària:  <= 170 mm
     - Amplària:
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
     - Diàmetre:
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o 
d'acer galvanitzat en calent.
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de 
grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i 
les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament.
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BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDG2- FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDG2-34UA.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
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Material
Tipus
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDG3- PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDG3-34IF.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
Material
Tipus
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2- PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK2-1KNC.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de 
servei.
CONDICIONS GENERALS:
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits per 
a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació
de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les 
parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior
del pericó.
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el pericó
ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us
normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o 
d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora
superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o 
patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que
segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el 
nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150
per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests 
límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.     - Donar accés a 
un pedestal d'armaris d'interconnexió     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a 
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escomeses o grups d'escomeses

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
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BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma
UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la 
calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament 
suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig 
no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie 
cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on 
s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
     - Llargària:  <= 170 mm
     - Amplària:
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
     - Diàmetre:
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i 
la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o 
dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
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Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
Contingut de sofre:  <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves 
característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 
20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
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BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB3- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB3-097A.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de
fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, 
instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària
romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús
alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió 
nominal):
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦
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¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de
ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm     - Diàmetre exterior nominal, dn     - SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

Pàgina:  46



PROJECTE D'ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D'ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWF- ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWF-09TZ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució
de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYH- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYH-0A2N,BFYH-0A3A.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

 
____________________________________________________________________________

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aplicació de productes per a tractaments fitosanitaris sobre espècies vegetals. 
S'han considerat els materials següents: 
- Control de males herbes: 

- Herbicides de contacte
- Herbicides hormonals
- Herbicides residuals 

S'han considerat els tipus de tractament següents: 
- D'exemplars 
- De superfícies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del producte per a la seva aplicació
- Aplicació del producte sobre les espècies vegetals a tractar 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos del
producte i en especial fent atenció als següents aspectes: 
- Toxicitat del producte i mesures de precaució
- Cultius autoritzats
- Termini de seguretat
- Dosi d'aplicació
- Problemes de toxicitat
- Possibilitat de barreges
- Composició del producte
- Data de caducitat 
S'ha d'aplicar amb ruixadors a la distància adequada fins a humitejar tota la planta (tiges, gemes i
la cara i revers de les fulles). 
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel fabricant. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratories.
S'ha d'anar protegit amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb careta. 
S'ha  d'utilitzar  sempre  que  sigui  possible,  productes  de  categoria  poc  tòxica  i  seguint  les
indicacions de les Estacions d'Avisos Agrícoles. 
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos. 
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals molt
ventilats. 
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús. 
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte amb
etiqueta. 
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple
sol o amb vent.
No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en època de
floració. 
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles. 
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per contacte caldrà mullar bé i uniformement
tota la superfície foliar. 
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per traslocació, com els hormonals, caldrà
complir la normativa específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten que la planta
estigui en creixement actiu i la temperatura ambient no sigui baixa. 
Si el pesticida és d'aplicació sobre del sòl s'ha de tenir en compte la composició i la humitat del
sòl. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES FINS A 500 M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES SUPERIORS A 500 M2: 
ha de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 9 de diciembre de 1975 para la aplicación del Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre
limitación de la contaminación atmosférica producida por los vehículos automóviles. 
Orden de 26 de mayo de 1979 sobre utilización de productos fitosanitarios. 
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Orden de 28 de febrero de 1986 relativa a la prohibición de la comercialización y utilización de
productos fitosanitarios que contienen ciertas sustancias activas, en aplicación de las directivas
79/117/CEE del consejo, y 83/131/CEE  de la comisión de las Comunidades Europeas. 
Ordre d'1 de desembre de 1983, per la qual es regula la utilització del bromur de metil. 
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación. 
Orden de 16 de diciembre de 1942, del M.A. desarrollando el Decreto del 19-9-42 sobre fabricación i
comercio de plaguicidas. 
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria
para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 
Orden de 11 de marzo de 1987 por la que se fijan los límites máximos de residuos de plaguicidas en
productos vegetales. 
Resolució de 15 de maig de 1984, sobre regulació de l'ús de plaguicides per prevenir danys a animals
de pastura. 
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les
abelles. 
Ordre  de  6  de  març  de  1986,  per  la  qual  es  regula  la  utilització  del  fosfur  d'alumini  en
l'agricultura. 

 
____________________________________________________________________________
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2143- ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2143-RA01.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat
a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

 
____________________________________________________________________________

 

 
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2146- DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2146-RA01.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
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- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214W-FEMF.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

P2218- EXCAVACIÓ DE POU

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics
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o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l'explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de 
fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i 
dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 
d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 
paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 
determina l'UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381
en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups definits 
en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny
o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de 
voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 
explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 
descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús 
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definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es 
pot reduir la càrrega al 55%.
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a 
l'exterior.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser 
designat especialment per la DF.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 
mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 
prendre precaucions especials aprovades per la DF.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la 
detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 
d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús
a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al 
començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 
persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 
flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o
arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan
sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 
especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells
pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i 
avisar a la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 
detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin 
tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 
No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 
disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a 
l'accionament de l'explosor.

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 
ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 
homologats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb 
mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra
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CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de 
fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006.
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

P221E- EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221E-RA01,P221E-AWDV.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb 
mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics
o amb utilització d'explosius.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 

Pàgina:  53



PROJECTE D'ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D'ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer 
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o
per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan 
aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de 
llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 

casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P224 REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2241- REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2241-52SS.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-DPGO.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 
s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de 
la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona 
exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 
mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF,
en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser 
de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en 
el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 
turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió 
amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució.
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El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es 
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-
hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 
instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre
ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 
tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de
la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es 
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la 

zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 
secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui 
produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 
uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 
màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 
la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <=
5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit. 
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU7I,P2RA-EU7K.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Pàgina:  56



PROJECTE D'ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D'ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
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P9 FERMS I PAVIMENTS

P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P931- BASE DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P931-3G6L.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i
han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les
condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

 
____________________________________________________________________________

 

 
P9 FERMS I PAVIMENTS

P96 VORALS I VORADES

P966- VORADA DE PLANXA D'ACER (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P966-H97P.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a la 
DT
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La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha 
de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o
de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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P9 FERMS I PAVIMENTS

P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

P9E1- PAVIMENT DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9E1-DMT0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer 
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o
per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan 
aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a 
les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
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Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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P9 FERMS I PAVIMENTS

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

P9HA- REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9HA-RA01.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reposició de paviment de mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del reg d'adherència
- Col·locació de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de juntes de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense 

lligant.
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
La superfície reparada ha de quedar ben adherida al suport i ha de mantenir la planor i el pendent 
del paviment circundant.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm
- Regularitat superficial de la capa de rodadura:  <= 5 dm2/hm
- Regularitat superficial de les altres capes:  <= 10 dm2/hm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre les capes del 
paviment circundant.
Abans d'estendre el reg, s'han d'eliminar els excessos de betum del paviment bituminós antic i s'han 
de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una 
dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant.
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, en 
la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050).
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons 
Saybolt Furol.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una 
vegada aplicat el reg.
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes
de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua 
sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula 
de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una càrrega. S'ha
de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats 
s'han de corregir manualment.
S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i 
calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de 
rodadura s'han de piconar transversalment.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la 
temperatura ambient i amb la densitat adequada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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P9 FERMS I PAVIMENTS

P9M PAVIMENTS CONTINUS

P9M1- PAVIMENT CONTINU DE RESINES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiment continu per a paviments.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Paviment de resina sintètica en dues capes, amb o sense imprimació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Revestiment de resines:
- Preparació i comprovació de la superfície
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de producte
- Aplicació successiva, en el seu cas, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
- Neteja final de la superfície acabada
- Protecció del revestiment col·locat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment ha de formar una superfície plana i llisa.
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Gruix:  ± 10%
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m
ACABAT PINTAT:
Han d'estar pintades totes les superfícies indicades a la DT.
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d'acord amb la dotació prevista i els rendiments indicats pel 
fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC, sense pluja.
Abans de l'aplicació s'ha de comprovar que el producte tingui un aspecte homogeni.
El suport a cobrir ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície a cobrir ha d'estar seca, sanejada i neta de matèries que dificultin l'adherència.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.
S'ha d'aplicar seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
PAVIMENT DE RESINES SINTÈTIQUES:
S'han d'eliminar les irregularitats del suport que siguin superiors a 3 mm.
Temps d'assecatge (25ºC capa 1 mm):  3-4 h

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

PBA2- PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBA2-RA02,PBA2-RA71,PBA2-RA01,PBA2-RA72,PBA2-RA73,PBA2-RA74,PBA2-RA76,PBA2-RA77.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i 
reguladores del trànsit.
S'han considerat les marques següents:
- Marques superficials
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig i premarcat
- Aplicació de la marca vial
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat
CONDICIONS GENERALS:
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:
- En funció de la seva vida útil:
     - Permanents (P)
     - Temporals (T)
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:
     - Estructurades (E)
     - No estructurades (NE)
- En funció d'altres usos especials:
     - Sonores (S)
     - Fàcils d'eliminar (F)
     - De emmarcar (B)
     - Emmascaradora (M)
     - En forma de tauler d'escacs (D)
- En funció de la forma d'aplicació:
     - Marques vials "in situ"
     - Marques vials prefabricades
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu 
cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a 
les instruccions d'aplicació del sistema.
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència 
al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els
mètodes establerts en aquesta norma.
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:
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- Pintures: 720 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3,0 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant 
propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres 
mitjans.
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al
material base:
- Pintures: 480 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2
MARQUES VIALS EN CARRETERES:
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 
1436, dels següents tipus:
- En funció de la seva vida útil:
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb 
trànsit convencional.
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 
sec i amb humitat.
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb
humitat i pluja.
- En funció d'altres usos especials:
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). 
Seran permanents i de tipus II (RR).
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials
per a millorar el seu contrast.
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a 
senyalització d'accés a un llit de frenada.
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a
la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les 
de color negre i vermell respectivament.
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la 
que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article
700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197,
complirà:
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7
- Marques vials de color vermell: >= classe P4
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre 
el que s'ha d'aplicar:
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 
d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del 
PG 3 vigent.
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb
les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a 
les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
No podrà aplicar-se la marca vial:
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada.
- Quan el paviment estigui humit.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars.
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització 
vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Dosificacions
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la 
norma UNE 135277-1.
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del 
contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la 
norma UNE 135277-1:
- Fitxa tècnica de cada màquina
- Requisits associats a cada classe de màquina
- Identificació dels elements de la màquina
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, 
s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els 
paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada 
un dels ajustos realitzats.
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa 
de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca.
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o 
marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una 
imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta 
compatibilitat.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per 
al curat del formigó.
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial
amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la
marca vial existent.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 
alcalines.
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer 
un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant
material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment 
executada sobre el paviment.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción 
de carreteras.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, 
y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
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* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.
- Revisió de la data de fabricació dels materials.
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.
     - Tipus i dimensions de la marca vial.
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.
     - Data de posada en obra.
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca 
vial aplicada.
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la 
maquinària.
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es 
realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 
vigent.
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats.
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:
- Mètode d'assaig puntual:
     - Es realitzarà amb equips portàtils.
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent,
com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- Mètode d'assaig continu:
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 
addicionals.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà
sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol
moment i tantes vegades com consideri oportú.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de 
comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, 
negre i vermell respectivament.
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
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PD5 DRENATGES

PD5I- DRENATGE AMB GRAVA I LÀMINA GEOTÈXTIL (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD5I-H989.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació "in situ" de tub drenant obtingut embolicant les graves seleccionades amb làmina geotèxtil.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació de la làmina
- Enrotllat de la làmina amb la grava en el seu interior per a formar el tub
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
Cavalcaments:  >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
En el procés de col·locació cal tenir la precaució de no perforar ni esquinçar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PD5 DRENATGES

PD5J- DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD5J-43A9.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi canals 
per on pugui circul·lar l'aigua.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locada amb fixacions mecàniques
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Làmina col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
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Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, 
etc.).
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de 
remat, cal cumplir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió ha de 
quedar segellada.
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de
quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Cavalcaments:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:  ± 5 mm
- Planor:  ± 50 mm/m
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en 
tota la superfície.
Nombre de fixacions:  2/m2

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials.
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions
a la membrana.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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PD5 DRENATGES

PD5L- DRENATGE AMB TUB DE PEAD

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD5L-RA01.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant

- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Inclòs el reblert de material filtrant:
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el reblert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a 
les característiques del terreny i del tub.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al 
projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m
Pendent:  >= 0,5%
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%
- Pendent > 4%:  ± 0,50%
- Rasants:  ± 20 mm
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el 
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al 
rebliment.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de 
col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al 
rebliment amb material filtrant.
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible 
amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar 
entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF,
en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb 
un grau de compactació >= 75% del P.N.
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La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme.
Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No 
s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau de 
compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el 
mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments 
dels tubs.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de 
material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb 
material filtrant.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la
Instrucción de Carreteras.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies 
d'execució, en especial en referència a les pendents.
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions 
amb pous i arquetes.
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de 
la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega 
si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el 
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDG2- CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDG2-6SG0.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i 
PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a 
la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de 
junts i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de 
reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
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PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK1- BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDK1-HXPU.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les
parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 
personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm
En actuacions de reparació, s''han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l''actuació:
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l''entorn on
es desenvolupen.
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball:
       - Actuacions amb dificultat d''accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l''elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d''ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d''ocupació de la calçada per fer l''aplec de 
materials que impliqui fer l''actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar
en una zona amb tràfic rodat important
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d''espai en la proximitat d''on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l''àmbit de l''actuació:
    - En funció de l''amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d''elements externs a l''actuació:
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d''aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d''aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d''aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d''aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l''abast de l''actuació

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK4- PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDK4-RA01.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i 
reblert lateral amb terres.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 
maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer 
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o
per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan 
aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, 
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calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran 
les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
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PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

PFB3- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFB3-DVZ4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment
o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei
fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de 
bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar 
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del 
tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi
pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
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- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que 
envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i 
dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en 
el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues,
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre
el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de 
treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 
a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Suportació     - Verticalitat i 
pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació     - Utilització dels accessoris 
adequats a empalmaments i entroncaments     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.
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PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

PJMA- MANÒMETRE, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJMA-HAH3,PJMA-RA01.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i 
indicada de manera visible.
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el 
seu funcionament sigui el correcte.
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El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva 
substitució amb l'equip funcionant.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre
cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer
les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes,
climatitzadors, fan-coils, etc.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJS5- BOCA DE REG, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJS5-HP2J.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o 
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i 
difusió.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió de
treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJS6- CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJS6-9EEI.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades 
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.
S'han considerat els elements següents:
- Canonada cega per a integrar degoters
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells
- Degoters per a integrar en un tub cec
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters
- Vàlvules de rentat
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la 
indicada per la DF.
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La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en 
pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.
Els emissors seran autonetejables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre
el terreny.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un 
accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 
especials per col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJS7- COL·LECTOR PER A ELECTROVÀLVULES, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJS7-HBCF.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·lector per a electrovàlvules, connectat a la canonada d'alimentació, col·locat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la partida d'obra
- Col·locació del col·lector a la seva posició definitiva
- Connexió amb la xarxa d'alimentació hidràulica amb el sistema d'estanquitat adequat al tipus d'unió
- Comprovació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Quedarà separat una distància suficient de les parets del pericó que permeti l'accés i desmuntatge de
les connexions hidràuliques i dels components connectats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJS9- CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ, INSTAL·LADA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus 
accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del element a la seva base o suport
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas
- Programació de les operacions de riego
- Verificació del funcionament
CONDICIONS GENERALS:
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb la 
verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell.
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de protecció 
de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements programables ha de 
ser entre 0,8 i 1,5 m del terra.
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d'estar 
connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de 
l'aparell, sense que restin cables nus al descobert.
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.
Ha d'estar feta la prova de servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les instruccions 
del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir que son compatibles 
entre ells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte, abans d'instal·lar-lo.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels espais 
verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg.
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques d'espais
verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió.
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PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJSE- ELECTROVÀLVULA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJSE-6UBL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i 
accessoris corresponents.
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de 
funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé 
amb sistemes aprovats pel fabricant.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJSM- PERICÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCAT (D)

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la partida d'obra
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la grava de la solera
- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
- Comprovació de la partida d'obra executada
- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJSN- PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V INSTAL·LAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PJSN-RA01.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus 
accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del element a la seva base o suport
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas
- Programació de les operacions de riego
- Verificació del funcionament
CONDICIONS GENERALS:
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb la 
verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell.
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de protecció 
de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements programables ha de 
ser entre 0,8 i 1,5 m del terra.
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d'estar 
connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de 
l'aparell, sense que restin cables nus al descobert.
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.
Ha d'estar feta la prova de servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les instruccions 
del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir que son compatibles 
entre ells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte, abans d'instal·lar-lo.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels espais 
verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg.
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques d'espais
verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió.
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PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN3 VÀLVULES DE BOLA

PN32- VÀLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL, EMBRIDADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN32-AXFZ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules manuals embridades
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola per encolar o embridar:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de 
les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 
treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos 
un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la 
necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb
les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben
acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de
fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PNE FILTRES

PNE1- FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PNE1-763D.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir amb els
junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ1 BANCS

PQ12- BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus:  4

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ1 BANCS

PQ14- BANC DE PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ14-RA07,PQ14-RA10,PQ14-RA11,PQ14-RA02,PQ14-RA03,PQ14-RA05,PQ14-RA01.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus:  4

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ4 PILONES

PQ41- PILONA FORMIGÓ, COL·LOCADA (D)

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els tipus següents:
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia
segons el seu disseny.
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de 
gravetat del mateix.
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés 
de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 3 cm
- Alçària:  + 2 cm
- Verticalitat:  ± 1°
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base
de suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin
haver caigut dintre.
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a 
repetir el procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ4 PILONES

PQ43- PILONA DE FOSA, COL·LOCADA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els tipus següents:
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau

- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia
segons el seu disseny.
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de 
gravetat del mateix.
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés 
de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 3 cm
- Alçària:  + 2 cm
- Verticalitat:  ± 1°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base
de suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin
haver caigut dintre.
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a 
repetir el procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

PR31- APORTACIÓ DE GRAVA DE PEDRERA
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 
existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males 
herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar 
l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament:  ± 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a
les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a 
l'evacuació de l'aigua superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

PR34- APORTACIÓ DE GRAVA VOLCÀNICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR34-8T12.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 
existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males 
herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar 
l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament:  ± 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a
les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a 
l'evacuació de l'aigua superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

PR36- APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR36-8RV9,PR36-RA01,PR36-8RV2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
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- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 
existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males 
herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar 
l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament:  ± 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a
les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a 
l'evacuació de l'aigua superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva 
estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR41 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)

PR411- SUBMINISTRAMENT ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR411-8TEB,PR411-8TAP.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa
on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.
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PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR42 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)

PR420- SUBMINISTRAMENT CELTIS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa

on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR44 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)

PR443- SUBMINISTRAMENT MELIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PR443-8VM2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa
on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR4D SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)

PR4D8- SUBMINISTRAMENT FESTUCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR4D8-RA07.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa
on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR4D SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)

PR4DG- SUBMINISTRAMENT GAURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR4DG-RA05,PR4DG-RA06.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa
on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
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* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR4E SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)

PR4ER- SUBMINISTRAMENT MAHONIA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa
on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________
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PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR4G SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)

PR4GB- SUBMINISTRAMENT PHORMIUM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR4GB-RA03.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa
on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR4H SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)

PR4H8- SUBMINISTRAMENT SALVIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR4H8-RA01,PR4H8-RA02,PR4H8-RA04.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
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- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa
on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

PR60- PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR60-RA01,PR60-RA02,PR60-RA08.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
     - Amb l'arrel nua
     - Amb pa de terra
     - En contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació
     - Replanteig del clot o rasa de plantació
     - Extracció de les terres
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
     - Plantació de l'espècie vegetal
     - Reblert del clot de plantació
     - Primer reg
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de
sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres:  60 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
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possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o
el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un 
abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna
del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-
lo i retirar-lo.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Tècniques de plantació d'arbres.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

PR61- PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR61-RA01.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses

S'han considerat les formes de subministrament següents:
     - En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
     - En contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació
     - Replanteig del clot o rasa de plantació
     - Extracció de les terres
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
     - Plantació de l'espècie vegetal
     - Reblert del clot de plantació
     - Primer reg
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de
sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbusts:  40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o
el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbusts:
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un 
abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-
lo i retirar-lo.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
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* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació.
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PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

PR62- PLANTACIÓ DE CONÍFERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR62-RA11.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Coníferes
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
     - Amb l'arrel nua
     - Amb pa de terra
     - En contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació
     - Replanteig del clot o rasa de plantació
     - Extracció de les terres
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
     - Plantació de l'espècie vegetal
     - Reblert del clot de plantació
     - Primer reg
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de
sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres:  60 cm

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o
el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un 
abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna
del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-
lo i retirar-lo.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Tècniques de plantació d'arbres.
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PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR7 IMPLANTACIÓ DE GESPA

PR72- IMPLANTACIÓ DE GESPA PER RIZOSEMBRA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Implantació de gespa per rizosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Implantació de gespa per rizosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra o estesa dels fragments de planta
- Protecció de la superfície sembrada
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CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la 
màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de 
ser de l'ordre de 4 a 13 m3.
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre 
de 20 a 40 m3.
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la 
consistència de gra fi.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions 
meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb 
temperatures elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les 
llavors de males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil 
descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en 
matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al
màxim els riscs.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Sembra i implantació de gespes i prats.
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PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR9 BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS

PR91- FORMACIÓ DE BARRERES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de barreres amb bruc, canya, vímet o bambú.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de la tanca sobre l'estructura de suport
- Fixació de la tanca a l'estructura de suport
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i resistent.
La tanca ha de quedar ben fixada a l'estructura de suport.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha d'estar ancorada a l'estructura principal.

Els ancoratges han de ser resistents a les empentes, els impactes i l'acció del vent.
La tanca no ha de tenir forats produïts per falta de material, o per trencament del mateix.
Distància entre fixacions:  <= 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 10 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Durant el procés de fixació de la tanca no s'han de produir deformacions de l'estructura de suport.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PRA SEMBRES

PRA1- HIDROSEMBRA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Hidrosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador a la 
hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrocobertura:
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la 
màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
HIDROSEMBRA:
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i 
encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada de
2 a 5 llavors/cm2.
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials 
projectats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions 
meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb 
temperatures elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les 
llavors de males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil 
descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en 
matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al
màxim els riscs.
HIDROSEMBRA:
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de l'hivern-
primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia 
l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja homogènia 
de tots els seus components.
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra s'ha 
de fer en dues fases.
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

HIDROSEMBRA:
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Hidrosembres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra.
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es 
determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant
el pes de la matèria seca (a 105º C).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PRF REG

PRF0- REG MANUAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PRF0-RA02.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reg manual d'espècies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de camió cisterna.
S'han considerat els tipus següents:
- De superfícies: gespa, prat o planta entapissant
- De clots de reg: arbres, arbusts o plantes de petit port
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Desplaçament de la mànega, i/o del camió cisterna en el seu cas, per la superfície o punts per 
regar
- Reg de les espècies vegetals
- Reconstrucció del clot de reg cada dos regs, en el cas de reg d'arbres
CONDICIONS GENERALS:
El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la DF.
L'aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics adients com a aigua de reg.
Les característiques pròpies del reg, referents a la freqüència i forma d'aplicació, han de seguir 
les especificacions de la DT, o en el seu defecte les determinades per la DF, d'acord amb l'època de 
l'any, les condicions metereològiques i les espècies vegetals.
REG D'ARBRAT:
Les dosis d'aigua aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta l'arbre quedi a 
capacitat de camp.
REG D'ARBUSTS I PLANTES:
Tota la superfície ha de quedar regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar.
REG DE GESPA I PRATS:
La quantitat d'aigua aportada serà la necessària per col·locar el sòl a capacitat de camp i per 
mantenir les plantes en bon estat vegetatiu.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les primeres del matí.
El regatge no ha de descalçar les plantes ni provocar erosions al terreny.
El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per evitar 
l'arrossegament de la terra o de les llavors.
Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la plantació.
Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a la plantació.
REG D'ARBRAT:
El reg s'ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d'evitar el descalçament d'arbres, 
especialment dels joves.
REG DE PALMERES:
S'ha de regar abans que el sòl estigui completament sec.
No s'ha de regar només el sòl immediatament proper al coll de l'estípit, sinó que s'ha de procurar 
que la zona de reg sigui més àmplia a fi que la palmera disposi de més quantitat d'aigua per tal de 
poder espaiar més els regs.
Els regs han de ser abundants i periòdics, però han d'evitar l'entollament.
REG D'ARBUSTS I PLANTES:
S'ha d'evitar una pressió excessiva per evitar que es formin xaragalls o escorrenties o que es puguin
malmetre els vegetals.
Desprès del reg s'ha de fer un repàs de l'estat de les plantes i adreçar totes les que ho 
requereixin.
REG DE GESPA I PRATS:
No s'ha de regar durant els períodes amb una pluviometria igual o superior a la dosi de reg.
REG DE GESPA:
En èpoques fredes de gelades, s'ha de regar al migdia.
L'aportació d'aigua s'ha de fer uniformement, de manera que arribi al sòl suaument, preferentment en 
forma de pluja fina.
S'ha d'evitar l'excés i l'embassament o l'escorrentia superficial de l'aigua.
S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessària.
En el cas de gespa nova acabada d'implantar els regs han de ser freqüents i poc abundants, i en el 
cas de gespa consolidada poden ser més abundants i menys freqüents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SUPERFÍCIES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CLOTS DE REG:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* NTJ 14B:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels 
espais verds. Manteniment de palmeres.
* NTJ 14C-3:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels 
espais verds. Manteniment de l'arbrat: Altres operacions.
* NTJ 14D:2001 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels 
espais verds. Manteniment de plantacions arbustives.
* NTJ 14G:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels 
espais verds. Manteniment de gespes no esportives i prats.
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PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PRZ OPERACIONS AUXILIARS

PRZ3- PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
     - Amb l'arrel nua
     - Amb pa de terra
     - En contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació
     - Replanteig del clot o rasa de plantació
     - Extracció de les terres
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
     - Plantació de l'espècie vegetal
     - Reblert del clot de plantació
     - Primer reg
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de

sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres:  60 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o
el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un 
abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna
del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-
lo i retirar-lo.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Tècniques de plantació d'arbres.
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B MATERIALS I COMPOSTOS

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

BBA1- PINTURA PER A MARQUES VIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBA1-RA01,BBA1-2XWQ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 
horitzontal.
S'han considerat els materials següents:
- Materials base:
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques
     - Termoplàstics
     - Plàstics en fred
- Materials de post-barrejat:
     - Microesferes de vidre
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es 
subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a 
través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, 
gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es 
forma mitjançant refredament.
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent 
(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es
forma mitjançant reacció química després de barrejar els components.
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques 
d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma 
corresponent:
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de 
carreteres, han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la 
norma corresponent:
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:
     - Pintures: classe LF7
     - Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:
     - Pintures: >= 4
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:
     - Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
     - Factor de luminància: classe UV1
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:
     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre 
paviments de formigó)
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:
     - Termoplàstics: classe >= SP3

- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):
     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de 
luminància.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al 
sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, 
y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Identificació del fabricant.
- Designació de la marca comercial.
- Quantitat de materials que es subministra.
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats.
- Data de fabricació.
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el 
compliment de les prestacions exigides:
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la
composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, 
dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments:
     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE)
     - Avaluació Tècnica Europea (ETE)
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la 
taula 700.3 del PG 3 vigent.
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material 
base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un 
laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del 
PG 3 vigent per als colors negre i vermell.
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la documentació.
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- Inspecció visual del subministrament.
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques 
especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada 
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos 
d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de 
control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 
corregit els seus defectes.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR3D- TERRA VEGETAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR3D-21GK,BR3D-RA01,BR3D-21GI.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt 
contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 
d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris:  <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra:  50 - 75%
- Llim i argila:  < 30%
- Calç:  < 10%
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen:  1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000)
- pH:  6 <= pH <= 7,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria:  4 - 16 mm
Calç:  < 10%
Densitat aparent seca:  680 kg/m3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica
a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la 
determinació de:
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, 
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de 
garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de 
condicions tècniques.
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BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

BR44 ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)

BR443- MELIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR443-231Z.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
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- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i 
localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de 
la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa 
al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 
2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en 
ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del 
contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària:  ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les 
plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
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LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C)
d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de 
garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

 
____________________________________________________________________________
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR43 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)

PR434- SUBMINISTRAMENT FRAXINUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR434-RA01,PR434-RA02.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa
on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

Terrassa

Maria José Martínez i Ramon Vidal
Arquitecta i Arquitecte tècnics municipals
Ajuntament de Terrassa 
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PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 01  FREDERIC SOLER (ESCOLA EL CIM)
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I GESTIÓ RESIDUS

1 P21Q2-RA02 U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PILONES EXISTENTS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ EXISTENT EN EL PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE ÀREA UNITAT
2 LÍNIA GROGA DISCONTINUA SUD 3,500 0,100 0,350 C#*D#*E#*F#
3 LÍNIA CONTINUA 3,500 0,100 0,350 C#*D#*E#*F#
4 ZONA BICICLETES 1,100 6,000 6,600 C#*D#*E#*F#
5 16,200 0,200 3,240 C#*D#*E#*F#
6 STOP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,540

3 P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM UNITAT
2 PILONES 0,020 4,000 0,080 C#*D#*E#*F#
3 RESIDUS VARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 35,000 0,728 PERORIGEN(
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,808

4 P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM UNITAT
2 PILONES 0,020 4,000 0,080 C#*D#*E#*F#
3 RESIDUS VARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 35,000 0,728 PERORIGEN(
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,808

EUR

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 01  FREDERIC SOLER (ESCOLA EL CIM)
Subcapítol 02  PAVIMENT

1 PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD
PLÀNOLS I LA RETIRADA DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA UNITAT
2 TOT A L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBA2-RA71 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ESCOLA CIM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A
ÚS PERMANENT I ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES
ANTILLISCANTS EN LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE PINTAR EN
PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ FREDERIC SOLER T
2 RECORREGUTS T ÀREA UNITAT LLARG AMPLE
3 PUNT NORMAL 0,200 89,000 17,800 C#*D#*E#*F#
4 PUNT BUIT 0,150 102,000 15,300 C#*D#*E#*F#
5 REWIND, PLAY, STOP, ETC. 0,800 9,000 7,200 C#*D#*E#*F#
6 PREVISIÓ A DECIDIR DF 0,200 7,000 1,400 C#*D#*E#*F#
7 TEXT ESCOLA 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 EN FAÇANA T

10 PUNT BUIT 0,150 10,000 1,500 C#*D#*E#*F#
12 JOCS T LLARG AMPLE ÀREA UNITAT
13 XERRANCA 6,500 1,300 8,450 C#*D#*E#*F#
14 DIANA 6,000 4,500 27,000 C#*D#*E#*F#
15 TRES EN RATLLA 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 ESCACS 3,250 2,000 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,550

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 01  FREDERIC SOLER (ESCOLA EL CIM)
Subcapítol 03  JARDINERIA

EUR



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 PQB3-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JARDINERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB SISTEMA D'ECO-REG
INCORPORAT, MODEL BIG DE LA MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA
DF AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA CIRCULAR D110 MM, I 90 CM D'ALÇÀRIA DE
MIDES APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS. EL SISTEMA ECO-REG
ES COMPON PER DOS CAVITATS SEPARADES PER UNA PLANXA PERFORADA, ON S'ACUMULA AIGUA
PER SOTA DE PLUJA O DE REG, CORDES DE CAPIL·LARITAT I ORIFICIS D'EXPULSIÓ D'AIGUA I
VENTILACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 VERMELLS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 TARONJA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PR60-RA01 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ´´RAYWOOD´´ AMB PA DE
TERRA, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
REBLERT DE LA JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA
VOLCÀNICA A LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS
A CAMIÓ FINS A ABOCADOR CONTROLAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ARBRE FAXINUS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PR60-RA02 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE KOELREUTERIA PANICULATA AMB PA DE TERRA, DE 18 A
20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),REBLERT DE LA
JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA VOLCÀNICA A
LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS
A ABOCADOR CONTROLAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 KOELREUTERIA PANICULATA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 01  FREDERIC SOLER (ESCOLA EL CIM)
Subcapítol 04  MOBILIARI

1 PQ14-RA07 U APARCAMENT DE 10 PATINETS TIPUS ELÈCTRICS MARCA ITABONA O EQUIVALENT, D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEGONS UNE-EN 10088-1, AMB CAPACITAT PER A 10 PATINETS
ELÈCTRICS, COL·LOCAT ENCASTAT,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 APARCAMENT PATINETS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PQ14-RA10 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TARGA B50 DE LA
MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X50X48 CM, ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TARGA B50 - COLOR 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 PQ45-RA01 U PILONA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB TIRES
REFLECTORES, COL·LOCADA ENCASTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PILONA PLÀSTICA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PQ45-RA02 U PILONA PLÀSTICA RECICLADA PRACTICABLE AMB CLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM,
AMB TIRES REFLECTORES, COL·LOCADA ENCASTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PILONA PLÀSTICA EN CLAU 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 02  RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT)
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ EXISTENT EN EL PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 ZONA 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 DISC 30 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 LÍNIES 4,200 0,100 2,000 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,840

2 P21Q2-RA01 U RETIRADA DE APARCABICICLETES EXISTENT PER A FUTUR APROFITAMENT, ENDERROC DE DAUS
DE FORMIGÓ, REPOSICIÓ PAVIMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 APARCABICICLETES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P214W-FEMF M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 JARDINERA TETRIS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 ESCOCELL 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
8 CREUAMENTS REG 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

4 P2143-RA01 M2 ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ O ASFALT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA LLARG AMPLE
2 JARDINERA TETRIS 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
4 ESCOCELL 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
6 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 RASA REG PER VORERA 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
9 PREVISIÓ RASA REG TERRENY O

VORERA
75,000 0,400 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,250

5 P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA GRUIX VOLUM
2 PANOT O ASFALT + BASE 83,250 0,200 16,650 C#*D#*E#*F#
3 RESIDUS VARIS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 35,000 6,878 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 26,528

6 P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA GRUIX VOLUM
2 PANOT O ASFALT + BASE 83,250 0,200 16,650 C#*D#*E#*F#
3 RESIDUS VARIS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 35,000 6,878 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 26,528

Obra 01 PRESSUPOST 21005

EUR

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Capítol 02  RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT)
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P221E-RA01 U EXCAVACIÓ DE CATA PER LOCALITZAR SERVEIS EXISTENTS DE 1.00X1.00X1.20 M, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PREVISIÓ 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P221E-AWDV M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JARDINERIA T ÀREA GRUIX
2 JARDINERA TETRIS 5,250 0,400 2,100 C#*D#*E#*F#
4 ESCOCELLS 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
5 14,000 0,800 11,200 C#*D#*E#*F#
6 12,000 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#
8 REG T LLARG AMPLE FONS
9 TUB 40 105,000 0,400 0,800 33,600 C#*D#*E#*F#

10 PERICÓ REG 1,200 1,200 1,000 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,940

3 P2241-52SS M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REG T LLARG AMPLE
2 TUB 40 105,000 0,400 42,000 C#*D#*E#*F#
3 PERICÓ 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,440

4 P2255-DPGO M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REG T LLARG AMPLE FONS
2 TUB 40 105,000 0,400 0,750 31,500 C#*D#*E#*F#
3 PERICÓ 0,500 0,500 1,000 0,250 C#*D#*E#*F#
4 COMPACTACIÓ P 30,000 9,525 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 41,275

5 P2R4-HIG6 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA
EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I
FINS A 10 KM

EUR



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM UNITAT
2 CATES 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#
3 RASA 65,940 65,940 C#*D#*E#*F#
4 REBLIMENT -41,275 -41,275 C#*D#*E#*F#
5 ESPONJAMENT P 20,000 5,893 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 35,358

6 P2RA-EU7K M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.02/P2R4-HIG6 Càrrega
mec.+transp.terres no
contaminades,obra ext./centr.
valor.,camió 7t,rec.més de 5 i fins a 10

V 35,358 35,358 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,358

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 02  RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT)
Subcapítol 03  PAVIMENT

1 PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD
PLÀNOLS I LA RETIRADA DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA UNITAT
2 TOT A L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBA2-RA72 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ESCOLA PONENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A
ÚS PERMANENT I ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES
ANTILLISCANTS EN LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE PINTAR EN
PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

EUR

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RECORREGUTS T ÀREA UNITAT LLARG AMPLE
2 PUNT NORMAL 0,200 10,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PUNT BUIT 0,130 253,000 32,890 C#*D#*E#*F#
4 REWIND, PLAY, STOP, ETC. 0,800 22,000 17,600 C#*D#*E#*F#
5 PREVISIÓ A DECIDIR DF 0,200 10,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 TEXT ESCOLA 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#
8 JOCS T LLARG AMPLE UNITAT ÀREA
9 XERRANCA 6,500 1,300 8,450 C#*D#*E#*F#

10 JOCS AMB PLENS 10,000 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#
11 15,000 0,100 5,000 7,500 C#*D#*E#*F#
12 TWISTER 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
13 3 EN RATLLA 9 PTS 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 ESCACS 3,000 3,250 9,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,990

4 P966-H97P M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 ESCOCELL 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
6 PARTERRE EQUIPAMENT 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
8 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
9 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,500

5 P931-3G6L M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE FONS
2 ESCOCELL 16,000 0,400 0,300 1,920 C#*D#*E#*F#
3 18,000 0,400 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
4 17,000 0,400 0,300 2,040 C#*D#*E#*F#
6 5,000 0,400 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
7 11,000 0,400 0,300 1,320 C#*D#*E#*F#
8 16,000 0,400 0,300 1,920 C#*D#*E#*F#
9 10,500 0,400 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#

11 CREUAMENTS CALÇADA RASA REG 30,000 0,400 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#
12 PREVISIÓ PANOT O EXCAVACIÓ 75,000 0,400 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,520

6 P9E1-DMT0 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT
A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB
CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE

EUR



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 RASA REG 93,000 0,600 55,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,800

7 P9HA-RA01 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS D12 PER A CAPA
DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, DE 5 CM DE GRUIX, ESTESA I COMPACTADA MANUALMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 CREUAMENTS REG 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 02  RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT)
Subcapítol 04  REG

1 PRF0-RA02 U FORMACIÓ D'ESCOMESA DE REG A BASE: DE COMPTADOR DE 15 MM SOTERRAT EN VORERA
SEGONS COMPANYIA D'AIGUA, PAGAMENT I CONNEXIONAT A LA XARXA DE REG NOVA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ESCOMESA AIGUA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJS5-HP2J U BOCA DE REG DE BRONZE, PER A MÀNEGA D'1'' DE DIÀMETRE, AMB TAPA SUPERIOR DE PLÀSTIC I
AMB CLAU I COLZE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PN32-AXFZ U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 32
(PER A TUBS DE DIÀMETRE40 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U,
TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT
PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ENTRADA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ELECTROVALVULES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 BOCA DE REG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PNE1-763D U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB
PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 T UNITAT
2 FILTRE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJMA-HAH3 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4'
DE D, COL·LOCAT ROSCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 MANÒMETRE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PJMA-RA01 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB SORTIDA DE 0,5 A 10 BAR, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 REGULADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PJS7-HBCF U COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1'' DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA
D'ALIMENTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PJSE-6UBL U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
SOLENOIDE DE 9 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL,
CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LINIA ARBRES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LÍNIA REG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PJSN-RA01 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ PER BATERIES TIPUS 'EASY RAIN' / UNIX O
EQUIVALENT, ESTANC, AMB ELECTROVÀLVULA INCORPORADA, DE CONNEXIÓ D'1'', INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PROGRAMADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PDK4-RA01 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PDK1-HXPU U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER, EN
ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE
MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE FINS A 1 U

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PDG2-6SG0 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA
TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 PRINCIPAL 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 RAMAL 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 RAMAL 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 RAMAL 3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

13 PFB3-DVZ4 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 PRINCIPAL ARBRAT 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 RAMAL 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 RAMAL 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 RAMAL 3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
7 PRINCIPAL ARBUSTIVA 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
8 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,000

14 PJS6-9EEI M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE,
INSTAL·LADA SUPERFICIALMENT, FIXADA AMB PIQUETES COL·LOCADES CADA 5 M

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ARBRES T LLARG UNITAT
2 ANELLAT ARBRE 8,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 ARBUSTIVA T LLARG UNITAT
5 PARTERRE EQUIPAMENT 10,500 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
6 1,750 12,000 21,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

8 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 1,750 25,000 43,750 C#*D#*E#*F#

11 19,000 1,000 19,000 C#*D#*E#*F#
12 1,750 24,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,250

15 PD5L-RA01 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE
PER ANELLAT ARBRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ARBRES T LLARG UNITAT
2 ANELLAT ARBRE 8,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 02  RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT)
Subcapítol 05  JARDINERIA

1 PR36-RA01 M BARRERA ANTI-ARRELS REALITZADA AMB HDPE DE 60 CM D'AMPLADA AMB COSTELLES,
COL·LOCADA VERTICALMENT EN ELS LATERALS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA EN EL
TERRENY. INCLOU CINTA ADHESIVA D'UNIÓ PER AMBDUES CARES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 JARDINERA 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 ESCOCELL 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

2 PD5J-43A9 M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIESTIRÈ, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA
DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 6 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 380 KN/M2, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE PARAMENT
HORITZONTAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT
2 JARDINERA BANC TETRIS 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 PD5I-H989 M TUB DRENANT DE 0,20 M DE DIÀMETRE FORMAT PER LÀMINA GEOTÈXTIL DE 150 G/M2 I GRAVES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 JARDINERA BANC  TETRIS 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

4 PR36-8RV2 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA UNITAT GRUIX
2 PARTERRES EQUIPAMENT 6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
3 13,000 0,300 3,900 C#*D#*E#*F#
4 23,000 0,300 6,900 C#*D#*E#*F#
5 13,000 0,300 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

5 FR3PT1A2 M3 REBLERT DE FONS DE PARTERRE AMB SOL ESTRUCTURAL FORMAT PER 1M3 DE GRAVES
D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 SENSE FINS I 0.20M3 DE TERRA VEGETAL CATERGORIA
ALTA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA UNITAT GRUIX
2 JARDINERA 5,350 0,800 4,280 C#*D#*E#*F#
4 ESCOCELLS 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
5 14,000 0,800 11,200 C#*D#*E#*F#
6 12,000 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,080

6 PR62-RA11 U PLANTACIÓ D'ARBRES AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 1.5 A 2.5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I
CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PLANTACIÓ 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FRI3RA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'AIREJAMENT D'ARBRE MODEL ROOTRAIN URBAN KIT
DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE PLÀSTIC I ANELLAT DE TUB PERFORAT AMB
CONNECTOR, TOTALMENT INSTAL·LAT AL VOLTANT DE L'ARBRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ARBRES
2 ARBRES AMB ESCOCELL 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PR411-8TEB U SUBMINISTRAMENT D'ACER SACCHARINUM PYRAMIDALE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 acer saccharinum pyramidalis

fastigiatum
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

9 PR443-8VM2 U SUBMINISTRAMENT DE MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 Melia azederach 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 PR411-8TAP U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ACER CAMPESTRE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PRZ0-906J U ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ARBRES 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 FRLARA01 M2 MANTA ESPECIAL ANTIHERBES DE POLIPROPILÈ TIPUS PLANTEX GOLD O EQUIVALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA
2 JARDINERA 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#
4 ESCOCELLS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
6 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,350

13 FR3SRA01 M2 TRANSPORT I COL·LOCACIÓ D'ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM TIPUS MULCH
COMPOSTAT, SUBMINISTRADA PEL SERVEI DE JARDINERIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA,
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA
2 JARDINERA 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#
4 ESCOCELLS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
6 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 PARTERRE EQUIPAMENT 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,350

14 PR4H8-RA01 U SUBMINISTRAMENT DE STIPPA CAPILLATA EN CONTENIDOR D'2 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

2 STIPPA 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

15 PR4H8-RA02 U SUBMINISTRAMENT DE ERAGROSTIS SPECTABILIS EN CONTENIDOR D'2 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ERAGROSTIS 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

16 PR4GB-RA03 U SUBMINISTRAMENT DE PHORMIUM PHORMIUM TENAX SPECIAL RED EN CONTENIDOR DE 3 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PHORMIUM 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

17 PR4H8-RA04 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA CARADONNA EN CONTENIDOR D'2 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SALVIA 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

18 PR4DG-RA05 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI DARK EN CONTENIDOR D'2 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 GAURA DARK 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

19 PR4DG-RA06 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMER BELLEZA WHITE EN CONTENIDOR D'2,5 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 GAURA WHITE 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

20 PR4D8-RA07 U SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR D'1 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 FESTUCA 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

21 PR61-RA01 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR FINS A 5 L, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 STIPPA 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 ERAGROSTIS 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 PHORMIUM 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 SALVIA 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
6 GAURA DARK 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 GAURA WHITE 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
8 FESTUCA 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,000

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 02  RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT)
Subcapítol 06  MOBILIARI

1 PQ14-RA11 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I RECOL·LOCACIÓ A NOVA SITUACIÓ SEGONS PLÀNOLS
D'APARCABICICLETES EXISTENTS, INCLOU PERFORACIÓ I ENCASTAT,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 APARCAMENT BICICLETES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PQ14-RA07 U APARCAMENT DE 10 PATINETS TIPUS ELÈCTRICS MARCA ITABONA O EQUIVALENT, D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEGONS UNE-EN 10088-1, AMB CAPACITAT PER A 10 PATINETS
ELÈCTRICS, COL·LOCAT ENCASTAT,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 APARCAMENT PATINETS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PQ14-RA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TETRIS 220 MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 BANC TETRIS 220 BLANC 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PQ14-RA03 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TETRIS 220 MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 BANC TETRIS 150 BLANC 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PQ14-RA05 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TARGA B80 DE LA
MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X80X48 CM, ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TARGA B 80  - BLANC 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PQ14-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL CONFETI DE LA MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT
DE COLOR TIPUS 1 O 2 DE FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM D'ALÇADA AMB FORMA
LENTICUAR, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL CARRER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 BLANC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 TARONJA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 VERMELL 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 03  FREDERIC SOLER (COL·LEGI PÚBLIC FRANÇA)
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ EXISTENT EN EL PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE ÀREA UNITAT
2 LÍNIA C/ FREDERIC SOLER 81,000 0,100 8,100 C#*D#*E#*F#
3 MARQUES AL TERRA C/ PI I

MARAGALL
0,030 20,000 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,700

2 P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM UNITAT
2 RESIDUS VARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 ESPONJAMENT P 35,000 0,700 PERORIGEN(
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

3 P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

EUR

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM UNITAT
2 RESIDUS VARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 ESPONJAMENT P 35,000 0,700 PERORIGEN(
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 03  FREDERIC SOLER (COL·LEGI PÚBLIC FRANÇA)
Subcapítol 02  PAVIMENT

1 PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD
PLÀNOLS I LA RETIRADA DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA UNITAT
2 TOT A L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBA2-RA73 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 FREDERIC SOLER I PI I MARAGALL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A
ÚS PERMANENT I ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES
ANTILLISCANTS EN LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE PINTAR EN
PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ FREDERIC SOLER T
2 RECORREGUTS T ÀREA UNITAT LLARG AMPLE
3 PUNT NORMAL 0,200 83,000 16,600 C#*D#*E#*F#
4 PUNT BUIT 0,130 149,000 19,370 C#*D#*E#*F#
5 REWIND, PLAY, STOP, ETC. 0,800 9,000 7,200 C#*D#*E#*F#
6 PREVISIÓ A DECIDIR DF 0,200 7,000 1,400 C#*D#*E#*F#
7 TEXT ESCOLA 1,200 3,000 3,600 C#*D#*E#*F#
9 EN FAÇANA T

10 PUNT BUIT 0,130 10,000 1,300 C#*D#*E#*F#
12 C/ PI I MARAGALL T
13 RECORREGUTS T ÀREA UNITAT LLARG AMPLE
14 PUNT NORMAL 0,200 41,000 8,200 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 19

15 PUNT BUIT 0,130 28,000 3,640 C#*D#*E#*F#
16 REWIND, PLAY, STOP, ETC. 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
17 PREVISIÓ A DECIDIR DF 0,200 1,000 0,200 C#*D#*E#*F#
18 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,310

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 03  FREDERIC SOLER (COL·LEGI PÚBLIC FRANÇA)
Subcapítol 03  JARDINERIA

1 PQB3-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JARDINERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB SISTEMA D'ECO-REG
INCORPORAT, MODEL BIG DE LA MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA
DF AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA CIRCULAR D110 MM, I 90 CM D'ALÇÀRIA DE
MIDES APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS. EL SISTEMA ECO-REG
ES COMPON PER DOS CAVITATS SEPARADES PER UNA PLANXA PERFORADA, ON S'ACUMULA AIGUA
PER SOTA DE PLUJA O DE REG, CORDES DE CAPIL·LARITAT I ORIFICIS D'EXPULSIÓ D'AIGUA I
VENTILACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TARONJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PR60-RA02 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE KOELREUTERIA PANICULATA AMB PA DE TERRA, DE 18 A
20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),REBLERT DE LA
JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA VOLCÀNICA A
LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS
A ABOCADOR CONTROLAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 KOELREUTERIA PANICULATA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 03  FREDERIC SOLER (COL·LEGI PÚBLIC FRANÇA)
Subcapítol 04  MOBILARI

1 PQ14-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL CONFETI DE LA MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT
DE COLOR TIPUS 1 O 2 DE FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM D'ALÇADA AMB FORMA
LENTICUAR, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL CARRER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 BLANC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 TARONJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 VERMELL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 04  AV. VALLÈS (ESCOLA JOAN MARQUÈS I CASALS)
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ EXISTENT EN EL PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE ÀREA UNITAT
2 PUNTS 0,030 50,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

2 P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM UNITAT
2 RESIDUS VARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 ESPONJAMENT P 35,000 0,700 PERORIGEN(
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

3 P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM UNITAT
2 RESIDUS VARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 ESPONJAMENT P 35,000 0,700 PERORIGEN(
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 04  AV. VALLÈS (ESCOLA JOAN MARQUÈS I CASALS)
Subcapítol 02  PAVIMENT

1 PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD
PLÀNOLS I LA RETIRADA DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 21

1 T ÀREA UNITAT
2 TOT A L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBA2-RA74 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 MARQUÈS CASALS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A
ÚS PERMANENT I ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES
ANTILLISCANTS EN LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE PINTAR EN
PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RECORREGUTS T ÀREA UNITAT LLARG AMPLE
2 PUNT PLENS 0,200 37,000 7,400 C#*D#*E#*F#
3 PUNT BUIT 0,130 79,000 10,270 C#*D#*E#*F#
4 REWIND, PLAY, STOP, ETC. 0,800 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#
5 PREVISIÓ A DECIDIR DF 0,200 7,000 1,400 C#*D#*E#*F#
6 TEXT ESCOLA 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
8 EN FAÇANA T
9 PUNT BUIT 0,130 10,000 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,970

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 05  GIRALT I SERRA (ESCOLA EL VAPOR)
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ EXISTENT EN EL PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 PREVISÓ 24,500 0,100 2,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,450

2 P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM UNITAT
2 RESIDUS VARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 22

3 ESPONJAMENT P 35,000 0,700 PERORIGEN(
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

3 P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM UNITAT
2 RESIDUS VARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 ESPONJAMENT P 35,000 0,700 PERORIGEN(
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 05  GIRALT I SERRA (ESCOLA EL VAPOR)
Subcapítol 02  PAVIMENT

1 PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD
PLÀNOLS I LA RETIRADA DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA UNITAT
2 TOT A L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBA2-RA76 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 EL VAPOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A
ÚS PERMANENT I ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES
ANTILLISCANTS EN LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE PINTAR EN
PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RECORREGUTS T ÀREA UNITAT LLARG AMPLE
2 PUNT NORMAL 0,200 34,000 6,800 C#*D#*E#*F#
3 PUNT BUIT 0,130 170,000 22,100 C#*D#*E#*F#
4 REWIND, PLAY, STOP, ETC. 0,800 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 23

5 PREVISIÓ A DECIDIR DF 0,200 7,000 1,400 C#*D#*E#*F#
6 TEXT ESCOLA 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
8 EN FAÇANA T
9 PUNT BUIT 0,130 10,000 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,200

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 05  GIRALT I SERRA (ESCOLA EL VAPOR)
Subcapítol 03  JARDINERIA

1 PQB3-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JARDINERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB SISTEMA D'ECO-REG
INCORPORAT, MODEL BIG DE LA MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA
DF AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA CIRCULAR D110 MM, I 90 CM D'ALÇÀRIA DE
MIDES APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS. EL SISTEMA ECO-REG
ES COMPON PER DOS CAVITATS SEPARADES PER UNA PLANXA PERFORADA, ON S'ACUMULA AIGUA
PER SOTA DE PLUJA O DE REG, CORDES DE CAPIL·LARITAT I ORIFICIS D'EXPULSIÓ D'AIGUA I
VENTILACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 VERMELLS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PR60-RA01 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ´´RAYWOOD´´ AMB PA DE
TERRA, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
REBLERT DE LA JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA
VOLCÀNICA A LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS
A CAMIÓ FINS A ABOCADOR CONTROLAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ARBRE FAXINUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PR60-RA08 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), REBLERT DE LA
JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA VOLCÀNICA A
LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS
A ABOCADOR CONTROLAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ACER 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 05  GIRALT I SERRA (ESCOLA EL VAPOR)
Subcapítol 04  MOBILIARI

EUR

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 24

1 PQ14-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL CONFETI DE LA MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT
DE COLOR TIPUS 1 O 2 DE FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM D'ALÇADA AMB FORMA
LENTICUAR, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL CARRER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TARONJA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 VERMELL 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 06  ESTANISLAU FIGUERES (ESCOLA RAMON I CAJAL)
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q2-8GXU U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PILONES VERDES ESTANISLAU 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ EXISTENT EN EL PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 LÍNIA 3,000 0,100 2,000 0,600 C#*D#*E#*F#
3 LÍNIES DISCONTÍNUES 22,500 0,100 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#
4 9,000 0,100 0,900 C#*D#*E#*F#
5 LÍNIA GROGA 22,500 0,100 2,250 C#*D#*E#*F#
6 9,000 0,100 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,150

3 P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM UNITAT
2 RESIDUS VARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 ESPONJAMENT P 35,000 0,700 PERORIGEN(
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

4 P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM UNITAT
2 RESIDUS VARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 ESPONJAMENT P 35,000 0,700 PERORIGEN(
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 06  ESTANISLAU FIGUERES (ESCOLA RAMON I CAJAL)
Subcapítol 02  PAVIMENT

1 PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD
PLÀNOLS I LA RETIRADA DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ÀREA UNITAT
2 TOT A L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBA2-RA77 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ESCOLA RAMON I CAJAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A
ÚS PERMANENT I ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES
ANTILLISCANTS EN LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE PINTAR EN
PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RECORREGUTS T ÀREA UNITAT LLARG AMPLE
2 PUNT NORMAL 0,200 81,000 16,200 C#*D#*E#*F#
3 PUNT BUIT 0,130 176,000 22,880 C#*D#*E#*F#
4 REWIND, PLAY, STOP, ETC. 0,800 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#
5 PREVISIÓ A DECIDIR DF 0,200 7,000 1,400 C#*D#*E#*F#
6 TEXT ESCOLA 1,200 3,000 3,600 C#*D#*E#*F#
7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 EN FAÇANA T
9 PUNT BUIT 0,130 10,000 1,300 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 50,180

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 06  ESTANISLAU FIGUERES (ESCOLA RAMON I CAJAL)
Subcapítol 03  JARDINERIA

1 PQB3-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JARDINERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB SISTEMA D'ECO-REG
INCORPORAT, MODEL BIG DE LA MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA
DF AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA CIRCULAR D110 MM, I 90 CM D'ALÇÀRIA DE
MIDES APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS. EL SISTEMA ECO-REG
ES COMPON PER DOS CAVITATS SEPARADES PER UNA PLANXA PERFORADA, ON S'ACUMULA AIGUA
PER SOTA DE PLUJA O DE REG, CORDES DE CAPIL·LARITAT I ORIFICIS D'EXPULSIÓ D'AIGUA I
VENTILACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 VERMELLS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 TARONJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PR60-RA08 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), REBLERT DE LA
JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA VOLCÀNICA A
LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS
A ABOCADOR CONTROLAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ACER CAMPESTRE 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 06  ESTANISLAU FIGUERES (ESCOLA RAMON I CAJAL)
Subcapítol 04  MOBILARI

1 PQ45-RA01 U PILONA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB TIRES
REFLECTORES, COL·LOCADA ENCASTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PILONES PLÀSTIQUES 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 PQ14-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL CONFETI DE LA MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT
DE COLOR TIPUS 1 O 2 DE FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM D'ALÇADA AMB FORMA
LENTICUAR, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL CARRER.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 BLANC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 TARONJA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 VERMELL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 21005
Capítol 07  JARDINERIA GENERAL

1 PQB3-RA02 U TREBALLS DE REG I MANTENIMENT DELS ARBRES PLANTATS EN AQUEST PROJECTE EN UN
TERMINI D'UN ANY DES DE LA RECEPCIÓ DELS TREBALLS. ELS TREBALLS CONSISTEIXEN FER:
- EL REG MANUAL AMB CAMIÓ CISTERNA DELS ARBRES DE JARDINERA, PERIODICITAT SEGONS
ÈPOCA DE L'ANY.
- ESPORGAR ELS ARBRES I TRACTAMENTS FITOSANITARIS SEGONS SERVEI DE JARDINERIA DE
L'AJUNTAMENT.
- RETIRADA DE TUTORS PASSAT TOT EL PERÍODE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 CONJUNT D'ARBRES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 01 FREDERIC SOLER (ESCOLA EL CIM)

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I GESTIÓ RESIDUS

1 P21Q2-RA02 U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE
FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I
LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 10)

21,84 4,000 87,36

2 P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ
EXISTENT EN EL PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 6)

24,31 12,540 304,85

3 P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT (P - 15)

19,55 2,808 54,90

4 P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

18,71 2,808 52,54

TOTAL Subcapítol 01.01.01 499,65

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 01 FREDERIC SOLER (ESCOLA EL CIM)

Subcapítol 02 PAVIMENT

1 PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT
DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD PLÀNOLS I LA RETIRADA
DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.
(P - 24)

677,97 1,000 677,97

2 PBA2-RA71 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES
DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER PODER
PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.  (P - 25)

329,60 1,000 329,60

3 PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A ÚS PERMANENT I
ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT,
APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES ANTILLISCANTS EN
LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE
PINTAR EN PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

(P - 23)

54,85 88,550 4.856,97

TOTAL Subcapítol 01.01.02 5.864,54

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 01 FREDERIC SOLER (ESCOLA EL CIM)

Subcapítol 03 JARDINERIA

1 PQB3-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JARDINERA DE FORMIGÓ
ARMAT AMB SISTEMA D'ECO-REG INCORPORAT, MODEL BIG DE
LA MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA

733,10 8,000 5.864,80
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CIRCULAR D110 MM, I 90 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES
APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE
FIXACIONS. EL SISTEMA ECO-REG ES COMPON PER DOS
CAVITATS SEPARADES PER UNA PLANXA PERFORADA, ON
S'ACUMULA AIGUA PER SOTA DE PLUJA O DE REG, CORDES DE
CAPIL·LARITAT I ORIFICIS D'EXPULSIÓ D'AIGUA I VENTILACIÓ.
(P - 56)

2 PR60-RA01 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA ´´RAYWOOD´´ AMB PA DE TERRA, DE 18 A 20 CM
DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL
COLL DE L'ARREL), REBLERT DE LA JARDINERA AMB TERRA
VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA
VOLCÀNICA A LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS A
ABOCADOR CONTROLAT.  (P - 70)

373,81 4,000 1.495,24

3 PR60-RA02 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE KOELREUTERIA
PANICULATA AMB PA DE TERRA, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE
DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE
L'ARREL),REBLERT DE LA JARDINERA AMB TERRA VEGETAL
PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA VOLCÀNICA
A LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE
LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS A ABOCADOR
CONTROLAT.  (P - 71)

435,28 4,000 1.741,12

TOTAL Subcapítol 01.01.03 9.101,16

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 01 FREDERIC SOLER (ESCOLA EL CIM)

Subcapítol 04 MOBILIARI

1 PQ14-RA07 U APARCAMENT DE 10 PATINETS TIPUS ELÈCTRICS MARCA
ITABONA O EQUIVALENT, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
SEGONS UNE-EN 10088-1, AMB CAPACITAT PER A 10 PATINETS
ELÈCTRICS, COL·LOCAT ENCASTAT, (P - 51)

742,22 2,000 1.484,44

2 PQ14-RA10 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ
PREFABRICAT MODEL TARGA B50 DE LA MARCA MAGOURBAN
O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X50X48 CM,
ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT (P - 52)

575,70 7,000 4.029,90

3 PQ45-RA01 U PILONA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR,
D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB TIRES REFLECTORES, COL·LOCADA
ENCASTADA (P - 54)

62,70 2,000 125,40

4 PQ45-RA02 U PILONA PLÀSTICA RECICLADA PRACTICABLE AMB CLAU, DE
SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB TIRES
REFLECTORES, COL·LOCADA ENCASTADA (P - 55)

109,05 2,000 218,10

TOTAL Subcapítol 01.01.04 5.857,84

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 02 RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT)

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ
EXISTENT EN EL PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 6)

24,31 16,840 409,38

2 P21Q2-RA01 U RETIRADA DE APARCABICICLETES EXISTENT PER A FUTUR
APROFITAMENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ,
REPOSICIÓ PAVIMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE

21,84 2,000 43,68

EUR
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L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 9)

3 P214W-FEMF M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC
DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 7)

5,28 85,000 448,80

4 P2143-RA01 M2 ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ O
ASFALT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 5)

10,49 83,250 873,29

5 P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT (P - 15)

19,55 26,528 518,62

6 P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

18,71 26,528 496,34

TOTAL Subcapítol 01.02.01 2.790,11

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 02 RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT)

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P221E-RA01 U EXCAVACIÓ DE CATA PER LOCALITZAR SERVEIS EXISTENTS
DE 1.00X1.00X1.20 M, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA (P - 12)

194,45 4,000 777,80

2 P221E-AWDV M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA (P - 11)

16,47 65,940 1.086,03

3 P2241-52SS M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 13)

5,07 43,440 220,24

4 P2255-DPGO M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 14)

23,10 41,275 953,45

5 P2R4-HIG6 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE
VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 16)

8,32 35,358 294,18

6 P2RA-EU7K M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)

9,38 35,358 331,66

TOTAL Subcapítol 01.02.02 3.663,36

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 02 RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT)

Subcapítol 03 PAVIMENT

1 PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT
DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD PLÀNOLS I LA RETIRADA

677,97 1,000 677,97
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DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.
(P - 24)

2 PBA2-RA72 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES
DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER PODER
PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.  (P - 26)

469,68 1,000 469,68

3 PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A ÚS PERMANENT I
ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT,
APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES ANTILLISCANTS EN
LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE
PINTAR EN PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

(P - 23)

54,85 96,990 5.319,90

4 P966-H97P M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I
200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ (P - 20)

42,86 93,500 4.007,41

5 P931-3G6L M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 19)

94,90 17,520 1.662,65

6 P9E1-DMT0 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4
CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA
(P - 21)

33,18 55,800 1.851,44

7 P9HA-RA01 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS D12 PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
GRANÍTIC, DE 5 CM DE GRUIX, ESTESA I COMPACTADA
MANUALMENT. (P - 22)

61,92 7,200 445,82

TOTAL Subcapítol 01.02.03 14.434,87

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 02 RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT)

Subcapítol 04 REG

1 PRF0-RA02 U FORMACIÓ D'ESCOMESA DE REG A BASE: DE COMPTADOR DE
15 MM SOTERRAT EN VORERA SEGONS COMPANYIA D'AIGUA,
PAGAMENT I CONNEXIONAT A LA XARXA DE REG NOVA.
(P - 75)

950,00 1,000 950,00

2 PJS5-HP2J U BOCA DE REG DE BRONZE, PER A MÀNEGA D'1'' DE DIÀMETRE,
AMB TAPA SUPERIOR DE PLÀSTIC I AMB CLAU I COLZE DE
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA (P - 40)

236,08 1,000 236,08

3 PN32-AXFZ U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 32 (PER A TUBS DE
DIÀMETRE40 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I
BOLA DE PVC-U, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT
PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 45)

46,24 4,000 184,96

4 PNE1-763D U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA
GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE,
MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 46)

85,74 1,000 85,74
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5 PJMA-HAH3 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10
BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4' DE D, COL·LOCAT
ROSCAT (P - 38)

22,47 1,000 22,47

6 PJMA-RA01 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB SORTIDA DE
0,5 A 10 BAR, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 39)

48,76 1,000 48,76

7 PJS7-HBCF U COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1'' DE
DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ (P - 42)

27,96 1,000 27,96

8 PJSE-6UBL U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 9 V,
PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA
AMB CONNECTORS ESTANCS (P - 43)

83,17 2,000 166,34

9 PJSN-RA01 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ PER BATERIES
TIPUS 'EASY RAIN' / UNIX O EQUIVALENT, ESTANC, AMB
ELECTROVÀLVULA INCORPORADA, DE CONNEXIÓ D'1'', INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 44)

206,91 1,000 206,91

10 PDK4-RA01 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 80X80X85 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P
- 36)

265,52 1,000 265,52

11 PDK1-HXPU U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM
I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT,
EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA
ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE FINS A 1 U
(P - 35)

426,93 1,000 426,93

12 PDG2-6SG0 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA,
I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL GUIA A
CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS (P - 34)

5,97 105,000 626,85

13 PFB3-DVZ4 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 37)

13,31 208,000 2.768,48

14 PJS6-9EEI M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS
CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, INSTAL·LADA SUPERFICIALMENT, FIXADA AMB
PIQUETES COL·LOCADES CADA 5 M (P - 41)

3,62 204,250 739,39

15 PD5L-RA01 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE PER ANELLAT
ARBRE (P - 33)

3,42 48,000 164,16

TOTAL Subcapítol 01.02.04 6.920,55
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Capítol 02 RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT)

Subcapítol 05 JARDINERIA

1 PR36-RA01 M BARRERA ANTI-ARRELS REALITZADA AMB HDPE DE 60 CM
D'AMPLADA AMB COSTELLES, COL·LOCADA VERTICALMENT EN
ELS LATERALS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA EN EL

26,94 61,000 1.643,34
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TERRENY. INCLOU CINTA ADHESIVA D'UNIÓ PER AMBDUES
CARES.

(P - 59)

2 PD5J-43A9 M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIESTIRÈ, AMB UN
GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES
CARES, AMB NÒDULS DE 6 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA
RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 380 KN/M2,
COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE PARAMENT
HORITZONTAL (P - 32)

6,60 10,000 66,00

3 PD5I-H989 M TUB DRENANT DE 0,20 M DE DIÀMETRE FORMAT PER LÀMINA
GEOTÈXTIL DE 150 G/M2 I GRAVES (P - 31)

15,40 3,500 53,90

4 PR36-8RV2 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB
UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS
NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 58)

47,28 16,500 780,12

5 FR3PT1A2 M3 REBLERT DE FONS DE PARTERRE AMB SOL ESTRUCTURAL
FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE
GRANULOMETRIA 4-6 SENSE FINS I 0.20M3 DE TERRA VEGETAL
CATERGORIA ALTA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 1)

56,62 33,080 1.872,99

6 PR62-RA11 U PLANTACIÓ D'ARBRES AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE
1.5 A 2.5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (P - 74)

52,64 6,000 315,84

7 FRI3RA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'AIREJAMENT
D'ARBRE MODEL ROOTRAIN URBAN KIT DE LA MARCA
GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE PLÀSTIC I ANELLAT
DE TUB PERFORAT AMB CONNECTOR, TOTALMENT INSTAL·LAT
AL VOLTANT DE L'ARBRE. (P - 3)

52,73 6,000 316,38

8 PR411-8TEB U SUBMINISTRAMENT D'ACER SACCHARINUM PYRAMIDALE DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ (P - 61)

161,42 2,000 322,84

9 PR443-8VM2 U SUBMINISTRAMENT DE MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRE DE
20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P -
62)

141,61 3,000 424,83

10 PR411-8TAP U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20
A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P -
60)

165,56 1,000 165,56

11 PRZ0-906J U ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA
DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10
CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL
FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES
REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 76)

56,44 6,000 338,64

12 FRLARA01 M2 MANTA ESPECIAL ANTIHERBES DE POLIPROPILÈ TIPUS
PLANTEX GOLD O EQUIVALENT (P - 4)

3,09 41,350 127,77

13 FR3SRA01 M2 TRANSPORT I COL·LOCACIÓ D'ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA
DE PI DE 10 A 35 MM TIPUS MULCH COMPOSTAT,
SUBMINISTRADA PEL SERVEI DE JARDINERIA DE
L'AJUNTAMENT DE TERRASSA, ESCAMPADA AMB MITJANS
MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM (P - 2)

1,68 64,350 108,11

14 PR4H8-RA01 U SUBMINISTRAMENT DE STIPPA CAPILLATA EN CONTENIDOR D'2
L (P - 67)

2,47 42,000 103,74

15 PR4H8-RA02 U SUBMINISTRAMENT DE ERAGROSTIS SPECTABILIS EN
CONTENIDOR D'2 L (P - 68)

3,09 28,000 86,52
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16 PR4GB-RA03 U SUBMINISTRAMENT DE PHORMIUM PHORMIUM TENAX SPECIAL
RED EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 66)

8,96 28,000 250,88

17 PR4H8-RA04 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA CARADONNA EN
CONTENIDOR D'2 L (P - 69)

2,06 42,000 86,52

18 PR4DG-RA05 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI DARK EN
CONTENIDOR D'2 L (P - 64)

2,32 15,000 34,80

19 PR4DG-RA06 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMER BELLEZA WHITE
EN CONTENIDOR D'2,5 L (P - 65)

3,24 15,000 48,60

20 PR4D8-RA07 U SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR D'1
L (P - 63)

2,17 54,000 117,18

21 PR61-RA01 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN
CONTENIDOR FINS A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ (P - 73)

4,54 224,000 1.016,96

TOTAL Subcapítol 01.02.05 8.281,52
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Capítol 02 RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT)

Subcapítol 06 MOBILIARI

1 PQ14-RA11 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I RECOL·LOCACIÓ A NOVA
SITUACIÓ SEGONS PLÀNOLS D'APARCABICICLETES
EXISTENTS, INCLOU PERFORACIÓ I ENCASTAT, (P - 53)

54,08 2,000 108,16

2 PQ14-RA07 U APARCAMENT DE 10 PATINETS TIPUS ELÈCTRICS MARCA
ITABONA O EQUIVALENT, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
SEGONS UNE-EN 10088-1, AMB CAPACITAT PER A 10 PATINETS
ELÈCTRICS, COL·LOCAT ENCASTAT, (P - 51)

742,22 2,000 1.484,44

3 PQ14-RA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ
PREFABRICAT MODEL TETRIS 220 MARCA MAGOURBAN O
EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT (P - 48)

621,02 4,000 2.484,08

4 PQ14-RA03 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ
PREFABRICAT MODEL TETRIS 220 MARCA MAGOURBAN O
EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT (P - 49)

471,67 2,000 943,34

5 PQ14-RA05 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ
PREFABRICAT MODEL TARGA B80 DE LA MARCA MAGOURBAN
O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X80X48 CM,
ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT (P - 50)

658,10 4,000 2.632,40

6 PQ14-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL CONFETI DE LA
MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT DE COLOR TIPUS 1 O 2 DE
FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM D'ALÇADA
AMB FORMA LENTICUAR, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL
CARRER. (P - 47)

450,04 5,000 2.250,20

TOTAL Subcapítol 01.02.06 9.902,62

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 03 FREDERIC SOLER (COL·LEGI PÚBLIC FRANÇA)

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I GESTIÓ DE RESIDUS
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1 P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ
EXISTENT EN EL PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 6)

24,31 8,700 211,50

2 P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT (P - 15)

19,55 2,700 52,79

3 P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

18,71 2,700 50,52

TOTAL Subcapítol 01.03.01 314,81

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 03 FREDERIC SOLER (COL·LEGI PÚBLIC FRANÇA)

Subcapítol 02 PAVIMENT

1 PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT
DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD PLÀNOLS I LA RETIRADA
DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.
(P - 24)

677,97 1,000 677,97

2 PBA2-RA73 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES
DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER PODER
PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.  (P - 27)

479,57 1,000 479,57

3 PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A ÚS PERMANENT I
ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT,
APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES ANTILLISCANTS EN
LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE
PINTAR EN PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

(P - 23)

54,85 62,310 3.417,70

TOTAL Subcapítol 01.03.02 4.575,24

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 03 FREDERIC SOLER (COL·LEGI PÚBLIC FRANÇA)

Subcapítol 03 JARDINERIA

1 PQB3-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JARDINERA DE FORMIGÓ
ARMAT AMB SISTEMA D'ECO-REG INCORPORAT, MODEL BIG DE
LA MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA
CIRCULAR D110 MM, I 90 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES
APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE
FIXACIONS. EL SISTEMA ECO-REG ES COMPON PER DOS
CAVITATS SEPARADES PER UNA PLANXA PERFORADA, ON
S'ACUMULA AIGUA PER SOTA DE PLUJA O DE REG, CORDES DE
CAPIL·LARITAT I ORIFICIS D'EXPULSIÓ D'AIGUA I VENTILACIÓ.
(P - 56)

733,10 1,000 733,10
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2 PR60-RA02 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE KOELREUTERIA
PANICULATA AMB PA DE TERRA, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE
DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE
L'ARREL),REBLERT DE LA JARDINERA AMB TERRA VEGETAL
PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA VOLCÀNICA
A LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE
LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS A ABOCADOR
CONTROLAT.  (P - 71)

435,28 1,000 435,28

TOTAL Subcapítol 01.03.03 1.168,38
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Capítol 03 FREDERIC SOLER (COL·LEGI PÚBLIC FRANÇA)

Subcapítol 04 MOBILARI

1 PQ14-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL CONFETI DE LA
MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT DE COLOR TIPUS 1 O 2 DE
FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM D'ALÇADA
AMB FORMA LENTICUAR, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL
CARRER. (P - 47)

450,04 3,000 1.350,12

TOTAL Subcapítol 01.03.04 1.350,12
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Capítol 04 AV. VALLÈS (ESCOLA JOAN MARQUÈS I CASALS)

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ
EXISTENT EN EL PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 6)

24,31 1,500 36,47

2 P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT (P - 15)

19,55 2,700 52,79

3 P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

18,71 2,700 50,52

TOTAL Subcapítol 01.04.01 139,78
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Capítol 04 AV. VALLÈS (ESCOLA JOAN MARQUÈS I CASALS)

Subcapítol 02 PAVIMENT

1 PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT
DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD PLÀNOLS I LA RETIRADA
DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.
(P - 24)

677,97 1,000 677,97

2 PBA2-RA74 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES
DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER PODER
PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.  (P - 28)

204,35 1,000 204,35
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3 PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A ÚS PERMANENT I
ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT,
APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES ANTILLISCANTS EN
LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE
PINTAR EN PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

(P - 23)

54,85 27,970 1.534,15

TOTAL Subcapítol 01.04.02 2.416,47

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 05 GIRALT I SERRA (ESCOLA EL VAPOR)

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ
EXISTENT EN EL PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 6)

24,31 2,450 59,56

2 P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT (P - 15)

19,55 2,700 52,79

3 P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

18,71 2,700 50,52

TOTAL Subcapítol 01.05.01 162,87

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 05 GIRALT I SERRA (ESCOLA EL VAPOR)

Subcapítol 02 PAVIMENT

1 PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT
DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD PLÀNOLS I LA RETIRADA
DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.
(P - 24)

677,97 1,000 677,97

2 PBA2-RA76 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES
DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER PODER
PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.  (P - 29)

349,38 1,000 349,38

3 PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A ÚS PERMANENT I
ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT,
APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES ANTILLISCANTS EN
LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE
PINTAR EN PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

(P - 23)

54,85 39,200 2.150,12

TOTAL Subcapítol 01.05.02 3.177,47

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 05 GIRALT I SERRA (ESCOLA EL VAPOR)

EUR



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 11

Subcapítol 03 JARDINERIA

1 PQB3-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JARDINERA DE FORMIGÓ
ARMAT AMB SISTEMA D'ECO-REG INCORPORAT, MODEL BIG DE
LA MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA
CIRCULAR D110 MM, I 90 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES
APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE
FIXACIONS. EL SISTEMA ECO-REG ES COMPON PER DOS
CAVITATS SEPARADES PER UNA PLANXA PERFORADA, ON
S'ACUMULA AIGUA PER SOTA DE PLUJA O DE REG, CORDES DE
CAPIL·LARITAT I ORIFICIS D'EXPULSIÓ D'AIGUA I VENTILACIÓ.
(P - 56)

733,10 2,000 1.466,20

2 PR60-RA01 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA ´´RAYWOOD´´ AMB PA DE TERRA, DE 18 A 20 CM
DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL
COLL DE L'ARREL), REBLERT DE LA JARDINERA AMB TERRA
VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA
VOLCÀNICA A LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS A
ABOCADOR CONTROLAT.  (P - 70)

373,81 1,000 373,81

3 PR60-RA08 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE ACER CAMPESTRE
DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), REBLERT DE LA
JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA
ADOBADA, GRAVES DE PEDRA VOLCÀNICA A LA PART
INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS A ABOCADOR CONTROLAT.
(P - 72)

291,97 1,000 291,97

TOTAL Subcapítol 01.05.03 2.131,98

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 05 GIRALT I SERRA (ESCOLA EL VAPOR)

Subcapítol 04 MOBILIARI

1 PQ14-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL CONFETI DE LA
MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT DE COLOR TIPUS 1 O 2 DE
FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM D'ALÇADA
AMB FORMA LENTICUAR, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL
CARRER. (P - 47)

450,04 4,000 1.800,16

TOTAL Subcapítol 01.05.04 1.800,16

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 06 ESTANISLAU FIGUERES (ESCOLA RAMON I CAJAL)

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P21Q2-8GXU U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE
FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I
LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 8)

8,62 2,000 17,24

2 P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ
EXISTENT EN EL PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 6)

24,31 9,150 222,44

3 P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB

19,55 2,700 52,79

EUR

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 12

CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT (P - 15)

4 P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

18,71 2,700 50,52

TOTAL Subcapítol 01.06.01 342,99

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 06 ESTANISLAU FIGUERES (ESCOLA RAMON I CAJAL)

Subcapítol 02 PAVIMENT

1 PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT
DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD PLÀNOLS I LA RETIRADA
DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.
(P - 24)

677,97 1,000 677,97

2 PBA2-RA77 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES
DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER PODER
PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.  (P - 30)

433,42 1,000 433,42

3 PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A ÚS PERMANENT I
ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT,
APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES ANTILLISCANTS EN
LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE
PINTAR EN PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

(P - 23)

54,85 50,180 2.752,37

TOTAL Subcapítol 01.06.02 3.863,76

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 06 ESTANISLAU FIGUERES (ESCOLA RAMON I CAJAL)

Subcapítol 03 JARDINERIA

1 PQB3-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JARDINERA DE FORMIGÓ
ARMAT AMB SISTEMA D'ECO-REG INCORPORAT, MODEL BIG DE
LA MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA
CIRCULAR D110 MM, I 90 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES
APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE
FIXACIONS. EL SISTEMA ECO-REG ES COMPON PER DOS
CAVITATS SEPARADES PER UNA PLANXA PERFORADA, ON
S'ACUMULA AIGUA PER SOTA DE PLUJA O DE REG, CORDES DE
CAPIL·LARITAT I ORIFICIS D'EXPULSIÓ D'AIGUA I VENTILACIÓ.
(P - 56)

733,10 2,000 1.466,20

2 PR60-RA08 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE ACER CAMPESTRE
DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), REBLERT DE LA
JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA
ADOBADA, GRAVES DE PEDRA VOLCÀNICA A LA PART
INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS A ABOCADOR CONTROLAT.
(P - 72)

291,97 2,000 583,94

EUR



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 13

TOTAL Subcapítol 01.06.03 2.050,14

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 06 ESTANISLAU FIGUERES (ESCOLA RAMON I CAJAL)

Subcapítol 04 MOBILARI

1 PQ45-RA01 U PILONA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR,
D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB TIRES REFLECTORES, COL·LOCADA
ENCASTADA (P - 54)

62,70 13,000 815,10

2 PQ14-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL CONFETI DE LA
MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT DE COLOR TIPUS 1 O 2 DE
FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM D'ALÇADA
AMB FORMA LENTICUAR, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL
CARRER. (P - 47)

450,04 3,000 1.350,12

TOTAL Subcapítol 01.06.04 2.165,22

Obra 01 Pressupost 21005

Capítol 07 JARDINERIA GENERAL

1 PQB3-RA02 U TREBALLS DE REG I MANTENIMENT DELS ARBRES PLANTATS
EN AQUEST PROJECTE EN UN TERMINI D'UN ANY DES DE LA
RECEPCIÓ DELS TREBALLS. ELS TREBALLS CONSISTEIXEN
FER:
- EL REG MANUAL AMB CAMIÓ CISTERNA DELS ARBRES DE
JARDINERA, PERIODICITAT SEGONS ÈPOCA DE L'ANY.
- ESPORGAR ELS ARBRES I TRACTAMENTS FITOSANITARIS
SEGONS SERVEI DE JARDINERIA DE L'AJUNTAMENT.
- RETIRADA DE TUTORS PASSAT TOT EL PERÍODE.
(P - 57)

1.073,20 1,000 1.073,20

TOTAL Capítol 01.07 1.073,20

EUR
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QUADRE DE PREUS 1

PROJECTE D'ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 MORTERS I PASTES

MORTERS SENSE ADDITIUSD070
______________________________________________________________________________________________________________

D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10

176,65 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
ER JARDINERIA
ER7 IMPLANTACIÓ DE GESPA

IMPLANTACIÓ DE GESPA PER SEMBRA DIRECTAER71
______________________________________________________________________________________________________________

ER71MJ02 M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRATS AMB BENEFICIS ECOSISTÈMICS TIPUS MP08622
BERTRAND ( CALÈNDULA OFFICINALIS, TANACETUM, ALYSSIUM SEXATILE, ECHIUM, COREOPSIS,
SALVIA, HYSSOPUS, CORIANDRUM) O EQUIVALENT SEGONS NTJ 07N, AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE < 500 M2, INCLOENT EL CORRONAT POSTERIOR , I LA PRIMERA
SEGA

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEISFDK2
______________________________________________________________________________________________________________

FDK20420 U ARQUETA DE 80X80X110 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE MORTER I SOLERA DE
GRAVES DE 0,30 M DE GRUIX SOBRE UNA BASE DE GEOTÈXTIL, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT, I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA ESTAMPADA EN FRED REFORÇADA, AMB
FRONTISSES I PANY, I BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES CAPES DE
PINTURA D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL SEGONS COLOR QUE
DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, TOT COMPLETAMENT ACABAT.

383,36 €

(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

Familia FB2FFB2
______________________________________________________________________________________________________________

FFB2RA01 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

3,66 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Familia J65FJ65
______________________________________________________________________________________________________________

FJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 MESH AMB PRESA
MANOMÈTRICA, VÀLVULA DE NETEJA INCORPORADA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

52,39 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

Familia JM6FJM6
______________________________________________________________________________________________________________

FJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA DE 1/4'' DE CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I P.P. DE PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

Familia JS5FJS5
______________________________________________________________________________________________________________

FJS50010 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR,
AMB DEGOTERS TIPUS TECHLINE REGULABLES I AUTOCOMPENSANTS O EQUIVAALENTS
INTEGRATS I DISPOSATS CADA 0,5 M., AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H, AMB MECANISME
ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA D'AIGUA A TRAVÉS DE
FILTRE DE 130 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASA
DE 0,1X0,1 M, I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

Familia JSAFJSA
______________________________________________________________________________________________________________

FJSA0021 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ PER BATERIES TIPUS 'EASY RAIN' / UNIX O
EQUIVALENT, ESTANC, AMB ELECTROVÀLVULA INCORPORADA, DE CONNEXIÓ D'1'', INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

174,22 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

Familia JSBFJSB
______________________________________________________________________________________________________________

FJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL INCORPORAT TIPUS RB/PGA O EQUIVALENT, DE
CONNEXIÓ 1 '', INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE
PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

74,36 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

Familia N31FN31
______________________________________________________________________________________________________________

FN310040 U VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ D'ACCIONAMENT MANUAL DE CONNEXIÓ 1'', INCLOU
SUBMINSTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

18,96 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

Familia N76FN76
______________________________________________________________________________________________________________

FN760010 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB SORTIDA DE 0,5 A 5 BAR, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

105,19 €

(CENT CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FR JARDINERIA
FR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIAFR3P
______________________________________________________________________________________________________________

FR3PT112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

37,73 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FR3PT1A2 M3 REBLERT DE FONS DE PARTERRE AMB SOL ESTRUCTURAL FORMAT PER 1M3 DE GRAVES
D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 SENSE FINS I 0.20M3 DE TERRA VEGETAL CATERGORIA
ALTA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

56,62 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

FR3PT1A3 M3 SUBMINISTRAMENT I COMPACTACIÓ DE EN FONS DE PARTERRE DE GRAVA FINA DE PEDRERA DE
PEDRA CALCÀRIA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

52,52 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALSFR3S
______________________________________________________________________________________________________________

FR3SRA01 M2 TRANSPORT I COL·LOCACIÓ D'ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM TIPUS MULCH
COMPOSTAT, SUBMINISTRADA PEL SERVEI DE JARDINERIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA,
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM

1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
Familia R64FR64

______________________________________________________________________________________________________________

FR64RA01 U OBERTURA DE CLOT DE 1'50X1'50X1'50 M I PLANTACIÓ D'ARBRE PRESENTAT EN CONTENIDOR, PA
DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA O ENGUIXAT, DE PERÍMETRE IGUAL O INFERIOR A 25 CM, INCLOU
ADOBAMENT DE PLANTACIÓ A BASE DE 250 G/ARBRE D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS
12-12-17-2 MG I ADOBAMENT ORGÀNIC A BASE DE 5 KG/ARBRE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT
MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 40% I 5,4% D' ÀCIDS HÚMICS, SUBSTITUCIÓ DE 0,5 M3 DE TERRA
PER TERRA VEGETAL DE TEXTURA FRANC-SORRENCA AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA
ORGÀNICA DEL 3%, RETIRADA DE LES TERRES SOBRANTS I REG DE PLANTACIÓ.

LA SUBSTITUCIÓ DE LA TERRA PER TERRA DE TEXTURA FRANC-SORRENCA I AMB UN 5% DE MO
(EN PES), TRANSPORT A ABOCADOR DEL SOBRANT, L'ADOBAT AMB ADOB MINERAL DE LENT
ALLIBERAMENT PER PLANTACIONS (15-9-15) (100 G/M3) I LA MILLORA DE LA TERRA AMB 60L/M3 DE
TURBA ROSSA.

66,58 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FRF REG
REG MANUALFRF1

______________________________________________________________________________________________________________

FRF134S0 M2 REG DE GESPA, PRADA O PLANTA ENTAPISSANT AMB MÀNEGA CONNECTADA A CAMIÓ CISTERNA,
AMB UNA APORTACIÓ MÍNIMA DE 10 L/M2 I AMB UN RECORREGUT FINS AL PUNT DE CÀRREGA NO
SUPERIOR A 2 KM

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FRI BIOENGINYERIA
REVESTIMENTSFRI3

______________________________________________________________________________________________________________

FRI3RA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'AIREJAMENT D'ARBRE MODEL ROOTRAIN URBAN KIT
DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE PLÀSTIC I ANELLAT DE TUB PERFORAT AMB
CONNECTOR, TOTALMENT INSTAL·LAT AL VOLTANT DE L'ARBRE.

52,73 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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FRL TRACTAMENTS FITOSANITARIS
CONTROL DE MALES HERBESFRLA

______________________________________________________________________________________________________________

FRLARA01 M2 MANTA ESPECIAL ANTIHERBES DE POLIPROPILÈ TIPUS PLANTEX GOLD O EQUIVALENT 3,09 €

(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓP214
P2143- ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES
______________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RQU M2 ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

10,49 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P2143-4RR1 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT ASFÀLTIC, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P2143-RA01 M2 ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ O ASFALT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

10,49 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
P2146- DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

P2146-DJ35 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

12,63 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P2146-H847 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ 0,47 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ EXISTENT EN EL PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

24,31 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

P214W-FEMF M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

5,28 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P214W-FEMG M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

5,98 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P214W-FEMP M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

8,80 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTSP21Q
P21Q2- RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS
______________________________________________________________________________________________________________

P21Q2-8GXU U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

8,62 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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P21Q2-RA01 U RETIRADA DE APARCABICICLETES EXISTENT PER A FUTUR APROFITAMENT, ENDERROC DE DAUS
DE FORMIGÓ, REPOSICIÓ PAVIMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

21,84 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P21Q2-RA02 U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

21,84 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P22 MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONSP221

P2218- EXCAVACIÓ DE POU
______________________________________________________________________________________________________________

P2218-566F M3 EXCAVACIÓ DE POUS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS,
I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

13,53 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU

P221B-EL71 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

8,58 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
P221E- EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS

P221E-AWDV M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

16,47 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P221E-AWE8 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

85,32 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P221E-RA01 U EXCAVACIÓ DE CATA PER LOCALITZAR SERVEIS EXISTENTS DE 1.00X1.00X1.20 M, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

194,45 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATSP224
P2241- REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P2241-52SS M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM 5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRESP225
P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
______________________________________________________________________________________________________________

P2255-DPGO M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

23,10 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P240- Familia 240-
______________________________________________________________________________________________________________

P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

19,55 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
P244- Familia 244-
______________________________________________________________________________________________________________

P244-415A M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS DINS DE
L'OBRA, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T

2,99 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓP2R4- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R4-HIG6 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA
EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I
FINS A 10 KM

8,32 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P2R4-HIHA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA
EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I
FINS A 15 KM

10,76 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
P2R6- CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R6-4I4K M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

7,95 €

(SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P2R6-4I50 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

8,02 €

(VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU6Q M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

19,35 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P2RA-EU6S M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

20,50 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P2RA-EU70 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

51,86 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P2RA-EU7F M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

26,99 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

18,71 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P2RA-EU7K M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
P2RB- DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2RB-HIFS M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE
MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDESP931- BASE DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P931-3G6L M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

94,90 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P931-3G6V M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

92,90 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P96 VORALS I VORADESP966- VORADA DE PLANXA D'ACER (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P966-H97P M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

42,86 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICAP9E1- PAVIMENT DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

P9E1-DMT0 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT
A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB
CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

33,18 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSAP9HA- REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

P9HA-607R M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF BC
50/70 D, AMB BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT
I GRANULAT GRANÍTIC, DE 10 CM DE GRUIX, ESTESA I COMPACTADA MANUALMENT

30,37 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P9HA-607X M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF PMB
25/55-65(BM-2) D, AMB BETUM MODIFICAT, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC, DE 10 CM DE GRUIX, ESTESA I COMPACTADA MANUALMENT

31,12 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P9HA-RA01 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS D12 PER A CAPA
DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, DE 5 CM DE GRUIX, ESTESA I COMPACTADA MANUALMENT.

61,92 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALSP9K5- TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P9K5-HCJJ M2 TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA BICOMPONENT DE RESINES EPOXI VIA AIGUA, DE COLOR
A ESCOLLIR, APLICAT A DUES CAPES, LA 1A. CAPA DE SEGELLAT I LA 2A. CAPA D'ACABAT, APLICAT
AMB PISTOLA A PRESSIÓ, AMB UNA DOTACIÓ DE 0,60 KG/M2 I ESCAMPAT DE CARBORUNDUM,
NETEJA DEL FERM INCLOSA

13,70 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P9M PAVIMENTS CONTINUSP9M1- PAVIMENT CONTINU DE RESINES
______________________________________________________________________________________________________________

P9M1-8D2Z M2 PAVIMENT CONTINU DE 2 CAPES RESINA SINTÈTICA, AMB DOTACIÓ D'1,6 KG/M2 27,94 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTALPBA2- PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

PBA2-FIHR M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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PBA2-FIHS M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS
COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

9,67 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A
ÚS PERMANENT I ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES
ANTILLISCANTS EN LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE PINTAR EN
PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

54,85 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD
PLÀNOLS I LA RETIRADA DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.

677,97 €

(SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

PBA2-RA03 U FORMACIÓ DE PLANTILLA PLÀSTICA, REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PER A FER TOTS ELS SÍMBOLS I
DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.

19,69 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

PBA2-RA71 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

329,60 €

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

PBA2-RA72 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

469,68 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

PBA2-RA73 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

479,57 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

PBA2-RA74 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

204,35 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

PBA2-RA75 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

446,61 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

PBA2-RA76 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

349,38 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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PBA2-RA77 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

433,42 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

PBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓPBZB- EQUIP DE REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

PBZB-HOF8 U EQUIP DE REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I MARQUES VIALS EN HORARI LABORABLE
DIÜRN, INCLÒS SENYALITZACIÓ DELS TREBALLS I ESBORRAT MITJANÇANT FRESAT

1.140,83 €

(MIL  CENT QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

PBZB-RA01 U JORNADA DE TREBALLS D'ESBORRAT DE SENYALS HORITZONTALS EXISTENTS MITJANÇANT
MÀQUINA MICROFRESAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE GESTIÓ DELS RESIDUS.

557,93 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD5 DRENATGESPD5I- DRENATGE AMB GRAVA I LÀMINA GEOTÈXTIL (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PD5I-H989 M TUB DRENANT DE 0,20 M DE DIÀMETRE FORMAT PER LÀMINA GEOTÈXTIL DE 150 G/M2 I GRAVES 15,40 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
PD5J- DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PD5J-43A9 M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIESTIRÈ, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA
DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 6 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 380 KN/M2, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE PARAMENT
HORITZONTAL

6,60 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
PD5L- DRENATGE AMB TUB DE PEAD
______________________________________________________________________________________________________________

PD5L-6QB8 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE
I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

23,89 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

PD5L-RA01 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE
PER ANELLAT ARBRE

3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

PDG CANALITZACIONS DE SERVEISPDG2- CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

PDG2-6SG0 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA
TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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PDG2-HPOG M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20 / P / 20 / I,
FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS,
EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE
MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M

13,64 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEISPDK1- BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS
______________________________________________________________________________________________________________

PDK1-DXAD U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

386,42 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

PDK1-HXPU U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER, EN
ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE
MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE FINS A 1 U

426,93 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
PDK4- PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

PDK4-AJSB U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

164,88 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

PDK4-RA01 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

265,52 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈPFB3- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PFB3-DVZ4 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

13,31 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
PJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓPJMA- MANÒMETRE, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJMA-HAH3 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4'
DE D, COL·LOCAT ROSCAT

22,47 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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PJMA-RA01 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB SORTIDA DE 0,5 A 10 BAR, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

48,76 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

PJS EQUIPS PER A REGPJS5- BOCA DE REG, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJS5-HP2J U BOCA DE REG DE BRONZE, PER A MÀNEGA D'1'' DE DIÀMETRE, AMB TAPA SUPERIOR DE PLÀSTIC I
AMB CLAU I COLZE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA

236,08 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
PJS6- CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG
______________________________________________________________________________________________________________

PJS6-9EEI M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE,
INSTAL·LADA SUPERFICIALMENT, FIXADA AMB PIQUETES COL·LOCADES CADA 5 M

3,62 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
PJS7- COL·LECTOR PER A ELECTROVÀLVULES, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJS7-HBCF U COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1'' DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA
D'ALIMENTACIÓ

27,96 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
PJS9- CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ, INSTAL·LADA
______________________________________________________________________________________________________________

PJS9-9H4I U CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ VIA RADIO CONNECTABLE A ORDINADOR AMB PROGRAMA DE GESTIÓ
DE REG

389,36 €

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
PJSE- ELECTROVÀLVULA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PJSE-6UBL U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
SOLENOIDE DE 9 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL,
CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

83,17 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
PJSJ- MANTA AMB TUB PER A REG PER DEGOTEIG, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PJSJ-BT7N M2 MANTA DE POLIPROPILÈ PER A REG PER DEGOTEIG, DE 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB TUBS RECOBERTS
AMB LLANA DE POLIPROPILÈ, SEPARATS 35 CM, DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 30 CM, SOTERRADA ENTRE 10 I 30 CM

19,20 €

(DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
PJSM- PERICÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJSM-HBBJ U PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 86X62X45 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA
LATERAL

265,99 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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PJSN- PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V INSTAL·LAT
______________________________________________________________________________________________________________

PJSN-92LP U PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 3 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT,
CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS
GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT

206,91 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

PJSN-RA01 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ PER BATERIES TIPUS 'EASY RAIN' / UNIX O
EQUIVALENT, ESTANC, AMB ELECTROVÀLVULA INCORPORADA, DE CONNEXIÓ D'1'', INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

206,91 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PN3 VÀLVULES DE BOLAPN32- VÀLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL, EMBRIDADA
______________________________________________________________________________________________________________

PN32-AXFZ U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 32
(PER A TUBS DE DIÀMETRE40 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U,
TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT
PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

46,24 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

PNE FILTRESPNE1- FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PNE1-763D U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB
PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

85,74 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQ1 BANCSPQ12- BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PQ12-403M U BANC SENZILL DE FUSTA TROPICAL PINTAT I ENVERNISSAT, DE 170 CM DE LLARGÀRIA, AMB 9
LLISTONS DE 2,5X5,2 CM, AMB RESPATLLER DE FUSTA, CARGOLS I PASSADORS D'ACER CADMIAT I
SUPORTS DE PASSAMÀ, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ

396,94 €

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PQ12-403Z U BANC SENZILL DE FUSTA TROPICAL PINTAT I ENVERNISSAT, DE 180 CM DE LLARGÀRIA, AMB 13
LLISTONS DE 4,5X4,5 CM, SENSE RESPATLLER, CARGOLS I PASSADORS D'ACER INOXIDABLE I
SUPORTS DE FOSA, DE PREU SUPERIOR, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

1.548,70 €

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
PQ14- BANC DE PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PQ14-5Z63 U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA POLIT, DE 4 M DE LLARGÀRIA, AMB SUPORTS D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

1.932,83 €

(MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 17

PQ14-5Z6F U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA POLIT, D'1,5 M DE LLARGÀRIA, SENSE RESPATLLER,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

877,74 €

(VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PQ14-5Z6L U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA DECAPAT ÀRID VIST, D'1,5 M DE LLARGÀRIA, SENSE
RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

750,34 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

PQ14-E0 U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE COLOR MARRÓ MODEL TARGA O SIMILAR , DE 2 MTS, SENSE
RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

597,33 €

(CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

PQ14-PATI U APARCAMENT DE PATINETS, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEGONS UNE-EN 10088-1, AMB
CAPACITAT PER A 10 PATINETS, COL·LOCAT ENCASTAT, MODEL ITALBONA O SIMILAR

634,41 €

(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

PQ14-PIN2 PA PINTURA MURAL 2.575,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

PQ14-PINT PA PINTURA AL TERRA 6.180,00 €

(SIS MIL  CENT VUITANTA EUROS)

PQ14-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL CONFETI DE LA MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT
DE COLOR TIPUS 1 O 2 DE FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM D'ALÇADA AMB FORMA
LENTICUAR, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL CARRER.

450,04 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

PQ14-RA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TETRIS 220 MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

621,02 €

(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

PQ14-RA03 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TETRIS 220 MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

471,67 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

PQ14-RA04 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODELCONFETI MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DIMENSIONS DIÀMETRE 88 MM I 41
CM D'ALTURA, COLOR SEGONS DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

610,72 €

(SIS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

PQ14-RA05 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TARGA B80 DE LA
MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X80X48 CM, ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

658,10 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

PQ14-RA06 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TARGA B DE LA MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X80X48 CM, ACABAT DECAPAT I
HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

658,10 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

PQ14-RA07 U APARCAMENT DE 10 PATINETS TIPUS ELÈCTRICS MARCA ITABONA O EQUIVALENT, D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEGONS UNE-EN 10088-1, AMB CAPACITAT PER A 10 PATINETS
ELÈCTRICS, COL·LOCAT ENCASTAT,

742,22 €

(SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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PQ14-RA10 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TARGA B50 DE LA
MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X50X48 CM, ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

575,70 €

(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

PQ14-RA11 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I RECOL·LOCACIÓ A NOVA SITUACIÓ SEGONS PLÀNOLS
D'APARCABICICLETES EXISTENTS, INCLOU PERFORACIÓ I ENCASTAT,

54,08 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

PQ14-TAR2 U CADIRA FORMIGÓ PREFABRICAT 80X80X48CM, MODEL TARGA O SIMILAR, COL·LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT

351,16 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

PQ14-TARG U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE COLOR MARRÓ MODEL TARGA O SIMILAR , DE 2 MTS, SENSE
RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

597,33 €

(CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
PQ19- BANC DE TAULONS DE FUSTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PQ19-8GB2 U BANC DE TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS,
D'UN MÒDUL, DE 2,2 M DE LLARGÀRIA, AMB 1 RESPATLLER DE FUSTA, I ESTRUCTURA DE PLANXA
D'ACER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

636,98 €

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

PQ19-8GBB U BANC DE TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS,
D'UN MÒDUL, DE 2,2 M DE LLARGÀRIA, AMB 1 RESPATLLER DE FUSTA, I ESTRUCTURA DE PLANXA
D'ACER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

636,98 €

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

PQ4 PILONESPQ41- PILONA FORMIGÓ, COL·LOCADA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PQ41-DAU1 U PILONA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 50X50, MODEL DYNAMIC Q O SIMILAR,  COLOCAT A L'OBRA 256,92 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
PQ43- PILONA DE FOSA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PQ43-6UK6 U PILONA DE FOSA ACABAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 900 MM
D'ALÇÀRIA, AMB FORAT LONGITUDINAL, COL·LOCAT AMB MORTER SENSE ADDITIUS 1:4, ELABORAT
A L'OBRA

208,96 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
PQ45- PILONA DE RESINES, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PQ45-AHFK U PILONA DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB CAP DE
FUSTA PLÀSTICA RECICLADA, COL·LOCADA ENCASTADA

62,70 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

PQ45-RA01 U PILONA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB TIRES
REFLECTORES, COL·LOCADA ENCASTADA

62,70 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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PQ45-RA02 U PILONA PLÀSTICA RECICLADA PRACTICABLE AMB CLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM,
AMB TIRES REFLECTORES, COL·LOCADA ENCASTADA

109,05 €

(CENT NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

PQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIAPQB3- JARDINERA DE PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCADA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PQB3-HBGL U JARDINERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB SISTEMA D'AUTOREG INCORPORAT, DE COLOR GRIS
GRANÍTIC AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA QUADRADA, DE 130X130 CM I 60 CM
D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS

1.021,20 €

(MIL VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

PQB3-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JARDINERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB SISTEMA D'ECO-REG
INCORPORAT, MODEL BIG DE LA MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA
DF AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA CIRCULAR D110 MM, I 90 CM D'ALÇÀRIA DE
MIDES APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS. EL SISTEMA ECO-REG
ES COMPON PER DOS CAVITATS SEPARADES PER UNA PLANXA PERFORADA, ON S'ACUMULA AIGUA
PER SOTA DE PLUJA O DE REG, CORDES DE CAPIL·LARITAT I ORIFICIS D'EXPULSIÓ D'AIGUA I
VENTILACIÓ.

733,10 €

(SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

PQB3-RA02 U TREBALLS DE REG I MANTENIMENT DELS ARBRES PLANTATS EN AQUEST PROJECTE EN UN
TERMINI D'UN ANY DES DE LA RECEPCIÓ DELS TREBALLS. ELS TREBALLS CONSISTEIXEN FER:
- EL REG MANUAL AMB CAMIÓ CISTERNA DELS ARBRES DE JARDINERA, PERIODICITAT SEGONS
ÈPOCA DE L'ANY.
- ESPORGAR ELS ARBRES I TRACTAMENTS FITOSANITARIS SEGONS SERVEI DE JARDINERIA DE
L'AJUNTAMENT.
- RETIRADA DE TUTORS PASSAT TOT EL PERÍODE.

1.073,20 €

(MIL SETANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALSPR31- APORTACIÓ DE GRAVA DE PEDRERA
______________________________________________________________________________________________________________

PR31-8RXS M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 12 A 18 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

42,09 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
PR34- APORTACIÓ DE GRAVA VOLCÀNICA
______________________________________________________________________________________________________________

PR34-8T12 M3 GRAVA VOLCÀNICA DE 12 A 30 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS
MANUALS

170,46 €

(CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
PR36- APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL
______________________________________________________________________________________________________________

PR36-8RV2 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

47,28 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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PR36-8RV9 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA

43,16 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

PR36-RA01 M BARRERA ANTI-ARRELS REALITZADA AMB HDPE DE 60 CM D'AMPLADA AMB COSTELLES,
COL·LOCADA VERTICALMENT EN ELS LATERALS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA EN EL
TERRENY. INCLOU CINTA ADHESIVA D'UNIÓ PER AMBDUES CARES.

26,94 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)PR41

PR411- SUBMINISTRAMENT ACER
______________________________________________________________________________________________________________

PR411-8TAP U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

165,56 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

PR411-8TEB U SUBMINISTRAMENT D'ACER SACCHARINUM PYRAMIDALE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

161,42 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)PR42
PR420- SUBMINISTRAMENT CELTIS
______________________________________________________________________________________________________________

PR420-8U2Z U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

191,92 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

PR420-RA01 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE CELTIS AUSTRALIS, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR,
DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80
CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA
DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ (P - 21)

441,42 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)PR43
PR434- SUBMINISTRAMENT FRAXINUS
______________________________________________________________________________________________________________

PR434-8UNE U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA RAYWOOD DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

82,65 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)PR44
PR443- SUBMINISTRAMENT MELIA
______________________________________________________________________________________________________________

PR443-8VM2 U SUBMINISTRAMENT DE MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

141,61 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)PR4D
PR4D8- SUBMINISTRAMENT FESTUCA
______________________________________________________________________________________________________________

PR4D8-93DI U SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR D'1 L 2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

PR4D8-RA07 U SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR D'1 L 2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
PR4DG- SUBMINISTRAMENT GAURA

PR4DG-93FU U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR D'1 L 1,69 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

PR4DG-93FW U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 5 L 5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

PR4DG-RA05 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI DARK EN CONTENIDOR D'2 L 2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

PR4DG-RA06 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMER BELLEZA WHITE EN CONTENIDOR D'2,5 L 3,24 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)PR4E
PR4ER- SUBMINISTRAMENT MAHONIA
______________________________________________________________________________________________________________

PR4ER-94RI U SUBMINISTRAMENT DE MAHONIA MEDIA (X) CHARITY D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE
3 L

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)PR4G
PR4GB- SUBMINISTRAMENT PHORMIUM
______________________________________________________________________________________________________________

PR4GB-93VT U SUBMINISTRAMENT DE PHORMIUM 'APRICOT QUEEN' EN CONTENIDOR DE 3 L 14,04 €

(CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

PR4GB-RA03 U SUBMINISTRAMENT DE PHORMIUM PHORMIUM TENAX SPECIAL RED EN CONTENIDOR DE 3 L 8,96 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)PR4H
PR4H8- SUBMINISTRAMENT SALVIA
______________________________________________________________________________________________________________

PR4H8-94XV U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR D'1 L 1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

PR4H8-94Y5 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L 5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

PR4H8-RA01 U SUBMINISTRAMENT DE STIPPA CAPILLATA EN CONTENIDOR D'2 L 2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

PR4H8-RA02 U SUBMINISTRAMENT DE ERAGROSTIS SPECTABILIS EN CONTENIDOR D'2 L 3,09 €

(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

PR4H8-RA04 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA CARADONNA EN CONTENIDOR D'2 L 2,06 €

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTESPR60- PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI
______________________________________________________________________________________________________________

PR60-8Y7E U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE
DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER
REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

94,45 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

PR60-8YZZ U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ´´RAYWOOD´´ AMB PA DE
TERRA, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
REBLERT DE LA JARDINERA AMB COMPOSICIÓ BARREJA DE GRAVA D'ARESTES VIVES DE 4-6 CM I
COMPOST (VOLUM PER M3: 1M3 DE GRAVES I 0,2 M3 DE COMPOST), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS A ABOCADOR CONTROLAT.

515,65 €

(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

PR60-RA01 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ´´RAYWOOD´´ AMB PA DE
TERRA, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
REBLERT DE LA JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA
VOLCÀNICA A LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS
A CAMIÓ FINS A ABOCADOR CONTROLAT.

373,81 €

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

PR60-RA02 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE KOELREUTERIA PANICULATA AMB PA DE TERRA, DE 18 A
20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),REBLERT DE LA
JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA VOLCÀNICA A
LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS
A ABOCADOR CONTROLAT.

435,28 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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PR60-RA08 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), REBLERT DE LA
JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA VOLCÀNICA A
LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS
A ABOCADOR CONTROLAT.

291,97 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
PR61- PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA
______________________________________________________________________________________________________________

PR61-8ZHM U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PR61-RA01 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR FINS A 5 L, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
PR62- PLANTACIÓ DE CONÍFERA
______________________________________________________________________________________________________________

PR62-8YUH U PLANTACIÓ DE CONÍFERA AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 1.5 A 2.5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I
CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ

87,24 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

PR62-RA11 U PLANTACIÓ D'ARBRES AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 1.5 A 2.5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I
CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ

52,64 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PR7 IMPLANTACIÓ DE GESPAPR72- IMPLANTACIÓ DE GESPA PER RIZOSEMBRA
______________________________________________________________________________________________________________

PR72-F15O M2 IMPLANTACIÓ DE GESPA PER RIZOSEMBRA DE FORMA MANUAL, UTILITZANT PLACA DE GESPA
TIPUS STANDARD C4, AMB LA PRIMERA SEGA INCLOSA

9,42 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

PR9 BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATSPR91- FORMACIÓ DE BARRERES
______________________________________________________________________________________________________________

PR91-4H6F M TANCA DE VÍMET DE QUALITAT EXTRA NACIONAL, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCADA AMB GRAPES
SOBRE TANCA EXISTENT ACCESSIBLE DES DEL TERRA

21,11 €

(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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PR91-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TRES TUTORS DE FUSTA DE CASTANYER. 44,31 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

PRA SEMBRESPRA1- HIDROSEMBRA
______________________________________________________________________________________________________________

PRA1-DOEJ M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 30 G/M2, AIGUA,
MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2),
ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR
SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

PRA1-DOEL M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3 SEGONS NTJ 07N,
AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I
FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE <
500 M2

1,41 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

PRF REGPRF0- REG MANUAL
______________________________________________________________________________________________________________

PRF0-4BET M2 REG DE GESPA, PRADA O PLANTA ENTAPISSANT AMB CAMIÓ CISTERNA EQUIPAT AMB CANÓ
POLVORITZADOR, AMB UNA APORTACIÓ MÍNIMA DE 10 L/M2 I AMB UN RECORREGUT FINS AL PUNT
DE CÀRREGA NO SUPERIOR A 2 KM

0,16 €

(ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

PRF0-RA01 U XARXA NOVA DE  REG. INCLOU:
- CONNEXIÓ A COMPTADOR EXISTENT
- FORMACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE70X70 CM AMB TAPA D-400 DE MIDES SUFICIENTS PER
ENCABIR TOT EL SISTEMA.
- CENTRALETA DE CONTROL DE REG A PILES.
- AUTOMÀTISMES NECESSARIS PER AL REG PER DEGOTEIG, FILTRES, MANÒMETRES, VÀLVULES I
PERICÓ ON ES CENTRALITZA EL REG.
- SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÈ DE 32MM, AMB ENDERROC,
RASA I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS FINS A ESCOCELLS NOUS.
- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE17MM, AMB
DEGOTERS AUTOCOPENSATS INTEGRATS CADA 33CM, PER EL REG DE L'ARBRE.
- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA PER A REG DE DEGOTEIG DE 17MM AMB 3
DEGOTERS SEPARADES 30-35CM I ANCORADES A 1M, PER L'ARBUSTIVA
TOT TOTALMENT INSTAL·LAT I AMB ELS ACCESSORIS NECESSARIS D'ACORD EL SERVEI DE
JARDINERIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA.

5.093,34 €

(CINC MIL NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

PRF0-RA02 U FORMACIÓ D'ESCOMESA DE REG A BASE: DE COMPTADOR DE 15 MM SOTERRAT EN VORERA
SEGONS COMPANYIA D'AIGUA, PAGAMENT I CONNEXIONAT A LA XARXA DE REG NOVA.

950,00 €

(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)
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PRZ OPERACIONS AUXILIARSPRZ0- ASPRE, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PRZ0-905D U ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

56,44 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PRZ0-906B U ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

45,89 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

PRZ0-906J U ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

56,44 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

ASPRATGESPRZ2
______________________________________________________________________________________________________________

PRZ2RAZZ UT SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'AIREJAMENT D'ARBRES MODEL ROOTRAIN URBAN KIT
DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE PLÀSTIC, ADAPTADOR I ANELLAT DE TUB
PERFORAT AMB CONNECTOR, TOTALMENT INSTAL·LAT AL VOLTANT DE L'ARBRE, A UNA
PROFUNDITAT DE 30 CM SEMPRE SOBRE DE LA MEITAT DE CEPELLÓ.

48,97 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
PRZ3- PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI
______________________________________________________________________________________________________________

PRZ3-8YYZ M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARREL ACANALADA UNIDA AMB CINTA
ADHESIVA, TIPUS REROOT DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM DE PROFUNDITAT
AMB COSTELLES, PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS CAP A BAIX DE LES INSTAL·LACIONS
EXISTENTS.

23,25 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 MORTERS I PASTES

MORTERS SENSE ADDITIUSD070
______________________________________________________________________________________________________________

D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10

176,65 €

B0111000 AIGUA 0,37200 €

B0512401 CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1,
EN SACS

23,53200 €

B0312020 SORRA  DE PEDRERA  DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 28,21320 €

B0532310 CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 96,00000 €

Altres conceptes 28,53280 €

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
ER JARDINERIA
ER7 IMPLANTACIÓ DE GESPA

IMPLANTACIÓ DE GESPA PER SEMBRA DIRECTAER71
______________________________________________________________________________________________________________

ER71MJ02 M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRATS AMB BENEFICIS ECOSISTÈMICS TIPUS MP08622
BERTRAND ( CALÈNDULA OFFICINALIS, TANACETUM, ALYSSIUM SEXATILE, ECHIUM, COREOPSIS,
SALVIA, HYSSOPUS, CORIANDRUM) O EQUIVALENT SEGONS NTJ 07N, AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE < 500 M2, INCLOENT EL CORRONAT POSTERIOR , I LA PRIMERA
SEGA

5,99 €

BR4UMJ01 BARREJA DE LLAVORS PER PRATS AMB BENEFICIS ECOSISTÈMICS, TIPUS
BERTRAND MP08622 O EQUIVALENT, FORMAT PER 12 ESPÈCIES ANUALS I 9
PERENNES: CALENDULA OFFICINALIS, TANACETUM, ALYSSIUM SEXATILE, ECHIUM,
COREOPSIS, SALVIA, HYSSOPUS, CORIANDRUM.

4,04250 €

Altres conceptes 1,94750 €

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEISFDK2
______________________________________________________________________________________________________________

FDK20420 U ARQUETA DE 80X80X110 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE MORTER I SOLERA DE
GRAVES DE 0,30 M DE GRUIX SOBRE UNA BASE DE GEOTÈXTIL, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT, I COL·LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA ESTAMPADA EN FRED REFORÇADA, AMB
FRONTISSES I PANY, I BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES CAPES DE
PINTURA D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL SEGONS COLOR QUE
DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, TOT COMPLETAMENT ACABAT.

383,36 €

B7B1I020 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 140 A 190
G/M2

0,32000 €

B0331020 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS 3,23610 €

B0F1D2A1 MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

24,99000 €

B0512401 CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1,
EN SACS

1,29426 €

BDKZ0005 TAPA DE XAPA ESTAMPADA EN FRED REFORÇADA, AMB FRONTISSES I PANY, I
BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA
D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL SEGONS COLOR QUE
DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, PER A ARQUETA

31,50000 €

D070I025 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10

26,24079 €
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Altres conceptes 295,77885 €

Familia FB2FFB2
______________________________________________________________________________________________________________

FFB2RA01 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, UNIÓ I P.P. PECES ESPECIALS.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

3,66 €

Sense descomposició 3,66000 €

Familia J65FJ65
______________________________________________________________________________________________________________

FJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 MESH AMB PRESA
MANOMÈTRICA, VÀLVULA DE NETEJA INCORPORADA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

52,39 €

BJ650002 FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 MESH
AMB PRESA MANOMÈTRICA, VÀLVULA DE NETEJA INCORPORADA, INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ

35,27000 €

Altres conceptes 17,12000 €

Familia JM6FJM6
______________________________________________________________________________________________________________

FJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA DE 1/4'' DE CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I P.P. DE PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

15,93 €

BJM60009 MANÒMETRE DE GLICERINA D'1/4'' DE CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA,
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS

7,29000 €

Altres conceptes 8,64000 €

Familia JS5FJS5
______________________________________________________________________________________________________________

FJS50010 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR,
AMB DEGOTERS TIPUS TECHLINE REGULABLES I AUTOCOMPENSANTS O EQUIVAALENTS
INTEGRATS I DISPOSATS CADA 0,5 M., AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H, AMB MECANISME
ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA D'AIGUA A TRAVÉS DE
FILTRE DE 130 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASA
DE 0,1X0,1 M, I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

1,80 €

BJS50010 CANONADA DE POLIETILÈ DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I
DISPOSATS CADA 0,5 M, AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H, AMB MECANISME
ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA
D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130 MM2, INCLOU PART PROPORCIONAL DE
PECES DE CONNEXIÓ

0,85000 €

Altres conceptes 0,95000 €
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Familia JSAFJSA
______________________________________________________________________________________________________________

FJSA0021 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ PER BATERIES TIPUS 'EASY RAIN' / UNIX O
EQUIVALENT, ESTANC, AMB ELECTROVÀLVULA INCORPORADA, DE CONNEXIÓ D'1'', INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

174,22 €

BJSA0021 PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ PER BATERIES TIPUS 'EASY RAIN' O
EQUIVALENT, ESTANC, AMB ELECTROVÀLVULA INCORPORADA, DE CONNEXIÓ D'1'',
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ

123,89000 €

Altres conceptes 50,33000 €

Familia JSBFJSB
______________________________________________________________________________________________________________

FJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL INCORPORAT TIPUS RB/PGA O EQUIVALENT, DE
CONNEXIÓ 1 '', INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE
PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

74,36 €

BJSB0004 ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL INCORPORAT TIPUS RB/PGA, DE
CONNEXIÓ 1'', INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.

56,16000 €

Altres conceptes 18,20000 €

Familia N31FN31
______________________________________________________________________________________________________________

FN310040 U VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ D'ACCIONAMENT MANUAL DE CONNEXIÓ 1'', INCLOU
SUBMINSTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

18,96 €

Sense descomposició 18,96000 €

Familia N76FN76
______________________________________________________________________________________________________________

FN760010 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB SORTIDA DE 0,5 A 5 BAR, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

105,19 €

BN760010 REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB SORTIDA DE 0,5 A 5 BAR, INCLOU
PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ

87,99000 €

Altres conceptes 17,20000 €

FR JARDINERIA
FR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIAFR3P
______________________________________________________________________________________________________________

FR3PT112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

37,73 €

BR3PT112 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

25,97850 €

Altres conceptes 11,75150 €
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FR3PT1A2 M3 REBLERT DE FONS DE PARTERRE AMB SOL ESTRUCTURAL FORMAT PER 1M3 DE GRAVES
D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 SENSE FINS I 0.20M3 DE TERRA VEGETAL CATERGORIA
ALTA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

56,62 €

B033T1A2 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 4 A 6 MM. D'ARESTES VIVES 35,92900 €

BR3D-21GI TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

8,39800 €

Altres conceptes 12,29300 €

FR3PT1A3 M3 SUBMINISTRAMENT I COMPACTACIÓ DE EN FONS DE PARTERRE DE GRAVA FINA DE PEDRERA DE
PEDRA CALCÀRIA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

52,52 €

B0331A00 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 5 A 12 MM 35,73990 €

Altres conceptes 16,78010 €

APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALSFR3S
______________________________________________________________________________________________________________

FR3SRA01 M2 TRANSPORT I COL·LOCACIÓ D'ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM TIPUS MULCH
COMPOSTAT, SUBMINISTRADA PEL SERVEI DE JARDINERIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA,
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM

1,68 €

Altres conceptes 1,68000 €

FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
Familia R64FR64

______________________________________________________________________________________________________________

FR64RA01 U OBERTURA DE CLOT DE 1'50X1'50X1'50 M I PLANTACIÓ D'ARBRE PRESENTAT EN CONTENIDOR, PA
DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA O ENGUIXAT, DE PERÍMETRE IGUAL O INFERIOR A 25 CM, INCLOU
ADOBAMENT DE PLANTACIÓ A BASE DE 250 G/ARBRE D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS
12-12-17-2 MG I ADOBAMENT ORGÀNIC A BASE DE 5 KG/ARBRE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT
MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 40% I 5,4% D' ÀCIDS HÚMICS, SUBSTITUCIÓ DE 0,5 M3 DE TERRA
PER TERRA VEGETAL DE TEXTURA FRANC-SORRENCA AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA
ORGÀNICA DEL 3%, RETIRADA DE LES TERRES SOBRANTS I REG DE PLANTACIÓ.

LA SUBSTITUCIÓ DE LA TERRA PER TERRA DE TEXTURA FRANC-SORRENCA I AMB UN 5% DE MO
(EN PES), TRANSPORT A ABOCADOR DEL SOBRANT, L'ADOBAT AMB ADOB MINERAL DE LENT
ALLIBERAMENT PER PLANTACIONS (15-9-15) (100 G/M3) I LA MILLORA DE LA TERRA AMB 60L/M3 DE
TURBA ROSSA.

66,58 €

BR3P0003 TERRA ADOBADA I CRIBADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT
MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%

29,34000 €

BR340006 ADOB ORGÀNIC A BASE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA
ORGÀNICA D'UN 40% I 5,4% D'ÀCIDS HÚMICS

0,55000 €

BR3A0006 ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG 0,09250 €

Altres conceptes 36,59750 €

FRF REG
REG MANUALFRF1

______________________________________________________________________________________________________________

FRF134S0 M2 REG DE GESPA, PRADA O PLANTA ENTAPISSANT AMB MÀNEGA CONNECTADA A CAMIÓ CISTERNA,
AMB UNA APORTACIÓ MÍNIMA DE 10 L/M2 I AMB UN RECORREGUT FINS AL PUNT DE CÀRREGA NO
SUPERIOR A 2 KM

0,29 €

B0111000 AIGUA 0,01860 €

Altres conceptes 0,27140 €
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FRI BIOENGINYERIA
REVESTIMENTSFRI3

______________________________________________________________________________________________________________

FRI3RA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'AIREJAMENT D'ARBRE MODEL ROOTRAIN URBAN KIT
DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE PLÀSTIC I ANELLAT DE TUB PERFORAT AMB
CONNECTOR, TOTALMENT INSTAL·LAT AL VOLTANT DE L'ARBRE.

52,73 €

B0A2RA02 ROOTRAIN URBAN KIT DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE
PLÀSTIC I ANELLAT DE TUB PERFORAT AMB CONNECTOR

33,00000 €

Altres conceptes 19,73000 €

FRL TRACTAMENTS FITOSANITARIS
CONTROL DE MALES HERBESFRLA

______________________________________________________________________________________________________________

FRLARA01 M2 MANTA ESPECIAL ANTIHERBES DE POLIPROPILÈ TIPUS PLANTEX GOLD O EQUIVALENT 3,09 €

BRLARA02 GRAPES METÀL·LIQUES DE FIXACIÓ DE LA MANTA ANTIHERBES 0,78000 €

Altres conceptes 2,31000 €

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓP214
P2143- ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES
______________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RQU M2 ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

10,49 €

Altres conceptes 10,49000 €

P2143-4RR1 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT ASFÀLTIC, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

5,99 €

Altres conceptes 5,99000 €

P2143-RA01 M2 ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ O ASFALT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

10,49 €

Altres conceptes 10,49000 €
P2146- DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

P2146-DJ35 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

12,63 €

Altres conceptes 12,63000 €

P2146-H847 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ 0,47 €

Altres conceptes 0,47000 €
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P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE SENYALITZACIÓ EXISTENT EN EL PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

24,31 €

Altres conceptes 24,31000 €
P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

P214W-FEMF M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

5,28 €

Altres conceptes 5,28000 €

P214W-FEMG M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

5,98 €

Altres conceptes 5,98000 €

P214W-FEMP M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

8,80 €

Altres conceptes 8,80000 €

DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTSP21Q
P21Q2- RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS
______________________________________________________________________________________________________________

P21Q2-8GXU U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

8,62 €

Altres conceptes 8,62000 €

P21Q2-RA01 U RETIRADA DE APARCABICICLETES EXISTENT PER A FUTUR APROFITAMENT, ENDERROC DE DAUS
DE FORMIGÓ, REPOSICIÓ PAVIMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

21,84 €

Altres conceptes 21,84000 €

P21Q2-RA02 U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

21,84 €

Altres conceptes 21,84000 €

P22 MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONSP221

P2218- EXCAVACIÓ DE POU
______________________________________________________________________________________________________________

P2218-566F M3 EXCAVACIÓ DE POUS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS,
I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

13,53 €

Altres conceptes 13,53000 €
P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU

P221B-EL71 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

8,58 €

Altres conceptes 8,58000 €
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P221E- EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS

P221E-AWDV M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

16,47 €

Altres conceptes 16,47000 €

P221E-AWE8 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

85,32 €

Altres conceptes 85,32000 €

P221E-RA01 U EXCAVACIÓ DE CATA PER LOCALITZAR SERVEIS EXISTENTS DE 1.00X1.00X1.20 M, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

194,45 €

Altres conceptes 194,45000 €

REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATSP224
P2241- REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P2241-52SS M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM 5,07 €

Altres conceptes 5,07000 €

REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRESP225
P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
______________________________________________________________________________________________________________

P2255-DPGO M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

23,10 €

Altres conceptes 23,10000 €
P240- Familia 240-
______________________________________________________________________________________________________________

P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

19,55 €

Altres conceptes 19,55000 €
P244- Familia 244-
______________________________________________________________________________________________________________

P244-415A M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS DINS DE
L'OBRA, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T

2,99 €

Altres conceptes 2,99000 €

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓP2R4- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R4-HIG6 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA
EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I
FINS A 10 KM

8,32 €

Altres conceptes 8,32000 €
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P2R4-HIHA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA
EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I
FINS A 15 KM

10,76 €

Altres conceptes 10,76000 €
P2R6- CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R6-4I4K M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

7,95 €

Altres conceptes 7,95000 €

P2R6-4I50 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

8,02 €

Altres conceptes 8,02000 €
P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU6Q M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

19,35 €

B2RA-28TO DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

18,78160 €

Altres conceptes 0,56840 €

P2RA-EU6S M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

20,50 €

B2RA-28V1 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

19,90530 €

Altres conceptes 0,59470 €

P2RA-EU70 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

51,86 €

B2RA-28V2 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

50,34870 €

Altres conceptes 1,51130 €
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P2RA-EU7F M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

26,99 €

B2RA-28US DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

18,71 €

B2RA-28UQ DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

18,16850 €

Altres conceptes 0,54150 €

P2RA-EU7K M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

9,38 €

B2RA-28V5 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,11000 €

Altres conceptes 0,27000 €
P2RB- DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2RB-HIFS M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE
MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

1,88 €

B2RB-HFVL DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

1,82400 €

Altres conceptes 0,05600 €

P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDESP931- BASE DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P931-3G6L M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

94,90 €

B06E-12C5 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

76,52400 €

Altres conceptes 18,37600 €
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P931-3G6V M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

92,90 €

B06E-12CD FORMIGÓ HM-20/P / 40 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

74,58150 €

Altres conceptes 18,31850 €

P96 VORALS I VORADESP966- VORADA DE PLANXA D'ACER (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P966-H97P M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

42,86 €

B069-2A9P FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

3,09375 €

B965-H695 VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

30,72300 €

Altres conceptes 9,04325 €

P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICAP9E1- PAVIMENT DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

P9E1-DMT0 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT
A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB
CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

33,18 €

B011-05ME AIGUA 0,01750 €

B055-065W CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 0,56969 €

B083-06UD COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 0,93840 €

B9E2-0HOT PANOT DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 9,66960 €

Altres conceptes 21,98481 €

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSAP9HA- REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

P9HA-607R M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF BC
50/70 D, AMB BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT
I GRANULAT GRANÍTIC, DE 10 CM DE GRUIX, ESTESA I COMPACTADA MANUALMENT

30,37 €

B9H1-0HXJ MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF BC 50/70 D, AMB
BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

12,86901 €

B057-06IN EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
DE CURAT TIPUS C60B3/B2 CUR, SEGONS UNE-EN 13808

0,28000 €

Altres conceptes 17,22099 €

P9HA-607X M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF PMB
25/55-65(BM-2) D, AMB BETUM MODIFICAT, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC, DE 10 CM DE GRUIX, ESTESA I COMPACTADA MANUALMENT

31,12 €

B9H1-0HTY MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF PMB 25/55-65(BM-2)
D, AMB BETUM MODIFICAT, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC

13,59288 €

B057-06IN EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
DE CURAT TIPUS C60B3/B2 CUR, SEGONS UNE-EN 13808

0,28000 €

Altres conceptes 17,24712 €
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P9HA-RA01 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS D12 PER A CAPA
DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, DE 5 CM DE GRUIX, ESTESA I COMPACTADA MANUALMENT.

61,92 €

B9H1-0HXJ MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF BC 50/70 D, AMB
BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

40,85400 €

B057-06IN EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
DE CURAT TIPUS C60B3/B2 CUR, SEGONS UNE-EN 13808

0,28000 €

Altres conceptes 20,78600 €

P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALSP9K5- TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P9K5-HCJJ M2 TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA BICOMPONENT DE RESINES EPOXI VIA AIGUA, DE COLOR
A ESCOLLIR, APLICAT A DUES CAPES, LA 1A. CAPA DE SEGELLAT I LA 2A. CAPA D'ACABAT, APLICAT
AMB PISTOLA A PRESSIÓ, AMB UNA DOTACIÓ DE 0,60 KG/M2 I ESCAMPAT DE CARBORUNDUM,
NETEJA DEL FERM INCLOSA

13,70 €

B896-H59B PINTURA DE RESINES EPOXI BICOMPONENT VIA AIGUA, PER A TRACTAMENT
SUPERFICIAL DE PAVIMENTS

4,38600 €

Altres conceptes 9,31400 €

P9M PAVIMENTS CONTINUSP9M1- PAVIMENT CONTINU DE RESINES
______________________________________________________________________________________________________________

P9M1-8D2Z M2 PAVIMENT CONTINU DE 2 CAPES RESINA SINTÈTICA, AMB DOTACIÓ D'1,6 KG/M2 27,94 €

B9M1-1KQO RESINA SINTÈTICA PER A PAVIMENT CONTINU 14,12880 €

Altres conceptes 13,81120 €

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTALPBA2- PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

PBA2-FIHR M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

7,19 €

BBA1-2XWQ PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS 1,68178 €

BBA0-0SD6 MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC 0,64627 €

Altres conceptes 4,86195 €

PBA2-FIHS M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS
COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

9,67 €

BBA1-2XWR PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

4,06980 €

BBA0-0SD6 MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC 0,67320 €

Altres conceptes 4,92700 €
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PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A
ÚS PERMANENT I ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT, APLICADA AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES
ANTILLISCANTS EN LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I LA POSSIBILITAT DE PINTAR EN
PARAMENTS VERTICALS DE FAÇANA.

54,85 €

BBA1-2XWQ PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS 11,45000 €

BBA0-0SD6 MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC 0,66000 €

Altres conceptes 42,74000 €

PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA PINTAT DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD
PLÀNOLS I LA RETIRADA DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.

677,97 €

Altres conceptes 677,97000 €

PBA2-RA03 U FORMACIÓ DE PLANTILLA PLÀSTICA, REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PER A FER TOTS ELS SÍMBOLS I
DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.

19,69 €

Altres conceptes 19,69000 €

PBA2-RA71 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

329,60 €

Altres conceptes 329,60000 €

PBA2-RA72 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

469,68 €

Altres conceptes 469,68000 €

PBA2-RA73 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

479,57 €

Altres conceptes 479,57000 €

PBA2-RA74 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

204,35 €

Altres conceptes 204,35000 €

PBA2-RA75 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

446,61 €

Altres conceptes 446,61000 €

PBA2-RA76 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

349,38 €

Altres conceptes 349,38000 €
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PBA2-RA77 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES, FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ
PLANTILLES PER PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE PROJECTE.

433,42 €

Altres conceptes 433,42000 €

PBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓPBZB- EQUIP DE REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

PBZB-HOF8 U EQUIP DE REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I MARQUES VIALS EN HORARI LABORABLE
DIÜRN, INCLÒS SENYALITZACIÓ DELS TREBALLS I ESBORRAT MITJANÇANT FRESAT

1.140,83 €

BBA1-2XWQ PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS 82,44000 €

BBA0-HOPP MICROPARTÍCULES AMB CANTELLS ANGULOSOS DE VIDRE EN POLS 16,20000 €

BBA0-0SD6 MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC 31,68000 €

Altres conceptes 1.010,51000 €

PBZB-RA01 U JORNADA DE TREBALLS D'ESBORRAT DE SENYALS HORITZONTALS EXISTENTS MITJANÇANT
MÀQUINA MICROFRESAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE GESTIÓ DELS RESIDUS.

557,93 €

Altres conceptes 557,93000 €

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD5 DRENATGESPD5I- DRENATGE AMB GRAVA I LÀMINA GEOTÈXTIL (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PD5I-H989 M TUB DRENANT DE 0,20 M DE DIÀMETRE FORMAT PER LÀMINA GEOTÈXTIL DE 150 G/M2 I GRAVES 15,40 €

B7B1-0KPF GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2

2,02860 €

B03J-0K8V GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 2,57660 €

Altres conceptes 10,79480 €
PD5J- DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PD5J-43A9 M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIESTIRÈ, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA
DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 6 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 380 KN/M2, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE PARAMENT
HORITZONTAL

6,60 €

BD5G-0LIL LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIESTIRÈ, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ
ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 6 MM D'ALÇÀRIA
APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 380 KN/M2

4,60900 €

Altres conceptes 1,99100 €
PD5L- DRENATGE AMB TUB DE PEAD
______________________________________________________________________________________________________________

PD5L-6QB8 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE
I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

23,89 €

BD5N-1KD9 TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE 0,72450 €

B03J-0K8V GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 7,72980 €

Altres conceptes 15,43570 €
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PD5L-RA01 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE
PER ANELLAT ARBRE

3,42 €

BD5N-1KD9 TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE 0,72450 €

Altres conceptes 2,69550 €

PDG CANALITZACIONS DE SERVEISPDG2- CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

PDG2-6SG0 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA
TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

5,97 €

BDG2-34UA FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

0,16320 €

BDG3-34IF PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,26260 €

BG2Q-1KTE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,05800 €

Altres conceptes 3,48620 €

PDG2-HPOG M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20 / P / 20 / I,
FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS,
EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE
MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M

13,64 €

BG2Q-1KTC TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,59350 €

BDG3-34IJ PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,26260 €

B06E-12C5 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

8,89865 €

BDG2-34UA FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

0,16320 €

Altres conceptes 1,72205 €

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEISPDK1- BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS
______________________________________________________________________________________________________________

PDK1-DXAD U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

386,42 €

B07L-1PY6 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,26069 €

BDD1-1KHQ BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

351,51000 €

Altres conceptes 34,64931 €
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PDK1-HXPU U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER, EN
ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE
MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE FINS A 1 U

426,93 €

B07L-1PY6 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,26069 €

BDD1-1KHQ BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

351,51000 €

Altres conceptes 75,15931 €
PDK4- PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

PDK4-AJSB U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

164,88 €

B03J-0K8V GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 5,94600 €

BDK2-1KNC PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

75,22000 €

Altres conceptes 83,71400 €

PDK4-RA01 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

265,52 €

BDK2-1KNC PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

112,83000 €

B03J-0K8V GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 7,92800 €

Altres conceptes 144,76200 €

PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈPFB3- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PFB3-DVZ4 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

13,31 €

BFWF-09TZ ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,31900 €

BFYH-0A2N PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
A PRESSIÓ

0,06000 €

BFB3-097A TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,73000 €

Altres conceptes 10,20100 €

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
PJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓPJMA- MANÒMETRE, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJMA-HAH3 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4'
DE D, COL·LOCAT ROSCAT

22,47 €

BEU9-H5AY MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63
MM DE ROSCA D'1/4' DE D

14,48000 €

Altres conceptes 7,99000 €
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PJMA-RA01 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB SORTIDA DE 0,5 A 10 BAR, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

48,76 €

BEU9-RA01 REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB SORTIDA DE 0,5 A10 BAR, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES
DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

40,00000 €

Altres conceptes 8,76000 €

PJS EQUIPS PER A REGPJS5- BOCA DE REG, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJS5-HP2J U BOCA DE REG DE BRONZE, PER A MÀNEGA D'1'' DE DIÀMETRE, AMB TAPA SUPERIOR DE PLÀSTIC I
AMB CLAU I COLZE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA

236,08 €

BJS1-H6R0 CLAU PER A BOCA DE REG DE BRONZE D'1'' DE DIÀMETRE 56,13000 €

BJS1-H6QW COLZE DE CONNEXIÓ PER A BOCA DE REG DE BRONZE D'1'' DE DIÀMETRE 83,32000 €

BJS6-H5IS BOCA DE REG DE BRONZE, PER A MÀNEGA D'1'' DE DIÀMETRE, AMB TAPA
SUPERIOR DE PLÀSTIC

57,88000 €

Altres conceptes 38,75000 €
PJS6- CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG
______________________________________________________________________________________________________________

PJS6-9EEI M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE,
INSTAL·LADA SUPERFICIALMENT, FIXADA AMB PIQUETES COL·LOCADES CADA 5 M

3,62 €

B0B7-106P ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 0,15150 €

BFYH-0A3A PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
A PRESSIÓ

0,02000 €

BJSS-28MO TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU
D'AIGUA NO POTABLE

1,47000 €

Altres conceptes 1,97850 €
PJS7- COL·LECTOR PER A ELECTROVÀLVULES, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJS7-HBCF U COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1'' DE DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA
D'ALIMENTACIÓ

27,96 €

BJS7-H6SG COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1'' DE DIÀMETRE 5,33000 €

Altres conceptes 22,63000 €
PJS9- CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ, INSTAL·LADA
______________________________________________________________________________________________________________

PJS9-9H4I U CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ VIA RADIO CONNECTABLE A ORDINADOR AMB PROGRAMA DE GESTIÓ
DE REG

389,36 €

BJSA-28XA CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ VIA RADIO CONNECTABLE A ORDINADOR AMB
PROGRAMA DE GESTIÓ DE REG

355,99000 €

Altres conceptes 33,37000 €
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PJSE- ELECTROVÀLVULA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PJSE-6UBL U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
SOLENOIDE DE 9 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL,
CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

83,17 €

BJS2-28ME CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1'' 4,29000 €

BJSF-28KX ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR I AMB
REGULADOR DE CABAL

54,44000 €

Altres conceptes 24,44000 €
PJSJ- MANTA AMB TUB PER A REG PER DEGOTEIG, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PJSJ-BT7N M2 MANTA DE POLIPROPILÈ PER A REG PER DEGOTEIG, DE 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB TUBS RECOBERTS
AMB LLANA DE POLIPROPILÈ, SEPARATS 35 CM, DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 30 CM, SOTERRADA ENTRE 10 I 30 CM

19,20 €

BFYH-0A3A PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
A PRESSIÓ

0,10000 €

BJSJ-2V6X MANTA DEPOLIPROPILÈ PER A REG PER DEGOTEIG, DE 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB
2TUBS RECOBERTS AMB LLANA DE POLIPROPILÈ, SEPARATS 35 CM, DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 30 CM

16,66350 €

Altres conceptes 2,43650 €
PJSM- PERICÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJSM-HBBJ U PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 86X62X45 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA
LATERAL

265,99 €

B03J-0K8V GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,99100 €

BJSM-H6R7 PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE
86X62X45 CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

241,66000 €

Altres conceptes 23,33900 €
PJSN- PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V INSTAL·LAT
______________________________________________________________________________________________________________

PJSN-92LP U PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 3 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT,
CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS
GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT

206,91 €

BJSN-26K5 PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 3 ESTACIONS

180,13000 €

Altres conceptes 26,78000 €

PJSN-RA01 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ PER BATERIES TIPUS 'EASY RAIN' / UNIX O
EQUIVALENT, ESTANC, AMB ELECTROVÀLVULA INCORPORADA, DE CONNEXIÓ D'1'', INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

206,91 €

BJSN-26K5 PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 3 ESTACIONS

180,13000 €

Altres conceptes 26,78000 €
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PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PN3 VÀLVULES DE BOLAPN32- VÀLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL, EMBRIDADA
______________________________________________________________________________________________________________

PN32-AXFZ U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 32
(PER A TUBS DE DIÀMETRE40 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U,
TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT
PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

46,24 €

BN32-2KC2 VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2
VIES, DN 32 (PER A TUBS DE DIÀMETRE40 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
COS I BOLA DE PVC-U, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT
D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA

20,35000 €

Altres conceptes 25,89000 €

PNE FILTRESPNE1- FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PNE1-763D U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB
PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

85,74 €

BNE1-1N4X FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE

58,70000 €

Altres conceptes 27,04000 €

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQ1 BANCSPQ12- BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PQ12-403M U BANC SENZILL DE FUSTA TROPICAL PINTAT I ENVERNISSAT, DE 170 CM DE LLARGÀRIA, AMB 9
LLISTONS DE 2,5X5,2 CM, AMB RESPATLLER DE FUSTA, CARGOLS I PASSADORS D'ACER CADMIAT I
SUPORTS DE PASSAMÀ, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ

396,94 €

BQ11-0SP2 BANC SENZILL DE FUSTA TROPICAL PINTAT I ENVERNISSAT, DE 170 CM DE
LLARGÀRIA, AMB 9 LLISTONS DE 2,5X5,2 CM, AMB RESPATLLER DE FUSTA,
CARGOLS I PASSADORS D'ACER CADMIAT I SUPORTS DE PASSAMÀ

301,06000 €

Altres conceptes 95,88000 €

PQ12-403Z U BANC SENZILL DE FUSTA TROPICAL PINTAT I ENVERNISSAT, DE 180 CM DE LLARGÀRIA, AMB 13
LLISTONS DE 4,5X4,5 CM, SENSE RESPATLLER, CARGOLS I PASSADORS D'ACER INOXIDABLE I
SUPORTS DE FOSA, DE PREU SUPERIOR, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

1.548,70 €

BQ11-0SPC BANC SENZILL DE FUSTA TROPICAL PINTAT I ENVERNISSAT, DE 180 CM DE
LLARGÀRIA, AMB 13 LLISTONS DE 4,5X4,5 CM, SENSE RESPATLLER, CARGOLS I
PASSADORS D'ACER INOXIDABLE I SUPORTS DE FOSA, DE PREU SUPERIOR

1.475,77000 €

Altres conceptes 72,93000 €
PQ14- BANC DE PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PQ14-5Z63 U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA POLIT, DE 4 M DE LLARGÀRIA, AMB SUPORTS D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

1.932,83 €

BQ13-15L8 BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA POLIT, DE 4 M DE LLARGÀRIA, AMB
SUPORTS D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), SENSE RESPATLLER, PER A
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL

1.822,61000 €

Altres conceptes 110,22000 €
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PQ14-5Z6F U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA POLIT, D'1,5 M DE LLARGÀRIA, SENSE RESPATLLER,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

877,74 €

BQ13-15L9 BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA POLIT, D'1,5 M DE LLARGÀRIA, SENSE
RESPATLLER, PER A COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL

798,25000 €

Altres conceptes 79,49000 €

PQ14-5Z6L U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA DECAPAT ÀRID VIST, D'1,5 M DE LLARGÀRIA, SENSE
RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

750,34 €

BQ13-15LI BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA DECAPAT ÀRID VIST, D'1,5 M DE
LLARGÀRIA, SENSE RESPATLLER, PER A COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL

674,56000 €

Altres conceptes 75,78000 €

PQ14-E0 U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE COLOR MARRÓ MODEL TARGA O SIMILAR , DE 2 MTS, SENSE
RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

597,33 €

BQ12-TARG BANC PREFABRICAT 200X80X48, MODEL TARGA B O SIMILAR 526,00000 €

Altres conceptes 71,33000 €

PQ14-PATI U APARCAMENT DE PATINETS, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEGONS UNE-EN 10088-1, AMB
CAPACITAT PER A 10 PATINETS, COL·LOCAT ENCASTAT, MODEL ITALBONA O SIMILAR

634,41 €

BQZ0-PATI APARCA PATINETS PER A 10UTS 588,10400 €

Altres conceptes 46,30600 €

PQ14-PIN2 PA PINTURA MURAL 2.575,00 €

Sense descomposició 2.575,00000 €

PQ14-PINT PA PINTURA AL TERRA 6.180,00 €

Sense descomposició 6.180,00000 €

PQ14-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL CONFETI DE LA MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT
DE COLOR TIPUS 1 O 2 DE FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM D'ALÇADA AMB FORMA
LENTICUAR, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL CARRER.

450,04 €

BQ12-RA01 BANC MODEL CONFETI DE LA MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT DE COLOR
TIPUS 1 O 2 DE FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM D'ALÇADA AMB
FORMA LENTICUAR, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL CARRER.

383,00000 €

Altres conceptes 67,04000 €

PQ14-RA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TETRIS 220 MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

621,02 €

Altres conceptes 621,02000 €

PQ14-RA03 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TETRIS 220 MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

471,67 €

BQ12-RA03 BANC TETRIS 150 404,00000 €

Altres conceptes 67,67000 €

PQ14-RA04 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODELCONFETI MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DIMENSIONS DIÀMETRE 88 MM I 41
CM D'ALTURA, COLOR SEGONS DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

610,72 €

Altres conceptes 610,72000 €
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PQ14-RA05 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TARGA B80 DE LA
MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X80X48 CM, ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

658,10 €

Altres conceptes 658,10000 €

PQ14-RA06 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TARGA B DE LA MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X80X48 CM, ACABAT DECAPAT I
HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

658,10 €

Altres conceptes 658,10000 €

PQ14-RA07 U APARCAMENT DE 10 PATINETS TIPUS ELÈCTRICS MARCA ITABONA O EQUIVALENT, D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEGONS UNE-EN 10088-1, AMB CAPACITAT PER A 10 PATINETS
ELÈCTRICS, COL·LOCAT ENCASTAT,

742,22 €

BQZ0-PATI APARCA PATINETS PER A 10UTS 588,10400 €

Altres conceptes 154,11600 €

PQ14-RA10 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TARGA B50 DE LA
MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X50X48 CM, ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

575,70 €

Altres conceptes 575,70000 €

PQ14-RA11 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I RECOL·LOCACIÓ A NOVA SITUACIÓ SEGONS PLÀNOLS
D'APARCABICICLETES EXISTENTS, INCLOU PERFORACIÓ I ENCASTAT,

54,08 €

Altres conceptes 54,08000 €

PQ14-TAR2 U CADIRA FORMIGÓ PREFABRICAT 80X80X48CM, MODEL TARGA O SIMILAR, COL·LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT

351,16 €

BQ12-TAR2 CADIRA FORMIGÓ PREFABRICAT 80X80X48CM, MODEL TARGA O SIMILAR 287,00000 €

Altres conceptes 64,16000 €

PQ14-TARG U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE COLOR MARRÓ MODEL TARGA O SIMILAR , DE 2 MTS, SENSE
RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

597,33 €

BQ12-TARG BANC PREFABRICAT 200X80X48, MODEL TARGA B O SIMILAR 526,00000 €

Altres conceptes 71,33000 €
PQ19- BANC DE TAULONS DE FUSTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PQ19-8GB2 U BANC DE TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS,
D'UN MÒDUL, DE 2,2 M DE LLARGÀRIA, AMB 1 RESPATLLER DE FUSTA, I ESTRUCTURA DE PLANXA
D'ACER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

636,98 €

BQ18-20J8 BANC DE TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS
COMPONENTS, D'UN MÒDUL, DE 2,2 M DE LLARGÀRIA, AMB 1 RESPATLLER DE
FUSTA I ESTRUCTURA DE PLANXA D'ACER, PER A COL·LOCAR AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

591,69000 €

Altres conceptes 45,29000 €

PQ19-8GBB U BANC DE TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS,
D'UN MÒDUL, DE 2,2 M DE LLARGÀRIA, AMB 1 RESPATLLER DE FUSTA, I ESTRUCTURA DE PLANXA
D'ACER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

636,98 €

BQ18-20J8 BANC DE TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS
COMPONENTS, D'UN MÒDUL, DE 2,2 M DE LLARGÀRIA, AMB 1 RESPATLLER DE
FUSTA I ESTRUCTURA DE PLANXA D'ACER, PER A COL·LOCAR AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

591,69000 €

Altres conceptes 45,29000 €
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PQ4 PILONESPQ41- PILONA FORMIGÓ, COL·LOCADA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PQ41-DAU1 U PILONA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 50X50, MODEL DYNAMIC Q O SIMILAR,  COLOCAT A L'OBRA 256,92 €

BQ41-DAU1 PILONA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 50X50, MODEL DYNAMIC Q O SIMILAR 233,00000 €

Altres conceptes 23,92000 €
PQ43- PILONA DE FOSA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PQ43-6UK6 U PILONA DE FOSA ACABAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 900 MM
D'ALÇÀRIA, AMB FORAT LONGITUDINAL, COL·LOCAT AMB MORTER SENSE ADDITIUS 1:4, ELABORAT
A L'OBRA

208,96 €

BQ42-1DD0 PILONA DE FOSA ACABAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE SECCIÓ CIRCULAR,
DE 900 MM D'ALÇÀRIA, AMB FORAT LONGITUDINAL, PER A COL·LOCACIÓ
ENCASTADA

181,55000 €

Altres conceptes 27,41000 €
PQ45- PILONA DE RESINES, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PQ45-AHFK U PILONA DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB CAP DE
FUSTA PLÀSTICA RECICLADA, COL·LOCADA ENCASTADA

62,70 €

BQ45-2HJG PILONA DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100
MM, AMB CAP DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA

39,87000 €

Altres conceptes 22,83000 €

PQ45-RA01 U PILONA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB TIRES
REFLECTORES, COL·LOCADA ENCASTADA

62,70 €

BQ45-2HJG PILONA DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100
MM, AMB CAP DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA

39,87000 €

Altres conceptes 22,83000 €

PQ45-RA02 U PILONA PLÀSTICA RECICLADA PRACTICABLE AMB CLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM,
AMB TIRES REFLECTORES, COL·LOCADA ENCASTADA

109,05 €

BQ45-RA01 SISTEMA PILONA PRACTICABLE AMB CLAU 45,00000 €

BQ45-2HJG PILONA DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100
MM, AMB CAP DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA

39,87000 €

Altres conceptes 24,18000 €

PQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIAPQB3- JARDINERA DE PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCADA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PQB3-HBGL U JARDINERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB SISTEMA D'AUTOREG INCORPORAT, DE COLOR GRIS
GRANÍTIC AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA QUADRADA, DE 130X130 CM I 60 CM
D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS

1.021,20 €

BQB3-H6UL JARDINERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB SISTEMA D'AUTOREG INCORPORAT, DE
COLOR GRIS GRANÍTIC AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA
QUADRADA, DE 130X130 CM I 60 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES

971,11000 €

Altres conceptes 50,09000 €
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PQB3-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JARDINERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB SISTEMA D'ECO-REG
INCORPORAT, MODEL BIG DE LA MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA
DF AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA CIRCULAR D110 MM, I 90 CM D'ALÇÀRIA DE
MIDES APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS. EL SISTEMA ECO-REG
ES COMPON PER DOS CAVITATS SEPARADES PER UNA PLANXA PERFORADA, ON S'ACUMULA AIGUA
PER SOTA DE PLUJA O DE REG, CORDES DE CAPIL·LARITAT I ORIFICIS D'EXPULSIÓ D'AIGUA I
VENTILACIÓ.

733,10 €

BQBR-RA01 JARDINERA MODEL BIG MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT 420,00000 €

Altres conceptes 313,10000 €

PQB3-RA02 U TREBALLS DE REG I MANTENIMENT DELS ARBRES PLANTATS EN AQUEST PROJECTE EN UN
TERMINI D'UN ANY DES DE LA RECEPCIÓ DELS TREBALLS. ELS TREBALLS CONSISTEIXEN FER:
- EL REG MANUAL AMB CAMIÓ CISTERNA DELS ARBRES DE JARDINERA, PERIODICITAT SEGONS
ÈPOCA DE L'ANY.
- ESPORGAR ELS ARBRES I TRACTAMENTS FITOSANITARIS SEGONS SERVEI DE JARDINERIA DE
L'AJUNTAMENT.
- RETIRADA DE TUTORS PASSAT TOT EL PERÍODE.

1.073,20 €

Altres conceptes 1.073,20000 €

PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALSPR31- APORTACIÓ DE GRAVA DE PEDRERA
______________________________________________________________________________________________________________

PR31-8RXS M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 12 A 18 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

42,09 €

B03J-0K8J GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 12 A 18 MM 29,78588 €

Altres conceptes 12,30412 €
PR34- APORTACIÓ DE GRAVA VOLCÀNICA
______________________________________________________________________________________________________________

PR34-8T12 M3 GRAVA VOLCÀNICA DE 12 A 30 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS
MANUALS

170,46 €

BR3A-21D1 GRAVA VOLCÀNICA DE 12 A 30 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 106,57980 €

Altres conceptes 63,88020 €
PR36- APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL
______________________________________________________________________________________________________________

PR36-8RV2 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

47,28 €

BR3D-21GK TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

34,82325 €

Altres conceptes 12,45675 €

PR36-8RV9 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA

43,16 €

BR3D-21GK TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

34,82325 €

Altres conceptes 8,33675 €
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PR36-RA01 M BARRERA ANTI-ARRELS REALITZADA AMB HDPE DE 60 CM D'AMPLADA AMB COSTELLES,
COL·LOCADA VERTICALMENT EN ELS LATERALS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA EN EL
TERRENY. INCLOU CINTA ADHESIVA D'UNIÓ PER AMBDUES CARES.

26,94 €

Altres conceptes 26,94000 €

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)PR41

PR411- SUBMINISTRAMENT ACER
______________________________________________________________________________________________________________

PR411-8TAP U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

165,56 €

BR411-21WH ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

160,74000 €

Altres conceptes 4,82000 €

PR411-8TEB U SUBMINISTRAMENT D'ACER SACCHARINUM PYRAMIDALE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

161,42 €

BR411-2203 ACER SACCHARINUM PYRAMIDALE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

156,72000 €

Altres conceptes 4,70000 €

SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)PR42
PR420- SUBMINISTRAMENT CELTIS
______________________________________________________________________________________________________________

PR420-8U2Z U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

191,92 €

BR420-22C1 CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

186,33000 €

Altres conceptes 5,59000 €

PR420-RA01 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE CELTIS AUSTRALIS, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR,
DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80
CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA
DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ (P - 21)

441,42 €

BR420-22C1 CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

428,55900 €

Altres conceptes 12,86100 €

SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)PR43
PR434- SUBMINISTRAMENT FRAXINUS
______________________________________________________________________________________________________________

PR434-8UNE U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA RAYWOOD DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

82,65 €

BR433-22LC FRAXINUS ANGUSTIFOLIA RAYWOOD DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

80,24000 €

Altres conceptes 2,41000 €
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SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)PR44
PR443- SUBMINISTRAMENT MELIA
______________________________________________________________________________________________________________

PR443-8VM2 U SUBMINISTRAMENT DE MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

141,61 €

BR443-231Z MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

137,48900 €

Altres conceptes 4,12100 €

SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)PR4D
PR4D8- SUBMINISTRAMENT FESTUCA
______________________________________________________________________________________________________________

PR4D8-93DI U SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR D'1 L 2,17 €

BR4D8-25N5 FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR D'1 L 2,11000 €

Altres conceptes 0,06000 €

PR4D8-RA07 U SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR D'1 L 2,17 €

BR4D8-25N5 FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR D'1 L 2,11000 €

Altres conceptes 0,06000 €
PR4DG- SUBMINISTRAMENT GAURA

PR4DG-93FU U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR D'1 L 1,69 €

BR4DG-25NZ GAURA LINDHEIMERI  EN CONTENIDOR D'1 L 1,64000 €

Altres conceptes 0,05000 €

PR4DG-93FW U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 5 L 5,22 €

BR4DG-25NX GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 5 L 5,07000 €

Altres conceptes 0,15000 €

PR4DG-RA05 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI DARK EN CONTENIDOR D'2 L 2,32 €

BR4DG-RA01 GAURA LINDHEIMERI DARK EN CONTENIDOR D'2 L 2,25000 €

Altres conceptes 0,07000 €

PR4DG-RA06 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMER BELLEZA WHITE EN CONTENIDOR D'2,5 L 3,24 €

BR4DG-RA02 GAURA LINDHEIMERI BELLEZA WHITE EN CONTENIDOR D'2,5 L 3,15000 €

Altres conceptes 0,09000 €

SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)PR4E
PR4ER- SUBMINISTRAMENT MAHONIA
______________________________________________________________________________________________________________

PR4ER-94RI U SUBMINISTRAMENT DE MAHONIA MEDIA (X) CHARITY D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE
3 L

4,72 €

BR4ER-25ZY MAHONIA MEDIA (X) CHARITY D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,58000 €

Altres conceptes 0,14000 €
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SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)PR4G
PR4GB- SUBMINISTRAMENT PHORMIUM
______________________________________________________________________________________________________________

PR4GB-93VT U SUBMINISTRAMENT DE PHORMIUM 'APRICOT QUEEN' EN CONTENIDOR DE 3 L 14,04 €

BR4GB-265R PHORMIUM 'APRICOT QUEEN' EN CONTENIDOR DE 3 L 13,63000 €

Altres conceptes 0,41000 €

PR4GB-RA03 U SUBMINISTRAMENT DE PHORMIUM PHORMIUM TENAX SPECIAL RED EN CONTENIDOR DE 3 L 8,96 €

BR4GB-RA01 PHORMIUM TENAX SPECIAL RED EN CONTENIDOR 3L 8,70000 €

Altres conceptes 0,26000 €

SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)PR4H
PR4H8- SUBMINISTRAMENT SALVIA
______________________________________________________________________________________________________________

PR4H8-94XV U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR D'1 L 1,60 €

BR4H8-26AP SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR D'1 L 1,55000 €

Altres conceptes 0,05000 €

PR4H8-94Y5 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L 5,37 €

BR4H8-26AJ SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L 5,21000 €

Altres conceptes 0,16000 €

PR4H8-RA01 U SUBMINISTRAMENT DE STIPPA CAPILLATA EN CONTENIDOR D'2 L 2,47 €

BR4H8-RA01 STIPPA CAPILLATA EN CONTENIDOR 2 L 2,40000 €

Altres conceptes 0,07000 €

PR4H8-RA02 U SUBMINISTRAMENT DE ERAGROSTIS SPECTABILIS EN CONTENIDOR D'2 L 3,09 €

BR4H8-RA02 ERAGROSTIS SPECTABILIS EN CONTENIDOR 2L 3,00000 €

Altres conceptes 0,09000 €

PR4H8-RA04 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA CARADONNA EN CONTENIDOR D'2 L 2,06 €

BR4H8-RA04 SALVIA NEMOROSA CARADONNA EN CONTENIDOR D'2 L 2,00000 €

Altres conceptes 0,06000 €

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTESPR60- PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI
______________________________________________________________________________________________________________

PR60-8Y7E U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE
DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER
REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

94,45 €

BR3D-21GI TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

33,59200 €

B011-05ME AIGUA 0,28000 €

Altres conceptes 60,57800 €
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PR60-8YZZ U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ´´RAYWOOD´´ AMB PA DE
TERRA, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
REBLERT DE LA JARDINERA AMB COMPOSICIÓ BARREJA DE GRAVA D'ARESTES VIVES DE 4-6 CM I
COMPOST (VOLUM PER M3: 1M3 DE GRAVES I 0,2 M3 DE COMPOST), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS A ABOCADOR CONTROLAT.

515,65 €

BR32-21DG COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN
SACS DE 0,8 M3

31,82500 €

B011-05ME AIGUA 0,28000 €

PR434-RA01 SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ANGUSTIFOLIA RAYWOOD PERÍM=18 A 20CM, PA
TERRA D>=39CM,H>=27,3CM S/NTJ

200,00000 €

PR36-8RV9 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

41,90046 €

PR31-8RXS GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 12 A 18 MM, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

28,60467 €

Altres conceptes 213,03987 €

PR60-RA01 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ´´RAYWOOD´´ AMB PA DE
TERRA, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
REBLERT DE LA JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA
VOLCÀNICA A LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS
A CAMIÓ FINS A ABOCADOR CONTROLAT.

373,81 €

B011-05ME AIGUA 0,28000 €

PR434-RA01 SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ANGUSTIFOLIA RAYWOOD PERÍM=18 A 20CM, PA
TERRA D>=39CM,H>=27,3CM S/NTJ

200,00000 €

BR32-21DG COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN
SACS DE 0,8 M3

6,36500 €

PR36-8RV9 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

41,90046 €

PR34-8T12 GRAVA VOLCÀNICA DE 12 A 30 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS

16,54914 €

Altres conceptes 108,71540 €

PR60-RA02 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE KOELREUTERIA PANICULATA AMB PA DE TERRA, DE 18 A
20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),REBLERT DE LA
JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA VOLCÀNICA A
LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS
A ABOCADOR CONTROLAT.

435,28 €

PR434-RA02 SUBMINISTRAMENT KOELERUTERIA PANICULATA PERÍM=18 A 20CM, PA TERRA
D>=39CM,H>=27,3CM S/NTJ

225,00000 €

B011-05ME AIGUA 0,28000 €

BR32-21DG COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN
SACS DE 0,8 M3

6,36500 €

PR36-8RV9 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

41,90046 €

PR34-8T12 GRAVA VOLCÀNICA DE 12 A 30 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS

16,54914 €

Altres conceptes 145,18540 €
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PR60-RA08 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), REBLERT DE LA
JARDINERA AMB TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA VOLCÀNICA A
LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS
A ABOCADOR CONTROLAT.

291,97 €

BR32-21DG COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN
SACS DE 0,8 M3

6,36500 €

B011-05ME AIGUA 0,28000 €

BR411-21W3 ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

120,55000 €

PR36-8RV9 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

41,90046 €

PR34-8T12 GRAVA VOLCÀNICA DE 12 A 30 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS

16,54914 €

Altres conceptes 106,32540 €
PR61- PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA
______________________________________________________________________________________________________________

PR61-8ZHM U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

4,54 €

B011-05ME AIGUA 0,00525 €

BR32-21DG COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN
SACS DE 0,8 M3

0,29916 €

B03L-05MY SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 1,15833 €

Altres conceptes 3,07726 €

PR61-RA01 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR FINS A 5 L, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

4,54 €

B011-05ME AIGUA 0,00525 €

BR32-21DG COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN
SACS DE 0,8 M3

0,29916 €

B03L-05MY SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 1,15833 €

Altres conceptes 3,07726 €
PR62- PLANTACIÓ DE CONÍFERA
______________________________________________________________________________________________________________

PR62-8YUH U PLANTACIÓ DE CONÍFERA AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 1.5 A 2.5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I
CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ

87,24 €

B011-05ME AIGUA 0,28000 €

BR3D-21GI TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

33,59200 €

Altres conceptes 53,36800 €
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PR62-RA11 U PLANTACIÓ D'ARBRES AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 1.5 A 2.5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I
CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ

52,64 €

B011-05ME AIGUA 0,28000 €

Altres conceptes 52,36000 €

PR7 IMPLANTACIÓ DE GESPAPR72- IMPLANTACIÓ DE GESPA PER RIZOSEMBRA
______________________________________________________________________________________________________________

PR72-F15O M2 IMPLANTACIÓ DE GESPA PER RIZOSEMBRA DE FORMA MANUAL, UTILITZANT PLACA DE GESPA
TIPUS STANDARD C4, AMB LA PRIMERA SEGA INCLOSA

9,42 €

BR4U1-21TB PLACA DE GESPA TIPUS STANDARD C4, PER A RIZOSEMBRA 0,92567 €

B011-05ME AIGUA 0,01750 €

Altres conceptes 8,47683 €

PR9 BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATSPR91- FORMACIÓ DE BARRERES
______________________________________________________________________________________________________________

PR91-4H6F M TANCA DE VÍMET DE QUALITAT EXTRA NACIONAL, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCADA AMB GRAPES
SOBRE TANCA EXISTENT ACCESSIBLE DES DEL TERRA

21,11 €

BR95-28RI ROTLLE DE VÍMET DE QUALITAT EXTRA NACIONAL, DE DIMENSIONS 100X500 CM 4,75000 €

BR93-2A5J GRAPA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE BARRERES 1,34500 €

Altres conceptes 15,01500 €

PR91-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TRES TUTORS DE FUSTA DE CASTANYER. 44,31 €

BR93-2A5J GRAPA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE BARRERES 1,34500 €

BRZ3-255T ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10
CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

27,27000 €

Altres conceptes 15,69500 €

PRA SEMBRESPRA1- HIDROSEMBRA
______________________________________________________________________________________________________________

PRA1-DOEJ M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 30 G/M2, AIGUA,
MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2),
ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR
SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2

1,26 €

BR37-0WNZ ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,42075 €

BR34-0XRE ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 0,21000 €

BR31-132Q BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,11145 €

BR4U0-21GX BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ 07N

0,15300 €

B011-05ME AIGUA 0,00350 €

BR30-0XRF ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 0,17850 €

Altres conceptes 0,18280 €
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PRA1-DOEL M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3 SEGONS NTJ 07N,
AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I
FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE <
500 M2

1,41 €

BR37-0WNZ ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,42075 €

BR34-0XRE ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 0,21000 €

BR31-132Q BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,11145 €

BR4U0-21GW BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3, SEGONS NTJ 07N 0,19775 €

B011-05ME AIGUA 0,00350 €

BR30-0XRF ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 0,17850 €

Altres conceptes 0,28805 €

PRF REGPRF0- REG MANUAL
______________________________________________________________________________________________________________

PRF0-4BET M2 REG DE GESPA, PRADA O PLANTA ENTAPISSANT AMB CAMIÓ CISTERNA EQUIPAT AMB CANÓ
POLVORITZADOR, AMB UNA APORTACIÓ MÍNIMA DE 10 L/M2 I AMB UN RECORREGUT FINS AL PUNT
DE CÀRREGA NO SUPERIOR A 2 KM

0,16 €

B011-05ME AIGUA 0,01750 €

Altres conceptes 0,14250 €

PRF0-RA01 U XARXA NOVA DE  REG. INCLOU:
- CONNEXIÓ A COMPTADOR EXISTENT
- FORMACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE70X70 CM AMB TAPA D-400 DE MIDES SUFICIENTS PER
ENCABIR TOT EL SISTEMA.
- CENTRALETA DE CONTROL DE REG A PILES.
- AUTOMÀTISMES NECESSARIS PER AL REG PER DEGOTEIG, FILTRES, MANÒMETRES, VÀLVULES I
PERICÓ ON ES CENTRALITZA EL REG.
- SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÈ DE 32MM, AMB ENDERROC,
RASA I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS FINS A ESCOCELLS NOUS.
- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE17MM, AMB
DEGOTERS AUTOCOPENSATS INTEGRATS CADA 33CM, PER EL REG DE L'ARBRE.
- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA PER A REG DE DEGOTEIG DE 17MM AMB 3
DEGOTERS SEPARADES 30-35CM I ANCORADES A 1M, PER L'ARBUSTIVA
TOT TOTALMENT INSTAL·LAT I AMB ELS ACCESSORIS NECESSARIS D'ACORD EL SERVEI DE
JARDINERIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA.

5.093,34 €

Altres conceptes 5.093,34000 €

PRF0-RA02 U FORMACIÓ D'ESCOMESA DE REG A BASE: DE COMPTADOR DE 15 MM SOTERRAT EN VORERA
SEGONS COMPANYIA D'AIGUA, PAGAMENT I CONNEXIONAT A LA XARXA DE REG NOVA.

950,00 €

Sense descomposició 950,00000 €

PRZ OPERACIONS AUXILIARSPRZ0- ASPRE, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PRZ0-905D U ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

56,44 €

BRZ0-255V ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 1,41000 €

BRZ3-255T ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10
CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

27,27000 €

Altres conceptes 27,76000 €
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PRZ0-906B U ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

45,89 €

BRZ0-255V ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 1,41000 €

BRZ3-255P ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8
CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

18,99000 €

Altres conceptes 25,49000 €

PRZ0-906J U ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

56,44 €

BRZ0-255V ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 1,41000 €

BRZ3-255T ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10
CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

27,27000 €

Altres conceptes 27,76000 €

ASPRATGESPRZ2
______________________________________________________________________________________________________________

PRZ2RAZZ UT SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'AIREJAMENT D'ARBRES MODEL ROOTRAIN URBAN KIT
DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE PLÀSTIC, ADAPTADOR I ANELLAT DE TUB
PERFORAT AMB CONNECTOR, TOTALMENT INSTAL·LAT AL VOLTANT DE L'ARBRE, A UNA
PROFUNDITAT DE 30 CM SEMPRE SOBRE DE LA MEITAT DE CEPELLÓ.

48,97 €

BRZ2ARKG SISTEMA D'AIREJAMENT D'ARBRE MODEL ROOTRAIN URBAN KIT DE LA MARCA
GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE PLÀSTIC, ADAPTADOR I ANELLAT DE TUB
PERFORAT AMB CONNECTOR , TOTALMENT INSTAL·LAT AL VOLTANT DE L'ARBRE, A
UNA PROFUNDITAT DE 30 CM SEMPRE PER SOBRE DE LA MEITAT DE CEPELLÓ.

41,00000 €

Altres conceptes 7,97000 €
PRZ3- PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI
______________________________________________________________________________________________________________

PRZ3-8YYZ M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARREL ACANALADA UNIDA AMB CINTA
ADHESIVA, TIPUS REROOT DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM DE PROFUNDITAT
AMB COSTELLES, PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS CAP A BAIX DE LES INSTAL·LACIONS
EXISTENTS.

23,25 €

BR9AANA3 BARRERA ANTIARRELS DE 60 CM DE PROFUNDITAT, D'UN MIL·LÍMETRE DE GRUIX
AMB COSTELLES, DISENYADA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES
PAVIMENTADES, PER DESVIAR LES ARRELS CAP A BAIX MODEL REROOT DE
GREENLEAF O EQUIVALENT.

16,03000 €

Altres conceptes 7,22000 €
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MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01- AJUDANT
______________________________________________________________________________________________________________

A01-FEP3 H AJUDANT COL·LOCADOR 24,81000 €

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 24,81000 €

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 30,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

A0121000 H OFICIAL 1A 23,93000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 24,74000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 31,90000 €

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 26,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
______________________________________________________________________________________________________________

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 21,19000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 21,22000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 28,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
______________________________________________________________________________________________________________

A0140000 H MANOBRE 19,90000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
______________________________________________________________________________________________________________

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 20,71000 €
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MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A016 Familia 016
______________________________________________________________________________________________________________

A016P000 H PEÓ JARDINER 18,70000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0D
A0D- MANOBRE
______________________________________________________________________________________________________________

A0D-0007 H MANOBRE 23,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0E
A0E- MANOBRE ESPECIALISTA
______________________________________________________________________________________________________________

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 24,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0F
A0F- OFICIAL 1A
______________________________________________________________________________________________________________

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 27,97000 €

A0F-000D H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 27,97000 €

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 34,17000 €

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 28,92000 €

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 27,97000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0G
A0G- OFICIAL 2A
______________________________________________________________________________________________________________

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 32,01000 €
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

C MÀQUINARIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C111-
______________________________________________________________________________________________________________

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 17,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C113-
______________________________________________________________________________________________________________

C113-00JJ H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA 106,60000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 57,98000 €

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA

41,34000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 76,76000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C138-
______________________________________________________________________________________________________________

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 105,40000 €

C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 86,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C13A-
______________________________________________________________________________________________________________

C13A-00FP H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 6,33000 €

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 6,24000 €
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MAQUINÀRIA

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 8,83000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C13C-
______________________________________________________________________________________________________________

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 58,26000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

C1501700 H CAMIO DE 7 T 33,31000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 47,06000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 50,82000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C151-
______________________________________________________________________________________________________________

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 49,63000 €

C151-0030 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3, AMB EQUIP POLVORITZADOR PER A REG 61,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C152-
______________________________________________________________________________________________________________

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 49,25000 €

C152-003B H CAMIÓ GRUA 52,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C154-
______________________________________________________________________________________________________________

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 39,37000 €

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 37,62000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,97000 €
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C174-
______________________________________________________________________________________________________________

C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 47,66000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C176-
______________________________________________________________________________________________________________

C176-00FW H FORMIGONERA DE 250 L 3,28000 €

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 2,03000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C178-
______________________________________________________________________________________________________________

C178-00GF H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 9,64000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C1B MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS
C1B0-
______________________________________________________________________________________________________________

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL 30,29000 €

C1B0-H4LE H MÀQUINA PER FRESAT DE PINTURES DE MARCA VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL 16,49000 €

C1B0-RA01 U PLANTILLA 15,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C1R MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS
C1R1-
______________________________________________________________________________________________________________

C1R1-00CZ M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 9 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS

18,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C2 EINES
C20 EINES
C20K-
______________________________________________________________________________________________________________

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 4,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CR MAQUINÀRIA PER A JARDINERIA
CR7 MAQUINÀRIA PER A SEMBRES
CR70-
______________________________________________________________________________________________________________

CR70-00BV H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ, AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA INCORPORADA
DE 15 A 20 KW

40,43000 €
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

CRH MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS A PRADERIES EXISTENTS
CRH2-
______________________________________________________________________________________________________________

CRH2-00C4 H TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA, DE 66 A 90 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL 25,06000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0111000 M3 AIGUA 1,86000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B01 LÍQUIDS
B011- NEUTRES
______________________________________________________________________________________________________________

B011-05ME M3 AIGUA 1,75000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B031 SORRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0312020 T SORRA  DE PEDRERA  DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 18,44000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B033 GRAVES
______________________________________________________________________________________________________________

B0331020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS 15,41000 €

B0331A00 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 5 A 12 MM 18,91000 €

B033T1A2 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 4 A 6 MM. D'ARESTES VIVES 18,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03J-
______________________________________________________________________________________________________________

B03J-0K87 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 46,97000 €

B03J-0K88 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS 20,92000 €

B03J-0K8J T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 12 A 18 MM 16,21000 €

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 19,82000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03L-
______________________________________________________________________________________________________________

B03L-05MS T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 19,89000 €
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MATERIALS

B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 70,63000 €

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 19,40000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS 117,66000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 CALÇS
______________________________________________________________________________________________________________

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 0,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055-
______________________________________________________________________________________________________________

B055-065W T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 183,77000 €

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS 118,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B057-
______________________________________________________________________________________________________________

B057-06IN KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG DE CURAT TIPUS
C60B3/B2 CUR, SEGONS UNE-EN 13808

0,28000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS
B069-
______________________________________________________________________________________________________________

B069-2A9P M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

68,75000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS
B06E-
______________________________________________________________________________________________________________

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

72,88000 €
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MATERIALS

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P / 40 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

71,03000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA
B07L-
______________________________________________________________________________________________________________

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

41,38000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B08 ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B083-
______________________________________________________________________________________________________________

B083-06UD KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 3,68000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0A2 Familia 0A2
______________________________________________________________________________________________________________

B0A2RA02 U ROOTRAIN URBAN KIT DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE PLÀSTIC I ANELLAT
DE TUB PERFORAT AMB CONNECTOR

33,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B7-
______________________________________________________________________________________________________________

B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 1,01000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
______________________________________________________________________________________________________________

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1

0,21000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
B2RA-
______________________________________________________________________________________________________________

B2RA-28TO T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

110,48000 €
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B2RA-28UQ T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

12,53000 €

B2RA-28US T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

B2RA-28V1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

117,09000 €

B2RA-28V2 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

117,09000 €

B2RA-28V5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

9,11000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
B2RB-
______________________________________________________________________________________________________________

B2RB-HFVL T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE
MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

1,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B GEOTÈXTILS
B7B1 GEOTÈXTILS
______________________________________________________________________________________________________________

B7B1I020 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 140 A 190 G/M2 0,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7B GEOTÈXTILS
B7B1- GEOTÈXTILS
______________________________________________________________________________________________________________

B7B1-0KPF M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190
G/M2

1,61000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8 REVESTIMENTS
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B896-
______________________________________________________________________________________________________________

B896-H59B KG PINTURA DE RESINES EPOXI BICOMPONENT VIA AIGUA, PER A TRACTAMENT SUPERFICIAL DE
PAVIMENTS

7,31000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B965-
______________________________________________________________________________________________________________

B965-H695 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

29,26000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E2-
______________________________________________________________________________________________________________

B9E2-0HOT M2 PANOT DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 9,48000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1-
______________________________________________________________________________________________________________

B9H1-0HTY T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF PMB 25/55-65(BM-2) D, AMB BETUM
MODIFICAT, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

71,92000 €

B9H1-0HXJ T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF BC 50/70 D, AMB BETUM MILLORAT
AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

68,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9M MATERIALS PER A PAVIMENTS CONTINUS
B9M1-
______________________________________________________________________________________________________________

B9M1-1KQO KG RESINA SINTÈTICA PER A PAVIMENT CONTINU 8,41000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA0-
______________________________________________________________________________________________________________

BBA0-0SD6 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC 1,32000 €

BBA0-HOPP KG MICROPARTÍCULES AMB CANTELLS ANGULOSOS DE VIDRE EN POLS 2,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA1-
______________________________________________________________________________________________________________

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS 2,29000 €
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BBA1-2XWR KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS 3,99000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5G-
______________________________________________________________________________________________________________

BD5G-0LIL M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIESTIRÈ, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA
DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 6 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 380 KN/M2

4,19000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5N-
______________________________________________________________________________________________________________

BD5N-1KD9 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE 0,69000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1-
______________________________________________________________________________________________________________

BDD1-1KHQ U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA,
PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

351,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDG2-
______________________________________________________________________________________________________________

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX 0,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDG3-
______________________________________________________________________________________________________________

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE
SERVEIS DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,26000 €

BDG3-34IJ U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE
SERVEIS DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,26000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK2-
______________________________________________________________________________________________________________

BDK2-1KNC U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

75,22000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

BDKZ0005 U TAPA DE XAPA ESTAMPADA EN FRED REFORÇADA, AMB FRONTISSES I PANY, I BASTIMENT DE
PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I
DUES CAPES DE PINTAT FINAL SEGONS COLOR QUE DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, PER A
ARQUETA

31,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU9-
______________________________________________________________________________________________________________

BEU9-H5AY U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE ROSCA
D'1/4' DE D

14,48000 €

BEU9-RA01 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB SORTIDA DE 0,5 A10 BAR, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

40,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB3-
______________________________________________________________________________________________________________

BFB3-097A M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,73000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWF-
______________________________________________________________________________________________________________

BFWF-09TZ U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

7,73000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYH-
______________________________________________________________________________________________________________

BFYH-0A2N U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA,
DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,06000 €

BFYH-0A3A U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA,
DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,02000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2Q-
______________________________________________________________________________________________________________

BG2Q-1KTC M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

2,47000 €

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

1,96000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ6
BJ65 Familia J65
______________________________________________________________________________________________________________

BJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 MESH AMB PRESA
MANOMÈTRICA, VÀLVULA DE NETEJA INCORPORADA, INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ

35,27000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJM
BJM6 Familia JM6
______________________________________________________________________________________________________________

BJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA D'1/4'' DE CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS

7,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJS1-
______________________________________________________________________________________________________________

BJS1-H6QW U COLZE DE CONNEXIÓ PER A BOCA DE REG DE BRONZE D'1'' DE DIÀMETRE 83,32000 €

BJS1-H6R0 U CLAU PER A BOCA DE REG DE BRONZE D'1'' DE DIÀMETRE 56,13000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJS2-
______________________________________________________________________________________________________________

BJS2-28ME U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1'' 4,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJS5 Familia JS5
______________________________________________________________________________________________________________

BJS50010 M CANONADA DE POLIETILÈ DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR,
AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I DISPOSATS CADA 0,5 M, AMB CABAL NOMINAL
DE 2,3 L/H, AMB MECANISME ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I
PRESA D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130 MM2, INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ

0,85000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJS6-
______________________________________________________________________________________________________________

BJS6-H5IS U BOCA DE REG DE BRONZE, PER A MÀNEGA D'1'' DE DIÀMETRE, AMB TAPA SUPERIOR DE PLÀSTIC 57,88000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJS7-
______________________________________________________________________________________________________________

BJS7-H6SG U COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1'' DE DIÀMETRE 5,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJSA Familia JSA
______________________________________________________________________________________________________________

BJSA0021 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ PER BATERIES TIPUS 'EASY RAIN' O EQUIVALENT,
ESTANC, AMB ELECTROVÀLVULA INCORPORADA, DE CONNEXIÓ D'1'', INCLOU PART PROPORCIONAL
DE PECES DE CONNEXIÓ

123,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJSA- Familia JSA
______________________________________________________________________________________________________________

BJSA-28XA U CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ VIA RADIO CONNECTABLE A ORDINADOR AMB PROGRAMA DE GESTIÓ
DE REG

355,99000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJSB Familia JSB
______________________________________________________________________________________________________________

BJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL INCORPORAT TIPUS RB/PGA, DE CONNEXIÓ 1'',
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.

56,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJSF-
______________________________________________________________________________________________________________

BJSF-28KX U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL

54,44000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJSJ-
______________________________________________________________________________________________________________

BJSJ-2V6X M2 MANTA DEPOLIPROPILÈ PER A REG PER DEGOTEIG, DE 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB 2TUBS RECOBERTS
AMB LLANA DE POLIPROPILÈ, SEPARATS 35 CM, DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 30 CM

15,87000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJSM-
______________________________________________________________________________________________________________

BJSM-H6R7 U PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 86X62X45 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

241,66000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJSN-
______________________________________________________________________________________________________________

BJSN-26K5 U PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 3 ESTACIONS

180,13000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJS EQUIPS PER A REG
BJSS-
______________________________________________________________________________________________________________

BJSS-28MO M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE

1,40000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 VÀLVULES DE BOLA
BN32-
______________________________________________________________________________________________________________

BN32-2KC2 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 32
(PER A TUBS DE DIÀMETRE40 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U,
TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT
PER MANETA

20,35000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BN7
BN76 Familia N76
______________________________________________________________________________________________________________

BN760010 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB SORTIDA DE 0,5 A 5 BAR, INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ

87,99000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BNE FILTRES
BNE1-
______________________________________________________________________________________________________________

BNE1-1N4X U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB
PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE

58,70000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 BANCS
BQ11-
______________________________________________________________________________________________________________

BQ11-0SP2 U BANC SENZILL DE FUSTA TROPICAL PINTAT I ENVERNISSAT, DE 170 CM DE LLARGÀRIA, AMB 9
LLISTONS DE 2,5X5,2 CM, AMB RESPATLLER DE FUSTA, CARGOLS I PASSADORS D'ACER CADMIAT I
SUPORTS DE PASSAMÀ

301,06000 €

BQ11-0SPC U BANC SENZILL DE FUSTA TROPICAL PINTAT I ENVERNISSAT, DE 180 CM DE LLARGÀRIA, AMB 13
LLISTONS DE 4,5X4,5 CM, SENSE RESPATLLER, CARGOLS I PASSADORS D'ACER INOXIDABLE I
SUPORTS DE FOSA, DE PREU SUPERIOR

1.475,77000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ1 BANCS
BQ12-
______________________________________________________________________________________________________________

BQ12-RA01 U BANC MODEL CONFETI DE LA MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT DE COLOR TIPUS 1 O 2 DE
FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM D'ALÇADA AMB FORMA LENTICUAR, COL·LOCAT
FIXAT MECÀNICAMENT AL CARRER.

383,00000 €

BQ12-RA02 U BANC TETRIS 220 549,00000 €

BQ12-RA03 U BANC TETRIS 150 404,00000 €

BQ12-RA04 U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODELCONFETI MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT, ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT, DIMENSIONS DIÀMETRE 88 MM I 41 CM D'ALTURA, COLOR SEGONS DF,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

499,00000 €

BQ12-RA05 U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TARGA B80 DE LA MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT,
SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X80X48 CM, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A
ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

585,00000 €

BQ12-TAR2 U CADIRA FORMIGÓ PREFABRICAT 80X80X48CM, MODEL TARGA O SIMILAR 287,00000 €

BQ12-TARG U BANC PREFABRICAT 200X80X48, MODEL TARGA B O SIMILAR 526,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ1 BANCS
BQ13-
______________________________________________________________________________________________________________

BQ13-15L8 U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA POLIT, DE 4 M DE LLARGÀRIA, AMB SUPORTS D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), SENSE RESPATLLER, PER A COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL

1.822,61000 €

BQ13-15L9 U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA POLIT, D'1,5 M DE LLARGÀRIA, SENSE RESPATLLER, PER
A COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL

798,25000 €

BQ13-15LI U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA DECAPAT ÀRID VIST, D'1,5 M DE LLARGÀRIA, SENSE
RESPATLLER, PER A COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL

674,56000 €

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

BQ1 BANCS
BQ18-
______________________________________________________________________________________________________________

BQ18-20J8 U BANC DE TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS,
D'UN MÒDUL, DE 2,2 M DE LLARGÀRIA, AMB 1 RESPATLLER DE FUSTA I ESTRUCTURA DE PLANXA
D'ACER, PER A COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

591,69000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ4 PILONES
BQ41-
______________________________________________________________________________________________________________

BQ41-DAU1 U PILONA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 50X50, MODEL DYNAMIC Q O SIMILAR 233,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ4 PILONES
BQ42-
______________________________________________________________________________________________________________

BQ42-1DD0 U PILONA DE FOSA ACABAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 900 MM
D'ALÇÀRIA, AMB FORAT LONGITUDINAL, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA

181,55000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ4 PILONES
BQ45-
______________________________________________________________________________________________________________

BQ45-2HJG U PILONA DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB CAP DE
FUSTA PLÀSTICA RECICLADA

39,87000 €

BQ45-RA01 U SISTEMA PILONA PRACTICABLE AMB CLAU 45,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
BQB3-
______________________________________________________________________________________________________________

BQB3-H6UL U JARDINERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB SISTEMA D'AUTOREG INCORPORAT, DE COLOR GRIS
GRANÍTIC AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA QUADRADA, DE 130X130 CM I 60 CM
D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES

971,11000 €

BQB3-RA01 U SISTEMA ECO-REG 150,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
BQBR-
______________________________________________________________________________________________________________

BQBR-RA01 U JARDINERA MODEL BIG MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT 420,00000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

BQZ MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQZ0-
______________________________________________________________________________________________________________

BQZ0-PATI U APARCA PATINETS PER A 10UTS 534,64000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR30-
______________________________________________________________________________________________________________

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 5,95000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR31-
______________________________________________________________________________________________________________

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 7,43000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR32-
______________________________________________________________________________________________________________

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3 63,65000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR34 Familia R34
______________________________________________________________________________________________________________

BR340006 KG ADOB ORGÀNIC A BASE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 40%
I 5,4% D'ÀCIDS HÚMICS

0,11000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR34- Familia R34
______________________________________________________________________________________________________________

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 1,05000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR37-
______________________________________________________________________________________________________________

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 9,35000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3A Familia R3A
______________________________________________________________________________________________________________

BR3A0006 KG ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2 MG 0,37000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3A- Familia R3A
______________________________________________________________________________________________________________

BR3A-21D1 M3 GRAVA VOLCÀNICA DE 12 A 30 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 104,49000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3D-
______________________________________________________________________________________________________________

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

41,99000 €

BR3D-21GK M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

30,15000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3P Familia R3P
______________________________________________________________________________________________________________

BR3P0003 M3 TERRA ADOBADA I CRIBADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE
MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%

9,78000 €

BR3P2250 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

43,27000 €

BR3PT112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

22,59000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR411- ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)
______________________________________________________________________________________________________________

BR411-21W3 U ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

120,55000 €

BR411-21WH U ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

160,74000 €

BR411-2203 U ACER SACCHARINUM PYRAMIDALE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

156,72000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR420- ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)
______________________________________________________________________________________________________________

BR420-22C1 U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

186,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR433- ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
______________________________________________________________________________________________________________

BR433-22LC U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA RAYWOOD DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

80,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR443- ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
______________________________________________________________________________________________________________

BR443-231Z U MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

124,99000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR4D8- ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
______________________________________________________________________________________________________________

BR4D8-25N5 U FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR D'1 L 2,11000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR4DG- ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
______________________________________________________________________________________________________________

BR4DG-25NX U GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 5 L 5,07000 €

BR4DG-25NZ U GAURA LINDHEIMERI  EN CONTENIDOR D'1 L 1,64000 €

BR4DG-RA01 U GAURA LINDHEIMERI DARK EN CONTENIDOR D'2 L 2,25000 €

BR4DG-RA02 U GAURA LINDHEIMERI BELLEZA WHITE EN CONTENIDOR D'2,5 L 3,15000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR4ER- ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)
______________________________________________________________________________________________________________

BR4ER-25ZY U MAHONIA MEDIA (X) CHARITY D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,58000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR4GB- ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)
______________________________________________________________________________________________________________

BR4GB-265R U PHORMIUM 'APRICOT QUEEN' EN CONTENIDOR DE 3 L 13,63000 €

BR4GB-RA01 U PHORMIUM TENAX SPECIAL RED EN CONTENIDOR 3L 8,70000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR4H8- ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)
______________________________________________________________________________________________________________

BR4H8-26AJ U SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L 5,21000 €

BR4H8-26AP U SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR D'1 L 1,55000 €

BR4H8-RA01 U STIPPA CAPILLATA EN CONTENIDOR 2 L 2,40000 €

BR4H8-RA02 U ERAGROSTIS SPECTABILIS EN CONTENIDOR 2L 3,00000 €

BR4H8-RA04 U SALVIA NEMOROSA CARADONNA EN CONTENIDOR D'2 L 2,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR4U BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
______________________________________________________________________________________________________________

BR4UMJ01 M2 BARREJA DE LLAVORS PER PRATS AMB BENEFICIS ECOSISTÈMICS, TIPUS BERTRAND MP08622 O
EQUIVALENT, FORMAT PER 12 ESPÈCIES ANUALS I 9 PERENNES: CALENDULA OFFICINALIS,
TANACETUM, ALYSSIUM SEXATILE, ECHIUM, COREOPSIS, SALVIA, HYSSOPUS, CORIANDRUM.

3,85000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR4U0- BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
______________________________________________________________________________________________________________

BR4U0-21GW KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3, SEGONS NTJ 07N 5,65000 €

BR4U0-21GX KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES
AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ 07N

5,10000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR4U1- BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
______________________________________________________________________________________________________________

BR4U1-21TB M2 PLACA DE GESPA TIPUS STANDARD C4, PER A RIZOSEMBRA 6,11000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR9 MATERIALS PER A BARANES I BARRERES
BR93-
______________________________________________________________________________________________________________

BR93-2A5J CU GRAPA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE BARRERES 5,38000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BR9 MATERIALS PER A BARANES I BARRERES
BR95-
______________________________________________________________________________________________________________

BR95-28RI M ROTLLE DE VÍMET DE QUALITAT EXTRA NACIONAL, DE DIMENSIONS 100X500 CM 4,75000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR9 MATERIALS PER A BARANES I BARRERES
BR9A MATERIALS PER A TANQUES DE JARDÍ
______________________________________________________________________________________________________________

BR9AANA3 ML BARRERA ANTIARRELS DE 60 CM DE PROFUNDITAT, D'UN MIL·LÍMETRE DE GRUIX AMB COSTELLES,
DISENYADA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES PAVIMENTADES, PER DESVIAR LES ARRELS
CAP A BAIX MODEL REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT.

16,03000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BRL MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS
BRLA MATERIALS PER AL CONTROL DE MALES HERBES
______________________________________________________________________________________________________________

BRLARA01 M2 MANTA ESPECIAL DE JARDINERIA ANTIHERBES 1,05000 €

BRLARA02 U GRAPES METÀL·LIQUES DE FIXACIÓ DE LA MANTA ANTIHERBES 0,39000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BRZ MATERIALS PER A OPERACIONS AUXILIARS DE JARDINERIA
BRZ0-
______________________________________________________________________________________________________________

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 0,47000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BRZ MATERIALS PER A OPERACIONS AUXILIARS DE JARDINERIA
BRZ2 MATERIALS PER A ASPRATGES
______________________________________________________________________________________________________________

BRZ2ARKG U SISTEMA D'AIREJAMENT D'ARBRE MODEL ROOTRAIN URBAN KIT DE LA MARCA GREENLEAF O
EQUIVALENT AMB TAP DE PLÀSTIC, ADAPTADOR I ANELLAT DE TUB PERFORAT AMB CONNECTOR ,
TOTALMENT INSTAL·LAT AL VOLTANT DE L'ARBRE, A UNA PROFUNDITAT DE 30 CM SEMPRE PER
SOBRE DE LA MEITAT DE CEPELLÓ.

41,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BRZ MATERIALS PER A OPERACIONS AUXILIARS DE JARDINERIA
BRZ3-
______________________________________________________________________________________________________________

BRZ3-255P U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA

6,33000 €

BRZ3-255T U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I
2,5 M DE LLARGÀRIA

9,09000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR434- SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
______________________________________________________________________________________________________________

PR434-RA01 U SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ANGUSTIFOLIA RAYWOOD PERÍM=18 A 20CM, PA TERRA
D>=39CM,H>=27,3CM S/NTJ

200,00000 €

PR434-RA02 U SUBMINISTRAMENT KOELERUTERIA PANICULATA PERÍM=18 A 20CM, PA TERRA D>=39CM,H>=27,3CM
S/NTJ

225,00000 €
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TRANSPORT

______________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS I COMPOSTOS
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
BQB3-
______________________________________________________________________________________________________________

BQB3-RA02 U PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT 40,00000 €

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

ELEMENTS COMPOSTOS

B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B03 GRANULATS
B03X-
______________________________________________________________________________________________________________

B03X-0GW5 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI I SORRA DE
PEDRERA, ELABORADA A L'OBRA

Rend.: 1,000 80,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 24,16000 = 25,36800

Subtotal: 25,36800 25,36800

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 2,03000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 19,40000 = 29,48800

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 118,51000 = 23,70200

Subtotal: 53,19000 53,19000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25368

COST DIRECTE 80,33418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,33418

B06 FORMIGONS
B06D-
______________________________________________________________________________________________________________

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 86,88000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 24,16000 = 21,74400

Subtotal: 21,74400 21,74400

Maquinària

C176-00FW H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 3,28000 = 1,47600

Subtotal: 1,47600 1,47600

Materials

B03J-0K88 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 20,92000 = 32,42600

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 118,51000 = 17,77650
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ELEMENTS COMPOSTOS

B011-05ME M3 AIGUA 0,180      x 1,75000 = 0,31500

B03L-05MS T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 19,89000 = 12,92850

Subtotal: 63,44600 63,44600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21744

COST DIRECTE 86,88344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,88344

B07 MORTERS DE COMPRA
B07F-
______________________________________________________________________________________________________________

B07F-0LT5 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 100,69000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 24,16000 = 24,16000

Subtotal: 24,16000 24,16000

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 1,75000 = 0,35000

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 118,51000 = 45,03380

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 19,40000 = 29,48800

Subtotal: 74,87180 74,87180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24160

COST DIRECTE 100,69440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,69440
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PARTIDES D'OBRA

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM
1:2:10

Rend.: 1,000 176,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 20,71000 = 21,74550

Subtotal: 21,74550 21,74550

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,97000 = 1,42825

Subtotal: 1,42825 1,42825

Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 400,000      x 0,24000 = 96,00000

B0312020 T SORRA  DE PEDRERA  DE PEDRA GRANÍTICA
PER A MORTERS

1,530      x 18,44000 = 28,21320

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,86000 = 0,37200

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 117,66000 = 23,53200

Subtotal: 148,11720 148,11720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21746

COST DIRECTE 171,50841
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,14525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,65366

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
ER JARDINERIA
ER7 IMPLANTACIÓ DE GESPA
ER71 IMPLANTACIÓ DE GESPA PER SEMBRA DIRECTA
______________________________________________________________________________________________________________

ER71MJ02 M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER PRATS AMB
BENEFICIS ECOSISTÈMICS TIPUS MP08622 BERTRAND (
CALÈNDULA OFFICINALIS, TANACETUM, ALYSSIUM
SEXATILE, ECHIUM, COREOPSIS, SALVIA, HYSSOPUS,
CORIANDRUM) O EQUIVALENT SEGONS NTJ 07N, AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE <
500 M2, INCLOENT EL CORRONAT POSTERIOR , I LA
PRIMERA SEGA

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,029 /R x 31,90000 = 0,92510

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,002 /R x 26,24000 = 0,05248

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,027 /R x 28,32000 = 0,76464



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,74222 1,74222

Materials

BR4UMJ01 M2 BARREJA DE LLAVORS PER PRATS AMB
BENEFICIS ECOSISTÈMICS, TIPUS BERTRAND
MP08622 O EQUIVALENT, FORMAT PER 12
ESPÈCIES ANUALS I 9 PERENNES: CALENDULA
OFFICINALIS, TANACETUM, ALYSSIUM
SEXATILE, ECHIUM, COREOPSIS, SALVIA,
HYSSOPUS, CORIANDRUM.

1,050      x 3,85000 = 4,04250

Subtotal: 4,04250 4,04250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02613

COST DIRECTE 5,81085
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,98518

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDK20420 U ARQUETA DE 80X80X110 CM DE MIDES INTERIORS, AMB
PARET DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I
LLISCAT PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE MITJA CANYA
DE MORTER I SOLERA DE GRAVES DE 0,30 M DE GRUIX
SOBRE UNA BASE DE GEOTÈXTIL, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, I COL·LOCACIÓ DE TAPA
DE XAPA ESTAMPADA EN FRED REFORÇADA, AMB
FRONTISSES I PANY, I BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC,
TOT ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA D'EMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL SEGONS
COLOR QUE DESIGNI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, TOT
COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 383,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 6,4293 /R x 23,93000 = 153,85315

A0140000 H MANOBRE 6,4293 /R x 19,90000 = 127,94307

Subtotal: 281,79622 281,79622

Materials

BDKZ0005 U TAPA DE XAPA ESTAMPADA EN FRED
REFORÇADA, AMB FRONTISSES I PANY, I
BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT ACABAT
AMB DUES CAPES DE PINTURA D'EMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE PINTAT FINAL
SEGONS COLOR QUE DESIGNI LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, PER A ARQUETA

1,000      x 31,50000 = 31,50000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

119,000      x 0,21000 = 24,99000

B7B1I020 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA
SEPARADORA AMB UN PES DE 140 A 190 G/M2

1,000      x 0,32000 = 0,32000

B0331020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER
A DRENS

0,210      x 15,41000 = 3,23610

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,011      x 117,66000 = 1,29426

Subtotal: 61,34036 61,34036

Partides d'obra

D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10

0,153      x 171,50841 = 26,24079

Subtotal: 26,24079 26,24079

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,81796

COST DIRECTE 372,19533
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,16586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 383,36119

FF
FFB
FFB2 Familia FB2
______________________________________________________________________________________________________________

FFB2RA01 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, UNIÓ
I P.P. PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Rend.: 1,000 3,66 €

COST DIRECTE 3,55340

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10660

3,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

FJ
FJ6
FJ65 Familia J65
______________________________________________________________________________________________________________

FJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB FIBRA DE
VIDRE D'1'' I 120 MESH AMB PRESA MANOMÈTRICA,
VÀLVULA DE NETEJA INCORPORADA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 52,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,336 /R x 24,74000 = 8,31264

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,336 /R x 21,22000 = 7,12992

Subtotal: 15,44256 15,44256

Materials

BJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB
FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 MESH AMB PRESA
MANOMÈTRICA, VÀLVULA DE NETEJA
INCORPORADA, INCLOU PART PROPORCIONAL
DE PECES DE CONNEXIÓ

1,000      x 35,27000 = 35,27000

Subtotal: 35,27000 35,27000



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15443

COST DIRECTE 50,86699
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,52601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,39300

FJM
FJM6 Familia JM6
______________________________________________________________________________________________________________

FJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA DE 1/4'' DE CONNEXIÓ AMB
PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I P.P. DE PECES ESPECIALS. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 15,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,3272 /R x 24,74000 = 8,09493

Subtotal: 8,09493 8,09493

Materials

BJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA D'1/4'' DE
CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS

1,000      x 7,29000 = 7,29000

Subtotal: 7,29000 7,29000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08095

COST DIRECTE 15,46588
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,46398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,92986

FJS
FJS5 Familia JS5
______________________________________________________________________________________________________________

FJS50010 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 17 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB
DEGOTERS TIPUS TECHLINE REGULABLES I
AUTOCOMPENSANTS O EQUIVAALENTS INTEGRATS I
DISPOSATS CADA 0,5 M., AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H,
AMB MECANISME ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA FÍSICA
CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA D'AIGUA A TRAVÉS
DE FILTRE DE 130 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASA DE
0,1X0,1 M, I PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0193 /R x 24,74000 = 0,47748

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0193 /R x 21,22000 = 0,40955

Subtotal: 0,88703 0,88703

Materials

BJS50010 M CANONADA DE POLIETILÈ DE 17 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSANTS INTEGRATS I DISPOSATS

1,000      x 0,85000 = 0,85000

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

CADA 0,5 M, AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H,
AMB MECANISME ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA
FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA
D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130 MM2,
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ

Subtotal: 0,85000 0,85000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00887

COST DIRECTE 1,74590
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,79828

FJS
FJSA Familia JSA
______________________________________________________________________________________________________________

FJSA0021 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ PER
BATERIES TIPUS 'EASY RAIN' / UNIX O EQUIVALENT,
ESTANC, AMB ELECTROVÀLVULA INCORPORADA, DE
CONNEXIÓ D'1'', INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 174,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,9756 /R x 21,19000 = 20,67296

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,9756 /R x 24,74000 = 24,13634

Subtotal: 44,80930 44,80930

Materials

BJSA0021 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ
PER BATERIES TIPUS 'EASY RAIN' O
EQUIVALENT, ESTANC, AMB ELECTROVÀLVULA
INCORPORADA, DE CONNEXIÓ D'1'', INCLOU
PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ

1,000      x 123,89000 = 123,89000

Subtotal: 123,89000 123,89000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,44809

COST DIRECTE 169,14739
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,07442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,22181

FJS
FJSB Familia JSB
______________________________________________________________________________________________________________

FJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL
INCORPORAT TIPUS RB/PGA O EQUIVALENT, DE CONNEXIÓ
1 '', INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I
PART PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 74,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,3454 /R x 24,74000 = 8,54520



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,3454 /R x 21,22000 = 7,32939

Subtotal: 15,87459 15,87459

Materials

BJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL
INCORPORAT TIPUS RB/PGA, DE CONNEXIÓ 1'',
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ.

1,000      x 56,16000 = 56,16000

Subtotal: 56,16000 56,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15875

COST DIRECTE 72,19334
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,16580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,35914

FN
FN3
FN31 Familia N31
______________________________________________________________________________________________________________

FN310040 U VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ D'ACCIONAMENT MANUAL DE
CONNEXIÓ 1'', INCLOU SUBMINSTRAMENT, INSTAL·LACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 18,96 €

COST DIRECTE 18,40777

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,55223

18,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

FN7
FN76 Familia N76
______________________________________________________________________________________________________________

FN760010 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB SORTIDA
DE 0,5 A 5 BAR, INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 105,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,3046 /R x 24,74000 = 7,53580

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,3046 /R x 21,22000 = 6,46361

Subtotal: 13,99941 13,99941

Materials

BN760010 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB
SORTIDA DE 0,5 A 5 BAR, INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ

1,000      x 87,99000 = 87,99000

Subtotal: 87,99000 87,99000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13999

COST DIRECTE 102,12940
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,06388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,19329

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

FR JARDINERIA
FR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
______________________________________________________________________________________________________________

FR3PT112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA,
AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M,
SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

Rend.: 1,000 37,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 28,32000 = 5,66400

Subtotal: 5,66400 5,66400

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 57,98000 = 4,89931

Subtotal: 4,89931 4,89931

Materials

BR3PT112 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

1,150      x 22,59000 = 25,97850

Subtotal: 25,97850 25,97850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08496

COST DIRECTE 36,62677
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,09880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,72557

FR3PT1A2 M3 REBLERT DE FONS DE PARTERRE AMB SOL ESTRUCTURAL
FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE
GRANULOMETRIA 4-6 SENSE FINS I 0.20M3 DE TERRA
VEGETAL CATERGORIA ALTA, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

Rend.: 1,000 56,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 28,32000 = 5,66400

Subtotal: 5,66400 5,66400

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 57,98000 = 4,89931

Subtotal: 4,89931 4,89931

Materials

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

0,200      x 41,99000 = 8,39800
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PARTIDES D'OBRA

B033T1A2 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 4
A 6 MM. D'ARESTES VIVES

1,900      x 18,91000 = 35,92900

Subtotal: 44,32700 44,32700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08496

COST DIRECTE 54,97527
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,64926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,62453

FR3PT1A3 M3 SUBMINISTRAMENT I COMPACTACIÓ DE EN FONS DE
PARTERRE DE GRAVA FINA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

Rend.: 1,000 52,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 28,32000 = 5,66400

Subtotal: 5,66400 5,66400

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 57,98000 = 4,89931

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,060 /R x 76,76000 = 4,60560

Subtotal: 9,50491 9,50491

Materials

B0331A00 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 5
A 12 MM

1,890      x 18,91000 = 35,73990

Subtotal: 35,73990 35,73990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08496

COST DIRECTE 50,99377
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,52981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,52358

FR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3S APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

FR3SRA01 M2 TRANSPORT I COL·LOCACIÓ D'ENCOIXINAMENT AMB
ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM TIPUS MULCH COMPOSTAT,
SUBMINISTRADA PEL SERVEI DE JARDINERIA DE
L'AJUNTAMENT DE TERRASSA, ESCAMPADA AMB MITJANS
MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM

Rend.: 1,000 1,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,045 /R x 28,32000 = 1,27440

Subtotal: 1,27440 1,27440

Maquinària

C1501700 H CAMIO DE 7 T 0,010 /R x 33,31000 = 0,33310

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,33310 0,33310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01912

COST DIRECTE 1,62662
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67541

FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FR64 Familia R64
______________________________________________________________________________________________________________

FR64RA01 U OBERTURA DE CLOT DE 1'50X1'50X1'50 M I PLANTACIÓ
D'ARBRE PRESENTAT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA
PROTEGIT AMB MALLA O ENGUIXAT, DE PERÍMETRE IGUAL
O INFERIOR A 25 CM, INCLOU ADOBAMENT DE PLANTACIÓ A
BASE DE 250 G/ARBRE D'ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS
12-12-17-2 MG I ADOBAMENT ORGÀNIC A BASE DE 5
KG/ARBRE DE COMPOST AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE
MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 40% I 5,4% D' ÀCIDS HÚMICS,
SUBSTITUCIÓ DE 0,5 M3 DE TERRA PER TERRA VEGETAL DE
TEXTURA FRANC-SORRENCA AMB UN CONTINGUT MÍNIM
DE MATÈRIA ORGÀNICA DEL 3%, RETIRADA DE LES TERRES
SOBRANTS I REG DE PLANTACIÓ.

LA SUBSTITUCIÓ DE LA TERRA PER TERRA DE TEXTURA
FRANC-SORRENCA I AMB UN 5% DE MO (EN PES),
TRANSPORT A ABOCADOR DEL SOBRANT, L'ADOBAT AMB
ADOB MINERAL DE LENT ALLIBERAMENT PER PLANTACIONS
(15-9-15) (100 G/M3) I LA MILLORA DE LA TERRA AMB 60L/M3
DE TURBA ROSSA.

Rend.: 1,000 66,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,2857 /R x 18,70000 = 5,34259

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,1429 /R x 31,90000 = 4,55851

Subtotal: 9,90110 9,90110

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,1429 /R x 47,06000 = 6,72487

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,1429 /R x 41,34000 = 5,90749

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,1429 /R x 50,82000 = 7,26218

C1501700 H CAMIO DE 7 T 0,1429 /R x 33,31000 = 4,76000

Subtotal: 24,65454 24,65454

Materials

BR3P0003 M3 TERRA ADOBADA I CRIBADA, DE TEXTURA
FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT MÍNIM
DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%

3,000      x 9,78000 = 29,34000

BR340006 KG ADOB ORGÀNIC A BASE DE COMPOST AMB UN
CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN
40% I 5,4% D'ÀCIDS HÚMICS

5,000      x 0,11000 = 0,55000

BR3A0006 KG ADOB QUÍMIC COMPLEX DEL TIPUS 12-12-17-2
MG

0,250      x 0,37000 = 0,09250



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 29,98250 29,98250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09901

COST DIRECTE 64,63715
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,93911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,57627

FRF REG
FRF1 REG MANUAL
______________________________________________________________________________________________________________

FRF134S0 M2 REG DE GESPA, PRADA O PLANTA ENTAPISSANT AMB
MÀNEGA CONNECTADA A CAMIÓ CISTERNA, AMB UNA
APORTACIÓ MÍNIMA DE 10 L/M2 I AMB UN RECORREGUT
FINS AL PUNT DE CÀRREGA NO SUPERIOR A 2 KM

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,0035 /R x 28,32000 = 0,09912

Subtotal: 0,09912 0,09912

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0035 /R x 47,06000 = 0,16471

Subtotal: 0,16471 0,16471

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,86000 = 0,01860

Subtotal: 0,01860 0,01860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00149

COST DIRECTE 0,28392
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29243

FRI BIOENGINYERIA
FRI3 REVESTIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

FRI3RA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'AIREJAMENT
D'ARBRE MODEL ROOTRAIN URBAN KIT DE LA MARCA
GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE PLÀSTIC I
ANELLAT DE TUB PERFORAT AMB CONNECTOR,
TOTALMENT INSTAL·LAT AL VOLTANT DE L'ARBRE.

Rend.: 0,247 52,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,100 /R x 28,32000 = 11,46559

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,050 /R x 31,90000 = 6,45749

Subtotal: 17,92308 17,92308

Materials

B0A2RA02 U ROOTRAIN URBAN KIT DE LA MARCA
GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE
PLÀSTIC I ANELLAT DE TUB PERFORAT AMB
CONNECTOR

1,000      x 33,00000 = 33,00000

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 33,00000 33,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26885

COST DIRECTE 51,19193
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,53576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,72768

FRL TRACTAMENTS FITOSANITARIS
FRLA CONTROL DE MALES HERBES
______________________________________________________________________________________________________________

FRLARA01 M2 MANTA ESPECIAL ANTIHERBES DE POLIPROPILÈ TIPUS
PLANTEX GOLD O EQUIVALENT

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,040 /R x 28,32000 = 1,13280

Subtotal: 1,13280 1,13280

Materials

BRLARA02 U GRAPES METÀL·LIQUES DE FIXACIÓ DE LA
MANTA ANTIHERBES

2,000      x 0,39000 = 0,78000

BRLARA01 M2 MANTA ESPECIAL DE JARDINERIA ANTIHERBES 1,020      x 1,05000 = 1,07100

Subtotal: 1,85100 1,85100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01699

COST DIRECTE 3,00079
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09082

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P2143- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RQU M2 ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ, DE
FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 10,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800

Subtotal: 7,24800 7,24800

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0025 /R x 58,26000 = 0,14565

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,150 /R x 17,89000 = 2,68350

Subtotal: 2,82915 2,82915
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10872

COST DIRECTE 10,18587
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49145

P2143-4RR1 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT ASFÀLTIC, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,140 /R x 24,16000 = 3,38240

Subtotal: 3,38240 3,38240

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,070 /R x 17,89000 = 1,25230

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0194 /R x 58,26000 = 1,13024

Subtotal: 2,38254 2,38254

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05074

COST DIRECTE 5,81568
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99015

P2143-RA01 M2 ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ O
ASFALT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 10,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800

Subtotal: 7,24800 7,24800

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,150 /R x 17,89000 = 2,68350

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0025 /R x 58,26000 = 0,14565

Subtotal: 2,82915 2,82915

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10872

COST DIRECTE 10,18587
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49145

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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PARTIDES D'OBRA

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P2146- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2146-DJ35 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE
FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 12,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,342 /R x 24,16000 = 8,26272

Subtotal: 8,26272 8,26272

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,171 /R x 17,89000 = 3,05919

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,014 /R x 58,26000 = 0,81564

Subtotal: 3,87483 3,87483

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12394

COST DIRECTE 12,26149
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,36784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62934

P2146-H847 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 0,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 24,16000 = 0,07248

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,0015 /R x 27,97000 = 0,04196

Subtotal: 0,11444 0,11444

Maquinària

C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,0015 /R x 47,66000 = 0,07149

C113-00JJ H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA
AUTOMÀTICA

0,0015 /R x 106,60000 = 0,15990

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,001 /R x 105,40000 = 0,10540

Subtotal: 0,33679 0,33679

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00172

COST DIRECTE 0,45295
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46653
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PARTIDES D'OBRA

P2146-RA01 M2 MICROFRESAT PER ESBORRAR PINTURA DE
SENYALITZACIÓ EXISTENT EN EL PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000 24,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,100 /R x 27,97000 = 2,79700

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 24,16000 = 2,41600

Subtotal: 5,21300 5,21300

Maquinària

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,050 /R x 105,40000 = 5,27000

C113-00JJ H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA
AUTOMÀTICA

0,100 /R x 106,60000 = 10,66000

C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,050 /R x 47,66000 = 2,38300

Subtotal: 18,31300 18,31300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07820

COST DIRECTE 23,60420
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,70813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,31232

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214W- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P214W-FEMF M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB
DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 5,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400

Subtotal: 3,62400 3,62400

Maquinària

C178-00GF H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,150 /R x 9,64000 = 1,44600

Subtotal: 1,44600 1,44600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05436

COST DIRECTE 5,12436
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15373

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,27809

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

P214W-FEMG M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB
DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 5,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,170 /R x 24,16000 = 4,10720

Subtotal: 4,10720 4,10720

Maquinària

C178-00GF H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,170 /R x 9,64000 = 1,63880

Subtotal: 1,63880 1,63880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06161

COST DIRECTE 5,80761
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,98184

P214W-FEMP M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB
DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 8,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000

Subtotal: 6,04000 6,04000

Maquinària

C178-00GF H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,250 /R x 9,64000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09060

COST DIRECTE 8,54060
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,79682

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21Q2- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

P21Q2-8GXU U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE
FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 8,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000

Subtotal: 6,04000 6,04000

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,125 /R x 17,89000 = 2,23625
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,23625 2,23625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09060

COST DIRECTE 8,36685
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,61786

P21Q2-RA01 U RETIRADA DE APARCABICICLETES EXISTENT PER A FUTUR
APROFITAMENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ,
REPOSICIÓ PAVIMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 21,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 24,16000 = 12,08000

Subtotal: 12,08000 12,08000

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 17,89000 = 8,94500

Subtotal: 8,94500 8,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18120

COST DIRECTE 21,20620
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,63619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,84239

P21Q2-RA02 U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE
FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 21,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 24,16000 = 12,08000

Subtotal: 12,08000 12,08000

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 17,89000 = 8,94500

Subtotal: 8,94500 8,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18120

COST DIRECTE 21,20620
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,63619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,84239

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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PARTIDES D'OBRA

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2218- EXCAVACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P2218-566F M3 EXCAVACIÓ DE POUS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS, I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 13,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 23,25000 = 1,16250

Subtotal: 1,16250 1,16250

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2053 /R x 58,26000 = 11,96078

Subtotal: 11,96078 11,96078

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01744

COST DIRECTE 13,14072
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,53494

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221B- EXCAVACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P221B-EL71 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA,
EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 8,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,143 /R x 58,26000 = 8,33118

Subtotal: 8,33118 8,33118

COST DIRECTE 8,33118
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,24994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,58112

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221E- EXCAVACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P221E-AWDV M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2
M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 16,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,201 /R x 23,25000 = 4,67325

Subtotal: 4,67325 4,67325
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,193 /R x 58,26000 = 11,24418

Subtotal: 11,24418 11,24418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07010

COST DIRECTE 15,98753
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,47963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,46715

P221E-AWE8 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2
M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 85,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 3,510 /R x 23,25000 = 81,60750

Subtotal: 81,60750 81,60750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22411

COST DIRECTE 82,83161
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,48495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,31656

P221E-RA01 U EXCAVACIÓ DE CATA PER LOCALITZAR SERVEIS
EXISTENTS DE 1.00X1.00X1.20 M, EN TERRENY COMPACTE
(SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 194,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 8,000 /R x 23,25000 = 186,00000

Subtotal: 186,00000 186,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,79000

COST DIRECTE 188,79000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,66370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,45370

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2241- REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS
______________________________________________________________________________________________________________

P2241-52SS M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA
0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,065 /R x 23,25000 = 1,51125

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,110 /R x 24,16000 = 2,65760

Subtotal: 4,16885 4,16885
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,110 /R x 6,24000 = 0,68640

Subtotal: 0,68640 0,68640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06253

COST DIRECTE 4,91778
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06532

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2255- REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

P2255-DPGO M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6
M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 23,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 24,16000 = 12,08000

Subtotal: 12,08000 12,08000

Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,500 /R x 6,24000 = 3,12000

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 58,26000 = 7,04946

Subtotal: 10,16946 10,16946

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18120

COST DIRECTE 22,43066
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,67292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,10358

P24
P240-
______________________________________________________________________________________________________________

P240-DYR9 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE
TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

Rend.: 1,000 19,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CZ M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR
METÀL·LIC DE 9 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

1,000 /R x 18,29000 = 18,29000

C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,008 /R x 86,91000 = 0,69528

Subtotal: 18,98528 18,98528
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 18,98528
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,55484

P24
P244-
______________________________________________________________________________________________________________

P244-415A M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS DINS DE L'OBRA, AMB
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T

Rend.: 1,000 2,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,054 /R x 37,62000 = 2,03148

C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,010 /R x 86,91000 = 0,86910

Subtotal: 2,90058 2,90058

COST DIRECTE 2,90058
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98760

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R4-
______________________________________________________________________________________________________________

P2R4-HIG6 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE
TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE
DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Rend.: 1,000 8,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,153 /R x 37,62000 = 5,75586

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,022 /R x 105,40000 = 2,31880

Subtotal: 8,07466 8,07466

COST DIRECTE 8,07466
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,24224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,31690

P2R4-HIHA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE
TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE
DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 10,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,022 /R x 105,40000 = 2,31880

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,216 /R x 37,62000 = 8,12592

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,44472 10,44472

COST DIRECTE 10,44472
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,31334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,75806

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R6-
______________________________________________________________________________________________________________

P2R6-4I4K M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I
FINS A 10 KM

Rend.: 1,000 7,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,010 /R x 86,91000 = 0,86910

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,182 /R x 37,62000 = 6,84684

Subtotal: 7,71594 7,71594

COST DIRECTE 7,71594
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,94742

P2R6-4I50 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10
I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 8,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,179 /R x 39,37000 = 7,04723

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,007 /R x 105,40000 = 0,73780

Subtotal: 7,78503 7,78503

COST DIRECTE 7,78503
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,01858

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2RA-
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU6Q M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 19,35 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B2RA-28TO T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 110,48000 = 18,78160

Subtotal: 18,78160 18,78160

COST DIRECTE 18,78160
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,34505

P2RA-EU6S M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS
EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 20,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 117,09000 = 19,90530

Subtotal: 19,90530 19,90530

COST DIRECTE 19,90530
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,59716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,50246

P2RA-EU70 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS
EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 51,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V2 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 117,09000 = 50,34870
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 50,34870 50,34870

COST DIRECTE 50,34870
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,51046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,85916

P2RA-EU7F M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS
EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 26,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 26,20000 = 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,78600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,98600

P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS
EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,54506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,71356
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PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU7K M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS
EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3,
PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 9,11000 = 9,11000

Subtotal: 9,11000 9,11000

COST DIRECTE 9,11000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38330

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2RB-
______________________________________________________________________________________________________________

P2RB-HIFS M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT
APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS
NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE
DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR
DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI
VNME

1,600      x 1,14000 = 1,82400

Subtotal: 1,82400 1,82400

COST DIRECTE 1,82400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87872

P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P931-
______________________________________________________________________________________________________________

P931-3G6L M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

Rend.: 1,000 94,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 23,25000 = 10,46250

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 27,97000 = 4,19550

Subtotal: 14,65800 14,65800

Maquinària

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,89000 = 0,73350

Subtotal: 0,73350 0,73350

Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 72,88000 = 76,52400

Subtotal: 76,52400 76,52400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21987

COST DIRECTE 92,13537
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,76406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,89943

P931-3G6V M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

Rend.: 1,000 92,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 27,97000 = 4,19550

A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 23,25000 = 10,46250

Subtotal: 14,65800 14,65800

Maquinària

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,89000 = 0,73350

Subtotal: 0,73350 0,73350

Materials

B06E-12CD M3 FORMIGÓ HM-20/P / 40 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 71,03000 = 74,58150

Subtotal: 74,58150 74,58150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21987

COST DIRECTE 90,19287
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,70579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,89866
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PARTIDES D'OBRA

P96 VORALS I VORADES
P966-
______________________________________________________________________________________________________________

P966-H97P M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE
GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ

Rend.: 1,000 42,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 23,25000 = 3,48750

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,150 /R x 27,97000 = 4,19550

Subtotal: 7,68300 7,68300

Materials

B069-2A9P M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,045      x 68,75000 = 3,09375

B965-H695 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE
GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

1,050      x 29,26000 = 30,72300

Subtotal: 33,81675 33,81675

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11525

COST DIRECTE 41,61500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,24845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,86344

P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9E1-
______________________________________________________________________________________________________________

P9E1-DMT0 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT A L'ESTESA
AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE
PALETA

Rend.: 1,000 33,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,4295 /R x 27,97000 = 12,01312

A0D-0007 H MANOBRE 0,2699 /R x 23,25000 = 6,27518

Subtotal: 18,28830 18,28830

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,75000 = 0,01750

B055-065W T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,0031      x 183,77000 = 0,56969

B083-06UD KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 0,255      x 3,68000 = 0,93840

B9E2-0HOT M2 PANOT DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A,
PREU ALT

1,020      x 9,48000 = 9,66960
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PARTIDES D'OBRA

B03X-0GW5 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

0,0306      x 80,33418 = 2,45823

Subtotal: 13,65342 13,65342

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27432

COST DIRECTE 32,21604
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,96648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,18253

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9HA-
______________________________________________________________________________________________________________

P9HA-607R M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF BC 50/70 D, AMB
BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA
DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, DE
10 CM DE GRUIX, ESTESA I COMPACTADA MANUALMENT

Rend.: 1,000 30,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 23,25000 = 6,97500

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,150 /R x 27,97000 = 4,19550

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400

Subtotal: 14,79450 14,79450

Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,150 /R x 8,83000 = 1,32450

Subtotal: 1,32450 1,32450

Materials

B9H1-0HXJ T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 SURF BC 50/70 D, AMB BETUM
MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA
DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
GRANÍTIC

0,189      x 68,09000 = 12,86901

B057-06IN KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG DE CURAT
TIPUS C60B3/B2 CUR, SEGONS UNE-EN 13808

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 13,14901 13,14901

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22192

COST DIRECTE 29,48993
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,88470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,37463
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PARTIDES D'OBRA

P9HA-607X M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF PMB
25/55-65(BM-2) D, AMB BETUM MODIFICAT, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC, DE 10 CM DE GRUIX, ESTESA I
COMPACTADA MANUALMENT

Rend.: 1,000 31,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,150 /R x 27,97000 = 4,19550

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 23,25000 = 6,97500

Subtotal: 14,79450 14,79450

Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,150 /R x 8,83000 = 1,32450

Subtotal: 1,32450 1,32450

Materials

B9H1-0HTY T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 SURF PMB 25/55-65(BM-2) D, AMB
BETUM MODIFICAT, DE GRANULOMETRIA
DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
GRANÍTIC

0,189      x 71,92000 = 13,59288

B057-06IN KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG DE CURAT
TIPUS C60B3/B2 CUR, SEGONS UNE-EN 13808

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 13,87288 13,87288

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22192

COST DIRECTE 30,21380
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,90641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,12021

P9HA-RA01 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
CONTÍNUA EN CALENT TIPUS D12 PER A CAPA DE TRÀNSIT
I GRANULAT GRANÍTIC, DE 5 CM DE GRUIX, ESTESA I
COMPACTADA MANUALMENT.

Rend.: 1,000 61,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,200 /R x 27,97000 = 5,59400

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 23,25000 = 6,97500

Subtotal: 17,40100 17,40100

Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,150 /R x 8,83000 = 1,32450

Subtotal: 1,32450 1,32450

Materials

B9H1-0HXJ T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 SURF BC 50/70 D, AMB BETUM
MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA

0,600      x 68,09000 = 40,85400
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PARTIDES D'OBRA

DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
GRANÍTIC

B057-06IN KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG DE CURAT
TIPUS C60B3/B2 CUR, SEGONS UNE-EN 13808

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 41,13400 41,13400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26102

COST DIRECTE 60,12052
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,80362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,92413

P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALS
P9K5-
______________________________________________________________________________________________________________

P9K5-HCJJ M2 TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA BICOMPONENT
DE RESINES EPOXI VIA AIGUA, DE COLOR A ESCOLLIR,
APLICAT A DUES CAPES, LA 1A. CAPA DE SEGELLAT I LA 2A.
CAPA D'ACABAT, APLICAT AMB PISTOLA A PRESSIÓ, AMB
UNA DOTACIÓ DE 0,60 KG/M2 I ESCAMPAT DE
CARBORUNDUM, NETEJA DEL FERM INCLOSA

Rend.: 1,000 13,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,360 /R x 24,16000 = 8,69760

Subtotal: 8,69760 8,69760

Materials

B896-H59B KG PINTURA DE RESINES EPOXI BICOMPONENT VIA
AIGUA, PER A TRACTAMENT SUPERFICIAL DE
PAVIMENTS

0,600      x 7,31000 = 4,38600

Subtotal: 4,38600 4,38600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21744

COST DIRECTE 13,30104
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,70007

P9M PAVIMENTS CONTINUS
P9M1-
______________________________________________________________________________________________________________

P9M1-8D2Z M2 PAVIMENT CONTINU DE 2 CAPES RESINA SINTÈTICA, AMB
DOTACIÓ D'1,6 KG/M2

Rend.: 1,000 27,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 23,25000 = 5,81250

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,250 /R x 27,97000 = 6,99250

Subtotal: 12,80500 12,80500

Materials

B9M1-1KQO KG RESINA SINTÈTICA PER A PAVIMENT CONTINU 1,680      x 8,41000 = 14,12880
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,12880 14,12880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19208

COST DIRECTE 27,12588
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,81378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,93965

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PBA2-
______________________________________________________________________________________________________________

PBA2-FIHR M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL
PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
TIPUS P-R, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,084 /R x 27,97000 = 2,34948

A0D-0007 H MANOBRE 0,042 /R x 23,25000 = 0,97650

Subtotal: 3,32598 3,32598

Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,042 /R x 30,29000 = 1,27218

Subtotal: 1,27218 1,27218

Materials

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,7344      x 2,29000 = 1,68178

BBA0-0SD6 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC

0,4896      x 1,32000 = 0,64627

Subtotal: 2,32805 2,32805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04989

COST DIRECTE 6,97610
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18538

PBA2-FIHS M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL
PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS
COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE
VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 9,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,084 /R x 27,97000 = 2,34948

A0D-0007 H MANOBRE 0,042 /R x 23,25000 = 0,97650

Subtotal: 3,32598 3,32598

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,042 /R x 30,29000 = 1,27218

Subtotal: 1,27218 1,27218

Materials

BBA1-2XWR KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS
COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

1,020      x 3,99000 = 4,06980

BBA0-0SD6 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC

0,510      x 1,32000 = 0,67320

Subtotal: 4,74300 4,74300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04989

COST DIRECTE 9,39105
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,67278

PBA2-RA01 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE CARRER FORMA SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A ÚS PERMANENT I
ANTILLISCANT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR DEFINIT,
APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE MICROESFERES
ANTILLISCANTS EN LES ZONES DE PASSOS DE VIANANTS I
LA POSSIBILITAT DE PINTAR EN PARAMENTS VERTICALS DE
FAÇANA.

Rend.: 1,000 54,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 23,25000 = 11,62500

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,500 /R x 27,97000 = 13,98500

Subtotal: 25,61000 25,61000

Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,500 /R x 30,29000 = 15,14500

Subtotal: 15,14500 15,14500

Materials

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

5,000      x 2,29000 = 11,45000

BBA0-0SD6 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC

0,500      x 1,32000 = 0,66000

Subtotal: 12,11000 12,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38415

COST DIRECTE 53,24915
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,59747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,84662
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PARTIDES D'OBRA

PBA2-RA02 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I PREPARACIÓ A L'OBRA
PINTAT DE PAVIMENT DEL CARRER D'ACORD PLÀNOLS I LA
RETIRADA DE L'EQUIP DE PINTURA AL CARRER.

Rend.: 1,000 677,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 8,000 /R x 27,97000 = 223,76000

A0D-0007 H MANOBRE 8,000 /R x 23,25000 = 186,00000

Subtotal: 409,76000 409,76000

Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

8,000 /R x 30,29000 = 242,32000

Subtotal: 242,32000 242,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,14640

COST DIRECTE 658,22640
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 19,74679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 677,97319

PBA2-RA03 U FORMACIÓ DE PLANTILLA PLÀSTICA, REPLANTEIG I
COL·LOCACIÓ PER A FER TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS
PREVISTOS SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 19,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,050 /R x 27,97000 = 1,39850

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 23,25000 = 1,16250

Subtotal: 2,56100 2,56100

Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,050 /R x 30,29000 = 1,51450

C1B0-RA01 U PLANTILLA 1,000 /R x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 16,51450 16,51450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03842

COST DIRECTE 19,11392
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,57342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,68733

PBA2-RA71 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES,
FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER
PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS
SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 329,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BBA1-RA01 U REPLANTEIG, AMORTITZACIÓ PLANTILLES,
COL·LOCACIÓ

200,000      x 1,60000 = 320,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 320,00000 320,00000

COST DIRECTE 320,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 329,60000

PBA2-RA72 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES,
FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER
PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS
SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 469,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BBA1-RA01 U REPLANTEIG, AMORTITZACIÓ PLANTILLES,
COL·LOCACIÓ

285,000      x 1,60000 = 456,00000

Subtotal: 456,00000 456,00000

COST DIRECTE 456,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 469,68000

PBA2-RA73 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES,
FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER
PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS
SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 479,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BBA1-RA01 U REPLANTEIG, AMORTITZACIÓ PLANTILLES,
COL·LOCACIÓ

291,000      x 1,60000 = 465,60000

Subtotal: 465,60000 465,60000

COST DIRECTE 465,60000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,96800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,56800

PBA2-RA74 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES,
FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER
PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS
SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 204,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BBA1-RA01 U REPLANTEIG, AMORTITZACIÓ PLANTILLES,
COL·LOCACIÓ

124,000      x 1,60000 = 198,40000

Subtotal: 198,40000 198,40000

COST DIRECTE 198,40000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,95200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,35200
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PBA2-RA75 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES,
FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER
PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS
SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 446,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BBA1-RA01 U REPLANTEIG, AMORTITZACIÓ PLANTILLES,
COL·LOCACIÓ

271,000      x 1,60000 = 433,60000

Subtotal: 433,60000 433,60000

COST DIRECTE 433,60000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,00800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 446,60800

PBA2-RA76 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES,
FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER
PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS
SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 349,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BBA1-RA01 U REPLANTEIG, AMORTITZACIÓ PLANTILLES,
COL·LOCACIÓ

212,000      x 1,60000 = 339,20000

Subtotal: 339,20000 339,20000

COST DIRECTE 339,20000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,17600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,37600

PBA2-RA77 U TREBALLS DE FORMACIÓ DE PLANTILLES PLÀSTIQUES,
FEINES DE REPLANTEIG I COL·LOCACIÓ PLANTILLES PER
PODER PINTAR TOTS ELS SÍMBOLS I DIBUIXOS PREVISTOS
SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 433,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BBA1-RA01 U REPLANTEIG, AMORTITZACIÓ PLANTILLES,
COL·LOCACIÓ

263,000      x 1,60000 = 420,80000

Subtotal: 420,80000 420,80000

COST DIRECTE 420,80000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,62400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 433,42400
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PARTIDES D'OBRA

PBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PBZB-
______________________________________________________________________________________________________________

PBZB-HOF8 U EQUIP DE REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I
MARQUES VIALS EN HORARI LABORABLE DIÜRN, INCLÒS
SENYALITZACIÓ DELS TREBALLS I ESBORRAT MITJANÇANT
FRESAT

Rend.: 1,000 1.140,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 8,000 /R x 24,16000 = 193,28000

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 8,000 /R x 27,97000 = 223,76000

A0D-0007 H MANOBRE 8,000 /R x 23,25000 = 186,00000

Subtotal: 603,04000 603,04000

Maquinària

C1B0-006D H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

8,000 /R x 30,29000 = 242,32000

C1B0-H4LE H MÀQUINA PER FRESAT DE PINTURES DE MARCA
VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL

8,000 /R x 16,49000 = 131,92000

Subtotal: 374,24000 374,24000

Materials

BBA0-HOPP KG MICROPARTÍCULES AMB CANTELLS
ANGULOSOS DE VIDRE EN POLS

7,500      x 2,16000 = 16,20000

BBA1-2XWQ KG PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

36,000      x 2,29000 = 82,44000

BBA0-0SD6 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES
VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC

24,000      x 1,32000 = 31,68000

Subtotal: 130,32000 130,32000

COST DIRECTE 1.107,60000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 33,22800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.140,82800

PBZB-RA01 U JORNADA DE TREBALLS D'ESBORRAT DE SENYALS
HORITZONTALS EXISTENTS MITJANÇANT MÀQUINA
MICROFRESAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE GESTIÓ
DELS RESIDUS.

Rend.: 1,000 557,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 8,000 /R x 23,25000 = 186,00000

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 8,000 /R x 27,97000 = 223,76000

Subtotal: 409,76000 409,76000

Maquinària

C1B0-H4LE H MÀQUINA PER FRESAT DE PINTURES DE MARCA
VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL

8,000 /R x 16,49000 = 131,92000

Subtotal: 131,92000 131,92000
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COST DIRECTE 541,68000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,25040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 557,93040

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD5 DRENATGES
PD5I-
______________________________________________________________________________________________________________

PD5I-H989 M TUB DRENANT DE 0,20 M DE DIÀMETRE FORMAT PER
LÀMINA GEOTÈXTIL DE 150 G/M2 I GRAVES

Rend.: 1,000 15,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 27,97000 = 5,59400

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 23,25000 = 4,65000

Subtotal: 10,24400 10,24400

Materials

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,130      x 19,82000 = 2,57660

B7B1-0KPF M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2

1,260      x 1,61000 = 2,02860

Subtotal: 4,60520 4,60520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10244

COST DIRECTE 14,95164
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,44855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,40019

PD5 DRENATGES
PD5J-
______________________________________________________________________________________________________________

PD5J-43A9 M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIESTIRÈ, AMB UN
GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES
SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 6 MM D'ALÇÀRIA
APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ
APROXIMADA DE 380 KN/M2, COL·LOCADA SENSE ADHERIR
SOBRE PARAMENT HORITZONTAL

Rend.: 1,000 6,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,022 /R x 24,81000 = 0,54582

A0F-000D H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,044 /R x 27,97000 = 1,23068

Subtotal: 1,77650 1,77650

Materials

BD5G-0LIL M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIESTIRÈ,
AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT
EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE
6 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA
RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA
DE 380 KN/M2

1,100      x 4,19000 = 4,60900
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Subtotal: 4,60900 4,60900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02665

COST DIRECTE 6,41215
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,60451

PD5 DRENATGES
PD5L-
______________________________________________________________________________________________________________

PD5L-6QB8 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB
MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

Rend.: 1,000 23,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,170 /R x 27,97000 = 4,75490

A0D-0007 H MANOBRE 0,290 /R x 23,25000 = 6,74250

Subtotal: 11,49740 11,49740

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,042 /R x 58,26000 = 2,44692

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 /R x 6,24000 = 0,62400

Subtotal: 3,07092 3,07092

Materials

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,390      x 19,82000 = 7,72980

BD5N-1KD9 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE

1,050      x 0,69000 = 0,72450

Subtotal: 8,45430 8,45430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17246

COST DIRECTE 23,19508
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,89093

PD5L-RA01 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE PER ANELLAT
ARBRE

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 23,25000 = 1,16250

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,050 /R x 27,97000 = 1,39850

Subtotal: 2,56100 2,56100

Materials

BD5N-1KD9 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 50 MM DE DIÀMETRE

1,050      x 0,69000 = 0,72450

Subtotal: 0,72450 0,72450
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03842

COST DIRECTE 3,32392
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42363

PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDG2-
______________________________________________________________________________________________________________

PDG2-6SG0 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE
CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES,
FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,083 /R x 24,16000 = 2,00528

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,010 /R x 27,97000 = 0,27970

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 23,25000 = 0,46500

Subtotal: 2,74998 2,74998

Maquinària

C13A-00FP H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,083 /R x 6,33000 = 0,52539

Subtotal: 0,52539 0,52539

Materials

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

1,020      x 0,16000 = 0,16320

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

1,010      x 0,26000 = 0,26260

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 1,96000 = 2,05800

Subtotal: 2,48380 2,48380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04125

COST DIRECTE 5,80042
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97443

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

PDG2-HPOG M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE
CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI
URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M

Rend.: 1,000 13,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,0175 /R x 27,97000 = 0,48948

A0D-0007 H MANOBRE 0,0349 /R x 23,25000 = 0,81143

Subtotal: 1,30091 1,30091

Materials

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

1,020      x 0,16000 = 0,16320

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1221      x 72,88000 = 8,89865

BDG3-34IJ U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

1,010      x 0,26000 = 0,26260

BG2Q-1KTC M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 2,47000 = 2,59350

Subtotal: 11,91795 11,91795

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01951

COST DIRECTE 13,23837
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,63552

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK1-
______________________________________________________________________________________________________________

PDK1-DXAD U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700
MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 386,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 27,97000 = 12,58650

A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 23,25000 = 10,46250
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 23,04900 23,04900

Materials

BDD1-1KHQ U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 351,51000 = 351,51000

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0063      x 41,38000 = 0,26069

Subtotal: 351,77069 351,77069

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34574

COST DIRECTE 375,16543
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,25496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,42039

PDK1-HXPU U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700
MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER, EN ENTORN URBÀ AMB
DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M
D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS
DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE FINS A 1 U

Rend.: 1,000 426,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,2066 /R x 27,97000 = 33,74860

A0D-0007 H MANOBRE 1,2066 /R x 23,25000 = 28,05345

Subtotal: 61,80205 61,80205

Materials

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0063      x 41,38000 = 0,26069

BDD1-1KHQ U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 351,51000 = 351,51000

Subtotal: 351,77069 351,77069

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92703

COST DIRECTE 414,49977
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,43499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 426,93476
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PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK4-
______________________________________________________________________________________________________________

PDK4-AJSB U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 80X80X85 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 164,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 27,97000 = 19,57900

A0D-0007 H MANOBRE 1,400 /R x 23,25000 = 32,55000

Subtotal: 52,12900 52,12900

Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 52,00000 = 26,00000

Subtotal: 26,00000 26,00000

Materials

BDK2-1KNC U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 75,22000 = 75,22000

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,300      x 19,82000 = 5,94600

Subtotal: 81,16600 81,16600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78194

COST DIRECTE 160,07694
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,80231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,87924

PDK4-RA01 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 80X80X85 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 265,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 2,400 /R x 23,25000 = 55,80000

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 27,97000 = 27,97000

Subtotal: 83,77000 83,77000

Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 52,00000 = 52,00000

Subtotal: 52,00000 52,00000

Materials

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,400      x 19,82000 = 7,92800

BDK2-1KNC U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,500      x 75,22000 = 112,83000
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Subtotal: 120,75800 120,75800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,25655

COST DIRECTE 257,78455
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,73354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,51809

PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
PFB3-
______________________________________________________________________________________________________________

PFB3-DVZ4 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS
DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 13,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180 /R x 28,92000 = 5,20560

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,180 /R x 24,81000 = 4,46580

Subtotal: 9,67140 9,67140

Materials

BFWF-09TZ U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 7,73000 = 2,31900

BFYH-0A2N U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFB3-097A M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,000      x 0,73000 = 0,73000

Subtotal: 3,10900 3,10900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14507

COST DIRECTE 12,92547
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,38776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,31324

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
PJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
PJMA-
______________________________________________________________________________________________________________

PJMA-HAH3 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10
BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4' DE D, COL·LOCAT
ROSCAT

Rend.: 1,000 22,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 28,92000 = 7,23000

Subtotal: 7,23000 7,23000

Materials

BEU9-H5AY U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA
PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE
ROSCA D'1/4' DE D

1,000      x 14,48000 = 14,48000

Subtotal: 14,48000 14,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10845

COST DIRECTE 21,81845
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,65455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,47300

PJMA-RA01 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB SORTIDA
DE 0,5 A 10 BAR, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE
PECES DE CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Rend.: 1,000 48,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 28,92000 = 7,23000

Subtotal: 7,23000 7,23000

Materials

BEU9-RA01 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB
SORTIDA DE 0,5 A10  BAR, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE
I PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10845

COST DIRECTE 47,33845
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,42015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,75860

PJS EQUIPS PER A REG
PJS5-
______________________________________________________________________________________________________________

PJS5-HP2J U BOCA DE REG DE BRONZE, PER A MÀNEGA D'1'' DE
DIÀMETRE, AMB TAPA SUPERIOR DE PLÀSTIC I AMB CLAU I
COLZE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA

Rend.: 1,000 236,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 24,81000 = 2,48100

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 28,92000 = 28,92000

Subtotal: 31,40100 31,40100

Materials
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BJS6-H5IS U BOCA DE REG DE BRONZE, PER A MÀNEGA D'1''
DE DIÀMETRE, AMB TAPA SUPERIOR DE PLÀSTIC

1,000      x 57,88000 = 57,88000

BJS1-H6R0 U CLAU PER A BOCA DE REG DE BRONZE D'1'' DE
DIÀMETRE

1,000      x 56,13000 = 56,13000

BJS1-H6QW U COLZE DE CONNEXIÓ PER A BOCA DE REG DE
BRONZE D'1'' DE DIÀMETRE

1,000      x 83,32000 = 83,32000

Subtotal: 197,33000 197,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47102

COST DIRECTE 229,20202
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,87606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,07808

PJS EQUIPS PER A REG
PJS6-
______________________________________________________________________________________________________________

PJS6-9EEI M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU
D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SUPERFICIALMENT,
FIXADA AMB PIQUETES COL·LOCADES CADA 5 M

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /R x 24,81000 = 0,84354

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,034 /R x 28,92000 = 0,98328

Subtotal: 1,82682 1,82682

Materials

B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2

0,150      x 1,01000 = 0,15150

BJSS-28MO M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE

1,050      x 1,40000 = 1,47000

BFYH-0A3A U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,64150 1,64150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04567

COST DIRECTE 3,51399
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61941
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PJS EQUIPS PER A REG
PJS7-
______________________________________________________________________________________________________________

PJS7-HBCF U COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, D'1'' DE
DIÀMETRE, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ

Rend.: 1,000 27,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 28,92000 = 11,56800

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 24,81000 = 9,92400

Subtotal: 21,49200 21,49200

Materials

BJS7-H6SG U COL·LECTOR PER A GRUP DE 2
ELECTROVÀLVULES, D'1'' DE DIÀMETRE

1,000      x 5,33000 = 5,33000

Subtotal: 5,33000 5,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32238

COST DIRECTE 27,14438
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,81433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,95871

PJS EQUIPS PER A REG
PJS9-
______________________________________________________________________________________________________________

PJS9-9H4I U CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ VIA RADIO CONNECTABLE A
ORDINADOR AMB PROGRAMA DE GESTIÓ DE REG

Rend.: 1,000 389,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 24,81000 = 9,92400

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 28,92000 = 11,56800

Subtotal: 21,49200 21,49200

Materials

BJSA-28XA U CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ VIA RADIO
CONNECTABLE A ORDINADOR AMB PROGRAMA
DE GESTIÓ DE REG

1,000      x 355,99000 = 355,99000

Subtotal: 355,99000 355,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53730

COST DIRECTE 378,01930
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,34058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,35988
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PJS EQUIPS PER A REG
PJSE-
______________________________________________________________________________________________________________

PJSE-6UBL U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 9 V,
PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I
D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

Rend.: 1,000 83,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,750 /R x 28,92000 = 21,69000

Subtotal: 21,69000 21,69000

Materials

BJSF-28KX U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE
REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB SOLENOIDE DE 9V, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE 16 BAR I AMB REGULADOR DE
CABAL

1,000      x 54,44000 = 54,44000

BJS2-28ME U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE
D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1''

1,000      x 4,29000 = 4,29000

Subtotal: 58,73000 58,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32535

COST DIRECTE 80,74535
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,42236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,16771

PJS EQUIPS PER A REG
PJSJ-
______________________________________________________________________________________________________________

PJSJ-BT7N M2 MANTA DE POLIPROPILÈ PER A REG PER DEGOTEIG, DE 0,8
M D'AMPLÀRIA, AMB TUBS RECOBERTS AMB LLANA DE
POLIPROPILÈ, SEPARATS 35 CM, DE 16 MM DE DIÀMETRE,
AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 30
CM, SOTERRADA ENTRE 10 I 30 CM

Rend.: 1,000 19,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,034 /R x 28,92000 = 0,98328

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /R x 24,81000 = 0,84354

Subtotal: 1,82682 1,82682

Materials

BJSJ-2V6X M2 MANTA DEPOLIPROPILÈ PER A REG PER
DEGOTEIG, DE 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB 2TUBS
RECOBERTS AMB LLANA DE POLIPROPILÈ,
SEPARATS 35 CM, DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS
CADA 30 CM

1,050      x 15,87000 = 16,66350

BFYH-0A3A U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A

5,000      x 0,02000 = 0,10000
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PARTIDES D'OBRA

PRESSIÓ

Subtotal: 16,76350 16,76350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04567

COST DIRECTE 18,63599
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,55908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,19507

PJS EQUIPS PER A REG
PJSM-
______________________________________________________________________________________________________________

PJSM-HBBJ U PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 86X62X45 CM, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA,
I REBLERT DE TERRA LATERAL

Rend.: 1,000 265,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,300 /R x 27,97000 = 8,39100

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 23,25000 = 6,97500

Subtotal: 15,36600 15,36600

Materials

BJSM-H6R7 U PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 86X62X45 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

1,000      x 241,66000 = 241,66000

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,050      x 19,82000 = 0,99100

Subtotal: 242,65100 242,65100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23049

COST DIRECTE 258,24749
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,74742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,99491

PJS EQUIPS PER A REG
PJSN-
______________________________________________________________________________________________________________

PJSN-92LP U PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO
CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN
NOMBRE MÀXIM DE 3 ESTACIONS, MUNTAT
SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA
D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS
ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT

Rend.: 1,000 206,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,700 /R x 28,92000 = 20,24400

Subtotal: 20,24400 20,24400

Materials

BJSN-26K5 U PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A
24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM
DE 3 ESTACIONS

1,000      x 180,13000 = 180,13000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 180,13000 180,13000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50610

COST DIRECTE 200,88010
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,02640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,90650

PJSN-RA01 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ PER
BATERIES TIPUS 'EASY RAIN' / UNIX O EQUIVALENT,
ESTANC, AMB ELECTROVÀLVULA INCORPORADA, DE
CONNEXIÓ D'1'', INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ,
MUNTATGE I PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 206,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,700 /R x 28,92000 = 20,24400

Subtotal: 20,24400 20,24400

Materials

BJSN-26K5 U PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A
24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM
DE 3 ESTACIONS

1,000      x 180,13000 = 180,13000

Subtotal: 180,13000 180,13000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50610

COST DIRECTE 200,88010
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,02640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,90650

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PN3 VÀLVULES DE BOLA
PN32-
______________________________________________________________________________________________________________

PN32-AXFZ U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 32 (PER A TUBS DE
DIÀMETRE40 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I
BOLA DE PVC-U, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 46,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 24,81000 = 11,16450

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 28,92000 = 13,01400

Subtotal: 24,17850 24,17850

Materials

BN32-2KC2 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO
16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 32
(PER A TUBS DE DIÀMETRE40 MM), DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U,
TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),

1,000      x 20,35000 = 20,35000
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ACCIONAMENT PER MANETA

Subtotal: 20,35000 20,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36268

COST DIRECTE 44,89118
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,34674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,23791

PNE FILTRES
PNE1-
______________________________________________________________________________________________________________

PNE1-763D U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA
GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE
DIÀMETRE, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 85,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 28,92000 = 13,01400

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 24,81000 = 11,16450

Subtotal: 24,17850 24,17850

Materials

BNE1-1N4X U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES,
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250
(GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE
DIÀMETRE

1,000      x 58,70000 = 58,70000

Subtotal: 58,70000 58,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36268

COST DIRECTE 83,24118
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,49724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,73841

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQ1 BANCS
PQ12-
______________________________________________________________________________________________________________

PQ12-403M U BANC SENZILL DE FUSTA TROPICAL PINTAT I
ENVERNISSAT, DE 170 CM DE LLARGÀRIA, AMB 9 LLISTONS
DE 2,5X5,2 CM, AMB RESPATLLER DE FUSTA, CARGOLS I
PASSADORS D'ACER CADMIAT I SUPORTS DE PASSAMÀ,
ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 396,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,140 /R x 23,25000 = 26,50500

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 1,140 /R x 27,97000 = 31,88580
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Subtotal: 58,39080 58,39080

Materials

BQ11-0SP2 U BANC SENZILL DE FUSTA TROPICAL PINTAT I
ENVERNISSAT, DE 170 CM DE LLARGÀRIA, AMB
9 LLISTONS DE 2,5X5,2 CM, AMB RESPATLLER
DE FUSTA, CARGOLS I PASSADORS D'ACER
CADMIAT I SUPORTS DE PASSAMÀ

1,000      x 301,06000 = 301,06000

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,2816      x 86,88344 = 24,46638

Subtotal: 325,52638 325,52638

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,45977

COST DIRECTE 385,37695
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,56131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,93826

PQ12-403Z U BANC SENZILL DE FUSTA TROPICAL PINTAT I
ENVERNISSAT, DE 180 CM DE LLARGÀRIA, AMB 13 LLISTONS
DE 4,5X4,5 CM, SENSE RESPATLLER, CARGOLS I
PASSADORS D'ACER INOXIDABLE I SUPORTS DE FOSA, DE
PREU SUPERIOR, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 1.548,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

Subtotal: 27,14660 27,14660

Materials

BQ11-0SPC U BANC SENZILL DE FUSTA TROPICAL PINTAT I
ENVERNISSAT, DE 180 CM DE LLARGÀRIA, AMB
13 LLISTONS DE 4,5X4,5 CM, SENSE
RESPATLLER, CARGOLS I PASSADORS D'ACER
INOXIDABLE I SUPORTS DE FOSA, DE PREU
SUPERIOR

1,000      x 1.475,77000 = 1.475,77000

Subtotal: 1.475,77000 1.475,77000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 1.503,59527
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 45,10786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.548,70312
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PQ1 BANCS
PQ14-
______________________________________________________________________________________________________________

PQ14-5Z63 U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA POLIT, DE 4 M
DE LLARGÀRIA, AMB SUPORTS D'ACER INOXIDABLE 1.4408
(AISI 316), SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 1.932,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

Subtotal: 26,10250 26,10250

Materials

BQ13-15L8 U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA
POLIT, DE 4 M DE LLARGÀRIA, AMB SUPORTS
D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), SENSE
RESPATLLER, PER A COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL

1,000      x 1.822,61000 = 1.822,61000

Subtotal: 1.822,61000 1.822,61000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 1.876,53777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 56,29613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.932,83390

PQ14-5Z6F U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA POLIT, D'1,5 M
DE LLARGÀRIA, SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 877,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

Subtotal: 26,10250 26,10250

Materials

BQ13-15L9 U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA
POLIT, D'1,5 M DE LLARGÀRIA, SENSE
RESPATLLER, PER A COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL

1,000      x 798,25000 = 798,25000

Subtotal: 798,25000 798,25000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 852,17777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 25,56533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 877,74310

PQ14-5Z6L U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA DECAPAT ÀRID
VIST, D'1,5 M DE LLARGÀRIA, SENSE RESPATLLER,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 750,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

Subtotal: 26,10250 26,10250

Materials

BQ13-15LI U BANC DE FORMIGÓ COLOREJAT EN MASSA
DECAPAT ÀRID VIST, D'1,5 M DE LLARGÀRIA,
SENSE RESPATLLER, PER A COL·LOCACIÓ
SUPERFICIAL

1,000      x 674,56000 = 674,56000

Subtotal: 674,56000 674,56000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 728,48777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 21,85463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,34240

PQ14-E0 U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE COLOR MARRÓ
MODEL TARGA O SIMILAR , DE 2 MTS, SENSE RESPATLLER,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 597,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

Subtotal: 26,10250 26,10250

Materials

BQ12-TARG U BANC PREFABRICAT 200X80X48, MODEL TARGA
B O SIMILAR

1,000      x 526,00000 = 526,00000

Subtotal: 526,00000 526,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 579,92777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 17,39783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 597,32560

PQ14-PATI U APARCAMENT DE PATINETS, D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304), SEGONS UNE-EN 10088-1, AMB CAPACITAT PER A
10 PATINETS, COL·LOCAT ENCASTAT, MODEL ITALBONA O
SIMILAR

Rend.: 1,000 634,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

Subtotal: 27,14660 27,14660

Materials

BQZ0-PATI U APARCA PATINETS PER A 10UTS 1,100      x 534,64000 = 588,10400

Subtotal: 588,10400 588,10400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 615,92927
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,47788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 634,40714

PQ14-PIN2 PA PINTURA MURAL Rend.: 1,000 2.575,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 75,00000

2.575,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PQ14-PINT PA PINTURA AL TERRA Rend.: 1,000 6.180,00 €

COST DIRECTE 6.000,00000

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 180,00000

6.180,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PQ14-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL CONFETI DE
LA MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT DE COLOR TIPUS 1
O 2 DE FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88 CM I 41 CM
D'ALÇADA AMB FORMA LENTICUAR, COL·LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT AL CARRER.

Rend.: 1,000 450,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

Subtotal: 26,10250 26,10250
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SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

Materials

BQ12-RA01 U BANC MODEL CONFETI DE LA MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT DE COLOR TIPUS 1
O 2 DE FORMIGÓ PREFABRICAT DIÀMETRE 88
CM I 41 CM D'ALÇADA AMB FORMA LENTICUAR,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL CARRER.

1,000      x 383,00000 = 383,00000

Subtotal: 383,00000 383,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 436,92777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,10783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,03560

PQ14-RA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ
PREFABRICAT MODEL TETRIS 220 MARCA MAGOURBAN O
EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 621,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

Subtotal: 26,10250 26,10250

Materials

BQ12-RA02 U BANC TETRIS 220 1,000      x 549,00000 = 549,00000

Subtotal: 549,00000 549,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 602,92777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,08783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 621,01560

PQ14-RA03 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ
PREFABRICAT MODEL TETRIS 220 MARCA MAGOURBAN O
EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, COL·LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 471,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

Subtotal: 26,10250 26,10250

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

Materials

BQ12-RA03 U BANC TETRIS 150 1,000      x 404,00000 = 404,00000

Subtotal: 404,00000 404,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 457,92777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,73783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 471,66560

PQ14-RA04 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ
PREFABRICAT MODELCONFETI MARCA MAGOURBAN O
EQUIVALENT, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT,
DIMENSIONS DIÀMETRE 88 MM I 41 CM D'ALTURA, COLOR
SEGONS DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 610,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

Subtotal: 26,10250 26,10250

Materials

BQ12-RA04 U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT
MODELCONFETI MARCA MAGOURBAN O
EQUIVALENT, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT,
DIMENSIONS DIÀMETRE 88 MM I 41 CM
D'ALTURA, COLOR SEGONS DF, COL·LOCAT
FIXAT MECÀNICAMENT

1,000      x 499,00000 = 499,00000

Subtotal: 499,00000 499,00000

Transport

BQB3-RA02 U PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT 1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 592,92777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 17,78783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 610,71560



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

PQ14-RA05 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ
PREFABRICAT MODEL TARGA B80 DE LA MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE
MIDES 200X80X48 CM, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT,
COLOR A ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 658,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

Subtotal: 26,10250 26,10250

Materials

BQ12-RA05 U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL
TARGA B80 DE LA MARCA MAGOURBAN O
EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES
200X80X48 CM, ACABAT DECAPAT I
HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

1,000      x 585,00000 = 585,00000

Subtotal: 585,00000 585,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 638,92777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 19,16783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 658,09560

PQ14-RA06 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ
PREFABRICAT MODEL TARGA B DE LA MARCA MAGOURBAN
O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X80X48
CM, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR
DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 658,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

Subtotal: 26,10250 26,10250

Materials

BQ12-RA05 U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL
TARGA B80 DE LA MARCA MAGOURBAN O
EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES
200X80X48 CM, ACABAT DECAPAT I
HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

1,000      x 585,00000 = 585,00000

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 585,00000 585,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 638,92777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 19,16783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 658,09560

PQ14-RA07 U APARCAMENT DE 10 PATINETS TIPUS ELÈCTRICS MARCA
ITABONA O EQUIVALENT, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304), SEGONS UNE-EN 10088-1, AMB CAPACITAT PER A 10
PATINETS ELÈCTRICS, COL·LOCAT ENCASTAT,

Rend.: 1,000 742,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 1,000 /R x 27,97000 = 27,97000

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 23,25000 = 23,25000

Subtotal: 51,22000 51,22000

Materials

BQZ0-PATI U APARCA PATINETS PER A 10UTS 1,100      x 534,64000 = 588,10400

Subtotal: 588,10400 588,10400

Transport

BQB3-RA02 U PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT 2,000      x 40,00000 = 80,00000

Subtotal: 80,00000 80,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28050

COST DIRECTE 720,60450
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 21,61814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 742,22264

PQ14-RA10 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ
PREFABRICAT MODEL TARGA B50 DE LA MARCA
MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE
MIDES 200X50X48 CM, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT,
COLOR A ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 575,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

BQ12-RA10 U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL
TARGA B50 DE LA MARCA MAGOURBAN O
EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER, DE MIDES
200X50X48 CM, ACABAT DECAPAT I
HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR DF,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

1,000      x 505,00000 = 505,00000

Subtotal: 505,00000 505,00000



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 558,92777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,76783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 575,69560

PQ14-RA11 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I RECOL·LOCACIÓ A NOVA
SITUACIÓ SEGONS PLÀNOLS D'APARCABICICLETES
EXISTENTS, INCLOU PERFORACIÓ I ENCASTAT,

Rend.: 1,000 54,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 23,25000 = 23,25000

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 1,000 /R x 27,97000 = 27,97000

Subtotal: 51,22000 51,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28050

COST DIRECTE 52,50050
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,57502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,07552

PQ14-TAR2 U CADIRA FORMIGÓ PREFABRICAT 80X80X48CM, MODEL
TARGA O SIMILAR, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 351,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

Subtotal: 26,10250 26,10250

Materials

BQ12-TAR2 U CADIRA FORMIGÓ PREFABRICAT 80X80X48CM,
MODEL TARGA O SIMILAR

1,000      x 287,00000 = 287,00000

Subtotal: 287,00000 287,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 340,92777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,22783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 351,15560

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

PQ14-TARG U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE COLOR MARRÓ
MODEL TARGA O SIMILAR , DE 2 MTS, SENSE RESPATLLER,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 597,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,530 /R x 27,97000 = 14,82410

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 23,25000 = 12,32250

Subtotal: 27,14660 27,14660

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 49,25000 = 26,10250

Subtotal: 26,10250 26,10250

Materials

BQ12-TARG U BANC PREFABRICAT 200X80X48, MODEL TARGA
B O SIMILAR

1,000      x 526,00000 = 526,00000

Subtotal: 526,00000 526,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67867

COST DIRECTE 579,92777
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 17,39783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 597,32560

PQ1 BANCS
PQ19-
______________________________________________________________________________________________________________

PQ19-8GB2 U BANC DE TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT
FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS, D'UN MÒDUL, DE 2,2 M
DE LLARGÀRIA, AMB 1 RESPATLLER DE FUSTA, I
ESTRUCTURA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 636,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 28,92000 = 14,46000

A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 23,25000 = 11,62500

Subtotal: 26,08500 26,08500

Materials

BQ18-20J8 U BANC DE TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB
CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS
COMPONENTS, D'UN MÒDUL, DE 2,2 M DE
LLARGÀRIA, AMB 1 RESPATLLER DE FUSTA I
ESTRUCTURA DE PLANXA D'ACER, PER A
COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

1,000      x 591,69000 = 591,69000

Subtotal: 591,69000 591,69000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65213

COST DIRECTE 618,42713
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,55281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 636,97994
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PARTIDES D'OBRA

PQ19-8GBB U BANC DE TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT
FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS, D'UN MÒDUL, DE 2,2 M
DE LLARGÀRIA, AMB 1 RESPATLLER DE FUSTA, I
ESTRUCTURA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 636,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 23,25000 = 11,62500

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 28,92000 = 14,46000

Subtotal: 26,08500 26,08500

Materials

BQ18-20J8 U BANC DE TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB
CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS
COMPONENTS, D'UN MÒDUL, DE 2,2 M DE
LLARGÀRIA, AMB 1 RESPATLLER DE FUSTA I
ESTRUCTURA DE PLANXA D'ACER, PER A
COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

1,000      x 591,69000 = 591,69000

Subtotal: 591,69000 591,69000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65213

COST DIRECTE 618,42713
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,55281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 636,97994

PQ4 PILONES
PQ41-
______________________________________________________________________________________________________________

PQ41-DAU1 U PILONA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 50X50, MODEL
DYNAMIC Q O SIMILAR,  COLOCAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 256,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 23,25000 = 4,65000

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 27,97000 = 11,18800

Subtotal: 15,83800 15,83800

Materials

BQ41-DAU1 U PILONA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 50X50,
MODEL DYNAMIC Q O SIMILAR

1,000      x 233,00000 = 233,00000

B07F-0LT5 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,002      x 100,69440 = 0,20139

Subtotal: 233,20139 233,20139

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39595

COST DIRECTE 249,43534
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,48306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,91840

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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PARTIDES D'OBRA

PQ4 PILONES
PQ43-
______________________________________________________________________________________________________________

PQ43-6UK6 U PILONA DE FOSA ACABAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT
DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 900 MM D'ALÇÀRIA, AMB FORAT
LONGITUDINAL, COL·LOCAT AMB MORTER SENSE ADDITIUS
1:4, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 208,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 23,25000 = 9,30000

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 27,97000 = 11,18800

Subtotal: 20,48800 20,48800

Materials

BQ42-1DD0 U PILONA DE FOSA ACABAT AMB PROTECCIÓ
ANTIOXIDANT, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 900
MM D'ALÇÀRIA, AMB FORAT LONGITUDINAL, PER
A COL·LOCACIÓ ENCASTADA

1,000      x 181,55000 = 181,55000

B07F-0LT5 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0032      x 100,69440 = 0,32222

Subtotal: 181,87222 181,87222

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51220

COST DIRECTE 202,87242
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,08617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,95859

PQ4 PILONES
PQ45-
______________________________________________________________________________________________________________

PQ45-AHFK U PILONA DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ
CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB CAP DE FUSTA
PLÀSTICA RECICLADA, COL·LOCADA ENCASTADA

Rend.: 1,000 62,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 23,25000 = 9,30000

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 27,97000 = 11,18800

Subtotal: 20,48800 20,48800

Materials

BQ45-2HJG U PILONA DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA, DE
SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB
CAP DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA

1,000      x 39,87000 = 39,87000

Subtotal: 39,87000 39,87000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51220

COST DIRECTE 60,87020
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,82611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,69631

PQ45-RA01 U PILONA PLÀSTICA RECICLADA, DE SECCIÓ CIRCULAR,
D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB TIRES REFLECTORES,
COL·LOCADA ENCASTADA

Rend.: 1,000 62,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 27,97000 = 11,18800

A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 23,25000 = 9,30000

Subtotal: 20,48800 20,48800

Materials

BQ45-2HJG U PILONA DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA, DE
SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB
CAP DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA

1,000      x 39,87000 = 39,87000

Subtotal: 39,87000 39,87000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51220

COST DIRECTE 60,87020
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,82611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,69631

PQ45-RA02 U PILONA PLÀSTICA RECICLADA PRACTICABLE AMB CLAU, DE
SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB TIRES
REFLECTORES, COL·LOCADA ENCASTADA

Rend.: 1,000 109,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 23,25000 = 9,30000

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 27,97000 = 11,18800

Subtotal: 20,48800 20,48800

Materials

BQ45-RA01 U SISTEMA PILONA PRACTICABLE AMB CLAU 1,000      x 45,00000 = 45,00000

BQ45-2HJG U PILONA DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA, DE
SECCIÓ CIRCULAR, D'ALÇÀRIA 1100 MM, AMB
CAP DE FUSTA PLÀSTICA RECICLADA

1,000      x 39,87000 = 39,87000

Subtotal: 84,87000 84,87000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51220

COST DIRECTE 105,87020
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,17611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,04631
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PARTIDES D'OBRA

PQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
PQB3-
______________________________________________________________________________________________________________

PQB3-HBGL U JARDINERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB SISTEMA D'AUTOREG
INCORPORAT, DE COLOR GRIS GRANÍTIC AMB ACABAT
DECAPAT I HIDROFUGAT, DE FORMA QUADRADA, DE
130X130 CM I 60 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES,
COL·LOCADA SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS

Rend.: 1,000 1.021,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 23,25000 = 4,65000

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,200 /R x 27,97000 = 5,59400

Subtotal: 10,24400 10,24400

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,200 /R x 49,25000 = 9,85000

Subtotal: 9,85000 9,85000

Materials

BQB3-H6UL U JARDINERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB SISTEMA
D'AUTOREG INCORPORAT, DE COLOR GRIS
GRANÍTIC AMB ACABAT DECAPAT I
HIDROFUGAT, DE FORMA QUADRADA, DE
130X130 CM I 60 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES
APROXIMADES

1,000      x 971,11000 = 971,11000

Subtotal: 971,11000 971,11000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25610

COST DIRECTE 991,46010
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 29,74380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.021,20390

PQB3-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JARDINERA DE FORMIGÓ
ARMAT AMB SISTEMA D'ECO-REG INCORPORAT, MODEL BIG
DE LA MARCA MAGO URBAN O EQUIVALENT DE COLOR A
DEFINIR PER LA DF AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT,
DE FORMA CIRCULAR D110 MM, I 90 CM D'ALÇÀRIA DE
MIDES APROXIMADES, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT
SENSE FIXACIONS. EL SISTEMA ECO-REG ES COMPON PER
DOS CAVITATS SEPARADES PER UNA PLANXA PERFORADA,
ON S'ACUMULA AIGUA PER SOTA DE PLUJA O DE REG,
CORDES DE CAPIL·LARITAT I ORIFICIS D'EXPULSIÓ D'AIGUA
I VENTILACIÓ.

Rend.: 1,000 733,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 23,25000 = 23,25000

A0F-000B H OFICIAL 1A INDETERMINAT 1,000 /R x 27,97000 = 27,97000

Subtotal: 51,22000 51,22000

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 1,000 /R x 49,25000 = 49,25000
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Subtotal: 49,25000 49,25000

Materials

BQB3-RA01 U SISTEMA ECO-REG 1,000      x 150,00000 = 150,00000

BQBR-RA01 U JARDINERA MODEL BIG MARCA MAGO URBAN O
EQUIVALENT

1,000      x 420,00000 = 420,00000

Subtotal: 570,00000 570,00000

Transport

BQB3-RA02 U PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT 1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28050

COST DIRECTE 711,75050
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 21,35252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 733,10302

PQB3-RA02 U TREBALLS DE REG I MANTENIMENT DELS ARBRES
PLANTATS EN AQUEST PROJECTE EN UN TERMINI D'UN ANY
DES DE LA RECEPCIÓ DELS TREBALLS. ELS TREBALLS
CONSISTEIXEN FER:
- EL REG MANUAL AMB CAMIÓ CISTERNA DELS ARBRES DE
JARDINERA, PERIODICITAT SEGONS ÈPOCA DE L'ANY.
- ESPORGAR ELS ARBRES I TRACTAMENTS FITOSANITARIS
SEGONS SERVEI DE JARDINERIA DE L'AJUNTAMENT.
- RETIRADA DE TUTORS PASSAT TOT EL PERÍODE.

Rend.: 1,000 1.073,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 10,000 /R x 34,17000 = 341,70000

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 10,000 /R x 30,32000 = 303,20000

Subtotal: 644,90000 644,90000

Maquinària

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 8,000 /R x 49,63000 = 397,04000

Subtotal: 397,04000 397,04000

COST DIRECTE 1.041,94000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 31,25820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.073,19820

PR JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR31-
______________________________________________________________________________________________________________

PR31-8RXS M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 12 A 18 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Rend.: 1,000 42,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 30,32000 = 6,06400
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Subtotal: 6,06400 6,06400

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 58,26000 = 4,92297

Subtotal: 4,92297 4,92297

Materials

B03J-0K8J T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
12 A 18 MM

1,8375      x 16,21000 = 29,78588

Subtotal: 29,78588 29,78588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09096

COST DIRECTE 40,86381
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,22591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,08972

PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR34-
______________________________________________________________________________________________________________

PR34-8T12 M3 GRAVA VOLCÀNICA DE 12 A 30 MM, SUBMINISTRADA EN
SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS

Rend.: 1,000 170,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,900 /R x 34,17000 = 30,75300

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,900 /R x 30,32000 = 27,28800

Subtotal: 58,04100 58,04100

Materials

BR3A-21D1 M3 GRAVA VOLCÀNICA DE 12 A 30 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

1,020      x 104,49000 = 106,57980

Subtotal: 106,57980 106,57980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87062

COST DIRECTE 165,49142
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,96474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,45616

PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR36-
______________________________________________________________________________________________________________

PR36-8RV2 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA,
AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M,
SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

Rend.: 1,000 47,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 30,32000 = 6,06400
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Subtotal: 6,06400 6,06400

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 58,26000 = 4,92297

Subtotal: 4,92297 4,92297

Materials

BR3D-21GK M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155      x 30,15000 = 34,82325

Subtotal: 34,82325 34,82325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09096

COST DIRECTE 45,90118
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,37704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,27822

PR36-8RV9 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA,
AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M,
SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

Rend.: 1,000 43,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,070 /R x 30,32000 = 2,12240

Subtotal: 2,12240 2,12240

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 58,26000 = 4,92297

Subtotal: 4,92297 4,92297

Materials

BR3D-21GK M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155      x 30,15000 = 34,82325

Subtotal: 34,82325 34,82325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03184

COST DIRECTE 41,90046
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,25701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,15747
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PR36-RA01 M BARRERA ANTI-ARRELS REALITZADA AMB HDPE DE 60 CM
D'AMPLADA AMB COSTELLES, COL·LOCADA VERTICALMENT
EN ELS LATERALS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA EN
EL TERRENY. INCLOU CINTA ADHESIVA D'UNIÓ PER
AMBDUES CARES.

Rend.: 1,000 26,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 30,32000 = 6,06400

BR3D-RA01 M BARRERA ANTIARRELS 1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09096

COST DIRECTE 26,15496
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,78465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,93961

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR411- SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)
______________________________________________________________________________________________________________

PR411-8TAP U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE
20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM
I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 165,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR411-21W U ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 160,74000 = 160,74000

Subtotal: 160,74000 160,74000

COST DIRECTE 160,74000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,82220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,56220

PR411-8TEB U SUBMINISTRAMENT D'ACER SACCHARINUM PYRAMIDALE
DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 161,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR411-2203 U ACER SACCHARINUM PYRAMIDALE DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

1,000      x 156,72000 = 156,72000

Subtotal: 156,72000 156,72000
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COST DIRECTE 156,72000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,70160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,42160

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR420- SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)
______________________________________________________________________________________________________________

PR420-8U2Z U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE
DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 191,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22C1 U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 186,33000 = 186,33000

Subtotal: 186,33000 186,33000

COST DIRECTE 186,33000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,58990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,91990

PR420-RA01 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE CELTIS
AUSTRALIS, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35
CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ
DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60%
DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA,
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ (P - 21)

Rend.: 1,000 441,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22C1 U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

2,300      x 186,33000 = 428,55900

Subtotal: 428,55900 428,55900

COST DIRECTE 428,55900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,85677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,41577
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PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR434- SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
______________________________________________________________________________________________________________

PR434-8UNE U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA
RAYWOOD DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA
27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 82,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR433-22LC U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA RAYWOOD DE
PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

1,000      x 80,24000 = 80,24000

Subtotal: 80,24000 80,24000

COST DIRECTE 80,24000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,40720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,64720

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR443- SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
______________________________________________________________________________________________________________

PR443-8VM2 U SUBMINISTRAMENT DE MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRE
DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES
NTJ

Rend.: 1,000 141,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR443-231Z U MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,100      x 124,99000 = 137,48900

Subtotal: 137,48900 137,48900

COST DIRECTE 137,48900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,12467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,61367

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4D8- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
______________________________________________________________________________________________________________

PR4D8-93DI U SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR
D'1 L

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4D8-25N U FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR D'1 L 1,000      x 2,11000 = 2,11000

Subtotal: 2,11000 2,11000
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COST DIRECTE 2,11000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17330

PR4D8-RA07 U SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR
D'1 L

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4D8-25N U FESTUCA GLAUCA EN CONTENIDOR D'1 L 1,000      x 2,11000 = 2,11000

Subtotal: 2,11000 2,11000

COST DIRECTE 2,11000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17330

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4DG- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
______________________________________________________________________________________________________________

PR4DG-93FU U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN
CONTENIDOR D'1 L

Rend.: 1,000 1,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DG-25N U GAURA LINDHEIMERI  EN CONTENIDOR D'1 L 1,000      x 1,64000 = 1,64000

Subtotal: 1,64000 1,64000

COST DIRECTE 1,64000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68920

PR4DG-93FW U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN
CONTENIDOR DE 5 L

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DG-25N U GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 5 L 1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22210

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

PR4DG-RA05 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI DARK EN
CONTENIDOR D'2 L

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DG-RA0 U GAURA LINDHEIMERI DARK EN CONTENIDOR D'2
L

1,000      x 2,25000 = 2,25000

Subtotal: 2,25000 2,25000

COST DIRECTE 2,25000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31750

PR4DG-RA06 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMER BELLEZA
WHITE EN CONTENIDOR D'2,5 L

Rend.: 1,000 3,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DG-RA0 U GAURA LINDHEIMERI BELLEZA WHITE EN
CONTENIDOR D'2,5 L

1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 3,15000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,24450

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4ER- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)
______________________________________________________________________________________________________________

PR4ER-94RI U SUBMINISTRAMENT DE MAHONIA MEDIA (X) CHARITY
D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4ER-25Z U MAHONIA MEDIA (X) CHARITY D'ALÇÀRIA DE 30
A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 4,58000 = 4,58000

Subtotal: 4,58000 4,58000

COST DIRECTE 4,58000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,71740

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4GB- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)
______________________________________________________________________________________________________________

PR4GB-93VT U SUBMINISTRAMENT DE PHORMIUM 'APRICOT QUEEN' EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 14,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GB-265 U PHORMIUM 'APRICOT QUEEN' EN CONTENIDOR
DE 3 L

1,000      x 13,63000 = 13,63000
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Subtotal: 13,63000 13,63000

COST DIRECTE 13,63000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,03890

PR4GB-RA03 U SUBMINISTRAMENT DE PHORMIUM PHORMIUM TENAX
SPECIAL RED EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 8,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GB-RA0 U PHORMIUM TENAX SPECIAL RED EN
CONTENIDOR 3L

1,000      x 8,70000 = 8,70000

Subtotal: 8,70000 8,70000

COST DIRECTE 8,70000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96100

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4H8- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)
______________________________________________________________________________________________________________

PR4H8-94XV U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA OFFICINALIS EN
CONTENIDOR D'1 L

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H8-26A U SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR D'1 L 1,000      x 1,55000 = 1,55000

Subtotal: 1,55000 1,55000

COST DIRECTE 1,55000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,59650

PR4H8-94Y5 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN
CONTENIDOR DE 5 L

Rend.: 1,000 5,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H8-26AJ U SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L 1,000      x 5,21000 = 5,21000

Subtotal: 5,21000 5,21000

COST DIRECTE 5,21000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36630

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

PR4H8-RA01 U SUBMINISTRAMENT DE STIPPA CAPILLATA EN CONTENIDOR
D'2 L

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H8-RA0 U STIPPA CAPILLATA EN CONTENIDOR 2 L 1,000      x 2,40000 = 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000

COST DIRECTE 2,40000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47200

PR4H8-RA02 U SUBMINISTRAMENT DE ERAGROSTIS SPECTABILIS EN
CONTENIDOR D'2 L

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H8-RA0 U ERAGROSTIS SPECTABILIS EN CONTENIDOR 2L 1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 3,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09000

PR4H8-RA04 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA CARADONNA EN
CONTENIDOR D'2 L

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H8-RA0 U SALVIA NEMOROSA CARADONNA EN
CONTENIDOR D'2 L

1,000      x 2,00000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

COST DIRECTE 2,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06000

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR60-
______________________________________________________________________________________________________________

PR60-8Y7E U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1
M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ
DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT
DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 94,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 30,32000 = 7,88320
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PARTIDES D'OBRA

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 34,17000 = 3,41700

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,200 /R x 32,01000 = 6,40200

Subtotal: 17,70220 17,70220

Maquinària

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 37,62000 = 9,02880

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2898 /R x 58,26000 = 16,88375

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,132 /R x 49,25000 = 6,50100

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,150 /R x 49,63000 = 7,44450

Subtotal: 39,85805 39,85805

Materials

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

0,800      x 41,99000 = 33,59200

B011-05ME M3 AIGUA 0,160      x 1,75000 = 0,28000

Subtotal: 33,87200 33,87200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26553

COST DIRECTE 91,69778
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,75093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,44872

PR60-8YZZ U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA ´´RAYWOOD´´ AMB PA DE TERRA, DE 18 A 20
CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR
DEL COLL DE L'ARREL), REBLERT DE LA JARDINERA AMB
COMPOSICIÓ BARREJA DE GRAVA D'ARESTES VIVES DE 4-6
CM I COMPOST (VOLUM PER M3: 1M3 DE GRAVES I 0,2 M3
DE COMPOST), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ FINS A ABOCADOR CONTROLAT.

Rend.: 1,000 515,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 2,000 /R x 30,32000 = 60,64000

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 2,000 /R x 34,17000 = 68,34000

Subtotal: 128,98000 128,98000

Maquinària

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 1,000 /R x 49,63000 = 49,63000

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,300 /R x 58,26000 = 17,47800

Subtotal: 67,10800 67,10800

Materials

PR434-RA0 U SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ANGUSTIFOLIA
RAYWOOD PERÍM=18 A 20CM, PA TERRA
D>=39CM,H>=27,3CM S/NTJ

1,000      x 200,00000 = 200,00000

B011-05ME M3 AIGUA 0,160      x 1,75000 = 0,28000

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE

0,500      x 63,65000 = 31,82500

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

0,8 M3

Subtotal: 232,10500 232,10500

Partides d'obra

PR36-8RV9 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

1,000      x 41,90046 = 41,90046

PR31-8RXS M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
12 A 18 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS

0,700      x 40,86381 = 28,60467

Subtotal: 70,50513 70,50513

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,93470

COST DIRECTE 500,63283
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,01898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 515,65181

PR60-RA01 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA ´´RAYWOOD´´ AMB PA DE TERRA, DE 18 A 20
CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR
DEL COLL DE L'ARREL), REBLERT DE LA JARDINERA AMB
TERRA VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE
PEDRA VOLCÀNICA A LA PART INFERIOR I COMPOST,
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A
CAMIÓ FINS A ABOCADOR CONTROLAT.

Rend.: 1,000 373,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 1,000 /R x 30,32000 = 30,32000

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 1,000 /R x 34,17000 = 34,17000

Subtotal: 64,49000 64,49000

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,300 /R x 58,26000 = 17,47800

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,300 /R x 49,63000 = 14,88900

Subtotal: 32,36700 32,36700

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,160      x 1,75000 = 0,28000

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,100      x 63,65000 = 6,36500

PR434-RA0 U SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ANGUSTIFOLIA
RAYWOOD PERÍM=18 A 20CM, PA TERRA
D>=39CM,H>=27,3CM S/NTJ

1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 206,64500 206,64500

Partides d'obra

PR34-8T12 M3 GRAVA VOLCÀNICA DE 12 A 30 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS

0,100      x 165,49142 = 16,54914
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PARTIDES D'OBRA

PR36-8RV9 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

1,000      x 41,90046 = 41,90046

Subtotal: 58,44960 58,44960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96735

COST DIRECTE 362,91895
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,88757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,80652

PR60-RA02 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE KOELREUTERIA
PANICULATA AMB PA DE TERRA, DE 18 A 20 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL
COLL DE L'ARREL),REBLERT DE LA JARDINERA AMB TERRA
VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA
VOLCÀNICA A LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS A
ABOCADOR CONTROLAT.

Rend.: 1,000 435,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 2,000 /R x 34,17000 = 68,34000

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 1,000 /R x 30,32000 = 30,32000

Subtotal: 98,66000 98,66000

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,300 /R x 58,26000 = 17,47800

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,300 /R x 49,63000 = 14,88900

Subtotal: 32,36700 32,36700

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,160      x 1,75000 = 0,28000

PR434-RA0 U SUBMINISTRAMENT KOELERUTERIA
PANICULATA PERÍM=18 A 20CM, PA TERRA
D>=39CM,H>=27,3CM S/NTJ

1,000      x 225,00000 = 225,00000

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,100      x 63,65000 = 6,36500

Subtotal: 231,64500 231,64500

Partides d'obra

PR36-8RV9 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

1,000      x 41,90046 = 41,90046

PR34-8T12 M3 GRAVA VOLCÀNICA DE 12 A 30 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS

0,100      x 165,49142 = 16,54914

Subtotal: 58,44960 58,44960

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,47990

COST DIRECTE 422,60150
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,67805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,27955

PR60-RA08 U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRE ACER
CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE
DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE
L'ARREL), REBLERT DE LA JARDINERA AMB TERRA
VEGETAL PER A JARDINERIA ADOBADA, GRAVES DE PEDRA
VOLCÀNICA A LA PART INFERIOR I COMPOST, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ FINS A
ABOCADOR CONTROLAT.

Rend.: 1,000 291,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 1,000 /R x 34,17000 = 34,17000

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 1,000 /R x 30,32000 = 30,32000

Subtotal: 64,49000 64,49000

Maquinària

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,300 /R x 49,63000 = 14,88900

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,300 /R x 58,26000 = 17,47800

Subtotal: 32,36700 32,36700

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,160      x 1,75000 = 0,28000

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,100      x 63,65000 = 6,36500

BR411-21W U ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 18 A 20
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 120,55000 = 120,55000

Subtotal: 127,19500 127,19500

Partides d'obra

PR34-8T12 M3 GRAVA VOLCÀNICA DE 12 A 30 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS

0,100      x 165,49142 = 16,54914

PR36-8RV9 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

1,000      x 41,90046 = 41,90046

Subtotal: 58,44960 58,44960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96735

COST DIRECTE 283,46895
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,50407

COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,97302
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PARTIDES D'OBRA

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR61-
______________________________________________________________________________________________________________

PR61-8ZHM U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN
CONTENIDOR D'1 A 1.5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB
SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER
SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,016 /R x 32,01000 = 0,51216

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,008 /R x 34,17000 = 0,27336

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,065 /R x 30,32000 = 1,97080

Subtotal: 2,75632 2,75632

Maquinària

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,003 /R x 49,63000 = 0,14889

Subtotal: 0,14889 0,14889

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,003      x 1,75000 = 0,00525

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0047      x 63,65000 = 0,29916

B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

0,0164      x 70,63000 = 1,15833

Subtotal: 1,46274 1,46274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04134

COST DIRECTE 4,40929
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54157

PR61-RA01 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN
CONTENIDOR FINS A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB
SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER
SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,016 /R x 32,01000 = 0,51216

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,008 /R x 34,17000 = 0,27336

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,065 /R x 30,32000 = 1,97080

Subtotal: 2,75632 2,75632

Maquinària

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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PARTIDES D'OBRA

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,003 /R x 49,63000 = 0,14889

Subtotal: 0,14889 0,14889

Materials

B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

0,0164      x 70,63000 = 1,15833

B011-05ME M3 AIGUA 0,003      x 1,75000 = 0,00525

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0047      x 63,65000 = 0,29916

Subtotal: 1,46274 1,46274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04134

COST DIRECTE 4,40929
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54157

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR62-
______________________________________________________________________________________________________________

PR62-8YUH U PLANTACIÓ DE CONÍFERA AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR, DE 1.5 A 2.5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I
CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE
JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 87,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,200 /R x 32,01000 = 6,40200

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 34,17000 = 3,41700

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 30,32000 = 7,88320

Subtotal: 17,70220 17,70220

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2898 /R x 58,26000 = 16,88375

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 37,62000 = 9,02880

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,140 /R x 49,63000 = 6,94820

Subtotal: 32,86075 32,86075

Materials

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

0,800      x 41,99000 = 33,59200

B011-05ME M3 AIGUA 0,160      x 1,75000 = 0,28000

Subtotal: 33,87200 33,87200
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26553

COST DIRECTE 84,70048
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,54101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,24150

PR62-RA11 U PLANTACIÓ D'ARBRES AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR,
DE 1.5 A 2.5 M D'ALÇÀRIA DE TRONC I CAPÇADA,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM
AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25
%, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA
DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 52,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 30,32000 = 7,88320

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 34,17000 = 3,41700

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,200 /R x 32,01000 = 6,40200

Subtotal: 17,70220 17,70220

Maquinària

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,140 /R x 49,63000 = 6,94820

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2898 /R x 58,26000 = 16,88375

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 37,62000 = 9,02880

Subtotal: 32,86075 32,86075

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,160      x 1,75000 = 0,28000

Subtotal: 0,28000 0,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26553

COST DIRECTE 51,10848
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,53325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,64174

PR7 IMPLANTACIÓ DE GESPA
PR72-
______________________________________________________________________________________________________________

PR72-F15O M2 IMPLANTACIÓ DE GESPA PER RIZOSEMBRA DE FORMA
MANUAL, UTILITZANT PLACA DE GESPA TIPUS STANDARD
C4, AMB LA PRIMERA SEGA INCLOSA

Rend.: 1,000 9,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,150 /R x 30,32000 = 4,54800

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,102 /R x 34,17000 = 3,48534

Subtotal: 8,03334 8,03334

Maquinària

CRH2-00C4 H TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA, DE
66 A 90 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL

0,002 /R x 25,06000 = 0,05012
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Subtotal: 0,05012 0,05012

Materials

BR4U1-21T M2 PLACA DE GESPA TIPUS STANDARD C4, PER A
RIZOSEMBRA

0,1515      x 6,11000 = 0,92567

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,75000 = 0,01750

Subtotal: 0,94317 0,94317

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12050

COST DIRECTE 9,14713
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,42154

PR9 BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS
PR91-
______________________________________________________________________________________________________________

PR91-4H6F M TANCA DE VÍMET DE QUALITAT EXTRA NACIONAL, DE 100
CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCADA AMB GRAPES SOBRE TANCA
EXISTENT ACCESSIBLE DES DEL TERRA

Rend.: 1,000 21,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,220 /R x 34,17000 = 7,51740

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,220 /R x 30,32000 = 6,67040

Subtotal: 14,18780 14,18780

Materials

BR95-28RI M ROTLLE DE VÍMET DE QUALITAT EXTRA
NACIONAL, DE DIMENSIONS 100X500 CM

1,000      x 4,75000 = 4,75000

BR93-2A5J CU GRAPA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ
DE BARRERES

0,250      x 5,38000 = 1,34500

Subtotal: 6,09500 6,09500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21282

COST DIRECTE 20,49562
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,61487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,11049

PR91-RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TRES TUTORS DE FUSTA
DE CASTANYER.

Rend.: 1,000 44,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,220 /R x 30,32000 = 6,67040

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,220 /R x 34,17000 = 7,51740

Subtotal: 14,18780 14,18780

Materials

BR93-2A5J CU GRAPA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ
DE BARRERES

0,250      x 5,38000 = 1,34500

BRZ3-255T U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

3,000      x 9,09000 = 27,27000
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Subtotal: 28,61500 28,61500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21282

COST DIRECTE 43,01562
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,29047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,30609

PRA SEMBRES
PRA1-
______________________________________________________________________________________________________________

PRA1-DOEJ M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA
TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES
AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 30 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE
PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2),
ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE
BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,0018 /R x 34,17000 = 0,06151

Subtotal: 0,06151 0,06151

Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,0009 /R x 52,00000 = 0,04680

CR70-00BV H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,0009 /R x 40,43000 = 0,03639

Subtotal: 0,08319 0,08319

Materials

BR4U0-21G KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ
07N

0,030      x 5,10000 = 0,15300

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS
D'ALLIBERAMENT LENT

0,030      x 5,95000 = 0,17850

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,015      x 7,43000 = 0,11145

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A
HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,200      x 1,05000 = 0,21000

B011-05ME M3 AIGUA 0,002      x 1,75000 = 0,00350

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,045      x 9,35000 = 0,42075

Subtotal: 1,07720 1,07720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00092

COST DIRECTE 1,22282
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25951
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PRA1-DOEL M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA
TIPUS STANDARD C3 SEGONS NTJ 07N, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA
VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE
CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA
SUPERFÍCIE < 500 M2

Rend.: 1,000 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,003 /R x 34,17000 = 0,10251

Subtotal: 0,10251 0,10251

Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,0015 /R x 52,00000 = 0,07800

CR70-00BV H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,0015 /R x 40,43000 = 0,06065

Subtotal: 0,13865 0,13865

Materials

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A
HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,200      x 1,05000 = 0,21000

B011-05ME M3 AIGUA 0,002      x 1,75000 = 0,00350

BR4U0-21G KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
STANDARD C3, SEGONS NTJ 07N

0,035      x 5,65000 = 0,19775

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,015      x 7,43000 = 0,11145

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,045      x 9,35000 = 0,42075

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS
D'ALLIBERAMENT LENT

0,030      x 5,95000 = 0,17850

Subtotal: 1,12195 1,12195

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00154

COST DIRECTE 1,36465
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40559

PRF REG
PRF0-
______________________________________________________________________________________________________________

PRF0-4BET M2 REG DE GESPA, PRADA O PLANTA ENTAPISSANT AMB
CAMIÓ CISTERNA EQUIPAT AMB CANÓ POLVORITZADOR,
AMB UNA APORTACIÓ MÍNIMA DE 10 L/M2 I AMB UN
RECORREGUT FINS AL PUNT DE CÀRREGA NO SUPERIOR A
2 KM

Rend.: 1,000 0,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,0015 /R x 30,32000 = 0,04548

Subtotal: 0,04548 0,04548

Maquinària
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C151-0030 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3, AMB EQUIP
POLVORITZADOR PER A REG

0,0015 /R x 61,32000 = 0,09198

Subtotal: 0,09198 0,09198

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,75000 = 0,01750

Subtotal: 0,01750 0,01750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00068

COST DIRECTE 0,15564
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,16031

PRF0-RA01 U XARXA NOVA DE  REG. INCLOU:
- CONNEXIÓ A COMPTADOR EXISTENT
- FORMACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE70X70 CM AMB TAPA
D-400 DE MIDES SUFICIENTS PER ENCABIR TOT EL SISTEMA.
- CENTRALETA DE CONTROL DE REG A PILES.
- AUTOMÀTISMES NECESSARIS PER AL REG PER
DEGOTEIG, FILTRES, MANÒMETRES, VÀLVULES I PERICÓ
ON ES CENTRALITZA EL REG.
- SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE
POLIETILÈ DE 32MM, AMB ENDERROC, RASA I REPOSICIÓ
DE PAVIMENTS FINS A ESCOCELLS NOUS.
- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA PER A
REG PER DEGOTEIG DE17MM, AMB DEGOTERS
AUTOCOPENSATS INTEGRATS CADA 33CM, PER EL REG DE
L'ARBRE.
- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA PER A
REG DE DEGOTEIG DE 17MM AMB 3 DEGOTERS
SEPARADES 30-35CM I ANCORADES A 1M, PER L'ARBUSTIVA
TOT TOTALMENT INSTAL·LAT I AMB ELS ACCESSORIS
NECESSARIS D'ACORD EL SERVEI DE JARDINERIA DE
L'AJUNTAMENT DE TERRASSA.

Rend.: 1,000 5.093,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDK20420 U ARQUETA DE 80X80X110 CM DE MIDES
INTERIORS, AMB PARET DE 14 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT PER
L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE MITJA CANYA
DE MORTER I SOLERA DE GRAVES DE 0,30 M DE
GRUIX SOBRE UNA BASE DE GEOTÈXTIL,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, I
COL·LOCACIÓ DE TAPA DE XAPA ESTAMPADA
EN FRED REFORÇADA, AMB FRONTISSES I
PANY, I BASTIMENT DE PERFIL METÀL·LIC, TOT
ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA
D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES DE
PINTAT FINAL SEGONS COLOR QUE DESIGNI LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA, TOT COMPLETAMENT
ACABAT.

1,000      x 372,19533 = 372,19533

PDG2-HPO M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS, EN ENTORN
URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O

80,000      x 13,23837 = 1.059,06960
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CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M
D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE 10 A 100 M

PDK1-DXAD U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

1,000      x 375,16543 = 375,16543

FJM60009 U MANÒMETRE DE GLICERINA DE 1/4'' DE
CONNEXIÓ AMB PRESA MANOMÈTRICA, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I
P.P. DE PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

1,000      x 15,46588 = 15,46588

FJ650002 U FILTRE D'ANELLES DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB
FIBRA DE VIDRE D'1'' I 120 MESH AMB PRESA
MANOMÈTRICA, VÀLVULA DE NETEJA
INCORPORADA, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,000      x 50,86699 = 50,86699

FN760010 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE BRONZE D'1'' AMB
SORTIDA DE 0,5 A 5 BAR, INCLOU
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE
I PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

1,000      x 102,12940 = 102,12940

FJSA0021 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ALIMENTACIÓ
PER BATERIES TIPUS 'EASY RAIN' / UNIX O
EQUIVALENT, ESTANC, AMB ELECTROVÀLVULA
INCORPORADA, DE CONNEXIÓ D'1'', INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I
PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

1,000      x 169,14739 = 169,14739

FJSB0004 U ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR DE CABAL
INCORPORAT TIPUS RB/PGA O EQUIVALENT, DE
CONNEXIÓ 1 '', INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,000      x 72,19334 = 72,19334

FN310040 U VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ D'ACCIONAMENT
MANUAL DE CONNEXIÓ 1'', INCLOU
SUBMINSTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I
PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

4,000      x 18,40777 = 73,63107

FFB2RA01 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 40 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE BAIXA DENSITAT
PE-40 I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, UNIÓ I P.P.
PECES ESPECIALS. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

80,000      x 3,55340 = 284,27184

P214W-FEM M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE
10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

140,000      x 5,12436 = 717,41040

P2RA-EU7I M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE

7,000      x 18,16850 = 127,17950
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RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

P9HA-607X M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC
22 SURF PMB 25/55-65(BM-2) D, AMB BETUM
MODIFICAT, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A
CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, DE 10
CM DE GRUIX, ESTESA I COMPACTADA
MANUALMENT

32,000      x 30,21380 = 966,84160

P2143-RA01 M2 ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE
FORMIGÓ O ASFALT, DE FINS A 15 CM DE
GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL
I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

28,000      x 10,18587 = 285,20436

P244-415A M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 7 T

7,000      x 2,90058 = 20,30406

P221B-EL71 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

20,000      x 8,33118 = 166,62360

FJS50010 M CONDUCCIÓ DE POLIETILÈ DE 17 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 14,6 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR, AMB DEGOTERS TIPUS TECHLINE
REGULABLES I AUTOCOMPENSANTS  O
EQUIVAALENTS INTEGRATS I DISPOSATS CADA
0,5 M., AMB CABAL NOMINAL DE 2,3 L/H, AMB
MECANISME ANTISUCCIÓ, AMB BARRERA
FÍSICA CONTRA L'ENTRADA D'ARRELS I PRESA
D'AIGUA A TRAVÉS DE FILTRE DE 130 MM2.
INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ,
EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASA DE 0,1X0,1
M, I PART PROPORCIONAL DE PECES DE
CONNEXIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

50,000      x 1,74590 = 87,29500

Subtotal: 4.944,99479 4.944,99479

COST DIRECTE 4.944,99479
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 148,34984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.093,34463

PRF0-RA02 U FORMACIÓ D'ESCOMESA DE REG A BASE: DE COMPTADOR
DE 15 MM SOTERRAT EN VORERA SEGONS COMPANYIA
D'AIGUA, PAGAMENT I CONNEXIONAT A LA XARXA DE REG
NOVA.

Rend.: 1,000 950,00 €

COST DIRECTE 922,33010

DESPESES INDIRECTES 3,00 % 27,66990

950,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PRZ OPERACIONS AUXILIARS
PRZ0-
______________________________________________________________________________________________________________

PRZ0-905D U ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE
FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ
CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA,
CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Rend.: 1,000 56,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,399 /R x 34,17000 = 13,63383

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,399 /R x 30,32000 = 12,09768

Subtotal: 25,73151 25,73151

Materials

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

3,000      x 0,47000 = 1,41000

BRZ3-255T U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

3,000      x 9,09000 = 27,27000

Subtotal: 28,68000 28,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38597

COST DIRECTE 54,79748
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,64392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,44141

PRZ0-906B U ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE
FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ
CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA,
CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Rend.: 1,000 45,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,369 /R x 30,32000 = 11,18808

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,369 /R x 34,17000 = 12,60873

Subtotal: 23,79681 23,79681

Materials

BRZ3-255P U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

3,000      x 6,33000 = 18,99000

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

3,000      x 0,47000 = 1,41000

Subtotal: 20,40000 20,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35695

COST DIRECTE 44,55376
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,33661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,89038
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PRZ0-906J U ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE
FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ
CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA,
CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Rend.: 1,000 56,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,399 /R x 30,32000 = 12,09768

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,399 /R x 34,17000 = 13,63383

Subtotal: 25,73151 25,73151

Materials

BRZ3-255T U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

3,000      x 9,09000 = 27,27000

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

3,000      x 0,47000 = 1,41000

Subtotal: 28,68000 28,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38597

COST DIRECTE 54,79748
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,64392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,44141

PRZ OPERACIONS AUXILIARS
PRZ2 ASPRATGES
______________________________________________________________________________________________________________

PRZ2RAZZ UT SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'AIREJAMENT
D'ARBRES MODEL ROOTRAIN URBAN KIT DE LA MARCA
GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE PLÀSTIC,
ADAPTADOR I ANELLAT DE TUB PERFORAT AMB
CONNECTOR, TOTALMENT INSTAL·LAT AL VOLTANT DE
L'ARBRE, A UNA PROFUNDITAT DE 30 CM SEMPRE SOBRE
DE LA MEITAT DE CEPELLÓ.

Rend.: 1,000 48,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 34,17000 = 3,41700

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,100 /R x 30,32000 = 3,03200

Subtotal: 6,44900 6,44900

Materials

BRZ2ARKG U SISTEMA D'AIREJAMENT D'ARBRE MODEL
ROOTRAIN URBAN KIT DE LA MARCA
GREENLEAF O EQUIVALENT AMB TAP DE
PLÀSTIC, ADAPTADOR I ANELLAT DE TUB
PERFORAT AMB CONNECTOR , TOTALMENT
INSTAL·LAT AL VOLTANT DE L'ARBRE, A UNA
PROFUNDITAT DE 30 CM SEMPRE PER SOBRE
DE LA MEITAT DE CEPELLÓ.

1,000      x 41,00000 = 41,00000

Subtotal: 41,00000 41,00000

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09674

COST DIRECTE 47,54574
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,42637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,97211

PRZ OPERACIONS AUXILIARS
PRZ3-
______________________________________________________________________________________________________________

PRZ3-8YYZ M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA
ANTIARREL ACANALADA UNIDA AMB CINTA ADHESIVA,
TIPUS REROOT DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT
DE 60 CM DE PROFUNDITAT AMB COSTELLES, PER
PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS CAP A BAIX DE LES
INSTAL·LACIONS EXISTENTS.

Rend.: 1,000 23,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,100 /R x 30,32000 = 3,03200

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 34,17000 = 3,41700

Subtotal: 6,44900 6,44900

Materials

BR9AANA3 ML BARRERA ANTIARRELS DE 60 CM DE
PROFUNDITAT, D'UN MIL·LÍMETRE DE GRUIX
AMB COSTELLES, DISENYADA PER A LA
PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES PAVIMENTADES,
PER DESVIAR LES ARRELS CAP A BAIX MODEL
REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT.

1,000      x 16,03000 = 16,03000

Subtotal: 16,03000 16,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09674

COST DIRECTE 22,57574
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,67727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25301



PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117

______________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS I COMPOSTOS
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA1-
______________________________________________________________________________________________________________

BBA1-RA01 U REPLANTEIG, AMORTITZACIÓ PLANTILLES, COL·LOCACIÓ 1,60000 €

BBA1-RA01 U REPLANTEIG, AMORTITZACIÓ PLANTILLES, COL·LOCACIÓ Rend.: 1,000 €

COST DIRECTE 1,55340

1,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL
______________________________________________________________________________________________________________

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 BANCS
BQ12-
______________________________________________________________________________________________________________

BQ12-RA10 U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TARGA B50 DE LA MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT,
SENSE RESPATLLER, DE MIDES 200X50X48 CM, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A
ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

505,00000 €

BQ12-RA10 U BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL TARGA B50 DE LA
MARCA MAGOURBAN O EQUIVALENT, SENSE RESPATLLER,
DE MIDES 200X50X48 CM, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT,
COLOR A ESCOLLIR DF, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 €

COST DIRECTE 490,29126

505,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
______________________________________________________________________________________________________________

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3D-
______________________________________________________________________________________________________________

BR3D-RA01 M BARRERA ANTIARRELS 20,00000 €

BR3D-RA01 M BARRERA ANTIARRELS Rend.: 1,000 €

COST DIRECTE 19,41748

20,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
______________________________________________________________________________________________________________

BR4 ARBRES I PLANTES
BR443- ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
______________________________________________________________________________________________________________

BR443-23RM U ARBRE PLANIFOLI 20/25CM AMB PA DE TERRA 210,00000 €

PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118

BR443-23RM U ARBRE PLANIFOLI 20/25CM AMB PA DE TERRA Rend.: 1,000 €

COST DIRECTE 203,88350

210,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  FREDERIC SOLER (ESCOLA EL CIM) 21.323,19

Capítol 01.02  RAFAEL DE CAMPALANS (ESCOLA PONENT) 45.993,03

Capítol 01.03  FREDERIC SOLER (COL·LEGI PÚBLIC FRANÇA) 7.408,55

Capítol 01.04  AV. VALLÈS (ESCOLA JOAN MARQUÈS I CASALS) 2.556,25

Capítol 01.05  GIRALT I SERRA (ESCOLA EL VAPOR) 7.272,48

Capítol 01.06  ESTANISLAU FIGUERES (ESCOLA RAMON I CAJAL) 8.422,11

Capítol 01.07  JARDINERIA GENERAL 1.073,20

Obra 01 Pressupost 21005 94.048,81

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
94.048,81

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 21005 94.048,81

94.048,81

EUR
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PROJECTE D´ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 94.048,81

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 94.048,81............................................................. 12.226,35

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 94.048,81................................................................ 5.642,93

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 111.918,09

21 % IVA SOBRE 111.918,09............................................................................................. 23.502,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 135.420,89

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent trenta-cinc mil quatre-cents vint euros amb vuitanta-nou cèntims

Terrassa

Maria José Martínez i Ramon Vidal
Arquitecta i Arq. Tècnics Municipals
Servei d´Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Ajuntament de Terrassa
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Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

                                                                                                                                                                 

SERVEIS EXISTENTS (INTERVENCIÓ ESCOLES EL CIM I PONENT)

PROJECTE D'ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 587518 Punto:5512450 Descripción:INTERVENCIÓ TÀCTICA ESCOLA EL CIM Fecha Entrega: 28 de septiembre de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 416906.033 Y: 4601898.905
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PÇ ADELINA GREGORIANO

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 587518 Punt: 5512450INTERVENCIÓ TÀCTICA ESCOLA EL CIM

Data de lliurament:
28 de septiembre de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 416906.033 Y: 4601898.905



1c. PVC 20 m.
1c. PVC 11 m.

2c. PVC 7 m.

2c. PVC 120 m.
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PLAÃ‡A ADELINA GREGORIANO
DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA

Proyecto: 587518 Punto: 5512450587518 -5512450
INTERVENCIÓ TÀCTICA ESCOLA EL CIM

Fecha Entrega:

28 de septiembre de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 416906.033 Y: 4601898.905



INFORMACIÓ DE XARXA: SOL·LICITAT: DIBUIXAT: COMPROVAT: ESCALA: FULLS: DATA:

MATERIALS:

DIÀMETRES:

ACOTACIONS:

Material i Diàmetre (mm)
Distància a façana (m)

Profunditat (m)

Exemple:

(Canonada de Fibrociment de 50 mm de diàmetre
a 1.2 m de la façana i 0.5 m de profunditat)

U50

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES
INSTAL·LACIONS REFLECTIDES EN
AQUEST DOCUMENT, TENEN NOMÉS UN
VALOR ORIENTATIU.

1.20

0.50

LLEGENDA:

Pb

PE-AD

PE-BD

U

FD

Fe

B

Asf

1.90
0.40

Materials

15 a 40

50 a 80

90 a 175

180 a 250

300 a 350

400 a 450

500 a 600

700

Diàmetres (mm)

DIN A3

Plom

Polietilè Alta Densitat

Polietilè Baixa Densitat

Fibrociment

Fosa Dúctil

Ferro

Formigó

Asfalt

Xarxa fora de servei

A.OLIVA

Hidrant

30-09-20211 de 2I. OJEDA
- XARXA EN SERVEI -

CARRER DE FREDERIC SOLER -TERRASSA- AJUNTAMENT DE TERRASSA



INFORMACIÓ DE XARXA: SOL·LICITAT: DIBUIXAT: COMPROVAT: ESCALA: FULLS: DATA:

MATERIALS:

DIÀMETRES:

ACOTACIONS:

Material i Diàmetre (mm)
Distància a façana (m)

Profunditat (m)

Exemple:

(Canonada de Fibrociment de 50 mm de diàmetre
a 1.2 m de la façana i 0.5 m de profunditat)

U50

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES
INSTAL·LACIONS REFLECTIDES EN
AQUEST DOCUMENT, TENEN NOMÉS UN
VALOR ORIENTATIU.

1.20

0.50

LLEGENDA:

Pb

PE-AD

PE-BD

U

FD

Fe

B

Asf

1.90
0.40

Materials

15 a 40

50 a 80

90 a 175

180 a 250

300 a 350

400 a 450

500 a 600

700

Diàmetres (mm)

DIN A3

Plom

Polietilè Alta Densitat

Polietilè Baixa Densitat

Fibrociment

Fosa Dúctil

Ferro

Formigó

Asfalt

Xarxa fora de servei

A.OLIVA

Hidrant

30-09-20212 de 2I. OJEDA
- XARXA FORA DE SERVEI -

CARRER DE FREDERIC SOLER -TERRASSA- AJUNTAMENT DE TERRASSA
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 587508 Punto:5512439 Descripción:INTERVENCIÓ TÀCTICA CARRER RAFAEL DE CAMPALANSFecha Entrega: 28 de septiembre de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
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PA - Plancha Asfaltada
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PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido
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INTERVENCIÓ TÀCTICA CARRER RAFAEL DE CAMPALANS

Fecha Entrega:
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EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.
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CANALIZACIÓN EN PROYECTO
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Planning 

Mes 1 Mes 2 Mes 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Frederic Soler (Escola el Cim)

Treballs previs i gestió residus

Paviment

Jardineria

Mobiliari

2 Rafael de Campalans (Escola Ponent)

Treballs previs i gestió residus

Moviment de terres

Paviment

Reg

Jardineria

Mobiliari

3 Frederic Soler (Col·legi públic França)

Treballs previs i gestió residus

Paviment

Jardineria

Mobiliari

4 Av. Vallès (Escola Joan Marquès i Casals)

Treballs previs i gestió residus

Paviment

5 Giralt i Serra (Escola el Vapor)

Treballs previs i gestió residus

Paviment

Jardineria

Mobiliari

6 Estanislau Figueres (Escola Ramon i Cajal)

Treballs previs i gestió residus

Paviment

Jardineria

Mobiliari

7 Jardineria general

Jardineria general
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MEMÒRIA

 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

 
1.1. Identificació de les obres

El projecte és la consolidació dels espais reservats per la millora dels entorns escolars amb actuacions
tàctiques. El projecte estableix uns criteris unitaris d’intervenció en els espais d’aproximació i accés i en els
espais d’estada de les següents escoles: EL CIM, PONENT, FRANÇA, MARQUÈS CASALS, EL VAPOR i
RAMON I CAJAL.

 
1.2. Objecte

El present EBSS té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb
la  finalitat  de  facilitar  el  control  i  el  seguiment  dels  compromisos  adquirits  al  respecte  per  part  del/s
Contractista/es.

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
l'execució de l'obra i  de les mesures preventives i cautelars consegüents per  garantir la seguretat de les
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra
pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i  planificar, els recursos tècnics i  humans necessaris per  a
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició
expressa  del  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d'execució  de  l'obra,  el  contractista  elaborarà  el
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin
d'aplicació si n'és el cas.

 
2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor              : Ajuntament de Terrassa
NIF          : P-0827900-B
Adreça                : Raval de Montserrat, 14
Població             : Terrassa

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.  : Maria José Martínez 
Titulació/ns : Arquitecta municipal
Col·legiat  núm.   : Ajuntament de Terrassa
Despatx professional : Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Població             : Terrassa

Redactor E.S.S.  : Ramon Vidal
Titulació/ns : Arquitecte tècnic municipal
Col·legiat  núm.   : Ajuntament de Terrassa
Despatx professional : Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Població             : Terrassa

 
4. DADES DEL PROJECTE

 
4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte : Maria José Martínez 
Titulació/ns : Arquitecta municipal
Col·legiat  núm.   : Ajuntament de Terrassa
Despatx professional : Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Població             : Terrassa

Autor del projecte : Ramon Vidal
Titulació/ns : Arquitecte tècnic municipal
Col·legiat  núm.   : Ajuntament de Terrassa
Despatx professional : Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Població             : Terrassa

 
4.2. Tipologia de l'obra

Es tracta d'una obra d'urbanització en les voreres i calçades de diferents centres escolars de la ciutat. Les
actuacions són bàsicament reforçar amb senyalització viària les zones d'accés de les escoles damunt dels
paviments existents de panots i d'asfalt. També es preveu posar elements de jardineria amb jardineres.
L'escola Ponent l'actuació és més singular, perquè en aquest cas es consolida la plantació de la vegetació
a base de formació de nous parterres i escocells in situ.

 
4.3. Situació

Emplaçament     : Escola El Cim
Carrer,plaça : Frederic Soler
Número              : 22
Codi Postal              : 08224
Població             : Terrassa

Emplaçament     : Escola Ponent
Carrer,plaça : Palet i Barba
Número              : 189
Codi Postal              : 08224
Població             : Terrassa

Emplaçament     : Col·legi Públic França
Carrer,plaça : Frederic Soler
Número              : 142
Codi Postal              : 08224
Població             : Terrassa

Emplaçament     : Escola Joan Marquès i Casals
Carrer,plaça : Av. del Vallès
Número              : 483
Codi Postal              : 08226
Població             : Terrassa
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Emplaçament     : Escola el Vapor
Carrer,plaça : Pg. del Vint-i-dos de Juliol
Número              : 186
Codi Postal              : 08221
Població             : Terrassa

Emplaçament     : Escola Ramon i Cajal
Carrer,plaça : Ramon i Cajal
Número              : 111
Codi Postal              : 08222
Població             : Terrassa

 
4.4. Comunicacions

Carretera             : C-58, C-16, N-150, B-40
Ferrocarril : Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Renfe
Línia Autobús              : Tmesa

 
4.5. Subministrament i Serveis

Aigua                  : TAigua / Mina d'Aigües de Terrassa 
Gas         : Energy
Electricitat              : Endesa
Sanejament              : Ajuntament de Terrassa
Altres                  : Ono / Movistar / Jazztel / Orange / Fibra òptica Ajuntament de 

Terrassa

 
4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...)

Mutua de Terrassa Dr. Robert, 5 tel. 93 736 50 50
Hospital de Terrassa Ctra. Torrebonica, s/n tel. 937 31 00 07
Policia Local Av. Glòries Catalanes, 3 tel. 937 287 199
Bombers 085
Emergències 112
Urgències mèdiques 061

 
4.7. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut
complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 94.048,81 €. (noranta-quatre mil quaranta-vuit
euros amb vuitanta-un cèntims).
 

4.8. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos.
 

4.9. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones.
 

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Ajudant col·locador
Ajudant muntador
Ajudant jardiner
OFICIAL 1A
OFICIAL 1A MUNTADOR
OFICIAL 1A JARDINER
OFICIAL 2A JARDINER
AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT MUNTADOR
AJUDANT JARDINER
MANOBRE
MANOBRE ESPECIALISTA
PEÓ JARDINER
Manobre
Manobre especialista
Oficial 1a Indeterminat
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a jardiner
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Oficial 2a jardiner

 
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

ABRAÇADORA PER A ASPRATGES
ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ
ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTAGE PER A BOCA DE REG (D)
ACER
ACER EN BARRES CORRUGADES
ADOB MINERAL SÒLID DE FONS
AIGUA
APARCAMENT DE BICICLETES
APORTACIÓ DE GRAVA DE PEDRERA
APORTACIÓ DE GRAVA VOLCÀNICA
APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL
ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)
ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)
ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)
ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES
ASPRATGES
ASPRE, COL·LOCAT
BANC DE LLISTONS DE FUSTA
BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT
BANC DE PEDRA ARTIFICIAL
BANC DE PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCAT
BANC DE TAULONS DE FUSTA
BANC DE TAULONS DE FUSTA, COL·LOCAT
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA
BASE DE FORMIGÓ
BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE
BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS
BIOACTIVADOR MICROBIÀ
BOCA DE REG (D)
BOCA DE REG, COL·LOCAT (D)
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CALÇS
CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ
CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA
CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
CELTIS
CIMENT
CIMENTS
COL·LECTOR PER A ELECTROVÀLVULES (D)
COL·LECTOR PER A ELECTROVÀLVULES, COL·LOCAT (D)
COLORANT
COMPOST
CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA
CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ
CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ, INSTAL·LADA
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS
DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS
DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ
DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DRENATGE AMB GRAVA I LÀMINA GEOTÈXTIL (D)
DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT
DRENATGE AMB TUB DE PEAD
ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG
ELECTROVÀLVULA, COL·LOCADA
EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS
ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES
EQUIP DE REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ
ESTABILITZANT D'ORIGEN SINTÈTIC
EXCAVACIÓ DE POU
EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
EXCAVACIÓ DE RASA I POU
EXCAVACIONS
Familia 0A2
Familia 240-
Familia 244-
Familia J65
Familia JM6
Familia JS5
Familia JSA
Familia JSB
Familia N76
FAMÍLIA Q12-
FAMÍLIA QBR-
Familia R34
Familia R3A
Familia R3P
FESTUCA
FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT
FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, COL·LOCAT
FORMACIÓ DE BARRERES
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL
FORMIGÓ ESTRUCTURAL
FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT
FRAXINUS
GAURA
GEOTÈXTIL
GEOTÈXTILS
GRAPA PER A FIXACIÓ

GRAVA DE PEDRERA
GRAVA VOLCÀNICA
GRAVES
HIDROSEMBRA
IMPLANTACIÓ DE GESPA PER RIZOSEMBRA
JARDINERA DE PEDRA ARTIFICIAL (D)
JARDINERA DE PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCADA (D)
LÀMINA DE DRENATGE
MAHONIA
MANÒMETRE (D)
MANÒMETRE, COL·LOCAT (D)
MANTA AMB TUB PER A REG PER DEGOTEIG
MANTA AMB TUB PER A REG PER DEGOTEIG, COL·LOCADA
MAONS CERÀMICS
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS PER A ASPRATGES
MATERIALS PER A TANQUES DE JARDÍ
MATERIALS PER AL CONTROL DE MALES HERBES
MELIA
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC
MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ
MORTER PER A RAM DE PALETA
MORTER SENSE ADDITIUS
NEUTRES
PA D'HERBA
PANOT PER A VORERA
PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,  CONECTORS I  OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE
SERVEIS
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
PAVIMENT CONTINU DE RESINES
PAVIMENT DE PANOT
PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
PERICÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG (D)
PERICÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCAT (D)
PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ
PHORMIUM
PILONA DE FOSA
PILONA DE FOSA, COL·LOCADA
PILONA DE RESINES
PILONA DE RESINES, COL·LOCADA
PILONA FORMIGÓ (D)
PILONA FORMIGÓ, COL·LOCADA (D)
PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS
PINTURA (D)
PINTURA PER A MARQUES VIALS
PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI
PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA
PLANTACIÓ DE CONÍFERA
PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V
PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V INSTAL·LAT
REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
REG MANUAL
REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT
REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
RESINES PER A PAVIMENT CONTINU
RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS
SALVIA
SORRA
SORRA-CIMENT
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SORRES
SUBMINISTRAMENT ACER
SUBMINISTRAMENT CELTIS
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)
SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)
SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)
SUBMINISTRAMENT FESTUCA
SUBMINISTRAMENT FRAXINUS
SUBMINISTRAMENT GAURA
SUBMINISTRAMENT MAHONIA
SUBMINISTRAMENT MELIA
SUBMINISTRAMENT PHORMIUM
SUBMINISTRAMENT SALVIA
TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ
TERRA VEGETAL
TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA (D)
TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PER A DRENATGES
TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT
TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC
TUB PER A REG PER DEGOTEIG
TUTOR PER A ARBRE
VÀLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL, AMB BRIDES
VÀLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL, EMBRIDADA
VÍMET EN ROTLLE
VORADA DE PLANXA D'ACER (D)
VORADA DE PLANXA METÀL·LICA (D)

 
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra

PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT
Compressor amb dos martells pneumàtics
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS,  AMB ACCESSORI  RETROEXCAVADOR DE 40  A 60  CM
D'AMPLÀRIA
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm
Safata vibrant amb placa de 60 cm
Compactador duplex manual de 700 kg
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
CAMIO DE 7 T
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3
CAMIÓ GRUA
Camió cisterna de 8 m3
Camió cisterna de 8 m3, amb equip polvoritzador per a reg
Camió grua de 3 t
Camió grua
Camió per a transport de 12 t
Camió per a transport de 7 t
FORMIGONERA DE 165 L
Escombradora autopropulsada
Formigonera de 250 l
Formigonera de 165 l
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual
PLANTILLA
Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Regle vibratori
Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

 
5.1. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les
precaucions a adoptar  respecte als combustibles presents (sòlids,  líquids, gasos, vapors, pols),  neteja
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert  a la Instrucció M.I.B.T. 026 del

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
 Es  limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les  quantitats

estrictament  necessàries perquè el  procés productiu no s’aturi.  La resta  es guardarà en locals
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats.
En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-
001  Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y  combustibles“  del  Reglament  sobre
Emmagatzematge de Productes Químics.

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i  incombustibles en què s’hauran de dipositar els
residus inflamables, retalls, etc.

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura
oxiacetilènica.

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7
del  vigent  Reglament  d’Aparells  a  pressió  en  la  norma  9,  apartats  3  i  4  en  allò  referent  a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots
els  devessalls,  ensegellats  i  deixalles  que  es  produeixin  pel  treball  han  de  ser  retirats  amb
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.

 Quan  es  transvasin  líquids  combustibles  o  s’omplin  dipòsits  hauran  de  parar-se  els  motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum,
calor i flames.

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una
font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin
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líquids  inflamables,  amb l’eina pròpia per  estendre-la.  En el  cas  de  grans  quantitats  d’aplecs,
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars,

de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
 Els  extintors  mòbils  hauran  de  col·locar-se  en  aquells  punts  on  s’estimi  que  existeix  una  major

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil
visibilitat  i  accés.  En  locals  grans  o  quan  existeixin  obstacles  que  dificultin  la  seva  localització,
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al  servei  de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques,  es responsabilitzarà a  una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a
quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen
tot seguit:

 
6.1. Serveis higiènics

 Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant amb
dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de protecció d’un
sol ús.

 Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25
persones

 Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura,
dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.

 
6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les
distàncies entre usuaris de 2 m.

 

6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador
que mengi a l’obra.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les
distàncies entre usuaris de 2 m.

Equipat  amb banc   allargat  o  cadires,  proper  a  un  punt  de  subministrament  d’aigua  (1  aixeta  i  pica
rentaplats  per  a  cada  10  comensals),  mitjans  per  a  escalfar  menjars  (1  microones  per  a  cada  10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

 
7. ÀREES AUXILIARS

 
7.1. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“,
segons una adequada planificació, que impedeixi  estacionaments de materials  i/o  equips inactius que
puguin ésser causa d’accident.

Els  Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la  manipulació  manual  o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el  personal  d’obra (tant  propi com subcontractat)  haurà rebut  la formació adequada
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del
Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió
de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus
de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament,
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a
un gestor autoritzat.

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels cubells
on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.

 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a
l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers
exposats al seu contacte i/o manipulació.
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L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  identificació,  quantificació,  valoració  i  propostes  de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a
fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la
fixació  dels  valors  límit  TLV  (Threshold  Limits  Values)  que fan  referència  als  nivells  de  contaminació
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la
seva salut.  El  TLV s’expressa amb un nivell  de contaminació mitjana en el temps,  per  a 8 h/dia i  40
h/setmana.

 
9.1. Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a
l‘organisme humà,  el  Contractista  haurà  de  reflectir  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  les  mesures
correctores  pertinents  per  a  establir  unes  condicions  de  treball  acceptables  per  als  treballadors  i  el
personal exposat, de forma singular a:
 Amiant.
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
 Sílice.
 Vinil.
 Urea formol.
 Ciment.
 Soroll.
 Radiacions.
 Productes tixotròpics (bentonita)
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
 Gasos liquats del petroli.
 Baixos nivells d’oxigen respirable.
 Animals.
 Entorn de drogodependència habitual.

 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb
el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la

IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració  de  la  substància,  si  és  el  cas.  Si  és  tracta  d’un  preparat,  el  nom  químic  de  les

substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat
del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les
següents premisses:

 Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de
fumar.

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la
prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual  adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en
previsió de contactes amb la pell.

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les
vies respiratòries.

 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot
ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents
fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si  per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior  de
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees
previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

 
10.1. Serveis afectats

La majoria de treballs seran damunt de calçada i per tant s'haurà de revisar els existents en superfície
(cablejat  aeri,  cabines  telefòniques,  etc.).  En  l'actuació  del  carrer  Rafael  de  Campalans  s'hauran  de
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demanar els serveis existents soterrats de totes les companyies.

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis,
cables,  canonades,  conduccions,  arquetes,  pous  i  en  general,  d’instal·lacions  i  estructures  d’obra
soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
seran objecte de reclamació per  mancances i/o omissions. El  Contractista ve obligat  a la seva pròpia
investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i
descobrirà les conduccions i  obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

 
10.2. Servituds

En  la  documentació  del  Projecte  i  en  la  facilitada  pel  Promotor,  s’incorporen  els  aspectes  relatius  a
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs
dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un
caràcter  informatiu  i  no  asseguren  l’exhaustivitat  ni  l’exactitud  i  per  tant  no  podran  ser  objecte  de
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista
està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les
mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

 
10.3. Característiques de l'entorn

L'obra es troba en espai urbà i zona d'accés a les escoles. Per tant es coordinarà amb el centre escolar el
millor  horari  i  es  delimitarà  l'espai  de  treball.  Respecte  al  pas  de  vehicles  proper  s'utilitzarà  tota  la
senyalització  viària  d'acord  amb el  Servei  de  Via  Pública  i  Polici  Municipal,  així  sempre  seguint  les
mesures de seguretat i salut.

 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

MOVIMENTS DE TERRES
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS
I REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBÀ

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
ROCALLES
PODA
TRACTAMENT FITOSANITARI

 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de
cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

 

12.1. Procediments d'execució

Els  aspectes  a  examinar  per  a  configurar  cadascun  dels  procediments  d’execució,  hauran  de  ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

 
12.2. Ordre d'execució dels treballs

En Rafael de Campalans primer es faran els treballs:

1. Enderrocs
2. Moviment de terres
3. Sistema de rec
4. Pavimentació
5. Pintat 
6. Instal·lació mobiliari
7. Jardineria

En la resta d'actuacions:

1. Enderrocs
2. Pintat
3. Instal·lació mobiliari
4. Jardineria (si s'escau)

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels
suposats  teòrics  en  fase  de  projecte,  el  Contractista  haurà  d’ajustar,  durant  l’execució  de  l’obra,
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de
les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que sempre que
sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m.

 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra,
s’han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal  de realització
material d’unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis
temporals  per  a  l’execució  de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat
el  termini  de  durada,  s’ha  realitzat  la  programació  previsible,  reflectida  en  un  cronograma  de
desenvolupament.
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al
procés  constructiu  inicialment  previst  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu  i  en  el  present  Estudi  de
Seguretat i Salut.

 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
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Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte
del  present  Estudi  de Seguretat  i  Salut,  s’integrarà en el procés constructiu,  sempre d’acord amb els
“Principios de la Acción Preventiva”  (Art.  15 L.  31/1995 de 8 de novembre),  els  “Principios  Aplicables
durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació,
entre  altres  reglaments  connexos,  i  atenent  les  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  Instruccions
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

 
14. MEDIAMBIENT LABORAL

 
14.1. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se
presents  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions  respecte  a  la  utilització  d’il·luminació
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es  procurarà que la  intensitat  lluminosa en cada zona de treball  sigui  uniforme, evitant  els  reflexos  i
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En els  locals  amb risc  d’explosió pel  gènere  de les seves  activitats,  substàncies emmagatzemades o
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció,
seran els següents:

25-50
lux

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
l’ús ocasional - habitual.

100 lux : Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassat i  lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales  de  màquines  i  calderes,  ascensors,  magatzems  i
dipòsits,  vestuaris  i  banys  petits  del  personal.  Baixes
exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges  mitjans,  en  treballs  senzills  en  bancs  de  taller,
treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i  tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs  mitjans en  bancs de taller  o en màquines  i  treballs
d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines  i  treballs  d’oficina  en  general.  Altes  exigències
visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de
taller  o  màquina,  màquines  d’oficina  i  dibuix  artístic  lineal.
Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir
el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció
individual, formatives i informatives.

 

14.2. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància)

.................... 82 dB

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les  mesures  a  adoptar,  que hauran de  ser  adequadament  tractades  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  pel
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir
el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció
individual, formatives i informatives

 
14.3. Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

 Rinitis
 Asma bronquial
 Bronquitis destructiva
 Bronquitis crònica
 Efisemes pulmonars
 Neumoconiosis
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps
d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component

que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de
fibres  d’amiant  en  suspensió,  necessitarà  d’un  Pla  específic  de  desamiantat  que  excedeix  a  les
competències  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  i  que  haurà  de  ser  realitzat  per  empreses
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especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la
fórmula:

                     10

C = --------------------------   mg / m3

             % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els
pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

 Escombrat i neteja de locals
 Manutenció de runes
 Demolicions
 Treballs de perforació
 Manipulació de ciment
 Raig de sorra
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
 Esmerilat de materials
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
 Plantes de matxuqueix i classificació
 Moviments de terres
 Circulació de vehicles
 Polit de paraments
 Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé
adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o

injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres  en  sitges  o  instal·lacions

confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir
el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció

individual, formatives i informatives.
 

14.4. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel.

Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants  de runes i  recipients  per  a apilament de residus i  la seva utilització. Pla

d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació

suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació  i  formació  exigible  als  gremis  o  als  diferents  participants  en  els  treballs  directes  i

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i
neteja inherents a l’operació realitzada.

En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines de
treball,  els  vehicles  utilitzats  pels  treballadors,  els  locals  sanitaris,  vestidors,  menjadors  i  espais  de
descans.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que
diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

 Lliurar el material, no tirar-lo.
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables,

lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya

i turmells.
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se

en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
 S’utilitzaran  les  ferramentes  i  mitjans  auxiliars  adequats  per  al  transport  de  cada  tipus  de

material.
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra

o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega
damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà
de tenir en comte les següents premisses:
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Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

 Automatització i mecanització dels processos.
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

 Utilització d’ajudes mecàniques.
 Reducció o redisseny de la càrrega.
 Actuació sobre l‘organització del treball.
 Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

 Ús correcte de les ajudes mecàniques.
 Ús correcte dels equips de protecció individual.
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
 Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc
d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari,
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar  el  dipositar  els  materials  directament  sobre  el  terra,  fer-ho  sempre  sobre  catúfols  o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurçar  tant  com  sigui  possible  les  distàncies  a  recórrer  pel  material  manipulat,  evitant
estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material  manipulat  evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la
seva posada en obra.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en
lloc de portar-los d’un en un.

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per  a  l’hissat  manual  de  càrregues  la  totalitat  del  personal  d’obra  haurà  rebut  la  formació  bàsica
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris

preventius:
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
b) Avançarà desplaçant  les  mans al  llarg de l’objecte,  fins  arribar  al  centre de gravetat  de la

càrrega.
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit  aixecar  més de 50 kg de forma individual. El valor límit  de 30 Kg per homes, pot

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre
un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15
i 25 Kg respectivament.

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut
per l’equip.

 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció
Col·lectiva,  que originàriament ve  integrat,  de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i
indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de
control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la
seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida
pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:

 
Codi UA Descripció
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m

amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris,  de llargària 2,5 m,  d'amplària 1,1 m,  amb paviment  de entramat  de platines
metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques  reglamentàries,  muntants  de  2  m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris,  de llargària 2,5 m,  d'amplària 1,1 m,  amb paviment  de entramat  de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  de  Sistemes  de  Protecció
Col·lectiva,  el  conjunt  d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu,  de  forma  provisional  i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral,
amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia.
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del  conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o
Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal·ladors,  fabricants  i/o  proveïdors,  per  al  conjunt dels
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els  SPC  més  rellevants  previstos  per  a  l’execució  del  present  projecte  són  els  indicats  en  l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual,
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.

Pàgina:  11



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE D'ACTUACIONS TÀCTIQUES EN ENTORNS ESCOLARS
SERVEI D'ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

La  seva  utilització  haurà  de  quedar  restringida  a  l’absència  de  garanties  preventives  adequades,  per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE.
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i
que  reuneixin  una qualitat  adequada a les  respectives  prestacions.  Per  aquesta normalització interna
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que
pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense  que  se’n  produeixi,  raonablement,  la  seva
carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

 
19. RECURSOS PREVENTIUS

La  legislació  que  s’ha  de  complir  respecte  a  la  presència  de  recursos  preventius  a  les  obres  de
construcció  està contemplada a la  llei  54/2003. D’acord amb aquesta llei,  la  presència dels  recursos
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

a) Quan  els  riscos  es  puguin  veure  agreujats  o  modificats  en  el  desenvolupament  del  procés  o
l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen  successivament  o
simultàniament  i  que facin precís el  control  de la correcta aplicació dels mètodes de treball.  La
presència  de  recursos  preventius  de  cada  contractista  serà  necessari  quan,  durant  l’obra,  es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos
especials.

c) Quan la  necessitat  d’aquesta  presència  sigui  requerida  per  la  Inspecció  de Treball  i  Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o
simultània,  puguin constituir  un risc especial  per  interferència d’activitats,  la  presència dels  ''Recursos
preventius'' és, en aquests casos, necessària.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips i
eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
l’annex II del RD 1627/97: 

1. Treballs  amb riscos especialment greus  d’enterrament,  enfonsament  o caiguda  d’altura,  per  les
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc
de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  que  la  normativa  específica  obliga  a  la
delimitació de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

 
ENDERROCS

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
REVESTIMENTS

PINTATS - ENVERNISSATS
JARDINERIA

PODA
 
 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer
cas  són  d’aplicació  les  prescripcions  establertes  per  el  Reial  Decret  485/1997,  de  14  d’abril.  La
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible
per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana.
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís
de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre
que  l’anàlisi  dels  riscos  existents,  les  situacions  d’emergència  previsibles  i  les  mesures  preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
 Alertar  als treballadors quan es produeixi  una determinada situació d’emergència que requereixi

mesures urgents de protecció o evacuació.
 Facilitar  als  treballadors  la  localització  i  identificació  de  determinats  mitjans  o  instal·lacions  de

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La  senyalització  no  haurà  de  considerar-se  una  mesura  substitutiva  de  les  mesures  tècniques  i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,
tenint  en  compte  que  aquesta  senyalització  haurà  de  fixar-se  en  els  llocs  adequats  i  tenir  la
resistència suficient.
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2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resistència suficient.

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o
panells de senyalització.

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular

sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut
i  s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats,  al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut
eliminar.

 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample carrer,
ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a
vehicles  i  vianants,  els  circuits  i  trams  de  senyalització,  la  senyalització,  les  mesures  de  protecció  i
detecció,  els  paviments provisionals,  les modificacions que comporti  la  implantació de l’obra i  la  seva
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció
que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui  prohibir  l’estacionament  en zones  on habitualment és  permès,  es  col·locarà el  cartell  de
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El  contractista de l’obra serà responsable del  manteniment de la senyalització i elements de protecció
implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
 

21.1. Normes de Policia

 Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla
de  Seguretat  i  Salut,  el  procés  per  al  control  d’entrada  i  sortida  de  vehicles  en  general  (inclosa  la
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament
a persones autoritzades.

Quan la  delimitació de l’obra no es pugui  portar  a terme,  per  les  pròpies circumstàncies de l’obra,  el
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin
presentar riscos

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions
que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems,
vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

 Ocupació del tancament de l’obra

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  ocupat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants
no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni
més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1
m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de
façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per
a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

 Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una
zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)

per a pas de vianants per la vorera.
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
 Si no hi  ha prou espai a la vorera,  es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per
a pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

 Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
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 Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D.
1627/97.

 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

 Tanques

Situació Delimitaran  el  perímetre  de  l’àmbit  de  l’obra  o,  en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.

Les  empreses  promotores  podran  presentar  a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les  tanques  metàl·liques  de  200  x  100 cm només
s’admeten  per  a  proteccions  provisionals  en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de
trànsit o similars.

En cap cas s’admet  com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja),  o  elements  tradicionals  de  delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes  les  tanques  tindran  balisament  lluminós  i
elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant  grafittis,  publicitat  il·legal  i  qualsevol  altre
element que deteriori el seu estat original.

 Accés a l’obra

Portes Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.

No  s’admet  com  a  solució  permanent  d’accés  la
retirada parcial del tancament.

 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir  les
operacions  d’entrada  i  sortida,  avisant  els  vianants  a  fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de

càrrega  i  descàrrega  de  l’obra  quan  existeixi  zona
d’aparcament a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra  per  acollir  els  camions en espera,  caldrà preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat,
d’acord  amb  la  programació  dels  treballs  i  els  mitjans  de
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

 Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril
de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar
prèviament amb la Guàrdia Urbana.

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de
protecció  l’amplada de la qual  dependrà del  tipus de productes  a carregar  o descarregar  i  que
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà
el paviment.

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La  descàrrega  de  runa  des  dels  diferents  nivells  de  l’obra,
aprofitant la força de la gravetat,  serà per canonades (cotes
superiors)  o  mecànicament  (cotes  sota  rasant),  fins  els
contenidors  o  tremuges,  que  hauran  de  ser  cobertes  amb
lones  o  plàstics  opacs  a  fi  d’evitar  pols.  Les  canonades  o
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre
per l’interior del recinte de l’obra.

Apilament. No es poden acumular  terres, runa i  deixalles en l’àmbit  de
domini  públic,  excepte  si  és  per  a  un  termini  curt  i  si  s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.
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Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols,  i  el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de
pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials
i  elements formant  un  entarimat  horitzontal  a  2,80  m d’alçada,  preferentment  de  peces
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de
pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es
prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués
fer-ho,  en  algun  moment,  es  prendran  les  mesures  indicades  per  a  càrregues  i
descàrregues.

 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

 Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó
o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg
amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

 Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que
estableixen  les  OCAF.  Les  obres  realitzades  fora  d’aquest  horari  hauran  de  ser  específicament
autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir

sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs
s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

 Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
 

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció,
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus
que es puguin generar a l’obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant
que ho comprenen i ho compleixen.

 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

 Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació,
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de
l’amplada de la vorera existent.

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m).

 Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20
m) a la base.  L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els
quinze centímetres (0,15 m).

Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si  els  forats  o  les  rases  han  de  ser  evitats,  les  baranes  o

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de
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la marxa.

 Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi  hagi  enllumenat
públic.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal,
com per als elements d’abalisament.

Els  itineraris  i  passos  de vianants estaran convenientment il·luminats  al  llarg  de tot  el  tram (intensitat
mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm,
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

 Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i
defensa: 
e) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
f) En  la  delimitació  de  vores  de  passos  provisionals  de  circulació  de  vehicles  contigus  a  passos

provisionals per a vianants.
g) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
h) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de

les obres.
i) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una

nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en
corbes  pronunciades,  etc..,  la  possible  desviació  d’un  vehicle  de  l’itinerari  assenyalat  pugui  produir
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells,
etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

 Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si  cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions
mínimes:

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de

diàmetre.
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de

terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del

12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.

 Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i
dificulti la seva subtracció.

La  senyalització,  l’abalisament,  els  paviments,  l’enllumenat  i  totes  les  proteccions  dels  itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència,
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

 Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la
part d’obra que exigís la seva implantació.

 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

 Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un
informe previ preceptiu.

Mentre  durin  les  obres  es  protegirà  l’arbrat,  els  jardins  i  les  espècies  vegetals  que  puguin  quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà,
perquè  els  escossells  i  les  zones  ajardinades  estiguin  sempre  lliures  d’elements  estranys,  deixalles,
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des
de l’exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

 Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el  seu emplaçament durant el
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

 
22.1. Riscos de danys a tercers
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Els  riscs  que  durant  les  successives  fases  d'execució  de  l'obra  podrien  afectar  persones  o  objectes
annexos que en depenguin són els següents:
 Caiguda al mateix nivell.
 Atropellaments.
 Col·lisions amb obstacles a la vorera.
 Caiguda d'objectes.

 
22.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels
voltants de l'obra:

6. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre
de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

7. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana
una marquesina en voladís de material resistent.

8. Si  fos necessari ocupar la vorera durant  l’aplec de materials a  l’obra, mentre duri  la maniobra de
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles
fora  de  les  zones  d’afectació  de  la  maniobra,  amb  protecció  a  base  de  reixes  metàl·liques  de
separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles
de la situació de perill.

9. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per
a aquesta funció.

 
23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

 
24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G01 ENDERROCS
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC  PER  MITJANS  MANUALS,  MECÀNICS  I/O  EXPLOSIUS  D'ELEMENTS  EN  ALÇADA  (VIADUCTES,
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4

Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES
TALLS MAL APUNTALATS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4
Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: APLEC DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: EINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: OXIACETILÈ

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: TALL PER OXIACETILÉ

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA I EINES

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA I EINES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes elèctrics,  connexions,  etc,  verificar  que les  linies  no estan en

tensió
20

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4

 
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4

Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000013 Ordre i neteja 17
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

 

G07 REVESTIMENTS
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3

Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES
ACABATS

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
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CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES

RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TERRES

CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes elèctrics,  connexions,  etc,  verificar  que les  linies  no estan en

tensió
16

 

G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBÀ
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: EN ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1

Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
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treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY,  APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL,  EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS,  RASES I  PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS  DE  MAQUINÀRIA  PER  DESPLOM  DE  TALUSSOS  O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES
18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 
G20.G02 ROCALLES
COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA
MANCA IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE ROCALLA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TERRENY HETEROGENI

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 
G20.G03 PODA
PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: ELEMENTS PODATS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TERRENYS HETEROGENIS

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES DE PODA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
G20.G04 TRACTAMENT FITOSANITARI
TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: TERRENYS HETEROGENIS

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: FUMIGADORES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: TERRENYS EN PENDENT
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES
18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O

AL·LERGÈNIQUES)
2 3 4

Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
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I0000045 Formació 12 /13 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 
 

25. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font Ministerio
de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo)

En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment de
caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a COVID-19 en les
obres de construcció.

Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les obres
de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes en aquest
document.
 
Consideracions essencials

• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció es va
suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar mesures per protegir
els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt probablement, a les condicions
tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos de l'obra. No obstant això, és essencial
assumir  aquests  canvis  extra-  ordinaris,  així  com integrar  les  recomanacions  i  instruccions  que  en  cada
moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el nombre d'afectats.

• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la gestió de
la seguretat i  salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i salut,  direcció
facultativa,  contractistes,  subcontractistes,  treballadors  autònoms,  etc.).  És  especialment  rellevant,  en  la
situació actual,  la  coordinació i  cooperació  entre totes  elles, cadascuna des  del  paper que li  correspongui
exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures extraordinàries que siguin
necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2.

• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) haurà de
ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com qualsevol canvi que
afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i salut en el treball. D'aquesta
manera,  tots  els  intervinents  en  l'obra  tindran  constància  i  coneixeran  les  noves  mesures  que  es  van  a
implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a terme l'anterior amb la major celeritat
possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les
accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que
poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències
hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla.

• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no requereixin la
redacció d'un projecte. 

• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, s'haurà
de  garantir  que  es  disposa  dels  mitjans  materials  (per  exemple:  senyalització,  mampares  de  material
transparent, etc.)  que s'ha previst utilitzar  i  que tots els intervinents en l'obra estan correctament informats

sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar.

 
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat

• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual.

• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente en l'obra
haurà  d'avaluar  l'existència  de  treballadors  especialment  sensibles  a  la  infecció  per  SARS-CoV-2  i,  en
conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i protecció addicionals necessàries.

• Es conscienciarà  als  treballadors sobre la  importància de comunicar,  el  més aviat  possible, si  presenten
símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb persones que els
presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els símptomes de COVID-19.

• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció a les
vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades.

• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes.

Mesures tècniques i organitzatives

• La  transmissió  de  l'coronavirus  SARS-CoV-2  pot  produir-se  bé  per  entrar  en  contacte  directe  amb una
persona  contagiada,  bé  per  entrar  en contacte  amb superfícies  o  objectes  contaminades.  Per  tant,  s'han
d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes possibles
actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, es determini
quines  són  les  més  adequades  i  viables.  El  que  s'ha  dit  anteriorment  s'ha  d'entendre sense  perjudici  de
qualsevol  altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i  /  o emplaçament de l'obra,  es
consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el present document.

• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència física a la
mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de coordinació poden fer de
manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i / o la direcció facultativa poden
donar  algunes  de  les  instruccions  per  telèfon /  correu electrònic,  fins  i  tot  utilitzar  eines  audiovisuals  per
comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de manera que
es minimitzi el contacte amb altres persones.

• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que ocupen
el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la freqüència dels
desplaçaments si fos necessari.

• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de persones
afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es redueixi la
coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució).

• S'organitzaran  els  treballs  de  forma  que  es  mantingui  una  distància  de  seguretat  de  2  metres  entre
treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, posposar
alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris específics per a
cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc...
  
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava previst
realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en cas contrari,
haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin executar-se mantenint la distància
social recomanada.

 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de materials
transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment
subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors resistents a trencament per impacte i
fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar
risc de cops o xocs.  
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• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i  no resulti
viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per separar-los, s'estudiaran
altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips de treball que permetin que els
treballadors  estiguin  prou  allunyats).  Quan  no  sigui  possible  aplicar  cap  de  les  opcions  assenyalades
anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran altres
alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús d'equips de protecció personal). Si cap de les
mesures indicades resultés factible, es valorarà l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de
crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així ho determinin les autoritats sanitàries.

• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per garantir
que puguin respectar  les distàncies de seguretat  en tot  moment. Si  fos necessari,  s'habilitaran més zones
comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de materials transparents (plàstic dur
rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rotllos-) per
no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials seran resistents al trencament per impacte i fàcils
de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc
de cops o xocs. Les zones comunes s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos.
  
• Es recomana l'ús  individualitzat  d'eines i  altres  equips  de treball  han de  desinfectar  després de la  seva
utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre usos.
En aquells casos  en què s'hagin llogat  equips de treball  (per  exemple:  PEMP, bastides, maquinària per  a
moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la seva utilització en l'obra
i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses
de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins productes s'ha de fer.

• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament.

• S'adoptaran  mesures  perquè  únicament  accedeixi  a  l'obra  personal  autoritzat  i  s'establiran  els  mitjans
d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que totes les
persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis.

 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de accedir
necessàriament  a  la  mateixa,  bé  mantenint  la  distància  recomanada,  bé  mitjançant  separacions  físiques.
Concretament,  per  al  cas de la  recepció  de materials  en  l'obra  poden adoptar,  entre altres,  les següents
mesures: 

 S'informarà,  amb  antelació  suficient,  als  subministradors  de  material  sobre  aquelles  mesures  que
s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres generals que hagin
de conèixer.

 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en l'obra.

 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència amb els
treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible).

 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la cabina
de el vehicle.

 Quan  sigui  el  transportista  el  que  realitzi  la  càrrega  /  descàrrega  de  la  mercaderia,  aquesta  es
disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap persona de
l'obra o mantenint una distància de 2 metres.

 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels equips
destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests adequadament
després  de  cada  ús.  Això  s'aplicarà,  igualment,  en  aquells  casos  en  què  es  cedeixin  els  equips  a  la
transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi.

 S'acordaran amb el  subministrador  de  material,  prèviament,  formes  alternatives  per  al  lliurament  i
recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic, telèfon,
etc.).

• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml aprox. En 1
litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats . 

• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades.

• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral.

 
Higiene personal

Es reforçaran les següents mesures:

• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.

• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús.

• Evitar tocar-se ulls, nas i boca.

• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans.

• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al llarg de la
jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, mocadors d'un sol ús,
etc.).

• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol ús, així
com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats.

Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data de la
seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència:

 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a la exposición al
nuevo  coronavirus   (SARS  -COV-2).   Ministerio  de  Sanidad
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). Ministerio
de  Sanidad . 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad. 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad. 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de información -.
Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST).
(https://www.insst.es/)

 
26. Signatures

Terrassa

Maria José Martínez i Ramon Vidal
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ANNEX 4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

1. INTRODUCCIÓ

El 13 de febrer  de 2008,  es va publicar  en el  BOE, el  Reial  Decret,  d’1 de febrer,  pel  qual  es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. L’entrada en vigor del present RD va ser el 14 de
febrer de 2008. És obligatori per tots els projectes de titularitat pública aprovats a partir del 14 de febrer de
2009.

El contractista, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent,
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant
un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.
Segons el decret 161/2001 s’ha de procedir a l’ordenació de les operacions de gestió d’enderrocs, la runa i
altres deixalles de la construcció considerats residus per raons de protecció del medi ambient i econòmiques.

1.1 DEFINICIÓ DE CONCEPTES

El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació:

Residu de construcció  o demolició:  qualsevol  substància  o objecte  generat  en una obra de construcció  o
demolició, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o obligatorietat de desprendre’s. 

Obra  de  construcció  o  demolició: tota  aquella  execució,  reforma  o  demolició  d’edificis,  carreteres,  ports,
urbanitzacions, obres civils, etc.

Productor de residus: la persona titular del bé immoble, titular de la llicència urbanística, etc. (promotor)

Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, subcontractista o treballador
autònom).

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE,
del 12 de desembre.

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu  inert:  residu  no  perillós  que  no  experimenta  transformacions  físiques,  químiques  o  biològiques
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no és
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que puguin entrar en contacte de forma que pugui
donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat
així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un
risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

L’àmbit d’aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i pedres no contaminades
reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de dragats no perillosos.

El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents obligacions:

 Incloure  en  el  projecte  d’execució  de  l’obra  un  Estudi  de  gestió  de  residus  de  construcció  i
demolició  que contingui com a mínim l’article 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es tracti
d’un projecte bàsic, segons l’article 4.2.

 Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han estat gestionats
durant l’execució de l’obra. 

El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista  o treballador autònom) ha de complir les següents
obligacions:

 Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i demolició. Aquest pla ha de ser
aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per la propietat. 

 Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, documentació dels residus
conforme l’article 5.

El present annex recull el corresponent Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, redactat en
base a la  Guia per a la Redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Enderroc, editada per 
Agència de Residus de Catalunya (v1.0), aquesta guia estableix un model d’acord amb les exigències de la 
normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte 
per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la 
seva producció. 

A continuació s’adjunta fitxa amb les accions de minimització i prevenció que s’ha considerat en el present 
projecte i la justificació:

FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA
FASE DE PROJECTE

SI NO

1

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzarlos al mateix emplaçament?

No ha estat possible la reutilització em la mateixa obra, ja que en el projecte no hi ha 
aportació de terres, a excepció de la terra de jardineria i el sòl estructural.

x

2

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra
sense gairebé generar residus?

Les jardineres, bancs i l’arbrat poden ser reutilitzables en altres indrets.

x

3

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. 

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, 
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

S’admetrà l’ús d’àrid reciclat en el sòl estructural.

x

4

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

El projecte consisteix en unes actuacions tàctiques que es basen en pintura, especialment
que no admet materials reciclats.

x

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat
que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.

− Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra.
− Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics.
− Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1
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3.1 RESIDUS PRODUÏTS PER L’ACTIVITAT D’OBRA

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que
es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.

L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus ja siguin derivats de la construcció o de
la demolició. 

Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de forma auxiliar per a executar cada una
de les partides d’obra. S’entenen dintre d’aquest concepte els materials d’emmagatzematge i transport dels
materials  de  l’obra  (palets,  plàstics,  etc.),  els  excedents  i  retalls  d’obra  (restes  de  tubs,  ferralla,  peces
prefabricades, etc.),  les peces i productes rebutjats, documentació d’obra (paper  i  cartró). Aquests residus
depenen de la quantitat de materials a utilitzar en cada obra, la seva procedència, l’organització i gestió de
l’obra, etc.

En el present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderroc que es generen en
l’obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu
de Residus (CER). 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra es planteja a partir dels imports econòmics globals
de l’obra considerats en el pressupost d’execució, tenint en compte la tipologia concreta d’obra (actuacions
viàries en zones consolidades). 

A partir d’aquests imports, es planteja un factor de conversió per a cada tipologia de residu. Per calcular el
volum (m³) de residus s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel pressupost del capítol corresponent de
l’obra. Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats
poden ser reutilitzats a l’obra. D’aquesta forma els factors utilitzats per aquesta obra en concret són:

Plàstic: Fc = 0,00006
Fusta: Fc = 0,00001
Runa: Fc = 0,0001
Ferralla: Fc = 0,000001
Paper i cartró: Fc = 0,000004
Restes vegetals: Fc = 0,00005
Residus especials: Fc = 0,000005

On Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro.

A partir d’aquests factors, s’obtenen els valors dels volums de residus procedents de la construcció. Aquests
volums,  tot  i  ser  una  estimació,  s’entenen  com a volums  acceptables  per  a  la  tipologia  d’obra,  no  sent
d’abonament possibles increments d’amidaments. 

Per contra, l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs i moviment de terres es poden extreure de
forma directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte, els quals queden recollits en el
capítol corresponent del pressupost de l’obra i en el present quadre. 

4. OPERACIÓ DE GESTIÓ DE RESIDUS

4.1 MESURES DE SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN L’OBRA

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a
dir,  la  tècnica  de  desconstrucció.  Com  a  procés  de  desconstrucció  s’entén  el  conjunt  d’accions  de
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament
dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions,
paviments  i  altres  elements,  majoritàriament  mitjançant  deposició,  la  desconstrucció  es  realitzarà  de  tal
manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir
els  materials  obtinguts  segons  la  seva  naturalesa,  especialment  per  segregar  correctament  els  residus
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les
següents:

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:

Asfalt.
Formigó.
Terres, roca.

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

4.2 GESTIÓ DE RESIDUS

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en:

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus.
 Planificar  i  minimitzar  el  possible  impacte  ambiental  dels  residus  de  l’obra.  En  aquest  cas  els
objectius se centraran en la classificació d’origen i la correcta gestió externa dels residus.
 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden
gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos:
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T 11 - Deposició de residus inerts.
Formigó
Metalls
Vidres, plàstics

T 15 - Deposició en dipòsits controlats de residus de la construcció i demolició.
Formigó, maons
Materials ceràmics
Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt

V 11 - Reciclatge de paper i cartó

V 12 - Reciclatge de plàstics

V 14 - Reciclatge de vidre.

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes

V 41 - Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics

V 83 - Compostatge

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de
Catalunya. A nivell documental es comprovarà mitjançant:

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el
productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.
 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg
del seu recorregut.
 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.
 Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un residu i
el destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a
un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.
 Justificant  de  recepció  (JRR): Albarà  que  lliura  el  gestor  de  residus  a  la  recepció  del  residu,  al
productor o posseïdor del residu.

Gestió de residus tòxics i/o perillosos

Els  residus  perillosos  contenen  substàncies  tòxiques,  inflamables,  irritants,  cancerígenes  o  provoquen
reaccions  nocives  en  contacte  amb altres  materials.  El  tractament  d’aquests  consisteix  en la  recuperació
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials,
mitjançant el transport i tractament adequat per un gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:
 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.
 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així com envasos que
els contenen.
 Barreges d’olis amb aigua i d’hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de
maquinària i equips.
 Restes de tints,  colorants,  pigments,  pintures,  laques  i  vernissos, així com els  recipients  que els
contenen.

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen.
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:

 Els olis  i  greixos procedents de les operacions de manteniment  de maquinària  es  disposaran en bidons
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb
una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 

 gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat
en la gestió d’olis residuals. Després del corresponent concurs públic, l’empresa 
 adjudicatària  seleccionada  per  la  Junta  de  Residus  és  l’encarregada,  en  l’actualitat,  de  la  recollida,  el
transport i el tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.
 Especial  atenció  a  restes  de pintures,  dissolvents  i  vernissos  els  quals  han de ser  gestionats  de forma
especial  segons  el  CRC.  S’hauran  d’emmagatzemar  en  bidons  adequats  per  aquest  ús,  donant  especial
atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvàs de recipients.
 Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats al gestor i al
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a
cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.

En  cas  de  que  es  produeixi  l’abocament  accidental  d’aquest  tipus  de  residus  durant  la  fase  d’execució,
l’empresa  licitadora  notificarà  d’immediat  del  que  s’ha  produït  als  organismes  competents,  executant  les
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos
figurarà:

 El codi d’identificació dels residus.
 El nom, la direcció i el telèfon del titular dels residus.
 La data d’envasament.
 La naturalesa dels rics que presenten els residus.

Respecte  als  olis  usats,  mencionar  la  prohibició  de  realitzar  qualsevol  abocament  en aigües  superficials,
subterrànies,  xarxes  de  clavegueram  o  sistemes  d’evacuació  d’aigües  residuals,  prohibició  que  es  fa
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

Gestors de residus

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Ja que la
zona d’obra és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor concret a utilitzar per a
cada  residu,  deixant  aquest  aspecte  de  detall  a  incloure  en  el  pla  de  gestió  de  residus  a  redactar  pel
contractista adjudicatari, segons les característiques organitzatives d’aquest. 

Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d’aquesta feina. La llista de gestors
existents  es  pot  consultar  a  la  web  http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?
Tresidu=RUN&_ga=2.176841894.268113119.1643044456-335970226.1537171056

4.3 INSTAL·LACIONS PREVISTES

De cara a  la  implantació  de les instal·lacions,  cal  tenir  en  compte  que  es tracta  de cinc  actuacions  molt
concretes en diferents punts del nucli urbà del municipi i, per tant, no serà possible plantejar una implantació
general en cada una de les voreres afectades. 

Per tant, el contractista adjudicatari haurà d’ajustar les instal·lacions en funció del seu pla de gestió de residus,
la disponibilitat del terreny i l’organització de l’obra que plantegi. 
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No obstant, per a cada actuació serà necessari plantejar una implantació mínima per a la gestió de residus
(contenidors). 

5. PLEC DE PRESCRIPCIONS

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis
usats.
 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova
el Catàleg de Residus de Catalunya.
 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.

 DECRET  219/2001,  d’1  d’agost,  pel  qual  es  deroga  la  disposició  addicional  tercera  del  Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del
cànon sobre la deposició de residu.
 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de
la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión
de. aceites usados.
 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1998 de 20 de julio.
 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos
mediante depósito en vertedero.
 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados.
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

A continuació,  es presenta un llistat  dels residus que es poden produir  durant  l’obra i la seva classificació
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de
2002.  Amb el  nou  catàleg,  mitjançant  un  sistema de llista  única,  s’estableixen  quins  residus  han  d’ésser
considerats com a perillosos (especials).

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.

El  CRC continua essent vigent  per  a determinar  la correcta gestió que ha de tenir  cadascun dels  residus
(valorització,  tractament o disposició), sempre que no entri  en contradicció amb l’aplicació del  nou Catàleg
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents:

 Terres
 Roca
 Formigó (paviments, murs, etc.)
 Mescles bituminoses
 Cablejat elèctric
 Restes vegetals
 Metalls
 Maons
 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:

RESIDUS NO ESPECIALS:

(17) Residus  de construcció i d’enderrocs

RUNA:
17 01 01 Formigó
17 01 02 Maons
17 01 03 Teules i materials ceràmics
17 02 02 Vidre
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

FUSTA:
17 02 01 Fusta

PLÀSTIC:
17 02 03 Plàstic

AGLOMERAT:
17 03 02 Aglomerat asfàltic no especial

FERRALLA:
17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges)   
17 04 01 Coure, bronze, llautó
17 04 02 Alumini
17 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro i acer
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS:

(17) Residus de construcció i d’enderrocs

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen
PCB).

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen
substàncies perilloses.

17 02 04 Vidre,  plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per
aquestes.

17 04 10   Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
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17 08 01   Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.
17 06 01   Materials d'aïllament que contenen amiant.
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant.
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats.

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.

RESTES VEGETALS:  

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de Residus de
Construcció i  Demolició.  Igualment,  al capítol  02,  del  CER s’inclouen els residus de silvicultura,  aquest és
equivalent a les restes vegetals.

02 01 07          Residus de silvicultura. 

A més a més, dels residus citats, es poden originar altres residus en petites quantitats com són:
 Paper i cartró.
 Envasos, draps de neteja i roba de treball.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:

(  15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats  
en cap altra categoria.

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.

(02) Residus de l’agricultura,  horticultura, aqüicultura, silvicultura,  caça i pesca i residus de la preparació i
elaboració d’aliments.

02 01Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

6.-VALORACIÓ DELS COSTOS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Les  despeses  derivades  de la  gestió  de  residus  procedent  dels  enderrocs  i  moviment  de  terres  queden
detallades al pressupost del projecte i en la justificació de preus de cada una de les partides corresponents.

Les despeses derivades  de la gestió de residus  procedents de la  construcció,  un cop calculats  els valors
resultants a partir dels factors detallats en el present annex, degut al seu mínim import, queden també incloses
dintre del pressupost de projecte, com a part de les despeses generals associades a l’obra. 

Maria José Martínez Vivo
Arquitecta

Ramon Vidal Vila
Arquitecte tècnic

Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
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