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1.1.   ÀMBIT I OBJECTE DE LA MEMÒRIA 

L’àmbit de la memòria correspon a l’edifici de la biblioteca del districte 3, situada al carrer del Germà 

Joaquim, núm. 66,  de  Terrassa. 

L’objecte de la present obra és la reparació de les fissures en els tancaments de la coberta de la biblioteca. 

Des del Servei de Patrimoni i Manteniment es reprèn l’actuació de la reparació, iniciada pel seguiment de les 

patologies realitzat pel Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Terrassa des de que es van detectar 

les lesions, al setembre del 2011, pocs mesos després de l’acabament de les obres. 

 

1.2.   SITUACIÓ 

Carrer del Germà Joaquim, núm. 66,  08223 de  Terrassa. 

 

 

1.3.   ANTECEDENTS 

El projecte de la biblioteca del districte 3 va ser redactat pel despatx d’arquitectura Ravetllat Ribas 

Arquitectes, pels arquitectes Pere Joan Ravetllat i Carme Ribas. La part corresponent al disseny estructural de 

la biblioteca la va realitzar l’enginyeria de càlcul Static Ingenieria SAP.   
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Les obres de construcció es van adjudicar el 26 de febrer de 2010 a Construcciones Cots y Claret, SL i la 

direcció de les obres es va dur a terme pel Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Terrassa, 

l’arquitecte Oriol Prats i l’arquitecte tècnic Ramon Vidal, amb la col·laboració de l’arquitecte redactor Pere 

Joan Ravetllat i l’assessorament d’estructura per part de Static Ingenieria SAP. 

Els treballs de construcció de la biblioteca es van seguir segons el projecte aprovat i totes les modificacions 

realitzades es van consensuar amb l’arquitecte redactor i l’enginyeria del càlcul. 

Des del Servei de Projecte i Obres de l’Ajuntament de Terrassa s’han fet diferents informes signats pels 

tècnics municipals Ramon Vidal i Pere Puigdomenech,  pel tal de fer el seguiment de les lesions detectades a 

l’edifici al setembre del 2011. 

Els fets i conclusions finals d’aquests informes es detalla a continuació: 

 

Fets 

Detecció lesió 

El 25 de març de 2011, es van finalitzar les obres de la BD3 i en el setembre del mateix any es va detectar una 

fissura en la façana oest coincident en l’arrencada del voladís del vestíbul d’accés de la biblioteca.  

El 8 de setembre de 2011, el Servei de Projectes i Obres va realitzar un informe on es detallava de l’existència 

d’una fissura en el tancament oest i la recomanació de realitzar una comprovació de càlcul estructural. 

També, es recomanava realitzar un seguiment específic de la fissura per tal de confirmar si estava 

estabilitzada o seguia deformant l’estructura.  

 

Detall fissura voladís, on s’ha fet el seguiment de la deformada 

 

Per tant, el 2 d’octubre de 2011, l’empresa Static Ingenieria SAP, redactora de l’estructura del Projecte 

Executiu de la BD3, va presentar un informe tècnic on justificava que la deformada i l’armat del voladís era 
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admissible segona la normativa vigent, i que s’estabilitzaria al voltant dels cinc anys de la seva construcció 

(aproximadament primer trimestre del 2016).  

Seguiment lesió 

Tot seguit, el 3 de novembre de 2011, el Servei de Projectes i Obres va revisar l’informe de Static Ingenieria 

SAP i va considerar que l’informe entregat valorava bàsicament la deformabilitat del forjat, sense especificar 

la modelització de les condicions de contorn. Per tant es va requerir la presentació d’un altre informe de 

comprovació del càlcul on s’especifiquessin aquestes condicions.  

El 22 de desembre de 2011, l’empresa Static Ingenieria SAP, presenta un nou informe tenint en compte els 

punts sol·licitats pel Servei de Projectes i Obres i es van reafirmar en la conclusió del primer informe.  

Per tant, el Servei de Projectes i Obres estableix un programa de seguiment periòdic de la variació 

dimensional de la fissura des del 9 de març 2012  fins el 20 de desembre de 2013.  

Arribats al mes de febrer de 2014, d’acord amb Static Ingenieria SAP i l’arquitecte redactor, s’acorda realitzar 

un control de la variació dimensional per un laboratori acreditat que faciliti dades més precises. L’Ajuntament 

encarrega el seguiment de la fissuració a l’empresa Paymacotas. Aquesta realitza un control de fissuració 

trimestral, a base d’un fissurímetre calibrat de precisió des del 4 de juliol de 2014 fins a 27 d’octubre de 2015. 

El mes de gener de 2016, s’envia la documentació dels resultats a Static Ingenieria SAP i l’arquitecte redactor, 

perquè procedeixin a l’estudi i conclusions. 

Conclusions 

En data 4 d’octubre de 2016, es realitza una reunió de totes les parts “in situ” (arquitecte director, Static 

Ingenieria SAP, serveis tècnics d’obres i responsables de biblioteques) i d’acord els resultats del laboratori, es 

confirma que la deformació del voladís és per fletxa diferida dels materials i les deformacions tèrmiques 

pròpies de l’edifici. Es conclou que s’ha de segellar i reparar l’esquerda del voladís al costat oest.  

També, en la visita es revisen altres fissures i esquerdes existents en la barana de la coberta. Es confirma que 

són ocasionades per la dilatació de la coberta que afecten a la cantonada nord-est per tant es va demanar a 

l’arquitecte redactor que facilités una proposta de reparació de totes les fissures i esquerdes. 
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Detall de la fissura en la barana de la coberta 

El fet que l’edifici està revestit amb un maó ceràmic esmaltat fa que qualsevol petit moviment de l’edifici 

s’acusi ràpidament amb fissures i petits moviments en l’obra ceràmica d’acabat.  

Per tant, davant d’aquests fets i d’acord amb el seguiment realitzat per totes les parts, es conclou que s’han 

de reparar i segellar aquestes fissures, i es proposa fer un junt nou a la trobada del badalot amb la barana 

per tal de facilitar millor la dilatació tèrmica de l’estructura.  

 

1.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Els treballs a realitzar són: 

- Sanejat i tapat i grapat d’esquerdes a murs i parets. 

- Reparació i reposició de les peces ceràmiques de façana. 

- Realització de junt de dilatació i segellat del mateix. 

- Segellat perimetral de la impermeabilització existent. 

- Repicat , reparació i pintura de l’arrebossat en mal estat. 

- Reparació de sostres i tancaments de cartró-grix. 

 

Caldrà realitzar una gestió adequada de residus, les condicions de seguretat i salut i complir amb els 

condicionants establerts en el codi tècnic de l’edificació per a aquest tipus d’obres. 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de Patrimoni i 

Manteniment i tindran accés en qualsevol moment a l’obra, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en 

que es trobin. Els serveis tècnics podran subcontractar la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i 

salut de les mateixes. 

Qualsevol desperfecte produït o causat per l’obra, haurà de ser reparat pel contractista, deixant la façana i el 

carrer en les mateixes condicions prèvies a l’inici dels treballs. 

 

1.5. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres ha de ser d’un màxim de 1 mes. 

 

1.6. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Les despeses del Control de qualitat fins al 1% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment 

executada, el cartell de les obres  segons disseny municipal i altres despeses necessàries per a complimentar 

la Normativa sobre Seguretat i Higiene en el Treball que no siguin explícitament contemplades en el Pla de 

Seguretat i Higiene ( inclosa la seva elaboració), correran així mateix a càrrec del Contractista, seguint els 

criteris del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra. 
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1.7. REDACCIÓ DEL DOCUMENT 

El present document ha estat redactat, des de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de 
Terrassa, per Mercè Peralvo, arquitecta tècnica municipal.  
 
 
 
1.8. RESUM DEL PRESSUPOST 

     
  Pressupost d’execució material (PEM) 7.647,06 €  

   
Pressupost d’execució per contracte (PEC, s/IVA) 
(NOU MIL CENT EUROS) 

 
9.100,00 € 

   
 
IVA 21% 

 
 
1.911,00 € 

   
 
Pressupost d’execució per contracte  (21%  IVA inclòs) 
(ONZE  MIL  ONZE EUROS) 

 
 
11.011,00 € 

 

 
 
 
Terrassa,  17 d’octubre de 2017 
 
 
 
Mercè Peralvo i Ferrer 
Cap del Servei de Patrimoni i Manteniment         
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 Treballs de reparació   Subtotal 

     

1. Façanes    

1.1. Reparació de l’obra vista de la zona del voladís de la façana oest. Els treballs inclouen el 

repicat i sanejat de l’esquerda vertical existent en l’obra vista. 400 € 

1.2. Reposició de les peces ceràmiques afectades amb el mateix format. 1.200 € 

1.3. Treballs de reforç interior mitjançant grapat amb U d’acer inoxidable ancorades amb 

resina epoxídica. 200 € 

1.4. Revisió i segellat de la zona del cantell del forjat de la zona nord.  Realitzar junt dilatació 

barana amb el badalot, junt de dilatació en horitzontal i segellat amb poliuretà color 

igual del morter de la paret. 2.500 € 

1.5. Part proporcional de lloguer d’elevador amb cistella per realitzar els treballs en alçada. 1.400 € 

    5.700 € 

2. Coberta plana    

2.1. Segellat de tot el perímetre de la impermeabilització existent i reparació de l’entrega 

del sòcol amb l’obra. 1.000 € 

2.2. Repicat i sanejat de tot l’arrebossat en mal estat i despreniments, amb l’aplicació de 

morter de reparació flexible amb malla de fibra. 900 € 

2.3. Les esquerdes en la zona interior de màquines inclou el sanejat i repicat. 500 € 

2.4. Treballs de reforç interior mitjançant grapat amb U d’acer inoxidables ancorades amb 

resina epoxídica. 200 € 

2.5. Treballs de repàs de pintura de les zones actuades 600 € 

    3.200 € 

3. Sala d’actes    

3.1. Reparació del tancament de cartró-guix de la sala d’actes, amb el corresponent encintat 

i massillat, i repàs de pintura. 200 € 

    200 € 
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  RESUM  PRESSUPOST:    
      

 1. FAÇANES 5.700,00 €  

 2. COBERTA PLANA 3.200,00 €  

 3. SALA D’ACTES 200,00 €  

      

  Pressupost d’execució per contracte (PEC, s/IVA) 9.100,00 €  

   
(preu de contracte, inclòs 13%  despeses generals i 6%  benefici industrial) 
 
  

      
      
      
  Pressupost d’execució per contracte (PEC, s/IVA) 

(NOU MIL CENT EUROS) 
9.100,00 € 

 
   

IVA 21% 
 

1.911,00 €  

   
Pressupost d’execució per contracte  (21%  IVA inclòs) 
(ONZE  MIL  ONZE EUROS) 

 
11.011,00 € 

 

 

 
 
 
 
 
Terrassa,  17 d’octubre de 2017 
 
 
 
 
Mercè Peralvo i Ferrer 
Cap del Servei de Patrimoni i Manteniment         
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Fissura vertical  - Paret façana  coberta maquinària clima 

 
Vista exterior  

 
Vista exterior (ZOOM) 

 
Vista interior 

 
Deformació paret -  Vista exterior façana biblioteca cantonada cartell  
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Fissures horitzontals  -  Paret entrada coberta  maquinària clima 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fissures  - zona màquines ascensors 
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Fissura  -  segona porta d'entrada coberta 

  

 

 
Despreniments  - coberta zona cartell bd3 

  

 
Esquerdes -  sala d'actes 

  



 
  Àrea de Serveis Generals i Govern Obert  

Patrimoni i Manteniment

 

Plaça Didó 5  08221 Terrassa   Tel. 93 739 70 00      Fax 93 739 70 56     www.terrassa.cat 

 

 
Petites esquerdes  -  coberta  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Àrea de Serveis Generals i Govern Obert  

Patrimoni i Manteniment

 

Plaça Didó 5  08221 Terrassa   Tel. 93 739 70 00      Fax 93 739 70 56     www.terrassa.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Àrea de Serveis Generals i Govern Obert  

Patrimoni i Manteniment

 

Plaça Didó 5  08221 Terrassa   Tel. 93 739 70 00      Fax 93 739 70 56     www.terrassa.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 4 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

 



 
  Àrea de Serveis Generals i Govern Obert  

Patrimoni i Manteniment

 

Plaça Didó 5  08221 Terrassa   Tel. 93 739 70 00      Fax 93 739 70 56     www.terrassa.cat 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 
la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 
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• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del 
RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés 

i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 

les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, 
la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir 
les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els 
que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 

prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut 
dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del 
RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant 
que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN 
L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ 
DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
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• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de 

les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen 

les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  
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Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als 
operaris amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 
el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 
(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a 
l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats 
per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat 
que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 

26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 

92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 

10/11/95)  
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 

31/01/97) i les seves modificacions 

 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA 

O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 

TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 

23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en 

quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 

Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 

23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS 

CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 
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PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 

EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 

15/06/52) i les seves modificacions 

posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 

CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 

183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 

05/09/70; 09/09/70)       correcció 

d'errades:   BOE: 17/10/70 
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN 
VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 

18/09/87) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 

17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre 

de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 

1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. 

de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 

d'errades (BOE: 06/04/71)             

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 

alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 

27/01/98) 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 

30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 

BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 

BOE: 29/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 

MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 

BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: 

BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS 
Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 

BOE: 01/11/75 

 
 
 
Terrassa,  17 d’octubre de 2017 
 
 
 
 
Mercè Peralvo i Ferrer 
Cap del Servei de Patrimoni i Manteniment         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Àrea de Serveis Generals i Govern Obert  

Patrimoni i Manteniment

 

Plaça Didó 5  08221 Terrassa   Tel. 93 739 70 00      Fax 93 739 70 56     www.terrassa.cat 

 

 

 

 

 

 


