














són obres de rehabilitació les que tenen per objecte reparar 
una construcció conservant-ne l’estètica, respectant-ne el valor històric i dotant-la d’una nova funcionalitat que 
sigui compatible amb els elements i valors originals de l’immoble. 
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Quan l'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació no sigui urbanística, tècnica o econòmicament viable o, si escau, 
sigui incompatible amb la naturalesa de la intervenció o amb el grau de protecció de l'edifici, es podran aplicar, 
sota el criteri i responsabilitat del projectista o, si escau, del tècnic que subscrigui la memòria, aquelles solucions 
que permetin el major grau possible d'adequació efectiva. 

La possible inviabilitat o incompatibilitat d'aplicació o les limitacions derivades de raons tècniques, econòmiques o 
urbanístiques es justificaran en el projecte o en la memòria, segons correspongui, i sota la responsabilitat i el criteri 
respectiu del projectista o del tècnic competent que subscrigui la memòria. En la documentació final de l'obra ha 
de quedar constància de el nivell de prestació assolit i dels condicionants d'ús i manteniment de l'edifici, si n'hi ha, 
que puguin ser necessaris com a conseqüència del grau final d'adequació efectiva assolit i que hagin de ser tinguts 
en compte pels propietaris i usuaris. 

En les intervencions en els edificis existents no es podran reduir les condicions preexistents relacionades amb les 
exigències bàsiques, quan aquestes condicions siguin menys exigents que les establertes en els documents bàsics 
de el Codi Tècnic de l'Edificació, llevat que en aquests s'estableixi un criteri diferent. Les que siguin més exigents, 
únicament podran reduir fins als nivells d'exigència que estableixen els documents bàsics. 



Aptitud al servei









els edificis protegits oficialment per ser part 
d'un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric, en la mesura que el compliment de 
determinades exigències bàsiques d'eficiència energètica pogués alterar de manera inacceptable el seu caràcter 
o aspecte, sent l'autoritat que dicta la protecció oficial qui determini els elements inalterables

els edificis protegits oficialment per ser part 
d'un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric, en la mesura que el compliment de 
determinades exigències bàsiques d'eficiència energètica pogués alterar de manera inacceptable el seu caràcter 
o aspecte, sent l'autoritat que dicta la protecció oficial qui determini els elements inalterables







les juntes entre peces de pedra es van fer amb 
morter hidràulic de calç sense arribar a omplir totalment aquestes. La part més externa de la junta es va segellar 
amb morter de ciment pòrtland. Un cop seques les juntes es va aplicar nitrocel lulosa







 
Disseny i posada en obra 

 
Materials i equips 

Productes de la construcció“

 
Dimensionat 

 
Disseny i posada en obra 



 
- Elements de la xarxa d’aigües residuals 

 
- Elements de la instal lació de la xarxa d’aigües pluvials 

Materials i equips 

Dimensionat 

Disseny i posada en obra 

Materials i equips 



Disseny i posada en obra 

Materials i equips  

Dimensionat  

Seguretat enfront el risc causat per il luminació 
inadequada Condicions de les instal lacions d’il luminació

Disseny i posada en obra 

Materials i equips 

Dimensionat 

Condicions de les instal lacions d’il luminació

Reglament d’instal lacions de protecció contra incendis”. 





 Normatives d'àmbit autonòmic 

Normatives d'àmbit local 





“En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las 
propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá 
implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5.”



 

 

Projecte de rehabilitació de la Masia Freixa per a usos culturals 

jerseys, ...), les vegades que siguin necessàries per minimitzar l’impacte en la seguretat, mobilitat i 
accessibilitat en l’entorn de l’obra, dirigida a vianants i trànsit rodat. 

• El repartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin derivar de les 
obres. 

• Els costos d’un anunci a un mitjà de comunicació informant de l’inici de les obres i de les afeccions que 
se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de l’obra i/o lones publicitàries objecte de la 
present licitació. Inclou la retirada dels cartells anunciadors de l’obra en el moment de la seva finalització. 

• S’inclouen els transports i desplaçaments de materials i maquinària d’obra entre les diferents actuacions. 
• La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 
• Hauran d’entregar els plànols as-built de l’obra a la Direcció Facultativa, situant i acotant totes les 

instalꞏlacions, així com una topografia de detall de tot l’àmbit construït. 

MA IN.8 DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 
Per a la realització, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos en aquest projecte, 
es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus simples i compostos de projecte, i en el 
seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya 
(ITEC), per l’any en el qual es formalitzi el contracte. 
 
En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitació i amb l’aplicació dels mateixos percentatges 
inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals, 
essent obligatòria la seva execució per a l’adjudicatari, mentre no superi el 10% de l’import d’adjudicació. 

MA IN.9 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de BEDEC del 2021, realitzat amb els costos 
de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són 
del 5%, tal com queda reflectit en la justificació de preus. Els preus es troben degudament justificats en l’apartat 
de Pressupost del present projecte. 

MA IN.10 PRESSUPOST 
El Pressupost d’Execució Material del projecte de rehabilitació de la Masia Freixa per a usos culturals ascendeix a 
la quantitat de SET-CENTS DISSET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS (717.952,69 €). 

El Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA del projecte de rehabilitació de la Masia Freixa per a usos 
culturals ascendeix a la quantitat de VUIT-CENTS  CINQUANTA-QUATRE MIL TRES CENTS SEIXANTA-TRES  
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (854.363,70 €). 

El Pressupost d’Execució per Contracta IVA inclòs, del de rehabilitació de la Masia Freixa per a usos culturals 
ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ TRENTA-TRES MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 
(1.033.780,08 €). 

El Pressupost per al coneixement de l’Administració, sense IVA, del projecte de rehabilitació de la Masia Freixa 
per a usos culturals ascendeix a la quantitat de VUIT-CENTS  SETANTA-DOS MIL CINC CENTS SEIXANTA-DOS  
EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (872.562,83 €). 

El Pressupost d’Execució per Contracta IVA inclòs, del de rehabilitació de la Masia Freixa per a usos culturals 
ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
(1.055.801,02 €). 

 

 

 

 

 

 

MA IN.11 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
FASE 1. ACTUACIONS URGENTS   
Pressupost d'execució material (PEM) 32.980,63 €
Pressupost d'execució contracte (PEC), sense IVA 39.246,95 €
Pressupost d'execució contracte (PEC), IVA inclòs 47.488,81 €

  
FASE 2. ADEQUACIÓ DE LA PL.BAIXA A L'ÚS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA   
Pressupost d'execució material (PEM) 262.046,99 €
Pressupost d'execució contracte (PEC), sense IVA 311.835,92 €
Pressupost d'execució contracte (PEC), IVA inclòs 377.321,46 €
Altres despeses:   
Direcció obra instalꞏlacions. Honoraris enginyer 7.000,00 €
Escomesa BIEs  2.899,13 €
Escomesa fibra 2.500,00 €
Implantació del pla d'autoprotecció 2.350,00 €
Acta comprovació incendis per una empresa de control 1.450,00 €
Total despeses addicionals, sense IVA 16.199,13 €
Total despeses addicionals, IVA inclòs 19.600,95 €
Pressupost pel coneixement de l'Administració, sense IVA 328.035,05 €
Pressupost pel coneixement de l'Administració,  IVA inclòs 396.922,41 €

  
FASE 3. ADEQUACIÓ DE LES PLANTES 1a I 2a A L'ÚS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 
Pressupost d'execució material (PEM) 73.069,39 €
Pressupost d'execució contracte (PEC), sense IVA 86.952,57 €
Pressupost d'execució contracte (PEC), IVA inclòs 105.212,61 €
Altres despeses:   
Assessorament instalꞏlació calefacció. Honoraris enginyer, sense IVA 2.000,00 €
Assessorament instalꞏlació calefacció. Honoraris enginyer, IVA inclòs 2.420,00 €
Pressupost pel coneixement de l'Administració, sense IVA 88.952,57 €
Pressupost pel coneixement de l'Administració,  IVA inclòs 107.632,61 €

  
FASE 4. ADEQUACIÓ DE LA TORRE I DE LA SALA DEL DIPÒSIT   
Pressupost d'execució material (PEM) 62.973,19 €
Pressupost d'execució contracte (PEC), sense IVA 74.938,10 €
Pressupost d'execució contracte (PEC), IVA inclòs 90.675,10 €

  
FASE 5. RESTAURACIÓ DE FUSTERIES   
Pressupost d'execució material (PEM) 168.176,21 €
Pressupost d'execució contracte (PEC), sense IVA 200.129,69 €
Pressupost d'execució contracte (PEC), IVA inclòs 242.156,92 €

  
FASE 6. URBANITZACIÓ DE L'EXTERIOR   
Pressupost d'execució material (PEM) 118.706,28 €
Pressupost d'execució contracte (PEC), sense IVA 141.260,47 €
Pressupost d'execució contracte (PEC), IVA inclòs 170.925,17 €

  
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) TOTAL 717.952,69 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ CONTRACTE (PEC), SENSE IVA. TOTAL 854.363,70 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ CONTRACTE (PEC), IVA INCLÒS. TOTAL 1.033.780,08 €
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ, S. IVA. TOTAL 872.562,83 €
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ,  IVA INC. TOTAL 1.055.801,02 €







Contribució mínima amb energia renovable per 
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4):

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE):

 70% si la demanda diària és  5.000 l/dia Cobertes:  70%
 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100% 
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“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”.

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència 
i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que 
pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”.

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint els requisits següents:

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.”
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.”

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es redueixi el 
consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de 
sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització d’energies renovables i de les energies residuals,
complint els requisits següents:

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop possible 
al seu règim de rendiment màxim.”

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals 
amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació”

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.”

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, amb 
l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.”
“En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una 
part de les necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran 
mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”.
“L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i de climatització de piscina 
coberta emprant en gran mesura fonts procedents d’energies renovables o de 
processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través 
de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.”
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

À
M

B
IT Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports, 

esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones. 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm 

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
 situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m  h  28 h > 28m

Estructura general R120 
(R180 si h > 28m) R90 R120 R180 

En escales protegides    R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports    R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)    R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis    EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales
protegides o passadissos 
protegits.

EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle  format pel pla de les 
façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 
façana quan tingui més de 18 m d’alçada.

C
O B
E

R
TE S

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 

Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  
Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

especial alt Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació. 

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 

L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.) 
Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m² 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

S  2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions: 
   Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus, 

espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.  
 Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120 
 Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a 

traves de vestíbuls d’independència o bé mitjançant sortides d’edifici. 
 Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols 
 Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m2 per materials de revestiment i de mobiliari fix. 
 No existeixi en aquest espai cap zona habitable 

Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície 
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 
Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

Requeriments a garantir en funció de: 
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h 15m 15  h 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 
(EI 180 si h > 28) EI 90 EI 120 EI 180 

Sector de risc mínim (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors  EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Caixa escènica 

 Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors 
 Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m2)
 Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari) 

Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.

Ventilació o control de fums 
 Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m2 a cada planta
 Per un sistema de pressió diferencial 
 Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 

  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 
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Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2.

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 E

SP
EC

IA
L  RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 

Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1

2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T En recintes protegits 
Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL

Parets i sostres         C-s2, d0 
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

Elements decoratius i mobiliari 

Butaques i seients fixes tapissats: 
Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006 

Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc: 
Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003  

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ

 

Densitat d’ocupació 

(persones per unitat de  
superfície útil) 

1 persona / 0,25 m2  zones per a espectadors dempeus 
1 persona / seient  zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte 

1 persona / 0,5 m2  zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir 
 zones de públic en discoteques 

1 persona / 1 m2  zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc. 
 salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc. 

1 persona / 1,2 m2  zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.) 

1 persona / 1,5 m2  zones de públic de gimnasos sense aparells. 
 zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc. 

1 persona / 2 m2

 sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en 
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals, 
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls, 
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales 
d’espectacles i de reunió.  

 zones de bany de piscines públiques. 

1 persona / 3 m2  vestuaris de piscines públiques. 
 lavabos de planta 

1 persona / 4 m2  zones d’estança pública en piscines descobertes. 
1 persona / 5 m2  zones de públic amb aparells de gimnasos. 
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1 persona / 10 m2
 zones d’us administratiu. 
 zones de públic en terminals de transport. 
 zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc. 

1 persona / 40 m²  arxius i magatzems 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50). 

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts. 

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Dimensionat  Capacitat: A  P / 200 
 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte 
 d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes 

Passos entre fileres de seients 
(Localitats) 

Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.): 
Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A  30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per 
cada seient addicional. 
En files amb sortida pels dos extrems, pas de A  30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per 
cada seient addicional. Per 30 seients o més: A  50 cm. 

Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m 
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):

Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82). 
Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250 
més o fracció (art. 28 del REP/82). 
Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).  

Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m (art. 28 del REP/82). 
Localitats de graderia per més de 3000  espectadors dempeus: 

Pendent < 50% 
Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem. 
Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.  

Barreres  1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de 
SU 5) 

PASSADISSOS I RAMPES  

Passadissos i rampes no protegits: 
 Capacitat: A  P / 200  
 Amplada  1 m  (0.80 m en passeres 

d’escena i altres de P  10 persones 
habituals) 

Passadissos protegits: 
 P  3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones 

de públic) (0.80 m si P  10 persones, 
usuaris habituals)

 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa  10%  8%  6% 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h  10 m Per h  20 m S’admet en tot cas 

A  P / 160 E  3 S + 160 As

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 

                                                 1,00 si P 100 persones  
                                                                                     1,10 si P >100 persones   

Evacuació ascendent 
Per h  2.80 m 

Per P  100 fins h  6 m S’admet en tot cas 

A  P / (160 – 10 h) E  3 S + 160 As
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Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 

                                                   1,00 si P 100 persones 
                                                   1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 

Tramades  Altura salvada  3.20 m. 
 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
                   H   280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 
                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                       (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

PASSOS i RAMPES Capacitat: A  P / 600 -Quan aquests elements 
condueixin a espais interiors, 
es dimensionaran com 
elements interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o 
passadissos protegits que 
només serveixin per evacuar 
les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a 
sortides d’edifici 
-Quan discorrin per un espai 
amb seguretat equivalent a la 
d’un sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments integrats en edifici 
d’altre ús 

 sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.
Excepcions per establiments integrats en centres comercials
 de S  500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència 
 de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre. 

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur  

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 

(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació  100 persones 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m   
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a 
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

Més d’una sortida d’edifici - Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 

Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

 Ocupació afegida d’escala: Persones 160A 
 En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)
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3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
SORTIDA: En recintes > 50 m2

SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 
UNE 23035-3:2003 

Enllumenat d’emergència  En tots els recorreguts d’evacuació 
 En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

Enllumenat de abalisament  En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació. 

Senyalització itineraris accessibles

 La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

 Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Evacuació

 En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi (3) Per Sc>1000 m2

Alarma (4) Per ocupació > 500 persones. 
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (5)

En general: 
   -  1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 

 1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m2

En recintes esportius per Sc > 5.000 m2

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (6)

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 500 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 

- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada  50kW 
- En caixa escènica 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Cortina d’aigua Protegint el teló de boca de la caixa escènica 

Control de fums d’incendi 
- Per ocupació > 1000 persones 
- En caixa escènica 
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (7) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
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Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

Notes:

(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur 
(3) El sistema inclou detectors automàtics 
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt 
(7) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
En particular: 
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc. ------ 100<V 200 m3 V>200 m3

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

100<V 200 m3 200<V 400 m3 V>400 m3

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 
Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 
Sales de màquines en instal·lacions de clima 
(segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S 3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 oC
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada.
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À
M

B
IT

Es considera que un establiment és d’ús administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestió o de serveis en qualsevol de 
les seves modalitats, com per exemple, centres de l’administració pública, bancs, despatxos professionals, oficines tècniques, etc.
També es consideren d’aquest ús els establiments destinats a altres activitats, quan les seves característiques constructives i
funcionals, el risc derivat de l’activitat i les característiques dels ocupants es puguin assimilar a aquest és millor que a qualsevol 
altre. Com exemple d’aquesta assimilació, exclusiva del DB SI, poden citar-se els consultoris, els centres d’anàlisis clínic, els 
ambulatoris, els centres docents en règim de seminari, etc. A efectes del DB SUA, els consultoris, centres d’anàlisi clínics i 
ambulatoris hauran de complir les condicions establertes per a l’ús sanitari, segons l’annex terminologia DB SUA.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm 

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1,2,6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
 situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m h  28 h > 28m  

Estructura general R-120 R-60 R-90 R-120 

En escales protegides   R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports   R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)   R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis   EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits.

EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle  format pel pla de les 
façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 
façana quan tingui més de 18 m d’alçada.

C
O

B
ER

TE
S 

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt 

Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  
Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:  

Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
          
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
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Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també lluernaris, 
elements d’iluminació o ventilació.  

2.3. Sectors d’incendi : superfície i resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 

L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
Zones d’usos subsidiaris: 

Residencial Habitatge (en tot cas) 
Comercial i/o Docent > 500 m² 
Pública Concurrència i ocupació > 500 persones 
Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

S  2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions:

Establiment  500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.
Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície 
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 
Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

Requeriments a garantir en funció de: 
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani Plantes sobre rasant 
h 15m 15  h 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1)  EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Sector de risc mínim (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors  EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i 
especialment protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.

Ventilació o control de fums 
 Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m2 a cada planta 
 Per un sistema de pressió diferencial 
 Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 

  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.  

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2.

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 

ES
PE

C
IA

L

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment  parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 
terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1
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2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T 

En recintes protegits 
Terres                       CFL-s1 
Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL

Parets i sostres         C-s2, d0  
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal.lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ

 Densitat d’ocupació 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

 1 persona / 10 m2 en zones d’us administratiu. 
 1 persona / 2 m2 en vestíbuls generals i zones d’us públic. 
 1 persona / 3 m2 en lavabos de planta 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50)  

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts.   

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugui afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Dimensionat  Capacitat: A  P / 200 
 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes. 

PASSADISSOS I RAMPES  

Capacitat: A  P / 200 Passadissos protegits 
P  3 S + 200 A 

Amplada  1 m  (0.80 m si P  10 persones habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa  10%  8%  6% 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h  14 m Per h  28 m S’admet en tot cas 

A  P / 160 E  3 S + 160 As

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P >50 persones 

Evacuació ascendent 

Per h  2.80 m 
Per P  100 fins h  6 m S’admet en tot cas 

A  P / (160 – 10 h) E  3 S + 160 As

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P >50 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 
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Tramades  Altura salvada  3.20 m. 
 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
H  280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 

                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                     (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A  P / 600 Quan aquests elements condueixin 
a espais interiors, es 
dimensionaran com elements 
interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o passadissos 
protegits que només serveixin per 
evacuar les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a sortides 
d’edifici 
-Quan discorrin per un espai amb 
seguretat equivalent a la d’un 
sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació

COMPATIBILITAT 

Per establiments de S >1500m² 
integrats en edifici d’altre ús 

 Sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur 

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 

(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació  100 persones 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m 
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m), excepte en espais a 
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa < longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida

Més d’una sortida d’edifici - Quan  calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 
Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

 Ocupació afegida d’escala: Persones 160A 
 En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
SORTIDA: En recintes > 50 m2

SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons UNE 

23035-3:2003 
Enllumenat d’emergència  En tots els recorreguts d’evacuació 

 En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
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EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU 
Data 17/12/2010 

Senyalització itineraris accessibles  

 La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

 Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Evacuació 

 En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles 
 La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 

sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi Superfície construïda > 2000 m2

 En locals de risc alt 
Superfície construïda > 5000 m2

 A tot l’edifici 
Alarma (3) Per superfície construïda > 1000 m2.

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (4)

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 
1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (5)

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 2000 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 
- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada  50kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (6) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

Notes:
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim. 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur. 
(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua. 
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt. 
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 
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(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
En particular: 
Impremta, reprografia i locals annexes  
(magatzems de paper, publicacions, enquadernat, etc) 

100<V 200 m3 200<V 500 m3 V>500 m3

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

100<V 200 m3 200<V 400 m3 V>400 m3

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 
Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S 3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 oC
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,243 0,512 0,135

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 2,172 0,082 1,640

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 1,392 0,004 1,160

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,035 0,630 0,050 0,900

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 4,44 t 0,8044 3,84 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS. FASE 1

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Parc de Sant Jordi, plaça de Josep Freixa i Argemí 11
Comarca : Vallès Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Terrassa

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,24
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-
-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 3
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,18 -

Petris barrejats 2,21 33,21

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 1,57 23,49

Altres 1,22 18,23

Perillosos Especials 0,00

5,18 74,93
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PUIGFEL, SA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

URB. CAN PI DE LA SERRA, 08191 RUBÍ E-815.03

11,07

0,00 -

0,00

- -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

192,42

- 7,83

-

2,19

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 473,35

El volum dels residus és de : 5,18

- -

0,91 0,73

- -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

14,58

-

-

16,77 100,00 0,73

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

6,08 -

Classificació     

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

unitats -

unitats 3

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 4,44 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 4,44 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

4,44Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 48,84

4,4

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 8,40 4,42
totals d'excavació 8,40 t 4,42 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 2,700 0,082 1,620

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 77,880 - 70,800

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 80,58 t 0,7544 72,42 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 6,3469 0,0896 6,6192

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,7073 0,0407 3,0077
formigó 170101 0,0320 2,6947 0,0261 1,9251

petris 170107 0,0020 0,5809 0,0118 0,8720
guixos 170802 0,0039 0,2902 0,0097 0,7183
altres 0,0010 0,0739 0,0013 0,0961

   embalatges 0,0380 0,3153 0,0285 2,1084

fustes 170201 0,0285 0,0892 0,0045 0,3326
plàstics 170203 0,0061 0,1168 0,0104 0,7649

paper i cartró 170904 0,0030 0,0613 0,0119 0,8779
metalls 170407 0,0004 0,0480 0,0018 0,1330

totals de construcció 6,66 t 8,73 m3

- altres
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS. FASE 2

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Parc de Sant Jordi, plaça de Josep Freixa i Argemí 11
Comarca : Vallès Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Terrassa

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 5,3
terres contaminades 0,0
Total 5,3

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 2,69
Maons, teules i ceràmics 40 2,71
Metalls 2 0,05
Fusta 1 0,09
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,06
Paper i cartró 0,50 0,06
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
5,30
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

5,30

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-
-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 5
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 5,30

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,60 -

Maons i ceràmics 4,06 -

Petris barrejats 3,36 50,46

Metalls 0,18 2,69

Fusta 0,45 6,73

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,03 15,49

Paper i cartró 1,19 17,78

Guixos i no especials 1,10 16,49

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

13,97 109,65
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PUIGFEL, SA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

URB. CAN PI DE LA SERRA, 08191 RUBÍ E-815.03

16,82

31,19 12,99

0,00

5,16 -

47,78

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 2,24 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

433,83

- 5,50

-

48,73

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 5.516,39

El volum dels residus és de : 114,85

0,90 -

20,30 16,24

5,93 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

79,91 169,85 74,42

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

10,40

-

- -

Classificació     

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1114,68 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

unitats -

unitats 5

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 10,08 T
T 87,24 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 8,4 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 87,24 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

87,24Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

8,40

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 92,40

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 959,64

95,6

***Dipòsit mínim 150€

1.052,04Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 12,837 - 11,670

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 12,84 t 0,7544 11,67 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 1,0993 0,0896 1,1465

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,4689 0,0407 0,5210
formigó 170101 0,0320 0,4667 0,0261 0,3334

petris 170107 0,0020 0,1006 0,0118 0,1510
guixos 170802 0,0039 0,0503 0,0097 0,1244
altres 0,0010 0,0128 0,0013 0,0166

   embalatges 0,0380 0,0546 0,0285 0,3652

fustes 170201 0,0285 0,0154 0,0045 0,0576
plàstics 170203 0,0061 0,0202 0,0104 0,1325

paper i cartró 170904 0,0030 0,0106 0,0119 0,1521
metalls 170407 0,0004 0,0083 0,0018 0,0230

totals de construcció 1,15 t 1,51 m3

- altres
-
-
-
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Parc de Sant Jordi, plaça de Josep Freixa i Argemí 11
Comarca : Vallès Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Terrassa

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS. FASE 3

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,47
Maons, teules i ceràmics 40 0,47
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,02
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,01
Paper i cartró 0,50 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-
-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 5
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,45 -

Maons i ceràmics 0,70 -

Petris barrejats 0,20 3,06

Metalls 0,03 0,47

Fusta 0,08 1,17

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,18 2,68

Paper i cartró 0,21 3,08

Guixos i no especials 0,19 2,86

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

2,04 13,31
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

1,80

-

- -

Classificació     

El volum dels residus és de : 17,80

0,16 -

3,52 2,81

1,03 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

13,84 100,00 4,61

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 898,85
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- 0,39 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

131,76

- 0,95

-

8,44

-1,02

5,40 2,25

0,00

0,89 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PUIGFEL, SA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

URB. CAN PI DE LA SERRA, 08191 RUBÍ E-815.03

unitats -

unitats 4

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

T 0,00 T
T 13,99 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 13,99 T 11 euros

Tones

euros153,89Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 153,89

14,0

***Dipòsit mínim 150€
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13,99Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 10,241 - 9,310

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 10,24 t 0,7544 9,31 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,3264 0,0896 0,3404

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,1392 0,0407 0,1547
formigó 170101 0,0320 0,1386 0,0261 0,0990

petris 170107 0,0020 0,0299 0,0118 0,0448
guixos 170802 0,0039 0,0149 0,0097 0,0369
altres 0,0010 0,0038 0,0013 0,0049

   embalatges 0,0380 0,0162 0,0285 0,1084

fustes 170201 0,0285 0,0046 0,0045 0,0171
plàstics 170203 0,0061 0,0060 0,0104 0,0393

paper i cartró 170904 0,0030 0,0032 0,0119 0,0451
metalls 170407 0,0004 0,0025 0,0018 0,0068

totals de construcció 0,34 t 0,45 m3

- altres
-
-
-
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Parc de Sant Jordi, plaça de Josep Freixa i Argemí 11
Comarca : Vallès Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Terrassa

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS. FASE 4

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,14
Maons, teules i ceràmics 40 0,14
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-
-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 5
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,13 -

Maons i ceràmics 0,21 -

Petris barrejats 0,06 0,91

Metalls 0,01 0,14

Fusta 0,02 0,35

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,05 0,80

Paper i cartró 0,06 0,91

Guixos i no especials 0,06 0,85

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,61 3,95
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,53

-

- -

Classificació     

El volum dels residus és de : 13,17

0,05 -

1,04 0,84

0,30 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

4,11 100,00 1,37

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 717,26
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- 0,12 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

109,43

- 0,28

-

2,51

-0,30

1,60 0,67

0,00

0,27 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PUIGFEL, SA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

URB. CAN PI DE LA SERRA, 08191 RUBÍ E-815.03

unitats -

unitats 3

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

T 0,00 T
T 10,58 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 10,58 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 116,38

10,6

***Dipòsit mínim 150€
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10,58Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 13,440 0,066 16,800

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 13,44 t 0,7544 16,80 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres
-
-
-
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Parc de Sant Jordi, plaça de Josep Freixa i Argemí 11
Comarca : Vallès Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Terrassa

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS. FASE 5

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

13,44 t 16,80 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 13,44 t 16,80 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 13,44
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-
-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 5
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 22,68 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

22,68 0,00
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

- -

Classificació     

El volum dels residus és de : 22,68

- -

- 0,00

- -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

272,16 113,40 90,72

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.293,89
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272,16 113,40 90,72

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

476,28

- -

-

0,00

--

0,00 -

0,00

- -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PUIGFEL, SA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

URB. CAN PI DE LA SERRA, 08191 RUBÍ E-815.03

unitats -

unitats 3

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

T 0,00 T
T 0,00 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 10,58 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 116,38

10,6

***Dipòsit mínim 150€
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0,00Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 7,73 4,07
totals d'excavació 7,73 t 4,07 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 143,499 - 65,227

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 143,50 t 0,7544 65,23 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 5,7543 0,0896 6,0012

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,4545 0,0407 2,7269
formigó 170101 0,0320 2,4431 0,0261 1,7454

petris 170107 0,0020 0,5266 0,0118 0,7906
guixos 170802 0,0039 0,2631 0,0097 0,6512
altres 0,0010 0,0670 0,0013 0,0871

   embalatges 0,0380 0,2859 0,0285 1,9115

fustes 170201 0,0285 0,0809 0,0045 0,3015
plàstics 170203 0,0061 0,1059 0,0104 0,6935

paper i cartró 170904 0,0030 0,0556 0,0119 0,7960
metalls 170407 0,0004 0,0436 0,0018 0,1206

totals de construcció 6,04 t 7,91 m3

- altres
-
-
-
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Parc de Sant Jordi, plaça de Josep Freixa i Argemí 11
Comarca : Vallès Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Terrassa

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS. FASE 6

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 4,9
terres contaminades 0,0
Total 4,9

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 2,44
Maons, teules i ceràmics 40 2,45
Metalls 2 0,04
Fusta 1 0,08
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,06
Paper i cartró 0,50 0,06
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

4,88

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
4,88
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-
-

tipus de residu
Runes i terres

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 5
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 4,88

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,36 -

Maons i ceràmics 3,68 -

Petris barrejats 1,07 16,01

Metalls 0,16 2,44

Fusta 0,41 6,11

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,94 14,04

Paper i cartró 1,07 16,12

Guixos i no especials 1,00 14,95

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

10,68 69,67
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1105,60 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

9,42

-

- -

Classificació     

El volum dels residus és de : 103,62

0,81 -

18,41 14,73

5,37 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

72,45 153,41 68,15

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.910,89
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- 2,04 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

363,68

- 4,98

-

44,18

-5,34

28,27 11,78

0,00

4,68 -

44,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PUIGFEL, SA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

URB. CAN PI DE LA SERRA, 08191 RUBÍ E-815.03

unitats 5

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

5 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

ab
ilit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

 m
od

-0
5/

20
18

   
  (

 F
on

t: 
"G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
" 

)

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

T 9,28 T
T 149,54 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 7,73 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 149,54 T 11 euros

Tones

euros1.729,97Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

7,73

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 85,03

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1644,94

157,3

***Dipòsit mínim 150€
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149,54Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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Reglament d’instal lacions de 

protecció contra incendis”. 



   

       



   

       



   

       

Il luminància de 5 lux en els llocs on estiguin instal lats els equips de protecció contra incendi 

d’accionament manual. 

 Uniformitat mínima < 40 (Emax/Emin) 
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E

E



E

E
E

E E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEE

EEE

E

E

E

E

E



E

E

E

E

E

E

E



E

E

E

E

E





RADIADOR A
ANUL.LAR



C

M

T

m

00000011

M

TT

T

M

D

M

00000011

CU 40/42

B1 Bomba 5.000 L 10mcda

B1 T
M

C1

CH1

CU 40/42

C1 Caldera condensació WOLF CGB 35

CH1 Grup hidràulic WOLF

C1

10
m

3/
h 

6b
ar

SEPARADOR
LLOTS

CH1

PP-R FB DN63

M
T TT

COL.LECTOR  

M

PP-R FB DN63

PP
-R

 F
B 

D
N

75

PP
-R

 F
B 

D
N

75



Wc

Lv

Lv

Lv

Lv

Wc

Wc

ESCOMESA
D'AIGUA Ø 1"1/2

A CONNEXIÓ XARXA PÚBLICA
SEGONS ESPECIFICACIONS CIA

A PLANTA 1º

CLAU DE RETENCIÓ
I DE TALL 1"1/2







ESCOMESA
D'INCENDIS Ø 2"1/2

ENCASTADA

A CONNEXIÓ XARXA PÚBLICA

A PLANTA SOTA COBERTA

A PLANTA SOTA COBERTA

A PLANTA 1º

TRANSICIÓ PE-FE ABANS
D'ENTRADA EDIFICI

SEGONS ESPECIFICACIONS CIA

Fe 1" 1/4
CLAU DE RETENCIÓ
I DE TALL 2"1/2

ENCASTADA
EN PLADUR



Fe 2" 1/2

Fe 1" 1/4

Fe 2" 

Fe 1" 1/4

Fe 1" 1/4

A PLANTA BAIXA

A PLANTA BAIXA
A PLANTA 1ª

DE PLANTA BAIXA

ENCASTADA
EN PLADUR



Fe 1" 1/4



Fe 1" 1/4

Fe 2" 1/2

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

ESQUEMA XARXA BIES

Fe 1" 1/4

Fe 2"

Sortida A Lavabo

Fe 1" 1/4

P1

Fe 2" 1/2

Fe 1" 1/4

P2

PLANTA SEGONA

Torre

Fe 1" 1/4Fe 2"1/2 

Fe 1" 1/4





E879

E876

2xQA05

3xQA05
3xP322

BU21

BU21

2xQA05

2xP322

Laser Blade InOut
pared
E879.747

47 Blanco / Negro

• LED 10W 1000lm - light source value
• 12,4W 690lm - system values
• 3000K CRI 90
• Equipo electrónico incluído
• Óptica: WF - Wide Flood 46° / 44°
• Dimensiones (mm): 158x66x102, Peso (kg): 1,15

Light Up
Orbit - cuerpo de acero inox
E079.713

13 Acero

• LED 3,8W 460lm - light source value
• 4W 345lm - system values
• 3000K CRI 80
• Alimentador electrónico regulable no suministrado
• Óptica: M - Medium 24°
• Dimensiones (mm): ø50x72, Peso (kg): 0,54

Palco InOut
ø 49 mm
Q695.701

01 Blanco

• LED 6,1W 660lm - light source value
• 6,1W 363lm - system values
• 3000K CRI 80
• Driver electrónico regulable no suministrado
• Óptica: WF - Wide Flood 42°
• Dimensiones (mm): ø49, Peso (kg): 0,40

Módulo lineal
Superfície
4564.055

01 Blanco

• LED 2000lm 

• 3000K

• Óptica: WF - Wide Flood 42°
• Dimensiones (mm): 550mm

Laser
fijo circular
P322.747

47 Blanco / Negro

• LED 7,5W 750lm - light source value
• 7,5W 570lm - system values
• 3000K CRI 90
• Óptica: F - Flood 40°
• Dimensiones (mm): ø67x77, Peso (kg): 0,13

Laser
suspensión
QA05.747

47 Blanco / Negro

• LED 11W 990lm - light source value
• 12,2W 762lm - system values
• 3000K CRI 90
• Driver electrónico DALI regulable incluído
• Óptica: F - Flood 42°
• Dimensiones (mm): ø59x250, Peso (kg): 0,47

Trick
washer
BU21.701

01 Blanco

• LED 2,9W 350lm - light source value
• 3,9W 164lm - system values
• 3000K CRI 80
• Alimentador electrónico incluído
• Óptica: W - Efecto Washer
• Dimensiones (mm): ø110x89, Peso (kg): 0,56

Laser Blade InOut
pared
E876.747

47 Blanco / Negro

• LED 4,1W 400lm - light source value
• 5,7W 276lm - system values
• 3000K CRI 90
• Equipo electrónico incluído
• Óptica: WF - Wide Flood 47° / 50°
• Dimensiones (mm): 83x66x102, Peso (kg): 0,70



E879

E876

Q695 Q695

Q695 Q695

E876E876

E879

E879

E879

BU21

Módulo linialMódulo linialMódulo linialMódulo linialMódulo linialMódulo linialMódulo linialMódulo linial

Q695

Q695

Q695

Q695

Q695

Q695

Laser
fijo circular
P322.747

47 Blanco / Negro

• LED 7,5W 750lm - light source value
• 7,5W 570lm - system values
• 3000K CRI 90
• Óptica: F - Flood 40°
• Dimensiones (mm): ø67x77, Peso (kg): 0,13

Laser
suspensión
QA05.747

47 Blanco / Negro

• LED 11W 990lm - light source value
• 12,2W 762lm - system values
• 3000K CRI 90
• Driver electrónico DALI regulable incluído
• Óptica: F - Flood 42°
• Dimensiones (mm): ø59x250, Peso (kg): 0,47

Trick
washer
BU21.701

01 Blanco

• LED 2,9W 350lm - light source value
• 3,9W 164lm - system values
• 3000K CRI 80
• Alimentador electrónico incluído
• Óptica: W - Efecto Washer
• Dimensiones (mm): ø110x89, Peso (kg): 0,56

Laser Blade InOut
pared
E876.747

47 Blanco / Negro

• LED 4,1W 400lm - light source value
• 5,7W 276lm - system values
• 3000K CRI 90
• Equipo electrónico incluído
• Óptica: WF - Wide Flood 47° / 50°
• Dimensiones (mm): 83x66x102, Peso (kg): 0,70

Laser Blade InOut
pared
E879.747

47 Blanco / Negro

• LED 10W 1000lm - light source value
• 12,4W 690lm - system values
• 3000K CRI 90
• Equipo electrónico incluído
• Óptica: WF - Wide Flood 46° / 44°
• Dimensiones (mm): 158x66x102, Peso (kg): 1,15

Light Up
Orbit - cuerpo de acero inox
E079.713

13 Acero

• LED 3,8W 460lm - light source value
• 4W 345lm - system values
• 3000K CRI 80
• Alimentador electrónico regulable no suministrado
• Óptica: M - Medium 24°
• Dimensiones (mm): ø50x72, Peso (kg): 0,54

Palco InOut
ø 49 mm
Q695.701

01 Blanco

• LED 6,1W 660lm - light source value
• 6,1W 363lm - system values
• 3000K CRI 80
• Driver electrónico regulable no suministrado
• Óptica: WF - Wide Flood 42°
• Dimensiones (mm): ø49, Peso (kg): 0,40

Módulo lineal
Superfície
4564.055

01 Blanco

• LED 2000lm 

• 3000K

• Óptica: WF - Wide Flood 42°
• Dimensiones (mm): 550mm
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Laser
fijo circular
P322.747

47 Blanco / Negro

• LED 7,5W 750lm - light source value
• 7,5W 570lm - system values
• 3000K CRI 90
• Óptica: F - Flood 40°
• Dimensiones (mm): ø67x77, Peso (kg): 0,13

Laser
suspensión
QA05.747

47 Blanco / Negro

• LED 11W 990lm - light source value
• 12,2W 762lm - system values
• 3000K CRI 90
• Driver electrónico DALI regulable incluído
• Óptica: F - Flood 42°
• Dimensiones (mm): ø59x250, Peso (kg): 0,47

Trick
washer
BU21.701

01 Blanco

• LED 2,9W 350lm - light source value
• 3,9W 164lm - system values
• 3000K CRI 80
• Alimentador electrónico incluído
• Óptica: W - Efecto Washer
• Dimensiones (mm): ø110x89, Peso (kg): 0,56

Laser Blade InOut
pared
E876.747

47 Blanco / Negro

• LED 4,1W 400lm - light source value
• 5,7W 276lm - system values
• 3000K CRI 90
• Equipo electrónico incluído
• Óptica: WF - Wide Flood 47° / 50°
• Dimensiones (mm): 83x66x102, Peso (kg): 0,70

Laser Blade InOut
pared
E879.747

47 Blanco / Negro

• LED 10W 1000lm - light source value
• 12,4W 690lm - system values
• 3000K CRI 90
• Equipo electrónico incluído
• Óptica: WF - Wide Flood 46° / 44°
• Dimensiones (mm): 158x66x102, Peso (kg): 1,15

Light Up
Orbit - cuerpo de acero inox
E079.713

13 Acero

• LED 3,8W 460lm - light source value
• 4W 345lm - system values
• 3000K CRI 80
• Alimentador electrónico regulable no suministrado
• Óptica: M - Medium 24°
• Dimensiones (mm): ø50x72, Peso (kg): 0,54

Palco InOut
ø 49 mm
Q695.701

01 Blanco

• LED 6,1W 660lm - light source value
• 6,1W 363lm - system values
• 3000K CRI 80
• Driver electrónico regulable no suministrado
• Óptica: WF - Wide Flood 42°
• Dimensiones (mm): ø49, Peso (kg): 0,40

Módulo lineal
Superfície
4564.055

01 Blanco

• LED 2000lm 

• 3000K

• Óptica: WF - Wide Flood 42°
• Dimensiones (mm): 550mm



E079

Q695Q695
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MMódulo linial

Laser
fijo circular
P322.747

47 Blanco / Negro

• LED 7,5W 750lm - light source value
• 7,5W 570lm - system values
• 3000K CRI 90
• Óptica: F - Flood 40°
• Dimensiones (mm): ø67x77, Peso (kg): 0,13

Laser
suspensión
QA05.747

47 Blanco / Negro

• LED 11W 990lm - light source value
• 12,2W 762lm - system values
• 3000K CRI 90
• Driver electrónico DALI regulable incluído
• Óptica: F - Flood 42°
• Dimensiones (mm): ø59x250, Peso (kg): 0,47

Trick
washer
BU21.701

01 Blanco

• LED 2,9W 350lm - light source value
• 3,9W 164lm - system values
• 3000K CRI 80
• Alimentador electrónico incluído
• Óptica: W - Efecto Washer
• Dimensiones (mm): ø110x89, Peso (kg): 0,56

Laser Blade InOut
pared
E876.747

47 Blanco / Negro

• LED 4,1W 400lm - light source value
• 5,7W 276lm - system values
• 3000K CRI 90
• Equipo electrónico incluído
• Óptica: WF - Wide Flood 47° / 50°
• Dimensiones (mm): 83x66x102, Peso (kg): 0,70

Laser Blade InOut
pared
E879.747

47 Blanco / Negro

• LED 10W 1000lm - light source value
• 12,4W 690lm - system values
• 3000K CRI 90
• Equipo electrónico incluído
• Óptica: WF - Wide Flood 46° / 44°
• Dimensiones (mm): 158x66x102, Peso (kg): 1,15

Light Up
Orbit - cuerpo de acero inox
E079.713

13 Acero

• LED 3,8W 460lm - light source value
• 4W 345lm - system values
• 3000K CRI 80
• Alimentador electrónico regulable no suministrado
• Óptica: M - Medium 24°
• Dimensiones (mm): ø50x72, Peso (kg): 0,54

Palco InOut
ø 49 mm
Q695.701

01 Blanco

• LED 6,1W 660lm - light source value
• 6,1W 363lm - system values
• 3000K CRI 80
• Driver electrónico regulable no suministrado
• Óptica: WF - Wide Flood 42°
• Dimensiones (mm): ø49, Peso (kg): 0,40

Módulo lineal
Superfície
4564.055

01 Blanco

• LED 2000lm 

• 3000K

• Óptica: WF - Wide Flood 42°
• Dimensiones (mm): 550mm

Módulo linial

BU21

BU21

BU21
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BU21
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Polsador
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Certi  cado CE según norma Europea EN 671-1

BIE BMR 25/1 BB

CARACTERÍSTICAS

• Devanadera  ja con alimentación axial y conexión 

mediante latiguillo

• 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm 

según norma EN 694

• Armario y puerta en pintura poliéster RAL 9010

• Cerraduras de resbalón en plástico

• Válvula de bola en latón cromado con volante 

desmultiplicador reductor de par de accionamiento

• Manómetro escala 0-16 kg/cm2

• Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS 

• Dimensiones: 680x480x215mm (Alto x Ancho x 

Fondo)

OPCION:

• Toma adicional 45 compuesta por:
- Válvula 45 con racor Barcelona
- TE 1 1/2” (HxHxH)
- Contra rosca 1 1/2” (MxM)
- Reducción 1 1/2” (M)

• Marco embellecedor para montaje empotrado

Ref. M000419*

* Otros acabados consultar referencia

MARCO EMBELLECEDORDIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

Certi  cado CE según norma Europea EN 671-1

BIE BMR 25/1 BB

PLANO

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modi  car las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.
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GUÍA RÁPIDA DE CONSULTA

Argumentos para el cambio de una señal en su mantenimiento

Posibles defectos físicos de una señal

A día de hoy, una señal no se puede cambiar porque esté caducada, este concepto no tiene aplicación hasta al menos Diciembre de 2027.

Estos son argumentos generales, sin tener en cuenta el tipo de establecimiento al que se le aplica, pero suficientes para  poder justificar 
una propuesta de cambio. Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de calidad@implaser.com

Instalación 
de la señal

<1995

1996

2004

2006

2007

2010

2017

2019
Diciembre

MARCO LEGAL ESPECIFICACIONES QUE APLICAN A LA SEÑAL

APARICIÓN APLICACIÓN

No existía No existía

Finaliza el tiempo que se marcaba en la disposición transitoria para el cumplimiento de los nuevos requisitos de RIPCI.

       EVACUACIÓN

Pictos, formas, 
tamaños y 

colores según 
UNE 23034

   EXTINCIÓN

Pictos, formas y colores 
según UNE 23033. 
(Tamaño no definido)

Pictos, formas y colores 
según UNE 23033 
Tamaño según CTE 

(10m 21x21 / 20m 42x42)

Pictos, formas 
y colores según 
UNE 23033, 

tamaño según CTE.

Si existe variación con 
respecto las señales de 
UNE EN ISO 7010, 
prevalecerán estas.

Pictos, formas, 
tamaños 

y colores según 
UNE 23033:2019

LUMINISCENCIA

La propiedad deberá aportar 
documentación que justifique sus 

valores conforme a  
UNE 23035/1

Asegurar características lumínicas del 
producto mediante identificación completa 

del mismo y valores conforme a  
UNE 23035/4

Asegurar cumplimiento completo de 
UNE 23035/4 (Identificación, cumplimiento 

ensayos, aporte de Ficha Técnica...) 

Asegurar cumplimiento completo de 
UNE 23035/4 (Identificación, cumplimiento 

ensayos, aporte de Ficha Técnica...) 

  Identificación de UNE 23035/4 
completada con el Lote de Fabricación. 

Obligatoriedad de uso Clase A para los 
edificios existentes en Anexo 1 de NBA.

Comienzo vigencia vida útil 
producto 13/12/17.

Asegurar cumplimiento completo de 
UNE 23035/4 (Identificación, cumplimiento 

ensayos, aporte de Ficha Técnica...) 

  Identificación de UNE 23035/4 
completada con el Lote de Fabricación. 

Obligatoriedad de uso Clase A para los 
edificios existentes en Anexo 1 de NBA.

Recomendar renovación para evitar deficiencias en Inspecciones Obligatorias

NBE CPI 96

NBE CPI 96

RSCIEIRSCIEI

CTE
CTE

RSCIEI + 
Gúia Técnica

CTE Rev. 2010

RSCIEI + 
Gúia Técnica

CTE Rev. 2010

RSCIEI + 
Gúia Técnica

RIPCI + Guía 
de Aplicación

CTE Rev. 2019

 RSCIEI + 
Gúia Técnica

RIPCI + Guía 
de Aplicación

CTE Rev. 2010

CTE Rev. 2019

RIPCI

2018/032018/03

          

ARGUMENTO LEGAL DE SUSTITUCIÓN DE UNA SEÑAL: 
Se podrá justificar el cambio de una señal cuando no se pueda demostrar el cumplimiento de las especificaciones que le aplicaban en 
el momento de su instalación.

ARGUMENTO DE SUSTITUCIÓN DE UNA SEÑAL EN SU MANTENIMIENTO: 
Se podrá justificar el cambio de una señal cuando presenten los siguientes defectos físicos y visuales

• Decoloración de la señal

• Está vandalizada (pintada, manchada...)

• Amarilleamiento del material soporte

• Está deformada por temperatura u otras

• Rotura parcial o agrietamiento de la señal

Solicite nuestra acta 
de mantenimiento

CTECTECCCTCTTE

CTECTEECCCCCTTEETE

CTCTEECCCCCCCCCCTCCCTTTE

Decoloración Vandalizado Amarilleamiento Degradación Color

R.D. 2177/1996

R.D. 2267/2004

R.D. 314/2006

R.D. 173/2010

R.D. 513/2017

R.D. 732/2019

R.D. 1371/2007

  Prohibida su reproducción total o parcial. Depósito Legal: Z-233-2020  
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Señales que llevan a engaño, haciendo alusión a normas 
de gestión o normas que no tienen aplicación a la 
fotoluminiscencia. 
(la identificación de la señal hace referencia a la 
fotoluminiscencia con la que se ha fabricado la señal, 
según UNE 23.035/4).

Lo normal es identificar la señal a la vez que se fabrica, 
ya que hay que introducir el mes y año de la fabricación 
(desconfíe de identificaciones que se ven superpuestas o 
marcadas con la señal acabada).

La Identificación fuera de la señal (la señal es la parte de 
pictograma, no la del texto adicional explicativo)

Presentar solamente informes de luminiscencia

Determinar Clase A como obligatoria para toda “Pública 
concurrencia”

• Actividades industriales de riesgo, o de alta carga de fuego

• Actividades de infraestructuras de transporte alta ocupación

• Activides energéticas tipo centrales nucleares, hidráulicas…

• Alturas de evacuación superiores a 28 m u ocupaciones 
superiores a 2000 personas

• Hospitales con más de 200 camas

• Instalaciones cerradas con aforo superior a 2500 personas

Señales deformadas. La zona de pictograma en PCI es 
cuadrado, no rectangular (Legislado desde 2006 en el 
Código Técnico).

Colecciones de evacuación acordes a ISO 7010. 
Actualmente no existe ninguna colección de nuevos 
pictogramas conforme a la ISO 7010, sigue vigente la 
UNE 23.034 la cual está en revisión

Recomendado

O
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io

L.1902273

350 / 45 - 4000

3
5

0A

2020/02
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A 
UT

IL
 2

03
1/

02

Resumen de requisitos básicos a cumplir por una señal y su fotoluminiscencia 

Fotoluminiscencia 

Formas, colores, tamaños y pictogramas

Identificación de una señal

Denominación del producto (señal, balizamiento, baldosa…)

Luminiscencia del lote

Clase A: Mínima luminiscencia de 210 / 29 - 2500 KW

Señal de medios de extinción. 
Se señalizarán todos los medios 
manuales de extinción.

Autoextinguibilidad

Para actividades del anexo I de la NBA

Envejecimiento acelerado

Clase B: Mínima luminiscencia de 40/5,6  800

Radioactividad

Para el resto de actividades

Valores de luminiscencia completos ( 350 / 40 - 3500 KW UNE23035)

La
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ar
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e 
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N
O

R 
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a 
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e 
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m
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im

ie
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Fabricante

Mes y año de fabricación

Distancia de observación de la señal

10 m - 297 x 105

10 m - 402 x 105

10 m - 224 x 224

10 m - 448 x 224

10 m - 297 x 148

10 m - 445 x 148

10 m - 224 x 224

10 m - 448 x 224

10 m - 320 x 160

10 m - 210 x 210

Lote de fabricación

20 m - 420 x 148

20 m - 568 x 148

20 m - 447 x 447

20 m - 894 x 447

20 m - 420 x 210

20 m - 630 x 210

20 m - 447 x 447

20 m - 894 x 447

20 m - 632 x 316

20 m - 420 x 420

Identificación: Visible tras instalación  UNE 23.035

Justificación de cumplimiento de ensayos     UNE 23.035

Niveles de luminiscencia   UNE 23.035

Evacuación   UNE 23.034

Medios manuales de extinción    UNE 23.033:19 
2018/03

Errores comunes en fotoluminiscencia 

Resumen básico del Anexo 1 de la NBA

Errores comunes en señales

2017

2017

2006

Entrada 
en vigor

Señal literal de Salida habitual.
Se instala en el dintel de la puerta.

Señal literal de Salida de Emergencia.
Se instala en el dintel de la puerta de 
uso exclusivo de emergencia.

Señal en pictograma de Salida habitual.
Se instala en el dintel de la puerta.

Señal en pictograma de Salida de 
Emergencia. Se instala en el dintel de la 
puerta de uso exclusivo de emergencia.

Señal literal de recorrido a Salida 
habitual. Se instala como mínimo a 30 
cm del techo.

Señal literal de recorrido a Salida de 
Emergencia. Se instala como mínimo 
a 30 cm del techo.

Señal en pictograma de recorrido 
a Salida habitual. Se instala como 
mínimo a 30 cm del techo.

Señal en pictograma de recorrido a 
Salida de Emergencia. Se instala como 
mínimo a 30 cm del techo.

Señal de recorrido de evacuación.
Se instala como mínimo a 30 cm del 
techo.

2006

2006

2010

NBE 1996

NBE 1996
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EX227 29,7x21 AD08N 21x21
EX221 29,7x21 EX221i 29,7x21 

EX221 21x15 EX221i 21x15

Números incluidos

Dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción

Señal 
Vertical

21x21

Para 
botonera

10,5x10,5

12345678901234567890

H1000H1000H1000

EX248N

EX253N

EX248AL

H100 en PVC
H100 Aluminio
no luminiscente

H70 en PVC

También aluminio

EX211N 21x21

EX211N 42x42

EX207N 21x21

EX207N 42x42

L.0000000

150 / 20 - 2000

0 4 LLL.0000000.0000000

150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000

220011122//0044

EX201N 21x21

EX201N 42X42

EX204N 21x21

EX204N 42X42

EX209N 21x21

EX209N 42X42

Tarifa 1 Tarifa 1

EX218N 25x20

EX202N

29,7 x 15 cm

Varias medidas

BANDEROLAS - Varias medidas PANORÁMICAS - Varias medidas

25 x 20Varias medidas

21 x 31,5

29,7 x 21 cm 32 x 16 cm

Recorrido hacia sistemas 
de extinción

111
99

00
111

99
00

EX201BN 29,7x21

EX201PN 29,7x21

EX204PN 29,7x21

EX209PN 29,7x21

EX201BN 21x21

EX201BN 42x42

EX201PN 21x21

EX201PN42x42

EX204BN 29,7x21 EX204BN 21x21

EX204BN 42x42
EX204PN 21x21

EX204PN 42x42

EX209BN 29,7x21
EX209BN 21x21

EX209BN 42x42

EX209PN 21x21

EX209PN 42x42

EXTINCIÓN

TAMBIÉN
SIN TEXTO

150 / 20 - 2000

2012/ 4 LLL.0000000.0000000.0000000

150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000

2200011222//00444

Señalización 
acorde a 

RIPCI y RSCIEI

Colección de 
señales acorde a
UNE 23.033:2019

NUEVO

NUEVONUEVO

NUEVO

NUEVO

Picto genérico “Material para equipos de emergencia“
En el texto inferior se describe el tipo de material

*

*

*

*

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 

PLAZO DE ENTREGA
CONSULTAR

PLAZO DE ENTREGA
CONSULTAR

REF. PARA 10 METROS REF. PARA 20 METROS

SEÑALIZACIÓN CLASE B EN STOCK 
Señal Clase B

190mcd
24mcd-2500min

190

en página
Fijación 16

DOBLE
CARA

VISIÓN
180º

NUEVO
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Tarifa 2 + 2,65 €

Tarifa 2 Tarifa 2Tarifa 2 + 0,2€

Tarifa 2 + 0,2€

Tarifa 2 + 0,9

Tarifa 2 50% Tarifa 2 

Tarifa 2

OFFFFOFFFFONONON

Números incluidos

12345678901234567890

EX248L

PVC Luminiscente

Tarifa 2 Tarifa 2

EX222L EX246L

EX231L

2018/032018/032018/03

EX229L EX230L

EX218L 25x20

EX225L

PR201L

AD208L

EX221L

L1 / LLL.0000000000000.000000000000

150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000

2220011122//000044

EX205L

LL.0000000.0000000

150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000

22001122//0044

EX252L

L2 LLLL 0.0000000.0000000000000.00000000

150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000

22001122//00444

EX202L

150 / 20 - 2000

0 0 LL.0000000.0000000

150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000

22001122//0044

EX203L

L

150 / 20 - 2000

/ LLLL 00.0000000.0000000.0000000

1150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000

22001122//0044

EX206L

1 LL.0000000000000.000000000000

150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000

2220011122///00004444

EX251L

BANDEROLAS PANORÁMICAS

25 x 20

Recorrido hacia 
sistemas de extinción

Varias medidas 32 x 16 cm21 x 21 

21 x 15

29,7 x 21 cm

29,7 x 15 cm 14,8x10,5 cm

EX201BL 21X21

EX201BL 42X42

EX201PL 21x21

EX201PL 42x42

EX204BL 21x21

EX204BL 42x42

EX204PL 21x21

EX204PL 42x42

EX209BL 21x21

EX209BL 42x42

EX209PL 21x21

EX209PL 42x42

Clase A obligatoria 
en los centros 
descritos en el 

anexo I de la NBA

NOVEDAD UNE 23.033
 Se absorben los pictos ISO 7010
 Se definen las pautas de diseño 
de señales de PCI

333
000

33333
55

00
33333

55
00

NUEVO

NUEVO

PLAZO DE ENTREGA
CONSULTAR

PLAZO DE ENTREGA
CONSULTAR

EX201L 21x21 EX204L 21x21 EX209L 21x21

EX219L 21x21 EX207L 21x21 EX249L 21x21EX213L 21x21

EX201L 42X42 EX204L 42X42 EX209L 42X42

REF. PARA 10 METROS REF. PARA 20 METROS

NUEVO

EX250L

Dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción

Señal 
Vertical

21x21

Para 
botonera

10,5x10,5

21 x 31,5

NUEVO

Somos fabricantes, podemos 
realizar cualquier señal en 

cualquier idioma,  tamaño y 
material. Consulte precio y 

plazo de enrtega

SEÑALES EN OTROS IDIOMAS

El código QR (Bidi) que incorporan 
nuestras señales contiene:

· Medición real de 
  Fotoluminiscencia

· Certificado de 
  Producto

· Ficha Técnica
· Vida útil

Léalo con su móvil

•

•

SEÑALIZACIÓN CLASE A EN STOCK
Señal Clase A

350mcd
45mcd-4000min

350

en página
Fijación16

Solicite catálogo de

Tecnología

DOBLE
CARA

VISIÓN
180º

Solicite catálogo de

Luminarias

8 |   
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ÚLTIMO CATÁLOGO CON ESTAS REFERENCIAS

Tarifa 1

Tarifa 1

Tarifa 1 Tarifa 1

Tarifa 1

Tarifa 1

Tarifa 1

Varias medidas

Varias medidas

Varias medidas

29,7 x 22,4 cm        

Varias medidas

40,2 x 10,5 cm

Tarifa 1

2 12 04
_W E D 1 m

LLL.0000000.0000000.0000000

150 / 2020 - 202000150 / 20 - 2000150 / 20 - 2000

1
5

0
1

5
0BB

22001122//00044
____<<<________KK--W W UUNNEE 22333003355 DD 1100mm

EV262N 44,5x14,8

EV265N 40,2x10,5

EV263N 44,5x14,8

EV266N 40,2x10,5

EV293N 29,7x14,8

EV294N 29,7x10,5

EV233N

EV232N

EV256N 32x16 EV257N 32x16 EV255N 32x16

REF. PARA 10 METROS REF. PARA 20 METROS

EV226

EV227N 22,4x22,4

EV210N 29,7x22,4
EV298N 29,7x22,4

EV220N 29,7x21
EV274N 29,7x21

EV275N 29,7x21
EV222N 29,7x21

EV219N 29,7x21
EV267N 29,7x10,5

EV273N 29,7x14,8
EV221N 29,7x21

EV220N 42x29,7

EV222N 42x29,7

EV219N 42x29,7
EV267N 42x14,8

EV273N 42x21
EV221N 42x29,7

EV268N 22,4x22,4 EV269N 22,4x22,4 EV227N 22,4x22,4

EV242N 22,4x22,4 EV226N 22,4x22,4
EV226

EV227N 44,7x44,7

EV210N 44,7X59,4

EV268N 44,7x44,7 EV269N 44,7x44,7 EV227N 44,7x44,7

EV242N 44,7x44,7 EV226N 44,7x44,7EV256N 63,2x31,6 EV257N 63,2x31,6 EV255N 63,2x31,6

EV259N 32x16 EV258N 32x16

EV260N 32x16 EV261N 32x16

EV235N

EV208N 29,7x22,4 EV209N 29,7x22,4

EV211N 29,7x22,4 EV225N 29,7x22,4

Varias medidas

Picto no acorde con texto adicional. Consúltenos

Flecha incluida Flecha incluida

Flecha incluida Flecha incluida

Tarifa 1

SIA202N SIA201N

EVACUACIÓN

99
00

111
99

00
111

99
00

Colección de 
señales acorde a

UNE 23.034

EV202NEV201NEV213N EV214N EV205NEV215N EV216N EV203N EV204NEV206N EV207N

Tarifa 1 Tarifa 1 Tarifa 1BANDEROLAS Y PANORÁMICAS Varias medidas 16 X 16 cm

EV226N 22,4x22,4
EV226N 44,7x44,7

EV268NB 22,4x22,4 EX268NP 22,4x22,4

Señalización 
acorde a 

CTE y RSCIEI Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 

SIA206N 16x16SIA203N 32x16SIA206N 16x16

Identificación de ZONAS DE REFUGIO
PLAZO DE ENTREGA
CONSULTAR

Solicite catálogo de

Accesibilidad

DOBLE
CARA

VISIÓN
180º

SEÑALIZACIÓN CLASE B EN STOCK 
Señal Clase B

190mcd
24mcd-2500min

190

NUEVO NUEVO

Para indicar rutas accesibles
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Tarifa 2 Varias medidas Varias medidas

REF. PARA 10 METROS REF. PARA 20 METROS

EV226

EV227L 22,4x22,4

EV293L 29,7x14,8

EV294L 29,7x10,5

EV293L 42x21

EV294L 42x14,8

EV268L 22,4x22,4 EV269L 22,4x22,4 EV227L 22,4x22,4

EV242L 22,4x22,4 EV226L 22,4x22,4
EV226

EV227L 44,7x44,7 EV268L 44,7x44,7 EV269L 44,7x44,7 EV227L 44,7x44,7

EV242L 44,7x44,7 EV226L 44,7x44,7

EV259L 32x16 EV258L 32x16

EV260L 32x16 EV261L 32x16

Tarifa 2

Tarifa 2 Varias medidas

EV209L

EV298L EV212L

EV210L

Tarifa 2 22,4 x 22,4 cm

Flecha incluida Flecha incluida

Flecha incluida Flecha incluida

SIA202L SIA201L

33333
55

00
33333

55
00

Tarifa 2Tarifa 2 Tarifa 2 BANDEROLAS Y PANORÁMICASVarias medidas 16 X 16 cm

EV226L 22,4x22,4
EV226L 44,7x44,7

EV268LB 22,4x22,4 EV268LP 22,4x22,4

EN REVISIÓN
 UNE 23.034

SIA206L 16x16SIA203L 32x16SIA206L 16x16

EV262L 44,5x14,8

EV265N 40,2x10,5

EV263N 44,5x14,8

EV266N 40,2x10,5

Los recorridos de evacuación comunes se 
señalizarán de la manera habitual. No deben ser 

utilizados por personas de movilidad reducida

Identificación de ZONAS DE REFUGIO

Recorrido compartido por persona de 
movilidad reducida y resto de ocupantes 

del edificio.

Recorrido exclusivo a una zona de refugio, 
solo pueden ser usados por personas que 

de movilidad reducida para que sean 
ayudados en su evacuación.

Complementamos con SIA la 
señalización habitual  

La referencia SIA202 y SIA201 
NO pueden instalarse solas.

La referencia EV226 y EV227 (flecha)

NO pueden instalarse solas
La referencia SIA206 

NO puede instalarse sola.

PLAZO DE ENTREGA
CONSULTAR

Solicite catálogo de

Accesibilidad

DOBLE
CARA

VISIÓN
180º

EV256L 32x16 EV257L 32x16 EV255L 32x16
EV256L 63,2x31,6 EV257L 63,2x31,6 EV255L 63,2x31,6

INTERPRETACIÓN DE TIPOS DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
TIPO 1 

RECORRIDO DE EMERGENCIA
TIPO 2

RECORRIDO DE EMERGENCIA ACCESIBLE
TIPO 3 

RECORRIDO HACIA ZONA DE REFUGIO

SEÑALIZACIÓN CLASE A EN STOCK
Señal Clase A

350mcd
45mcd-4000min

350

NUEVO NUEVO

Para indicar rutas accesibles

Información adicional

Solicite catálogo de

Luminarias

16 |   
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FIJACIÓN SEÑALES

Modelo estándar con 
tornillo antirrobo.

Parte trasera

Pieza para colgar Tensor

Deslizar para montar

Los marcos vienen sin montar, desde nuestra web puede 
descargarse las sencillas instrucciones de montaje.

Parte trasera

Modelo reforzado
También en resto de medidas

MARCOS ESTANDAR ADHESIVO DOBLE CARA

MARCOS ANTIVANDÁLICOS ACERO TIPO RENFE MARCOS ANTIVANDÁLICOS ALUMINIO TIPO A

Tarifa 8 Tarifa 8

Tarifa 8 Tarifa 8

REF MEDIDA SEÑAL
MST105297 10,5 x 29,7 cm
MST105402 10,5 x 40,2 cm
MST148297 14,8 x 29,7 cm
MST150210 15,0 x 21,0 cm
MST160320 16,0 x 32,0 cm
MST210210 21,0 x 21,0 cm
MST210297 21,0 x 29,7 cm
MST210420 21,0 x 42,0 cm
MST224224 22,4 x 22,4 cm
MST224300 22,4 x 30,0 cm
MST297420 29,7 x 42,0 cm
MST420420 42,0 x 42,0 cm

REF MEDIDA FIJACIÓN

T0100 2,5 x 2,5 cm A presión

REF MEDIDA FIJACIÓN

P01 2,6 x 7,2 cm Adhesivo

REF MEDIDA FIJACIÓN

T0400 2,5 x 2,5 cm Imán

REF LONGITUD GROSOR

T0600 10m 0,6 mm

T0601 100m 0,6  mm

REF MEDIDA FIJACIÓN

T0200 2,5 x 2,5 cm Adhesivo

REF MEDIDA FIJACIÓN

P02 2,6 x 7,2 cm Adhesivo

REF MEDIDA FIJACIÓN

T0500 2,8 x 4 cm Atornillado

REF LONGITUD

T0301 3cm

T0302 15cm

T0303 30cm

T0304 50cm

REF MEDIDA SEÑAL
MRA210297 21,0 x 29,7 cm
MRA297420 29,7 x 42,0 cm

REF MEDIDA SEÑAL
MAA210297 21,0 x 29,7 cm
MAA297420 29,7 x 42,0 cm

MARCOS PARA SEÑALES

TECHO

BANDEROLA 

OPCIONES DE MONTAJE

OPCIONES DE MONTAJE

REF MEDIDA FIJACIÓN

T0503 1 x 3 cm Atornillado

L.294289

150 / 20 - 2000

1
5

0B

2012/04
K-W UNE 23035 D  10m

L.294289

150 / 20 - 2000

1
5

0B

2012/04
K-W UNE 23035 D  10m

L.294289

150 / 20 - 2000

2012/04
K-W UNE 23035 D  10m

L.294289

150 / 20 - 2000

2012/04
K-W UNE 23035 D  10m

OPCIÓN 1
(con gancho)

OPCIÓN 2
(con sirga)

RÍGIDO
(con T0100)

FLEXIBLE
(con T0200)

T0600 ó T601

T0503

T0500

T0100, T0200 ó T0400

T0301, T302, T0303 ó T304

T0100 T0200

en página
Señales 6

5 adhesivos de 4 x 4 cmcm

Cinco cuadrados con adhesivo 
de doble cara para fijar 100 
señales sin necesidad de otro 

medio de sujeción

ADH-KIT

Precio unitario en tarifa. Dos soportes por señal.

DOBLE
CARA

DOBLE
CARA

DOBLE
CARA

DOBLE
CARA

Otros colores consultar

Tarifa 8

Tarifa 8
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FIJACIÓN SOPORTES

FIJACIÓN

El kit se compone de todo lo necesario para la instalación 
de una señal en techo: Fijación a techo, sirga, fijación a 

soporte, tornillería completa, taco y tornillo 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Precio unitario en tarifa

REF MEDIDA FIJACION SOPORTE

T0501 1,2 x 1,7 cm 3 - 8 mm

REF MEDIDA FIJACION SOPORTE

T0501B 2,8 x 3 cm 9 - 10 mm

REF MEDIDA FIJACIÓN A TECHO

T0520 1,9 x 2,3 cm Atornillado

REF MEDIDA FIJACIÓN A TECHO

T0511 4,5 x 4 cm Atornillado

REF MEDIDA FIJACIÓN A TECHO

T0511 4,5 x 4 cm Atornillado

REF MEDIDA FIJACIÓN A T0511

T0512 1,2 x 3,4 cm Atornillado

REF MEDIDA FIJACIÓN A T0511

T0512 1,2 x 3,4 cm Atornillado

REF MEDIDA FIJACIÓN A TECHO Y SOPORTE

T0505 Varias Atornillado (hasta 3mm)

REF MEDIDA FIJACIÓN A SOPORTE

T0522 3,3x 1,9 cm Atornillado (hasta 10 mm)

REF MEDIDA FIJACIÓN A SEÑAL

T0513 1 x 3 cm Atornillado

REF MEDIDA FIJACIÓN A SEÑAL

T0513 1 x 3 cm Atornillado

REF MEDIDA FIJACIÓN A TECHO

T0510 1,6 x 2,2 cm Atornillado

REF LONGITUD GROSOR

T0620 0,5 m 6 mm
T0621 1 m 6 mm

REF LONGITUD GROSOR

T0610 10 m 1,5 mm

T0611 100 m 1,5 mm

REF LONGITUD GROSOR

T0610 10 m 1,5 mm

T0611 100 m 1,5 mm

PARED para soporte de 3-10mm 

PARED COLGADO para soporte hasta 3mm

TECHO con sirga para soporte hasta 3 mm

TECHO con varilla para soporte de hasta 10 mm

KIT TECHO con sirga para soporte hasta 3 mm

MONTAJE

MONTAJE

OPCIONES DE MONTAJE

MONTAJE

MONTAJE

L.294289

150 / 20 - 2000

1
5

0B

2012/04
K-W UNE 23035 D  10m

L.294289

150 / 20 - 2000

1
5

0B

2012/04
K-W UNE 23035 D  10m

L.294289

150 / 20 - 2000

1
5

0B

2012/04
K-W UNE 23035 D  10m

L.294289

150 / 20 - 2000

1
5

0B

2012/04
K-W UNE 23035 D  10m

L.294289

150 / 20 - 2000

1
5

0B

2012/04
K-W UNE 23035 D  10m

L.294289

150 / 20 - 2000

1
5

0B

2012/04
K-W UNE 23035 D  10m

T0510

T0520

T0511+T512

T0511+T512

T0511

T0510

T0520

T0511

T0512

T0512

T0611

T0621

T0611

T0610

T0620

T0610

T0620 ó T0621

T0610 ó T0611

T0610 ó T0611 T0610 ó T0611

T611

T0513

T0522

T0513

T0513

T0522

T0513

T0513

T0513

T0501

T0501B

en página
Soportes19

Tarifa 8

Tarifa 8

Tarifa 8

Tarifa 8

Tarifa 8

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

T610
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BANDEROLAS Y LAMAS

REF MEDIDA SEÑAL
LM105297 10,5 x 29,7 cm
LM105402 10,5 x 40,2 cm
LM150210 15,0 x 21,0 cm
LM150297 15,0 x 29,7 cm
LM160320 16,0 x 32,0 cm
LM210210 21,0 x 21,0 cm
LM210297 21,0 x 29,7 cm
LM224224 22,4 x 22,4 cm
LM224297 22,4 x 29,7 cm
LM420297 42,0 x 29,7 cm

REF MEDIDA SEÑAL
BP105297 10,5 x 29,7 cm
BP105402 10,5 x 40,2 cm
BP150210 15,0 x 21,0 cm
BP150297 15,0 x 29,7 cm
BP160320 16,0 x 32,0 cm
BP210210 21,0 x 21,0 cm
BP210297 21,0 x 29,7 cm
BP224224 22,4 x 22,4 cm
BP224297 22,4 x 29,7 cm

REF MEDIDA SEÑAL
LMT105297 10,5 x 29,7 cm
LMT105402 10,5 x 40,2 cm
LMT150210 15,0 x 21,0 cm
LMT150297 15,0 x 29,7 cm
LMT160320 16,0 x 32,0 cm
LMT210210 21,0 x 21,0 cm
LMT210297 21,0 x 29,7 cm
LMT224224 22,4 x 22,4 cm
LMT224297 22,4 x 29,7 cm

REF MEDIDA
BA105297 10,5 x 29,7 cm
BA105402 10,5 x 40,2 cm
BA150210 15,0 x 21,0 cm
BA150297 15,0 x 29,7 cm
BA160320 16,0 x 32,0 cm
BA210210 21,0 x 21,0 cm
BA210297 21,0 x 29,7 cm
BA224224 22,4 x 22,4 cm
BA224297 22,4 x 29,7 cm
BA420297 42,0 x 29,7 cm
BA420420 42,0 x 42,0 cm
BA632316 63,2 x 31,6 cm

REF MEDIDA BALIZ.
Para usar con

balizamiento de

LM301 3,0 cm x 2 metros 2,5 cm
LM302 4,2 cm x 2 metros 3,5 cm
LM303 6,6 cm x 2 metros 6,0 cm
LM304 7,0 cm x 2 metros 5,4 cm
LM305 5,0 cm x 2 metros 3,4 cm

REF MEDIDA SEÑAL
BL105297 10,5 x 29,7 cm
BL105402 10,5 x 40,2 cm
BL150210 15,0 x 21,0 cm
BL150297 15,0 x 29,7 cm
BL160320 16,0 x 32,0 cm
BL210210 21,0 x 21,0 cm
BL210297 21,0 x 29,7 cm
BL224224 22,4 x 22,4 cm
BL224297 22,4 x 29,7 cm

REF MEDIDA SEÑAL
PP105297 10,5 x 29,7 cm
PP105402 10,5 x 40,2 cm
PP150210 15,0 x 21,0 cm
PP150297 15,0 x 29,7 cm
PP160320 16,0 x 32,0 cm
PP210210 21,0 x 21,0 cm
PP210297 21,0 x 29,7 cm
PP224224 22,4 x 22,4 cm
PP224297 22,4 x 29,7 cm

REF MEDIDA SEÑAL
LMDC105297 10,5 x 29,7 cm
LMDC105402 10,5 x 40,2 cm
LMDC150210 15,0 x 21,0 cm
LMDC150297 15,0 x 29,7 cm
LMDC160320 16,0 x 32,0 cm
LMDC210210 21,0 x 21,0 cm
LMDC210297 21,0 x 29,7 cm
LMDC224224 22,4 x 22,4 cm
LMDC224297 22,4 x 29,7 cm

REF MEDIDA
PA105297 10,5 x 29,7 cm
PA105402 10,5 x 40,2 cm
PA150210 15,0 x 21,0 cm
PA150297 15,0 x 29,7 cm
PA160320 16,0 x 32,0 cm
PA210210 21,0 x 21,0 cm
PA210297 21,0 x 29,7 cm
PA224224 22,4 x 22,4 cm
PA224297 22,4 x 29,7 cm
PA420297 42,0 x 29,7 cm
BA420420 42,0 x 42,0 cm
BA632316 63,2 x 31,6 cm

PARA PARED

BANDEROLA

PARA TECHO UNA CARA

BANDEROLA CON UNA PESTAÑA

LAMA PARA BALIZAMIENTO

PARA PARED BANDEROLA

PANORÁMICA

PARA TECHO DOBLE CARA

PANORÁMICA

Indique en que lado quiere la pestaña
Ejemplo: BP105297 Pestaña en lado 10,5 

Indique en que lado quiere la pestaña
Ejemplo: BA105297 Pestaña en lado 10,5 

Indique en que lado quiere la pestaña
Ejemplo: PP105297 Pestaña en lado 10,5 

Indique en que lado quiere la pestaña
Ejemplo: PA105297 Pestaña en lado 10,5 

Deslice el balizamiento en la lama

90º

90º

*

*

*

*

* Indicar si es para pared o techo

* Indicar si es para pared o techo

DOBLE
CARA

DOBLE
CARA

DOBLE
CARA

LAMAS DE ALUMINIO (Señal no incluida)
en página
Señales 6

BANDEROLAS Y PANORÁMICAS DE PLASTICO (Señal no incluida)

BANDEROLAS Y PANORÁMICAS DE ALUMINIO (Señal no incluida)

LAMA PARA BALIZAMIENTO (Balizamiento no incluido)

Tarifa 8

Tarifa 8

Tarifa 8

Tarifa 8

Ahora en Glaspack 1mm 
con una sola pestaña

NUEVO VISIÓN
180º

VISIÓN
180º
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SOPORTES DE METACRILATO TRANSPARENTE 3 mm

20mm

20m
m

20mm

20m
m

20mm

Ø5mm

10m
m

3m
m

3m
m

3m
m

30mm

Ø5mm

90º

REF MEDIDA SEÑAL
BM105297 10,5 x 29,7 cm
BM150210 15,0 x 21,0 cm
BM150297 15,0 x 29,7 cm
BM160320 16,0 x 32,0 cm
BM210210 21,0 x 21,0 cm
BM210297 21,0 x 29,7 cm
BM224224 22,4 x 22,4 cm
BM224297 22,4 x 29,7 cm

REF
MEDIDA 

SOPORTE
BTP3X210210 68 x 24 cm

REF
MEDIDA 

SOPORTE
BTT3X210210 68 x 24 cm

REF MEDIDA SEÑAL
SM105297 10,5 x 29,7 cm
SM150210 15,0 x 21,0 cm
SM150297 15,0 x 29,7 cm
SM160320 16,0 x 32,0 cm
SM210210 21,0 x 21,0 cm
SM210297 21,0 x 29,7 cm
SM224224 22,4 x 22,4 cm
SM224297 22,4 x 29,7 cm

REF MEDIDA SEÑAL
SMA105297 10,5 x 29,7 cm
SMA150210 15,0 x 21,0 cm
SMA150297 15,0 x 29,7 cm
SMA160320 16,0 x 32,0 cm
SMA210210 21,0 x 21,0 cm
SMA210297 21,0 x 29,7 cm
SMA224224 22,4 x 22,4 cm
SMA224297 22,4 x 29,7 cm

PARED TECHO

Indique si es para pared o techo

*

*

Otras medidas consultar

Otras medidas consultar

PARA PARED

PARA TECHO

* Indicar si es para pared o techo

FIJACIÓN

DOBLE
CARA

DOBLE
CARA

DOBLE
CARA

SOPORTE ESTANDAR PARED (Señal no incluida)

SOPORTE ESTANDÁR TECHO CON ORIFICIOS (Señal no incluida)

BANDEROLA PARED Y TECHO (Señal no incluida)

SOPORTE TRIPLE (Señales no incluidas) PERSONALIZACIÓN DE SOPORTE

Tarifa 8

Tarifa 8

Tarifa 8

Tarifa 8

Soportes
decorativos P.20

NUEVO

NUEVO

Al ser fabricantes 
disponemos de las 

herremientas necesarias 
para poder personalizar 

cualquier soporte 
imprimiendo su logo.

También podemos 
cortar los soportes 

con cualquier forma y 
tamaño.

Consultar

Pónganos a prueba
20 |   

EMPRESA   ·   NORMAS Y LEYES   ·   EXTINCIÓN   ·   EVACUACIÓN   ·   BALIZAMIENTOS   ·   PLANOS    

SOPORTES DECORATIVOS 

REF MEDIDA ACABADOS
BD105297 10,5 x 29,7 cm    
BD150210 15,0 x 21,0 cm    
BD150297 15,0 x 29,7 cm    
BD160320 16,0 x 32,0 cm    
BD210210 21,0 x 21,0 cm    
BD210297 21,0 x 29,7 cm    
BD224224 22,4 x 22,4 cm    
BD224297 22,4 x 29,7 cm    

REF MEDIDA ACABADOS
SDA105297 10,5 x 29,7 cm    
SDA150210 15,0 x 21,0 cm    
SDA150297 15,0 x 29,7 cm    
SDA160320 16,0 x 32,0 cm    
SDA210210 21,0 x 21,0 cm    
SDA210297 21,0 x 29,7 cm    
SDA224224 22,4 x 22,4 cm    
SDA224297 22,4 x 29,7 cm    

*

*

Otras medidas consultar

Otras medidas consultar

* Indicar si es para pared o techo

METACRILATO 
BLANCO

METACRILATO 
NEGRO

ALUMINIO 
PLATA

ALUMINIO
RAYADO

Las referencias indicadas en esta página se 
pueden solicitar en estos acabados:

Soportes con cantos redondeados, consulte 
precio para imprimir en ellos su logo.

La señalización no tiene por qué estar 
reñida con la estética.

Presentamos nuestra gama de soportes 
decorativos que se adaptan a cualquier 
entorno y se pueden utilizar con toda 
la señalización de este catálogo.

REF MEDIDA ACABADOS
SD105297 10,5 x 29,7 cm     
SD150210 15,0 x 21,0 cm     
SD150297 15,0 x 29,7 cm     
SD160320 16,0 x 32,0 cm     
SD210210 21,0 x 21,0 cm     
SD210297 21,0 x 29,7 cm     
SD224224 22,4 x 22,4 cm     
SD224297 22,4 x 29,7 cm     

SOPORTE DECORATIVO PARED (Señal no incluida)Tarifa 8

SOPORTE DECORATIVO TECHO CON ORIFICIOS (Señal no incluida)Tarifa 8

BANDEROLA DECORATIVA PARED Y TECHO (Señal no incluida)Tarifa 8

20mm

20m
m

20mm

Ø5mm

10m
m

20mm

20m
m

30mm

Ø5mm

90º

3m
m

3m
m

3m
m

DOBLE
CARA

DOBLE
CARA

DOBLE
CARA

DOBLE
CARA

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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OTROS SOPORTES

FIJACIÓN

PRISMA PUNTO DE DECISIÓN PARA TECHO

PRISMA RETROILUMINADO PUNTO DE DECISIÓN PARA TECHO

SOPORTE EN BLOQUE PARA PARED Y TECHO

Consultar

Tarifa 8

REF MEDIDA
PRISMA MINI 36 x 20 x 20 cm

REF MEDIDA
PRISMA MINI R 36 x 20 x 20 cm

Consultar

20 cm

20 cm36 cm

20 cm

20 cm36 cm

REF MEDIDA PARA SEÑALES DE ANCHO

PARED T0800 14,8 x 2,5 x 2,5cm 21cm / 22,4cm
PARED T0801 21,0 x 2,5 x 2,5cm 29,7cm / 32 cm

REF MEDIDA PARA SEÑALES DE ANCHO

TECHO T0810 14,8 x 2,5 x 2,5cm 21cm / 22,4cm
TECHO T0811 21,0 x 2,5 x 2,5cm 29,7cm / 32 cm

L.294289

150 / 20 - 2000

1
5

0B

2012/04
K-W UNE 23035 D  10m

L.294289

150 / 20 - 2000

1
5

0B

2012/04
K-W UNE 23035 D  10m

en página
Fijación 16

en página
Señales 6

Otras medidas consultar

Fijar a techo con sirga: 

Fijar a techo con sirga: 

T0500 + T0600  ó T0601  (ver página 16)

T0500 + T0600  ó T0601  (ver página 16)

Otras medidas consultar

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Solicite catálogo de

Luminarias
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Gracias a la avanzada tecnología empleada, al motor 

síncrono de imanes permanentes, y al variador de 

frecuencia, la nueva gama de circuladoras EVOTRON 

asegura alta eficiencia en todas las aplicaciones, 

e importantes beneficios en términos de ahorro de 

energía. Por este motivo, la nueva serie de circuladoras 

EVOTRON pertenece a la clase de eficiencia energética 

A. La bomba incorpora un dispositivo electrónico que 

detecta las variaciones requeridas por el sistema y 

adapta automáticamente el rendimiento de la circuladora, 

asegurando la máxima eficiencia con un mínimo consumo 

de energía.

Funcionamiento sencillo. Panel de control intuitivo de fácil 

comprensión que muestra la configuración seleccionada 

en cada momento.

Optimización del consumo energético durante la noche 

(Función SMART SLEEP).

Se suministra con un conector especial que permite una 

conexión eléctrica rápida y sencilla durante la instalación.

Se suministra con un kit de aislamiento que contribuye 

de manera significativa a reducir las pérdidas por 

dispersión de calor.

Rango de funcionamiento: de 0,4 a 4,2 m3/h con 

alturas de elevación de hasta 8 mt 

Rango de temperatura del líquido: de -10°C a 

+110°C

Presión máxima de trabajo: 10 bar (1000 kPa)

Grado de protección: IP 44

Clase de aislamiento: F

Instalación: con el eje del motor en posición 

HORIZONTAL

Tensión de alimentación estándar: monofásico           

1 x 230 V / 50 / 60 Hz

Líquido bombeado: limpio, sin sustancias sólidas ni 

aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro, con 

características similares al agua (concentración máx. 

glicol 30%)

Versiones especiales bajo demanda: tensión de 

alimentación y/o frecuencia alternativas

Frecuencia de funcionamiento: 50 Hz* Los valores hidráulicos se refieren a velocidad máxima y a versiones simples

EVOTRON
CIRCULADOR ELECTRÓNICO ROTOR HÚMEDO

CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REFRIGERACIÓN
en línea con la normativa 
europea ErP 2009/125/EC 
(ex EuP) para 2013 y 2015

PÁG. 89-91

Accesorios/Conexiones

DATOS TÉCNICOS

MODELO CÓDIGO PRECIO €

EVOTRON 
40/130

60143302 234,00  

EVOTRON 
40/130(1/2)

60143355 234,00  

EVOTRON 
40/180

60143358 234,00  

EVOTRON 
40/180X

60143361 239,00  

EVOTRON 
60/130

60143303 279,00  

EVOTRON 
60/130(1/2)

60143356 279,00  

EVOTRON 
60/180

60143359 279,00  

EVOTRON 
60/180X

60143362 283,00  

EVOTRON 
80/130

60143304 375,00  

EVOTRON 
80/130(1/2)

60143357 375,00  

EVOTRON 
80/180

60143360 375,00  

EVOTRON 
80/180X

60143363 380,00  

DISTANCIA
ENTRE EJES

mm

DATOS ELÉCTRICOS RACOR - BAJO PEDIDO
PRESIÓN
MÍNIMA
DE AGUA

DATOS HIDRÁULICOS

ALIMENT.
50 Hz

P1 RANGO
W

In
A ESTÁNDAR ESPECIAL

Q 
m3/h
l/min

0
0

0,6
10

1,2
20

1,8
30

2,4
40

3
50

4,2
70

130 1x230 V 5 - 27 0,05 - 0,26 1” F
¾” F

1¼” M
T° + 90°C
m.c.a. 10

H

(m)

4 3,2 2,3 1,7 1,1

130 1x230 V 5 - 27 0,05 - 0,26 ½” F -
T° + 90°C
m.c.a. 10

180 1x230 V 5 - 27 0,05 - 0,26 1” F
¾” F

1¼” M
T° + 90°C
m.c.a. 10

180 1x230 V 5 - 27 0,05 - 0,26 1¼” F -
T° + 90°C
m.c.a. 10

130 1x230 V 5 - 43 0,05 - 0,40 1” F
¾” F

1¼” M
T° + 90°C
m.c.a. 10

6 5,6 4,5 3,5 2,6 1,8

130 1x230 V 5 - 43 0,05 - 0,40 ½” F -
T° + 90°C
m.c.a. 10

180 1x230 V 5 - 43 0,05 - 0,40 1” F
¾” F

1¼” M
T° + 90°C
m.c.a. 10

180 1x230 V 5 - 43 0,05 - 0,40 1¼” F -
T° + 90°C
m.c.a. 10

130 1x230 V 5 - 66 0,06 - 0,60 1” F
¾” F

1¼” M
T° + 90°C
m.c.a. 10

8 7,8 6 4,8 3,9 3,1 1,6

130 1x230 V 5 - 66 0,06 - 0,60 ½” F -
T° + 90°C
m.c.a. 10

180 1x230 V 5 - 66 0,06 - 0,60 1” F
¾” F

1¼” M
T° + 90°C
m.c.a. 10

180 1x230 V 5 - 66 0,06 - 0,60 1¼” F -
T° + 90°C
m.c.a. 10

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo 
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EVOTRON
CIRCULADOR ELECTRÓNICO ROTOR HÚMEDO

3,02,52,01,51,00,50
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

H 
(m

)

0

5

10

15

20

25

30

0,35,20,25,10,15,00

P 
(W

) 

Min

Max

Min

H 
(ft

)

Q (m3/h)
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

H 
(k

Pa
)

Q (m3/h)

0

2

4

6

8

10

12

14

0 0.2 0.4 0.6 0.8  Q l/sec

0 10 20 30 40 50  Q l/min

0 2 4 6 8 10 12  Q US gpm

0 2 4 6 8 10  Q IMP gpm

0 0.2 0.4 0.6 0.8  Q l/sec

0 10 20 30 40 50  Q l/min

0 2 4 6 8 10 12  Q US gpm

0 2 4 6 8 10  Q IMP gpm

EVOTRON 40

0

1

2

3

4

5

6

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0  Q l/sec

0 10 20 30 40 50 60  Q l/min

0 2 4 6 8 10 12 14 16  Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 14  Q IMP gpm

0

10

20

30

40

50

60

0

 H
 ft

4

8

12

16

20

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0  Q m³h

Min

Max

H 
(m

)

H 
(k

Pa
)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

P 
(W

)

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Q m³h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0  Q l/sec

0 10 20 30 40 50 60  Q l/min

Min

0 2 4 6 8 10 12 14 16  Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 14  Q IMP gpm

EVOTRON 60

Min

Max

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

10

20

30

40

50

60

70

H 
(m

)

H 
(k

Pa
)

80

0

4

8

12

16

20

24

 H
 ft

4,50 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4  Q m³h

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0  Q l/sec

0 10 20 30 40 50 60  Q l/min

1.2

70

0 2 4 6 8 10 12 14 16  Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 14  Q IMP gpm16

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

P 
(W

)

Min

0 2 4 6 8 10 12 14 16  Q US gpm

0 2 4 6 8 10 12 14  Q IMP gpm16

18

4,50 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4  Q m³h

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0  Q l/sec

0 10 20 30 40 50 60  Q l/min

1.2

70

EVOTRON 80
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DIMENSIONES Y PESOS

H

H1

F

BB1

L L1

L2

EVOTRON
CIRCULADOR ELECTRÓNICO ROTOR HÚMEDO

MODELO L L1 L2 B B1 H H1 F
DIMENSIONES EMBALAJE PESO

KG

CANT. 
x

PALÉL B H

EVOTRON 40/130 130 158 79.5 147.5 53 140 85 1”1/2 148 193 217 2.7 120

EVOTRON 40/130(1/2) 130 158 79.5 147.5 53 140 85 1” 148 193 217 2.7 120

EVOTRON 40/180 180 158 79.5 147.5 53 140 85 1”1/2 148 193 217 2.9 120

EVOTRON 40/180X 180 158 79.5 147.5 53 140 85 2” 148 193 217 2.9 120

EVOTRON 60/130 130 158 79.5 147.5 53 140 85 1”1/2 148 193 217 2.7 120

EVOTRON 60/130(1/2) 130 158 79.5 147.5 53 140 85 1” 148 193 217 2.7 120

EVOTRON 60/180 180 158 79.5 147.5 53 140 85 1”1/2 148 193 217 2.9 120

EVOTRON 60/180X 180 158 79.5 147.5 53 140 85 2” 148 193 217 2.9 120

EVOTRON 80/130 130 158 79.5 147.5 53 140 85 1”1/2 148 193 217 2.7 120

EVOTRON 80/130(1/2) 130 158 79.5 147.5 53 140 85 1” 148 193 217 2.7 120

EVOTRON 80/180 180 158 79.5 147.5 53 140 85 1”1/2 148 193 217 2.9 120

EVOTRON 80/180X 180 158 79.5 147.5 53 140 85 2” 148 193 217 2.9 120

Impresión del WinCAPS Grundfos [2020.05.002]
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Funcionamiento, datos comunes y notas:
Las luminarias de emergencia que están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh incorporan un sistema 
microprocesado de carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
Los modelos Permanentes A y TCA, disponen de la función Eco-permanente.
(1) Los modelos Permanentes tienen una conexión independiente a red que permite encender/apagar la luminaria 

a voluntad.
Dispone de un sistema de fijación y conexión rápida.
Grado de protección: IP43 IK04.

Luminarias de emergencia

NIVEL DE DESCUENTO B

Modelo Altura 
colocación (m) Autonomía Batería Lúmenes Fuente de luz €

No permanentes:

2 a 4

Modelo Altura 
colocación (m) Autonomía Batería Lúmenes Fuente de luz A € TCA €

Permanentes: (1) Emerg. Lum.

2 a 4
2 a 4
2 a 4

Se dispone de modelos para Sistema DALI. Consultar con fábrica.

Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  ó Sistema de gestión centralizado DaisaTest 

Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido. Central de Test TEV para Block TCA: Ver página 117
Ejemplo de pedido: Block P30 A / Block P30 TCA

Block 
Luminaria

Modelo Altura 
colocación (m)

Tensión
alimentación Lúmenes Fuente de luz €

2 a 4

Consultar con fábrica otras tensiones para luminarias sin batería

8www.daisalux.com

Block

184

92

30

Block L30 110-240V 50/60Hz,
170-320V DC 200 LED 62,21

NO INCORPORA BATERÍA
Función específica luminaria

Block

Block N30 1 h Ni-Cd 180 MHBLED 91,87

Específica para Autotest

Específica para Autotest y Sistema DaisaTest

Block A
Block TCA

Block P30 1 h Ni-Mh 200 120 MHBLED 106,94 119,79

Block 2P30  2 h Ni-Mh 200 120 MHBLED 116,94 129,79

Block 3P30  3 h Ni-Mh 170 120 MHBLED 116,94 129,79

Block DALI Específica para Sistema DALI

Block



  Acabados
 Acabados NIVEL DE DESCUENTO B

Nivel mínimo de iluminación 1 lux

Acabado de Descripción Marcado Incr. €

Color Blanco (de serie)
Gris plata
Negro

Color LED Blanco frío (de serie)
Blanco cálido. El flujo luminoso se reduce un 25%
Solo modelos Permanente y Luminaria
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2,
50

 m
4 

m
10,80 m

19,30 m

-

------- -------
(RAL9006) -------

(N) -------

------- -------
(WW) -------

 Ejemplo interdistancia

Modelo Altura 
colocación (m) Autonomía Batería Lúmenes Fuente de luz €

Permanentes: (1) Emerg. Lum.

Izar Luminarias de emergencia

Funcionamiento, datos comunes y notas:
Las luminarias de emergencia que están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh, incorporan un sistema 
microprocesado de carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
(1) El modelo Permanente IZAR P30 dispone de dos entradas de alimentación, LUM y EMERG., que permite apagar 

la luminaria en presencia de Red. No dispone de entrada para telemando.
(2) Los modelos Permanentes A y TCA, disponen de la función Eco-permanente.

Estos modelos Permanentes no llevan entrada independiente LUM, permaneciendo siempre encendidos.
Se pueden configurar a No Permanente por el usuario.

(3) El conjunto óptico “Evacuación” permite una mayor interdistancia de colocación entre luminarias en 
lugares como pasillos, consiguiendo los niveles adecuados de iluminación en recorridos de evacuación.

Grado de protección: IP43 IK04 (parte vista de la luminaria cuando se instala enrasada en techo).
 IP20 IK04 (resto de la luminaria).

NIVEL DE DESCUENTO B

Modelo Altura 
colocación (m) Tensión alimentación Lúmenes Fuente de luz €

2,2 a 5

Consultar con fábrica otras tensiones para luminarias sin batería

Izar 
Luminaria

Modelo Altura 
colocación (m) Autonomía Batería Lúmenes Fuente de luz €

No permanentes:

Modelo Altura 
colocación (m) Autonomía Batería Lúmenes Fuente de luz A € TCA €

No permanentes:

Modelo Altura 
colocación (m) Autonomía Batería Lúmenes Fuente de luz A € TCA €

Permanentes: (2) Emerg. Lum.

Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  ó Sistema de gestión centralizado DaisaTest 

Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido. Central de Test TEV para Izar TCA: Ver página 117
Ejemplo de pedido: Izar N30 A / Izar N30 TCA

Se dispone de modelos para Sistema DALI. Consultar con fábrica.
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Izar L30 110-240V 50/60Hz, 
170-320V DC 180 LED 57,78

Izar N30 2,2 a 5 1h Ni-Mh 200 MHBLED  99,26 112,11

Izar 2N30   2,2 a 5 2h Ni-Mh 200 MHBLED 113,07 125,92

Izar 3N30   2,2 a 5 3h Ni-Mh 170 MHBLED 113,07 125,92

Izar P30 2,2 a 5 1h Ni-Mh 200 120 MHBLED 104,26 117,11

Izar 2P30   2,2 a 5 2h Ni-Mh 200 120 MHBLED 118,07 130,92

Izar 3P30   2,2 a 5 3h Ni-Mh 170 120 MHBLED 118,07 130,92

Izar N30 2,2 a 5 1h Ni-Cd 200 MHBLED 76,74
Izar 2N30 2,2 a 5 2h Ni-Cd 200 MHBLED 93,28
Izar 3N30 2,2 a 5 3h Ni-Cd 160 MHBLED 93,28

Izar P30 2,2 a 5 1h Ni-Cd 200 120 MHBLED 81,74

Izar

Izar A
Izar TCA

Específica para Autotest

Específica para Autotest y Sistema DaisaTest

Izar DALI Específica para Sistema DALI

NO INCORPORA BATERÍA
Función específica luminaria

Izar



  Acabados
-  Acabados NIVEL DE DESCUENTO B

Luminaria

Autonomía 1 h

Autonomía 2 y 3 h

Nivel mínimo de iluminación 1 lux

Nivel mínimo de iluminación 1 lux

Interdistancia: conjunto óptico con Difusor (DIF)

 Ejemplos interdistancias

Nivel mínimo de iluminación 1 lux

Interdistancia: conjunto óptico Evacuación (EVC)

Interdistancia: conjunto óptico Antipánico

Acabado de Descripción Marcado Incr. €

Conjunto óptico Antipánico (de serie)
Evacuación (3)
Con difusor. El flujo luminoso se reduce un 10%
Solo color blanco

Color Blanco (de serie)
Gris plata
Negro

Color LED Blanco frío (de serie)
Blanco cálido. El flujo luminoso se reduce un 20%
Solo modelos Permanente y Luminaria
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Conclusions  

A la vista de la documentació tècnica aportada, cal tenir en compte els següents 

aspectes: En memòria s’indica l’ús existent administratiu del conjunt de l’establiment de 

superfície 446,30m2, i l’abast de la modificació que suposa un canvi d’ús parcial en 

158,85m2 d’administratiu a museístic (visites guiades de certes estances, torre i coberta 

de l’establiment ) assimilable a pública concurrència. 

A la vista de l’abast de la modificació projectada (canvi d’ús parcial) i que segueix 

essent l’ús principal de l’establiment l‘administratiu: Els informem que d'acord amb el 

punt 5 de l'article 22 del Capítol III la Llei 3/2010, l'establiment no està inclòs en l'annex I 

(establiment de pública concurrència de superfície inferior a 500 m2 i menys de 500 

ocupants). I com a conseqüència, cal indicar que l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya no es l'organisme competent qui ha de fer la intervenció prèvia 

administrativa d’acord amb l'article 20 del Capítol III la Llei 3/2010. Per tant, procedim a 

retornar l’expedient a l’Ajuntament de Terrassa per que efectuï la corresponent 

intervenció municipal de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
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ÓSCAR GONZÁLEZ BALLESTEROS, Secretari General de l’Excm. i molt Il ltre. Ajuntament 

de la ciutat de Terrassa. C E R T I F I C A: Que, vistos els informes que a continuació es 

transcriuen, emesos per Teresa Buch Llorach, directora del Servei Municipal d'Educació, 

Helena Alcaraz Torruella, Directora de l’Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la 

ciutat, i Joan Coma i Ainsa, Director del Programa de difusió del Patrimoni Cultural i 

Museístic, resulta que: 1. La masia Freixa es va destinar a l'ús educatiu entre el 1959 i el 

2003, ja que durant aquest període va acollir l'Escola Municipal de Música de Terrassa. 

2. Després de les necessàries obres d’adequació, l’any 2006 s’hi va instal lar el Servei de 

Turisme. També s’hi ubica la Sindicatura de greuges. 3. La masia Freixa acull l’Oficina 

de Turisme des de 2014, que desenvolupa funcions d’informació, assessorament i 

acollida dels turistes. 4. Des de 2015 es fan visites guiades diàriament, tots els dies de 

l’any excepte alguns festius extraordinaris com ara Nadal o Setmana Santa.
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altura de 
evacuación

Sector de riesgo mínimo 

Residencial Vivienda, Residencial 
Público, Docente, Administrativo 

Comercial, ,
Hospitalario

Aparcamiento
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Uso previsto establecimiento 

establecimiento

Residencial Vivienda 

Hospitalario

Administrativo

Residencial Público 

Comercial
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densidad de carga de fuego 

altura 
de evacuación 

Resistencia al fuego 
Resistencia al fuego 

Vestíbulo de independencia 
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Pasillos y escaleras protegidos 
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Figura 1.1. Fachadas enfrentadas                                                        Figura 1.2. Fachadas a 45º

Figura 1.3. Fachadas a 60º                                                                    Figura 1.4. Fachadas a 90º
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Figura 1.5. Fachadas a 135º                                    Figura 1.6. Fachadas a 180º

Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada                                      Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con saliente
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                                                           Figura 2.1 Encuentro cubierta-fachada
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Uso previsto 

Ocupación 
nula 

Residencial 
Vivienda 
Residencial Público 

Aparcamiento

Administrativo 

Docente 

Hospitalario 

Comercial                    establecimientos 
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Escaleras protegidas 

Pasillos protegidos 
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altura de evacuación 

Residencial Vivienda 
Administrativo, Docente, 
Comercial, 

Residencial Público 
Hospitalario 

Aparcamiento 

Uso Aparcamiento 

salidas de planta salidas de edificio 
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Uso previsto 
establecimiento

origen de eva-
cuación

Ascensor de emergencia altura de evacuación 
altura de evacuación 

establecimientos 

altura de eva-
cuación 

uso Hospitalario 
Residencial Público 

Residencial Vivienda 

Sistema de detección y 
alarma de incendio 

altura de evacuación 

Administrativo

Sistema de detección de 
in-cendio 

Residencial Público 
establecimiento 

Sistema de detección y 
alarma de incendio

estableci-
miento 

Hospitalario
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Docente 

Sistema de detección de 
in-cendio 

Comercial
locales riesgo especial 

Sistema de detección de 
in-cendio 

densidad de carga de fuego 

Sistema de detección de 
in-cendio 

Aparcamiento 
aparcamientos 

robotizados

Sistema de detección de 
in-cendio aparcamientos robotizados 

aparcamiento robotizado
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Reglament d’instal lacions de protecció contra incendis”. 
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sector de incendio 
c
                                                                                                                  altura de evacuación 

o
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Les conclusions generals que es poden extrapolar dels estudis anteriors 

son: Les encavallades de la coberta interior poden suportar el pes propi 

de la solució constructiva descrita, la passera central de manteniment 

d’un metre d’amplària, amb 1kN/m2 de càrrega total, i un objecte penjat 

de 80 kg en el centre de la llum, tant en situació normal com l’accidental 

d’un incendi per un requeriment de temps de 30 minuts. Únicament no és 

suficient el dimensionat de les dues diagonals més llargues, que hauran de 

pintar-se amb un tractament intumescent, així com els elements d’acer 

aparents (barres verticals a tracció i altres vistos). En el cas dels caps dels 

cargols vistos es pot optar per protegir-los amb un tap de fusta de 35 mm 

de sobregruix, convenientment fixat. Veure detall orientatiu tipus. Quan es 

treballi en l’adequació d’aquest àmbit interior, i durant l’extracció del cel 

ras malmès de la nau, es comprovarà la manera de recolzar el cavall als 

murs. Així mateix es comprovarà l’estabilitat del cel ras corbat que és 

manté i es reforçaran les subjeccions d’aquest, si cal. No s’han comprovat 

a foc el comportament de les corretges entre encavallades ja que es 

considera que és una estructura secundària segons l’article 4.1 del DB SI6. 

En el cas particular de l’encavallada que coincideix amb l’accés a aquest 

àmbit entre cobertes i de la que s’ha suprimit una diagonal, aquesta 

s’haurà de restituir ja que el funcionament global és incorrecte, com 

s’especifica en l’anàlisi específic realitzat.
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Per aquesta Coberta Exterior i donades les mides de detall que s’han pogut 

constatar en un forat ja existent a les voltes entre arcs, fixem un gruix de 120 

mm, format per 4 capes de rajoles de ceràmica cuita de 15 mm i els 

corresponents junts de morter de ciment i calç de 15 a 20 mm. Aquestes 

voltes de doble curvatura arranquen dels arcs atirantats que van de mur a 

mur i que representen un sobregruix mínim de 6 a 7 rajols, el que representa 

un espessor de 200 mm. Veure les fotografies adjuntes. 
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Un tractament especial serà el requerit pel tirants d’acer 2 IPN 120, i les 

barres de subjecció de 20 mm, exposades a 4 cares, de massivitat 309m-1, 

que requeriran un tractament d’emprimació, pintura intumescent (5232 m, 

R90) i d’acabat, acompanyat del preceptiu control del gruix de l’aplicació 

i d’un programa de manteniment. En cas que es prefereixi protegir aquests 

perfils amb un projectat de Perlita i Vermiculita, caldrà garantir un espessor 

de 22mm. 

Amb aquestes dades, així com la seva composició, a base de vàries capes 

de rajoles d’argila cuita lligades amb morter de ciment i calç, podem 

aplicar la taula N.B.1.2 del Eurocodi 6. El gruix de les voltes de 120 mm 

entrem a les taules i veiem que se’ls atribueix una REI de 90/120 minuts. La 

primera xifra es considera sense cap recobriment, que és el cas que ens 

ocupa, i la segona seria amb un recobriment per la cara exposada al foc, 

o sigui per sota, que no existeix ja que son voltes vistes.
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L’escala de la Torre-Mirador és una escala de cargol que ocupa un àmbit en 

planta de 2,3x2,3 m corresponent a l’ocupació interior de la torre. Està 

formada per una volta contínua de diverses capes de rajoles i té un acabat 

de pedra artificial, el cantell lateral i la superfície inferior està recoberta per 

un enguixat. Els gruixos del conjunt son considerables i segons les fotografies 

adjuntes i les capes comptabilitzades poden acotar-se sobre els 120mm. Es 

considera una combinació de rajols de diferent gruix, la majoria de 15mm i 

alguna de 30mm, entre capes de morter de 15mm. Aquesta dada així com la 

seva composició, a base de vàries capes de rajoles d’argila cuita lligades 

amb morter de ciment i calç, son crucials per poder aplicar la taula N.B.1.2 

del Eurocodi 6. Amb aquest gruix de 120 mm entrem a les taules i veiem que 

s’atribueix una REI de 90/120 minuts. La primera xifra és l’atribuïda sense cap 

recobriment i la segona amb el recobriment existent per la cara exposada al 

foc, per sota i pels laterals amb la capa de guix i per les petjades i 

contrapetjades de fàbrica i amb l’acabat petri del graonat. 

 

L’escala central de l’edifici que arranca al hall i condueix a les Plantes 1ª i 2ª 

és una escala combinada amb trams rectes i trams de cargol que ocupa un 

àmbit en planta de 1,45x2,0 m al costat de l’accés de l’edifici. Està resolta en 

tots els casos amb volta de diverses capes de rajoles i té un acabat de pedra 

artificial tant a la petjada com a la contrapetjada, el cantell lateral i la 

superfície inferior està recoberta per un enguixat. Els gruixos del conjunt son 

molt variables i segons les fotografies adjuntes i les capes comptabilitzades 

poden acotar-se, en els punts més crítics entre els 40 i els 70 mm, més el gruix 

de la pedra artificial. Es considera una combinació de rajols de diferent 

gruixària, la majoria de 15 mm i alguna de 35 mm, entre capes de morter de 

15 mm. Aquesta dada del gruix així com la seva composició, a base de vàries 

capes de rajoles d’argila cuita lligades amb morter de ciment i calç, son 

crucials per poder aplicar la taula N.B.1.2 del Eurocodi 6, adjunta. El gruix 

mínim i puntual de 40mm estaria per sota de qualsevol requeriment al foc, 
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segons la taula. Per tant, necessàriament caldria considerar l’efecte 

favorable de les capes de revestiment. El guix del revestiment es dona per 

sota i pel lateral. Per damunt hi ha el revestiment continu de pedra artificial 

d’un 35 mm més. Creiem possible el considerar-lo, basant-nos en el criteri 

d’altres normatives. Per exemple la EHE 08 a l’annex 6, a l’article 5.6, diu que 

quan es requereix una funció resistent (criteri R) es poden considerar com a 

gruix de l’estructura el gruix del paviment o de qualsevol element que 

mantingui la seva funció aïllant durant tot el període de resistència al foc 

requerida. Als articles 5.7 i 5.8, del mateix annex de la norma, diu que es 

poden considerar com a gruixos addicionals de l’estructura, els gruixos de les 

parets de les peces d’entrebigat o alleugeriment no estructural, sempre que 

mantinguin la funció aïllant durant el temps R requerit. En la mateixa norma 

menciona que, en cas de tractar-se de ceràmica, aquest gruix es pot 

considerar multiplicat per 2 i que els revestiments de guix es poden considerar 

multiplicats per 1,8, el que dona la idea de la bondat d’aquests dos materials 

per mantenir la seva capacitat front a un incendi. 

Seria recomanable un l’anàlisi “quantitatiu”, i en aquest cas la recomanació, 

des d’un punt de vista resistent, seria extreure el guix i reforçar per sota amb 

un morter amb fibres d’un gruix de 20 mm i tornar a reproduir el guix de 

revestiment continu, ja que les notes del Eurocodi 6 indiquen la millor 

consideració de l’aïllament al foc del revestiment de guix, per damunt de la 

de morter. Aquest gruix de morter pot ser variable al llarg de la volta, per 

poder garantir una dimensió mínima de 90mm de gruix total, de la volta 

reforçada més la protecció pètria superior.

Els forjats de la masia estan compostos per biguetes metàl·liques i revoltons 

ceràmics. A les plantes superiors les biguetes tenen l’ala inferior vista, però a 

la crugia d’accés en planta baixa, el forjat està recobert amb un fals sostre 

catalogat que dificulta intervenir-hi per la cara inferior. Les biguetes són del 
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tipus “I” d’ala estreta, de 20cm d’altura i aproximadament 6cm de base. 

Aquestes dimensions coincideixen amb les del catàleg de Torras – Herreria y 

Construcciones, S.A, que s’ha pres de referència pels valors geomètrics de la 

secció dels perfils. En aquesta mateixa crugia, hi ha dues bigues laterals tipus 

“I”, paral·leles al sentit d’accés a l’edifici, de 32cm d’altura i 13cm de base, 

on es recolzen les biguetes d’aquesta zona. S’ha procedit a verificar la 

resistència i la deformació d’ambdós perfils sotmesos als requeriments de 

l’actual Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). A les zones indicades en vermell de 

la imatge següent s’ha estudiat quina és la possible sobrecàrregues d’ús al 

sostre de la planta baixa. També s’han comprovat les dues bigues laterals de 

la crugia d’accés, indicades en línia vermella discontínua, considerades 

d’apeuament de dos sostres més en aquest àmbit central.  

Per últim, la verificació al foc s’ha realitzat tenint en compte que les biguetes 

tipus “I” d’ala estreta estan embegudes al forjat i, per tant, només està 

exposada al foc l’ala inferior. El requeriment en situació accidental d’incendi 

pels forjats és R-90. S’ha calculat la massivitat del perfil existent exposat 

únicament a 1 cara, que és:   = 9,427  25,744 ² = 0,366 1 = 

36,6 1 A les zones on es pot pintar l’ala inferior de les biguetes, caldrà 

aplicar-hi 657 m de pintura intumescent per tal d’assolir R90.
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Sobre l’Estat General de l’edifici de la Masia Freixa de Terrassa i l’estudi d’aspectes concrets de 
l’estructura que poden ser objecte d’intervenció

Guia per l’aplicació del CTE a las Obras de Restauració Arquitectònica, del CSCAE i l’UPC

Imatge històrica exterior de l’edifici on coexisteixen la coberta de teules a doble vesant i els porxos adossats

Imatge exterior actual



Fotografies de l’espai entre les voltes superior i la coberta d’encavallades inferior, sense 
contacte entre sí. Imatge del cel ras deteriorat de la nau original.

Detall de la solució de coberta original amb les corretges a flexió esbiaixada

Zona amb teules planes alacantines



Desglossament de pesos propis de la coberta interior original

Estat de càrregues de l’encavallada

Detall suposat de la trobada entre el mur i l’encavallada

Vista de les encavallades



Model de càlcul sense considerar la situació de foc. La fletxa de color blau indica la posició considerada per 
la làmpada, mentre que la zona taronja indica la posició de la passera de manteniment.

Model de càlcul considerant R30 sense protecció
Els elements en vermell requereixen de protecció al foc

Detall tipus de protecció dels caps dels cargols

Imatge de detall de l’encavallada



Model de càlcul considerant R30 sense protecció
Els elements en vermell requereixen de protecció al foc

Encavallada singular a la qual li falta una diagonal





Sobre l’Estat General de l’edifici de la Masia Freixa de Terrassa i l’estudi d’aspectes concrets de 
l’estructura que poden ser objecte d’intervenció

Guia per l’aplicació del CTE a las Obras de Restauració Arquitectònica, del CSCAE i l’UPC

Torras – Herreria y Construcciones,
S.A (1966).



Imatge històrica exterior de l’edifici on coexisteix la coberta a doble vesant de teules i les voltes dels porxos

Imatge exterior actual

Fotografies de l’espai entre les voltes superior i la coberta d’encavallades inferior, sense 
contacte entre sí. Detall del mal estat del cel ras de la nau magatzem.



Detall de la solució de coberta original amb les corretges a flexió esbiaixada

Zona puntual amb teules planes alacantines

Torras – Herreria y Construcciones, S.A,

Esquema de sostres de PB amb sobrecàrrega d’ús en P1



Estat de càrregues de les plantes primera i segona

Torras – Herreria y Construcciones, S.A

Esquema les bigues laterals de la crugia d’accés. Els punts blaus indiquen els quatre 
punts de recolzament suposats, a comprovar a obra.

Estat de càrregues de les plantes primera i segona





Seccions més precàries de l’escala de volta de l’accés



Taules i notes extretes de l’Eurocodi 6

Arcs atirantats a partir dels quals neixen les voltes de coberta



Vista dels tirants dels arcs que passen paral·lels a les encavallades de fusta
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Introducció

La masia de Can Freixa, al parc de Sant Jordi, de Terrassa,

és un edifici modernista de primers del segle XX reformat per

l’arquitecte Lluís Muncunill com a residència familiar, a

actualment seu de l’oficina de turisme municipal. En aquest

estudi s’analitzen dos aspectes específics de l’esmentat

edifici.

Per una banda, la restauració de l’edifici

i el seu entorn immediat inclou la vorera

de peces de pedra que encercla un

espai que limita amb el jardí, ubicat al

davant de la construcció. Les peces de

pedra estan unides amb morter, la part

més exterior del qual presenta una

superfície allisada, lleugerament brillant,

de color gris blavós, del que se’n

desconeix la naturalesa i el sistema de

construcció i aplicació. Se n’han recollit

algunes mostres per a ser analitzades i tractar

de donar resposta a la seva caracterització i

formular els suggeriments adequats per a la seva

restauració i eventual reposició.

D’altre costat, es planteja la determinació dels

colors originals de les fusteries de la finca,

actualment pintades de color verd. Ateses les

nombroses intervencions que ha patit el conjunt

i les previsibles repintades de les fusteries,

resulta interessant el coneixement del color

original o almenys, del més antic conservat. Per
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això, i evitant les fusteries més intervingudes, s’ha extret una

mostra d’una finestra de la planta superior, aparentment poc

alterada i que conserva nombroses capes de pintura. La

mostra s’ha extret d’un racó del marc de difícil accés per

assegurar una zona el menys alterada possible.

Juntes de morter

L’observació de les juntes en la vora de pedra permet veure

que la degradació de la pedra (una calcarenita) ha fet perdre

alguns mil·límetres de secció de bona part de les peces, per

bé que les juntes de color gris s’han alterat menys (o gens) o

actualment sobresurten del pla que delimita l’actual superfície

de les peces de pedra. En el moment d’extracció de les

mostres, a més, es pot veure que el material gris fosc només

ocupa la part més exterior de la junta (els 2 i 3 cm superiors)

i la junta entre peces està feta d’un altre morter de color més

clar.
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Plantejament experimental

S’han extret mostres de les juntes en diversos punts aprofitant

zones ja fracturades mecànicament per la circulació de

persones. Aquestes s’han tallat amb una serra diamantada

de baixa deformació i se n’han obtingut dues seccions

polides, que s’han inspeccionat amb un microscopi de pocs

augments i posteriorment una d’elles s’ha tenyit amb una

solució de fenolftaleïna a l’1% per determinar el front de

carbonatació del morter.

La meitat no tenyida s’ha muntat per observació en

microscòpia electrònica de rastreig amb detectors d’electrons

secundaris, retrodispersats i raigs X, que permet l’observació

i l’anàlisi elemental de la mostra. A més, una part s’ha molturat

per anàlisi per difracció de raigs X a fi de determinar les fases

presents.

Atès que l’observació en microscòpia de la secció polida

mostra certa diferència entre la part exterior (fins a 1-2 mm de

fondària) i la interior, s’han adquirit espectres Raman i

espectres d’infraroig (FTIR amb ATR) d’ambdues zones a fi

de detectar possibles diferències, que també s’han estudiat

en microscòpia electrònica.

Resultats analítics

La secció estratigràfica de les mostres de junta posa de

manifest que a certa profunditat (2-3 cm) la junta és de  morter

de calç hidràulica amb àrid arrodonit de roques

metamòrfiques i quars, de granulometria variada entre mides

mil·limètriques a submil·limètriques. Ocasionalment -en una

sola mostra- per damunt d’aquest material se’n troba un altre
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també de calç hidràulica però amb àrid molt

fi, de mides exclusivament

submil·limètriques, d’un gruix que no

supera els 3 mm.

La part exterior de la junta és de morter de

ciment pòrtland amb àrid relativament fi,

majoritàriament de quars, per bé que hi ha

alguns grans de calcària de fins a 1 mm. El

color és gris clar però en la proximitat de la

superfície exterior (1-2 mm) és notablement

més fosc, gairebé negre.

Les tincions amb una solució de

fenolftaleïna a l’1% mostren un limitat avanç

del front de carbonatació que en el millor

dels casos assoleix 5 o 6 mm de fondària,

amb la particularitat que la superfície (les

primeres 20-50 micres) no està carbonatada

i en profunditat apareixen aureoles de

carbonatació al voltant dels porus. Aquest

patró suggereix que la superfície té una

porositat molt baixa, pràcticament nul·la,

que impedeix (o almenys limita

extraordinàriament) l ’accés del CO2

atmosfèric i que aquest, ocasionalment

Diferents exemples de carbonatació de juntes de
ciment entre les peces de pedra,  noteu que en un
dels casos aquesta s’ha produït a través de les
fissures de retracció perpendiculars a la junta.
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arriba al morter a través del sistema porós de la pedra

immediata i dels porus del mateix morter.

Aquest patró, juntament amb el color més

fosc, suggereix un tractament superficial o

l’aplicació d’un material (morter additivat)

d’acabat per arribar al color i acabat desitjat.

Efectivament, l’observació de la superfície

mostra un acabat gris blavós, amb una

notable lluïssor, tot i no estar disposat en un

únic pla. L’estudi de la superfície amb

microscòpia electrònica confirma la

uniformitat d’aquesta, en la que no s’aprecia

porositat ni augmentant la imatge fins assolir

una resolució d’una micra.  Addicionalment,

es detecta la presència de zones de 5-10

micres riques en carboni, d’aspecte i textura

fortament orgànica.

Imatges de microscòpia electrònica de rastreig de la superfície de la junta en les que es pot veure la
uniformitat de la mateixa, la manca de porositat -a la resolució assolida-, així com la presència de zones
més fosques, que corresponen a enriquiment en carboni.
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Les observacions de seccions polides en

microscòpia electrònica de rastreig

confirmen aquesta textura llisa i rica en

matèria orgànica de la zona més superficial

que arriba a una profunditat de 50-100

micres, segons la zona. Aquesta textura

esdevé més porosa cap a l’interior i més

enllà de 200-400 micres de fondària ja és

uniforme. Aquesta impressió es confirma

amb les anàlisis químiques, que indiquen

un fort enriquiment en carboni a la zona

superficial.

De fet, la diferència química més rellevant entre la part més

externa i la interior rau de forma gairebé exclusiva en la

concentració de carboni, com es mostra a la taula següent,

en la que s’ha expressat la composició química de la

superfície i del material a 400 micres d’aquesta com a

percentatge en pes d’òxids, tot i que val a dir que en zones

Imatge d’una secció polida d’una junta -l’exterior és
a l’esquerra de la imatge- en la que es pot veure
que les 100-200 micres més externes mostren una
textura diferent de l’interior.
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puntuals negres s’ha detectat -a més- manganès,

probablement en forma de pirolusita (MnO2), de color negre

A la tercera columna es mostra la composició química de la

vora restant carboni fins igualar la concentració amb la

composició del l’interior (es suposa que aquesta conté

carboni només associat als carbonats). Noteu que un cop fet

aquest càlcul, les composicions són pràcticament similars;

això suggereix que el material de base és el mateix, si bé el

més superficial conté una quantitat addicional de carboni,

que es pot atribuir a material orgànic contingut en la part

externa del morter.

Les anàlisis per espectroscòpia infraroja (FTIR-ATR) de la part

exterior i interior del morter mostren que en la part externa

conté un producte orgànic, les línies de l’espectre del qual

suggereixen que es tracta de nitrocel·lulosa, una resina

sintètica freqüentment usada com a consolidant a finals del

s. XIX i els inicis del XX. La disposició d’alguna zona amb

porus infiltrats per aquest material i la presència en la

superfície de la pedra i en el contacte entre aquesta i el morter,

com es pot veure a les imatges adjuntes, suggereix una

100 100 100 
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aplicació superficial un cop sec el morter,

aplicació que volgudament o

incidentalment, es va fer extensiva a la

pedra.

Discussió dels resultats

Les dades analítiques i les observacions in situ mostren que

les juntes entre peces de pedra es van fer amb morter hidràulic

de calç sense arribar a omplir totalment aquestes. La part

més externa de la junta es va segellar amb morter de ciment

pòrtland. Un cop seques les juntes es va aplicar

nitrocel·lulosa.

Si aquest material d’acabat es va aplicar només a les juntes

per aportar-hi certa lluïssor o la seva aplicació es va fer

extensiva a les peces de pedra (potser per tal de consolidar-

les coneixent el seu comportament relativament poc durable,

és una qüestió que no es pot respondre actualment. Sobre



www.patrimoni-ub.net www.fempatrimoni.cat

9

Can Freixa, Terrassa

tot perquè bona part de les superfícies de pedra s’han

erosionat més que les juntes i no és possible reconèixer la

possible existència d’aquest tractament. Potser es podria

dilucidar aquesta qüestió obrint una cala al paviment i

observant la zona actualment protegida de les pedres per

determinar la possible presència de nitrocel·lulosa.

Pintura de la fusteria

La fusteria d’aquest edifici ha estat força

intervinguda al llarg del temps en les successives

modificacions i canvis d’ús de la finca, per tant,

no resulta evident establir quin devia ser el color

original de la mateixa. Existeix, però, una petita

finestra a la planta superior, parcialment oculta per

la presència d’una de les voltes de la coberta, que

es conserva en un racó relativament intacte i que

no s’ha vist afectada -o ho ha estat poc- per

actuacions arquitectòniques.

Per això, s’ha extret una mostra de fusta d’una de

les zones dels batents que semblen més intactes

respecte del seu estat original. Aquesta

s’ha embotit en resina per a ser tallada amb

una serra diamantada de baixa deformació

a fi d’obtenir una secció estratigràfica de les

capes de pintura aplicades sobre la fusta.

Aquesta secció, un cop desbastada i

polida, s’ha observat en microscòpia òptica

de reflexió amb il·luminació en camp fosc
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per tal de veure la seqüència de colors i poder establit la

capa més antiga conservada.

Resultats experimental

La secció estratigràfica de la mostra presenta

una relativament àmplia seqüència de capes

de pintura que assoleixen un gruix total de

més de 400 micres, on es poden reconèixer

més de 10 capes de diferents tons de marró i

vermellós fins als verds actuals. De manera

general es pot dir que originalment va estar

pintada i repintada amb tons càlids (marró,

vermellós...), fins que en cert moment es va

passar als verds, dels que se’n reconeixen

fins a 4 capes.

A la part inferior es pot veure la fusta,

clarament identificable per la seva estructura

de cel·les i directament sobre aquesta hi ha

una capa de pintura blanquinosa

(col·loquialment se’n podria dir “blanc

trencat”), molt prima (25-30 micres), amb una

important quantitat de blanc de plom. Sense

discontinuïtat amb aquesta apareix una

segona capa de composició molt similar,

però amb un alt contingut en argiles amb

òxids de ferro (en forma de grans de mides

entre 5 i 15 micres) que aporten el color

vermellós d’aquesta capa. Les composicions

químiques d’ambdues capes es presenten en

percentatge en pes d’òxids en la taula

Imatges de la secció estratigràfica de la mostra
estudiada observades en microscòpia òptica de
reflexió -foto de color- i microscòpia electrònica de
rastreig -foto blanc i negre-
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següent. Com es pot veure, les diferències entre aquestes

dues capes està en la presència important d’argiles (Si, Al,

Fe, Na) en l’etiquetada com “capa 1”, així com blanc de zinc

en petites quantitats.

La manca de discontinuïtat entre capes i la similitud de textura

i de la composició bàsica (blanc de plom), suggereixen que

la primera es va aplicar com a base o preparació per segellar

els porus de la fusta i uniformitzar la superfície i

immediatament (sense assecar-se completament la primera)

es va aplicar la capa de color marró/vermellós. És per aquesta

raó que es pot considerar que el primer color que va tenir

aquesta fusteria va ser el corresponent a aquesta Capa 1.

Per tal de determinar el color de la pintura s’ha mesurat

l’espectre de reflexió difusa en la secció estratigràfica a través

d’un espectròmetre de visible acoblat a un microscopi, les

corbes de dispersió de la qual es mostren en la figura adjunta.

A partir de les dades de reflexió s’han calcular les

coordenades cromàtiques en el sistema CIE1931, els valors

de les quals, així com els corresponents al sistema Lab i els

primaris RGB es mostren en la següent taula per a l’Il·luminat

D65 (llum diürna) i un observador sota un angle de 2º.
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sistema coordenades

CIE 1931; Yxy 25, 0.479, 0.395

Lab 57.07, 29.58, 39.42

RGB 179, 114, 73

que en les cartes de color més comunament emprades

corresponen a

ACC  D2 34 45

RAL   050 50 40 (RAL Classic)

Barcelona, abril de 2017

Pilar Giraldez Màrius Vendrell
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FINESTRES EXTERIORS
PLANTA PRIMERA

Finestra fusta pintada de dues fulles batents, amb finestró de
fusta incorporat a cada fulla. Cada finestró pot ser articulat

per la meitat, de manera que queda plegat sobre ell mateix.
Fusta pintada, cara exterior verd fosc, cara interior blanc

trencat-gris.
Mecanismes pintats del mateix color que la fusteria, un gris

clar.

Fe15 Fe16

Finestra de fusta pintada d'una fulla, de dimensions
reduïdes,  que tanca amb una balda

Fe17

Finestra fusta pintada de dues fulles batents, amb
finestró de fusta incorporat a cada fulla.

Fusta pintada, cara exterior verd fosc, cara interior
blanc trencat-gris.

Mecanismes pintats del mateix color que la fusteria, un
gris clar.

Fe18

Finestra fusta pintada de dues fulles batents, amb finestró de
fusta incorporat a cada fulla.

Fusta pintada, cara exterior verd fosc, cara interior blanc
trencat-gris.

Mecanismes pintats del mateix color que la fusteria, un gris
clar.

VISTA
EXTERIOR

VISTA
INTERIOR VISTA

EXTERIOR
VISTA

INTERIOR

VISTA
EXTERIOR

VISTA
INTERIOR

PORTES EXTERIORS
PLANTA SEGONA

Pe10

Porta amb finestrons practicables.
Porta fusta pintada d'una fulla batent, amb finestró de

fusta incorporat,
i dues fulles batents superiors, amb finestró de fusta

incorporat a cada fulla
Fusta pintada, cara exterior verd fosc, cara interior blanc

trencat-gris.
Mecanismes pintats del mateix color que la fusteria, un

gris clar.

VISTA
EXTERIOR

VISTA
INTERIOR
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FUSTERIA EXTERIOR P1 COS CENTRAL 1:100
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SITUACIÓ ACTUACIONS ESTRUCTURALS 1:250

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

LLEGENDA:

REPARACÓ FINESTRA, FORMACIÓ 
ESCOPIDOR RECRESCUT MIMBELL.

BIGUES REFORÇ SOSTRE P1.

ARRENCADA REVESTIMENT SURO I 
REPICAT ENGUIXAT.

SEGELLAT I GRAPAT DE FISURES I 
ESQUERDES.

TRACTAMET DE BIGUETA OXIDADA.

IMPERMEABILITZACIÓ BALCONS
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DETALL FINESTRA MINVELL 1:5

SE
C

C
IÓ

 F
IN

ES
TR

A
 E

ST
A

T 
A

C
TU

A
L

SE
C

C
IÓ

 F
IN

ES
TR

A
 M

IN
V

EL
L

C
A

PE
S 

D
E 

LA
 C

O
BE

RT
A

1
V

O
LT

A
 D

E 
M

A
Ó

 C
ER

À
M

IC
 A

M
B 

M
O

RT
ER

 D
E 

C
A

LÇ
2

RE
G

UL
A

RI
TZ

A
C

IÓ
 A

 B
A

SE
 D

E 
W

EB
ER

.T
EC

 IM
PE

RS
TO

P,
 H

O
RM

IP
LU

S 
I H

O
RM

IR
EP

 O
 E

Q
UI

V
A

LE
N

T
3

IM
PE

RM
EA

BI
LI

ZA
C

IÓ
 W

EB
ER

.T
EC

 IM
PE

RF
LE

X 
O

 E
Q

UI
V

A
LE

N
T

4
RE

V
ES

TIM
EN

T 
W

EB
ER

 T
HE

RM
 C

LI
M

A
 G

RU
IX

 1
2m

m
 O

 E
Q

UI
V

A
LE

N
T

5
M

A
LL

A
 D

E 
FI

BR
A

 D
E 

V
ID

RE
 W

EB
ER

 T
HE

RM
 3

20
 3

30
g/

m
² O

 E
Q

UI
V

A
LE

N
T

6
V

ID
RE

 D
'E

N
V

À
S 

TR
A

N
SP

A
RE

N
T 

D
E 

PE
RF

UM
ER

IA
 Ø

8-
15

m
m

 E
N

C
A

ST
A

T 
EN

 M
O

RT
ER

7
HI

D
RÒ

FU
G

A
N

T 
A

 B
A

SE
 D

E 
SI

LO
XA

N
S 

W
EB

ER
 IM

PE
R 

S2
00

 O
 E

Q
UI

V
A

LE
N

T
8

FO
RM

A
C

IÓ
 D

E 
M

IN
V

EL
L 

D
E 

TO
TX

A
N

A
9

BU
RL

ET

13 25 467

13 25 467

89



1 GRAPES Ø10 MM CADA 30 CM, 
LONGITUD 50 CM QUAN SIGUI POSSIBLE,
AMB PATILLA PERPENDICULAR 
ANCORADA 10 CM.

2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE.
3 ENGUIXAT

0.27

DETALL COL.LOCACIÓ GRAPA
ESCALA 1:10

1

2

3

10cm

V
A

RI
A

BL
E

EXT INT

1

SECCIÓ
ESCALA 1:50

PLANTA P2
ESCALA 1:50
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DETALL COSIT ESQUERDA EN PARET DE CÀRREGA 1:100 - 1:50 - 1:10

PLANTA SEGONA  E 1:100

LLEGENDA:

SEGELLAT I GRAPAT DE FISURES I 
ESQUERDES.



1 FUSTERIA
2 VOLTA DE MAÓ CERÀMIC AMB MORTER DE CALÇ
3 IPN 200
4 MORTER ALLEUGERIT PER FORMACIÓ DE PENDENTS
5 IMPERMEABILITZANT MINERAL FLEXIBLE
6 PAVIMENT SOBRE MORTER
7 MALLA DE FIBRA DE VIDRE
8 REVESTIMENT DE MORTER PINTAT

1

2

3

4

5

7

8

6

TREBALLS D'IMPERMEABILITZACIÓ DE BALCONS. INCLOU:
- Retirada, sanejat del paviment existent.
- Neteja prèvia
- Col·locació en els perímetres la banda de reforç tipus imperbanda o equivalent.
- Impermeabilització amb impermeabilitzant mineral flexible en capa fina tipus weber.tec
  imperflex o equivalent amb una malla de fibra de vidre weber.therm 160 o    equivalent.
- Morter ciment cola tipus webercol flex2 multi gel o equivalent amb llana dentada.
- Subministre i col·locació de paviment nou igual a l'existent rejuntat amb beurada d'altes
  prestacions amb llana de cautxú.
- Subministre i col·locació de peça de minvell i reparació parament vertical si fos necessari.
- Subministre de morrió acer galvanitzat per la gargola.
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IMPERMEABILITZACIÓ BALCONS COS CENTRAL P2 1:100 - 1:10

PLANTA SEGONA  E 1:100

LLEGENDA:

IMPERMEABILITZACIÓ BALCONS



1 HEB 140
2 MORTER D'ANIVELLAMENT 2cm
3 DAU FORMIGÓ DE REPARTIMENT 

15x30x30CM APROX.
4 PARET CERÀMICA DE GERO

SECCIÓ
ESCALA 1:20

PLANTA  P1
ESCALA 1:20

REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ
DEL REVOLTÓ CERÀMIC

NETEJA D'ÒXID I REPARACIÓ DE
LA BIGUETA EXISTENT

DETALL ENCASTAMENT A FAÇANA
ESCALA 1:10
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REFORÇ ESTRUCTURAL SOSTRE P1 CANTONADES 1:100 - 1:20 - 1:10

PLANTA PRIMERA  E1;100

LLEGENDA:

BIGUES REFORÇ SOSTRE P1.
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ACABATS MATERIALS FASE 1 P1-2 1:75

PLANTA SEGONAPLANTA PRIMERA

Enguixat de volta. REP P
Repàs enguixat i pintar  superficie
vertical amb pintura plàstica acabat llis
(capa segelladora+2 acabat).

Pintar  superficie vertical amb pintura
plàstica acabat llis
(capa segelladora+2 acabat).

P
Pintar  superficie horitzontal amb
pintura plàstica acabat llis
(capa segelladora+2 acabat).
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ENDERROCS 1:250

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

PLANTA SOTERRANI

LLEGENDA:

ENDERROC D'ELEMENT

ENDERROC PAVIMENT EXISTENT.

FORAT EN CEL RAS 60x60cm.

ENDERROC DE CEL RAS.

DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA I ENLLUMENAT PENJAT.

ESPAI ON CAL ELIMINAR INSTAL.LACIONS OBSOLETES

DESMUNTATGE I APLEC DE LLUMENERA.

ENDERROC ENCANYISSAT, ELIMINACIÓ INSTAL.LACIONS
OBSOLETES I OBJECTES APLEAGTS, ASPIRAT I NETEJA.

RASES QUE CAL OBRIR PER SANEJAMENT (VEURE PLÀNOL
SANEJAMENT)
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IDENTIFICACIÓ DE SOSTRES I LLOSES D'ESCALA 1:250

SOSTRE PLANTA SOTERRANI

0.80

Bigueta metàl.lica I d'ala estreta 20cm d'alçada,
6cm de base, cada 80cm.
PROTECCIÓ FOC:
Aplicació de pintura intumescent fins assolir R90 a
totes les cares vistes (biguetes i perfils metàl.lics
de l'escala), prèvia capa d'imprimació
anticorrosió.

SOSTRE PLANTA BAIXA

0.80

Bigueta metàl.lica I d'ala estreta 20cm d'alçada,
6cm de base, cada 80cm.
PROTECCIÓ FOC:
Aplicació de pintura intumescent fins assolir R90 a
totes les cares vistes (biguetes i perfils metàl.lics
de l'escala), prèvia capa d'imprimació
anticorrosió.

Bigua metàl.lica I d'ala estreta 32cm d'alçada,
13cm de base.
PROTECCIÓ FOC:
Aplicació de pintura intumescent fins assolir R90 a
totes les cares exposades, prèvia capa
d'imprimació anticorrosió.

Escala construïda amb volta ceràmica.
PROTECCIÓ FOC:
Revestiment de la cara inferior de la volta amb
morter ignígug fins assolir R90.

SOSTRE PLANTA PRIMERA

0.80

Encavallda de fusta.
PROTECCIÓ FOC:
Aplicació de vernís ignífug fins assolir R30..

Escala construïda amb volta ceràmica.
PROTECCIÓ FOC:
Revestiment de la cara inferior de la volta amb
morter ignígug fins assolir R90.

Tirants i peces metàl.liques de les encavallades.
PROTECCIÓ FOC:
Aplicació de pintura intumescent fins assolir R90,
prèvia capa d'imprimació anticorrosió.
Acabat amb esmalt sintètic.

0.80
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P1 SITUACIÓ PASSERA 1:125



ENCAVALLADA DE FUSTA

L=200

1/3L

1/3L

1/3L

85

ESTRUCTURA PASSERA MANTENIMENT

ENCAVALLADA DE FUSTA

PERFIL L100.65.7

PERFIL L40.4

PERFIL L40.4

PERFIL UPE 160

ENCAVALLADA DE FUSTA

PLANTA
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PERFIL L100.65.7
PERFIL L40.4

TAULER CONTRAXAPAT
MARÍ DE GRUIX 18mm,
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PLANTA BAIXA ACCESSIBILITAT 1:125

RAMPA 1
Rampa amb baranes  amplada 1 mx1.33m de
longitud, pendent 14.17%

RAMPA 2
Rampa amb baranes  amplada 1 mx1.15m de
longitud, pendent 14.00%



BANY ADAPTAT
S=8.00m²

NETEJA
S=3.30m²

45-50
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INTERRUPTOR LLUM
ALÇADA 80-120cm

CEL RASCEL RASCEL RAS
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45-50
75-80 ≤85 ≤90
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≥80

65≤S≤70

1 Rentamans suspès.
2 Inodor.
3 Barra abatible amb portarotlles.
4 Dispensador de parer.
5 Dispensador de sabó.
6 Mirall.
7 Restauració de revestiment existent.
8 Nou revestiment.
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BANY ADAPTAT 1:50
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ACABATS MATERIALS FASE 2 PB 1:125

Reconstrucció de paviment hidràulic
amb vorada de pedra.REP

P

Repàs enguixat i pintar  superficie
vertical amb pintura plàstica acabat llis
(capa segelladora+2 acabat).

Pintar  superficie vertical amb
pintura plàstica acabat llis.
(capa segelladora+2 acabat).

CR
Nou cel ras continu de guix
laminat, pintat.

RH
Reparació d'ancoratges en baranes
metal.liques, pintat amb esmalt de
poliuretà.P

Pintar  superficie horitzontal amb
pintura plàstica acabat llis
(capa segelladora+2 acabat).

EP
Enguixar i pintar  superficie vertical amb
pintura plàstica acabat llis (capa
segelladora+2 acabat).

E
Nou enrajolat amb rajola de
Valencia blanca de 20x20cm.

RE
Restauració d'enrajolat original.
Reconstrucció de rajoles
malmeses i substitució.

AF Arrambador de fusta.

Restauració de parquet original de
fusta.RF

Restauració de parquet original de
fusta.RF

RS
Restauració i puntura de sostre
ornamental.

RE
Restauració d'enrajolat original.
Reconstrucció de rajoles
malmeses i substitució.

Nou paviment de llistonets de fusta
de roure encolats.NP

Reparació de mecanismes i
contrapesos.

Reparació de mecanismes i
contrapesos.Nou paviment rajola.E

PB_02'
1 uts.

Nova porta RF EI2 60 C5
d'una fulla, amb una cara
de fusta de roure (igual a

l'original) i cara interior
envernissada llisa  amb

maneta a pressió i dispositiu
tanca portes, amb

ferramenta metàl.lica
decorativa.

Mides full: 82x236 cm
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LLEGENDA:

PAVIMENT NOU

FORMACIÓ DE MIRADOR SOTACOBERTA
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DETALL ARC SOTACOBERTA OEST 1:25



ENDERROC

PLÀNOL Nº escala  

F3
_0

4_
D

ET
_M

IR
A

D
O

R_
PR

-2
00

12

L'ARQUITECTE TÈCNIC

210531

20012PJ

PROJECTE DE REHABILITACIÓ  DE LA
MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS

RAMON VIDAL VILA

L'ARQUITECTA

MARTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

ESTAT ACTUAL/ENDERROC
F3_05
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ENDERROC
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DETALL MIRADOR SOTACOBERTA 1:25
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ACABATS MATERIALS FASE 3 P1 1:75

PLANTA PRIMERA

Restauració de paviment original.
Arrenjuntat, substitució de peces
malmeses, polit i abrillantat.

REPP
Repàs enguixat i pintar  superficie
vertical amb pintura plàstica acabat llis
(capa segelladora+2 acabat).

Pintar  superficie vertical amb
pintura plàstica acabat llis.
(capa segelladora+2 acabat).

RH
Reparació d'ancoratges en barana
metàl.lica i pintat barana amb esmalt
de poliuretà.

Portes i armaris de fusta. Pintat a l'esmalt
a base d'olis vegetals amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

P
Pintar  superficie horitzontal amb
pintura plàstica acabat llis
(capa segelladora+2 acabat).
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ACABATS MATERIALS FASE 3 P2 1:75

PLANTA SEGONA

Restauració de paviment original.
Arrenjuntat, substitució de peces
malmeses, polit i abrillantat.

REPP
Repàs enguixat i pintar  superficie
vertical amb pintura plàstica acabat llis
(capa segelladora+2 acabat).

Pintar  superficie vertical amb
pintura plàstica acabat llis.
(capa segelladora+2 acabat).

CR
Nou cel ras continu de guix
laminat, pintat.RH

Baranes metàl.liques balcons.
Pintat amb esmalt de poliuretà.

Portes i balconeres de fusta. Pintat a
l'esmalt a base d'olis vegetals amb una
capa segelladora i dues d'acabat.

P
Pintar  superficie horitzontal amb
pintura plàstica acabat llis
(capa segelladora+2 acabat).
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PORTES I FINESTRES
EXTERIORS TORRE
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MASIA   FREIXA

CONSERVATORI PROFES
ESCOLA MUNICIPAL DE

Marc de fusta de finestra exterior
sense vidre.

Marc de fusta interior amb malla de
triple torsió

Fe21Pe11

Porta de fusta de dues fulles, amb
tanca i pasadors interiors.

Consta de dues fulles de tires de
fusta massissa de pi amb acabat de

vernís clavades.

VISTA
EXTERIOR

VISTA
EXTERIOR
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S=11.05m²

S=4.55m²

Marc i fulla practicable de fusta
pintada blanca, vidre lamianr 3+3. Tot
col.locat a la cara interior de la torre.

Fe22

VISTA
INTERIOR

MASIA   FREIXA

CONSERVATORI PROFES
ESCOLA MUNICIPAL DE
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SERRALLERIA TORRE 1:75
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SALA DIPÒSITS - TORRE
F4_07

ACABATS MATERIALS FASE 4 1:75 - 1:100

PLANTES TORRE

NOU paviment hidràulic amb vorada
de pedra.P

Pintar  superficie vertical amb
pintura plàstica acabat llis.
(capa segelladora+2 acabat).

NPP
Pintar  superficie horitzontal amb
pintura plàstica acabat llis
(capa segelladora+2 acabat).

EP
Enguixar i pintar  superficie vertical amb
pintura plàstica acabat llis (capa
segelladora+2 acabat).

EP
Enguixar i pintar  superficie horitzontal
amb pintura plàstica acabat llis (capa
segelladora+2 acabat).

PLANTA PRIMERA SALA DIPÒSITS



1 FUSTERIA.
2 REVESTIMENT DE MORTER PINTAT.
3 PAVIMENT SOBRE MORTER
4 IMPERMEABILITZANT MINERAL FLEXIBLE
5 MORTER ALLEUGERIT PER FORMACIÓ DE PENDENTS
6 MALLA DE FIBRA DE VIDRE

1

5

4

6

2

3

TREBALLS D'IMPERMEABILITZACIÓ DE BALCONS. INCLOU:
- Retirada, sanejat del paviment existent.
- Neteja prèvia
- Col·locació en els perímetres la banda de reforç tipus imperbanda o equivalent.
- Impermeabilització amb impermeabilitzant mineral flexible en capa fina tipus weber.tec
  imperflex o equivalent amb una malla de fibra de vidre weber.therm 160 o    equivalent.
- Morter ciment cola tipus webercol flex2 multi gel o equivalent amb llana dentada.
- Subministre i col·locació de paviment nou igual a l'existent rejuntat amb beurada d'altes
  prestacions amb llana de cautxú.
- Subministre i col·locació de peça de minvell i reparació parament vertical si fos necessari.
- Subministre de morrió acer galvanitzat per la gargola.
- Segellat trobada amb la fusteria existent.
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IMPERMEABILITZACIÓ BALCONS TORRE 1:100 - 1:10

PLANTA TORRE  E 1:100

LLEGENDA:

IMPERMEABILITZACIÓ BALCONS
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1 FUSTERIA.
2 REVESTIMENT DE MORTER PINTAT.
3 PAVIMENT SOBRE MORTER
4 IMPERMEABILITZANT MINERAL FLEXIBLE
5 MORTER ALLEUGERIT PER FORMACIÓ DE PENDENTS
6 MALLA DE FIBRA DE VIDRE
7 FORJAT

1

5

4
3

TREBALLS D'IMPERMEABILITZACIÓ DE BALCONS. INCLOU:
- Retirada, sanejat del paviment existent.
- Neteja prèvia
- Col·locació en els perímetres la banda de reforç tipus imperbanda o equivalent.
- Impermeabilització amb impermeabilitzant mineral flexible en capa fina tipus weber.tec
  imperflex o equivalent amb una malla de fibra de vidre weber.therm 160 o    equivalent.
- Morter ciment cola tipus webercol flex2 multi gel o equivalent amb llana dentada.
- Subministre i col·locació de paviment nou igual a l'existent rejuntat amb beurada d'altes
  prestacions amb llana de cautxú.
- Subministre i col·locació de peça de minvell i reparació parament vertical si fos necessari.
- Subministre de morrió acer galvanitzat per la gargola.
- Segellat trobada amb la fusteria existent.
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IMPERMEABILITZACIÓ TERRASSA 1:100 - 1:10

PLANTA PRIMERA  E 1:100

LLEGENDA:

IMPERMEABILITZACIÓ TERRASSA



PORTES EXTERIORS
PLANTA BAIXA

Pe1 Pe2 Pe3

Porta de dues fulles centrals batents i dos fixes
laterals a la part superior hi ha una tarja fixe.

Vidre transparent.
Porticons interiors corredissos de fusta.

Porta de porticó exterior de lamel·les de llibret
de fusta pintada verda.

 Consta de dues parts: la part superior és
articulada per mitjà de frontises al mig que

permeten l'obertura lateral cap enfora.
La part inferior disposa de quatre fulles: les dues
centrals conformen la porta, són de batent
exterior i s'articulen cada una amb la
corresponent fulla externa, més curta (no arriba
fins a terra) que a la vegada es pot obrir enfora
pels extrems perimetrals, de manera que el
porticó complet admet mulitplicitat de formes

d'obertura.

Els mecanismes són de ferro pintat verd.

Porta d'entrada principal.
Consta de dues fulles batents de fusta i una
tarja superior de vidre armat translúcid
protegida per una reixa exterior de ferro pintat.
La porta és de tires verticals de fusta massissa
de pi amb acabat de vernís fosc, amb
aplicació de diferents capes sobreposades
que enfosqueixen el color original. Les tires de
fusta estan clavades a la porta amb reblons de

ferro pintat negre.
Els mecanismes són de ferro pintat negre.

Té dos picaportes de ferro pintat negre, a la
fulla dreta hi ha un forat rectangular que fa les

funcions de bústia.
Pany i clau.

Tarja superior de vidre fixe, amb reixa de ferro
pintat negre per la part exterior.

Porta d'entrada secundària.
Porta de fusta d'una fulla, amb pany i clau,
amb tarja de vidre armat translúcid fixe
protegida per una reixa de ferro a la part

superior.
Consta d'una fulla de tires de fusta massissa
de pi amb acabat de vernís clavades amb

reblons de ferro pintat negre.
A la part superior hi ha un picaporta de ferro

pintat negre.

Pe4

Porta de dues fulles centrals batents i dos
fixes laterals a la part superior hi ha una tarja

fixe.
Vidre transparent.

Porticons interiors corredissos de fusta.

Porta de porticó exterior de lamel·les de
llibret de fusta pintada verda.

 Consta de dues parts: la part superior és
articulada per mitjà de frontisses al mig que

permeten l'obertura lateral cap enfora.
La part inferior disposa de quatre fulles: les
dues centrals conformen la porta, són de
batent exterior i s'articulen cada una amb
la corresponent fulla externa, més curta (no
arriba fins a terra) que a la vegada es pot
obrir enfora pels extrems perimetrals, de
manera que el porticó complet admet

mulitplicitat de formes d'obertura.

Els mecanismes són de ferro pintat verd.

Pe5

Porta de dues fulles centrals batents a la part
superior hi ha una tarja fixe.

Vidre transparent.
Porticons interiors corredissos de fusta.

Porta de porticó exterior de lamel·les de llibret
de fusta pintada verda.

 Consta de dues parts: la part superior és
articulada per mitjà de frontises al mig que

permeten l'obertura lateral cap enfora.
La part inferior disposa de dues fulles batents
amb dues tires de lamel·les cada una, les tires

centrals són orientables, mentre que les
perimetrals són fixes.

Els mecanismes són de ferro pintat verd.
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Pe6

Porta de dues fulles centrals batents a la part
superior hi ha una tarja fixe.

Vidre transparent.
Porticons interiors corredissos de fusta.

Porta de porticó exterior de lamel·les de llibret
de fusta pintada verda.

 Consta de dues parts: la part superior és
articulada per mitjà de frontises al mig que

permeten l'obertura lateral cap enfora.
La part inferior disposa de dues fulles batents
amb dues tires de lamel·les cada una, les tires

centrals són orientables, mentre que les
perimetrals són fixes.

Els mecanismes són de ferro pintat verd.
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Pe7

Porta d'accés a la torre.
Consta d'una fulla batent de tires de fusta

pintada verda, amb forma parabòlica.
Els reblons també estan pintats verds.

Té un picaporta de ferro, també pintat verd.
Té pany i clau

FINESTRES EXTERIORS
PLANTA BAIXA

Fe1

Finestra de dues fulles centrals batents i dos
fixes laterals a la part superior hi ha una tarja

fixe.
Vidre transparent.

Porticons interiors batents de fusta.

Porticó exterior de lamel·les de llibret de fusta
pintada verda.

 Consta de dues parts: la part superior és
articulada per mitjà de frontises al mig que

permeten l'obertura lateral cap enfora.
La part inferior disposa de quatre fulles: les

dues centrals són de batent exterior i
s'articulen cada una amb la corresponent
fulla externa, que a la vegada es pot obrir
enfora pels extrems perimetrals, de manera

que el porticó complet admet mulitplicitat de
formes d'obertura.

Els mecanismes són de ferro pintat negre.

Fe2

Finestra de dues fulles centrals batents i dos
fixes laterals a la part superior hi ha una tarja

fixe.
Vidre transparent.

Porticons interiors corredissos de fusta.

Porticó exterior de lamel·les de llibret de fusta
pintada verda.

 Consta de dues parts: la part superior és
articulada per mitjà de frontises al mig que

permeten l'obertura lateral cap enfora.
La part inferior disposa de quatre fulles: les

dues centrals són de batent exterior i les
externes són fixes.

A les fulles centrals, les lamel·les són
orientables, mentre que a les fulles externes

són fixes.
Els mecanismes són de ferro pintat verd.

Fe3

Finestra de dues fulles centrals batents i dos
fixes laterals a la part superior hi ha un fixe.

Vidre transparent.
Porticons interiors corredissos de fusta.

Porticó exterior de lamel·les de llibret de fusta
pintada verda.

 Consta de dues parts: la part superior és
articulada per mitjà de frontises al mig que

permeten l'obertura lateral cap enfora.
La part inferior disposa de quatre fulles: les dues
centrals són de batent exterior i les externes són

fixes.
A les fulles centrals, les lamel·les són orientables,

mentre que a les fulles externes són fixes.

Els mecanismes són de ferro pintat verd.

Fe4

Finestra de dues fulles centrals batents per eix
central.

Vidre transparent.
Porticons interiors corredissos de fusta.

Porticó exterior de lamel·les de llibret de fusta
pintada verda.

 S'articula per l'eix vertical central i les dues fulles
obren lateralment.

Cada fulla consta de dues tires verticals de
lamel·les, les quals les més externes són fixes i les

centrals són orientables.
Els mecanismes són de ferro pintat verd.

Fe5

Finestra de dues fulles centrals batents per eix
central.

Vidre transparent.
Porticons interiors corredissos de fusta.

Porticó exterior de lamel·les de llibret de fusta
pintada verda.

 S'articula per l'eix vertical central i les dues
fulles obren lateralment.

Cada fulla consta de dues tires verticals de
lamel·les, les quals les més externes són fixes i

les centrals són orientables.
Els mecanismes són de ferro pintat verd.
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Fe6

Finestra de dues fulles centrals batents per eix
central, a la part superior hi ha una tarja fixe.

Vidre transparent.
Porticons interiors corredissos rectes de fusta.

Porticó exterior de lamel·les de llibret de fusta
pintada verda.

 S'articula per l'eix vertical central i les dues
fulles obren lateralment.

Cada fulla consta de dues tires verticals de
lamel·les, les quals les més externes són fixes i

les centrals són orientables.
Els mecanismes són de ferro pintat verd.

FINESTRES EXTERIORS
PLANTA BAIXA

Fe7

Finestra de dues fulles batents.
Vidre transparent.

Finestrons interiors batents de fusta.

Finestra de fusta pintada verda de quatre tires
verticals de lamel·les de llibret orientables, que

s'articula per la vertical central i s'obre
lateralment.

Els mecanismes són de ferro pintat verd.

Fe8

Finestra de dues fulles batents.
Vidre transparent.

Finestrons interiors batents de fusta.

Finestra de fusta pintada verda de quatre tires
verticals de lamel·les de llibret orientables, que

s'articula per la vertical central i s'obre
lateralment.

Els mecanismes són de ferro pintat verd.

Fe9

Finestra de dues fulles una tarja superior fixe i
una inferior de guillotina.

Vidre transparent.
Porticons interiors batents de fusta.Porticó

exterior de fusta verda que consta de dues
parts: la part superior articulada a la vertical
central, s'obre en llibret pels laterals, i la part

inferior s'obre en dues fulles batents, cada una
de les quals també s'articula en llibret.

Fe10

Finestra de fusta pintada d'una fulla, de
dimensions reduïdes,  que tanca amb una balda

senzilla.

Finestra de fusta pintada d'una fulla, de
dimensions reduïdes,  que tanca amb una balda

senzilla.
Porticó fix de fusta pintada verda de dues tires

verticals de lamel·les fixes.

Fe11

Finestra de fusta pintada d'una fulla, de
dimensions reduïdes,  que tanca amb una

balda senzilla.

Finestra de fusta pintada d'una fulla, de
dimensions reduïdes,  que tanca amb una

balda senzilla.
Reixa fixa de protecció de finestra de lavabo.
Consta d'un marc de fusta perimetral per la

cara interior i una estructura de quatre
barrots verticals de ferro per la cara exterior.
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Fe12-Fe12b

Finestra de fusta pintada d'una fulla, de
dimensions reduïdes,  que tanca amb una

balda senzilla.

Reixa fixa de protecció de finestra.
Consta d'un marc de fusta perimetral al qual
s'hi han collat  unes tires de ferro en les dues
diagonals (45º i 135º aproximadament)
relligades entre elles conformant una reixa

d'elements romboides.
Fe12 si bé en aquest s'ha retirat i substituït la

finestra interior,
Fe12b que a l'altre es mantéla finestra interior.
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PLANTA BAIXA
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Finestra senzilla, alta.

Finestra de fusta pintada d'una fulla, de
dimensions reduïdes,  que tanca amb una balda

senzilla.
Reixa fixa de protecció de finestra de cambra

d'instal·lacions (calderes).
Consta d'un marc de fusta perimetral per la cara
interior i una estructura de quatre barrots

verticals de ferro per la cara exterior.

Fe13

Reixa fixa de protecció de ventil.lació de
coberta .

Porticó fix de fusta pintada verda de dues tires
verticals de lamel·les fixes.

Re1

Reixa fixa de protecció de ventil.lació
de coberta .

Porticó fix de fusta pintada verda
d'una tira vertical de lamel·les fixes.

Re2

Reixa fixa de protecció de ventil.lació
de coberta .

Porticó fix de fusta pintada verda
d'una tira vertical de lamel·les fixes.

Re3

Reixa fixa de protecció de ventil.lació
de coberta .

Porticó fix de fusta pintada verda
d'una tira vertical de lamel·les fixes.
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Pe8

PORTES EXTERIORS
PLANTA PRIMERA

MASIA   FREIXA

CONSERVATORI PROFES
ESCOLA MUNICIPAL DE

Fe14

Finestra fusta pintada d'una fulla fixa, amb dos
finestrons de fusta.

Fusta pintada, cara exterior verd fosc, cara
interior blanc trencat-gris.

Mecanismes pintats del mateix color que la
fusteria, un gris clar.
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FINESTRES EXTERIORS
PLANTA SEGONA

34

35

33
31

32

29

30

3637

38

39
40

42

43 44

41

Fe20Fe19

Finestra alta amb finestrons practicables.
Finestra fusta pintada de dues fulles batents

inferiors, amb finestró de fusta incorporat a cada
fulla i dues fulles batents superiors, amb finestró

de fusta incorporat a cada fulla.
Fusta pintada, cara exterior verd fosc, cara

interior blanc trencat-gris.
Mecanismes pintats del mateix color que la

fusteria, un gris clar.
En dues d'aquestes finestres s'ha d'enderrocar

l'envà de cartró guix que les amaga.
També s'haurà de pintar tota la sala.

Finestra fusta pintada de dues fulles batents
inferiors, amb finestró de fusta incorporat a cada
fulla, cada finestró pot ser articulat per la meitat,
de manera que queda plegat sobre ell mateix,
i dues fulles batents superiors, amb finestró de

fusta incorporat a cada fulla
Fusta pintada, cara exterior verd fosc, cara

interior blanc trencat-gris.
Mecanismes pintats del mateix color que la

fusteria, un gris clar.

Porta de fusta de d'una fulla, amb pany i clau.
Consta d'una fulla de tires de fusta massissa de

pi amb acabat de vernís clavades.

Porta de fusta de d'una fulla, amb pany i clau.
Consta d'una fulla de tires de fusta massissa de

pi amb acabat de vernís clavades.
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PB_11
2 uts.

Frontal d'armari de fusta
compost de setze fulles

abatibles amb pany i clau.
Mides totals:460x300 cm



PB_9
4 uts

Porta de fusta composta de
dues fulles vidrades

abatibles i 5 vidres fixos.
Ferramentes metàl.liques

decoratives.
Mides totals:264x350 cm

PB_10
1 ut.

Porta de fusta de d'una
fulla, amb pany i clau.
Mides fulla: 60x203 cm



PB_07 PB_08

PB_02
4 uts.

3 uts.2 uts.



PB_06
2 uts.

PB_01
1 ut.

Porta de fusta de d'una
fulla, amb pany i clau, amb

ferramenta metàl.lica
decorativa.

Mides fulla: 82x236 cm

Porta de fusta composta
d'una fulla abatible amb

pany i clau un pany fix de
vidre. Ferramentes
met.decoratives

Mides totals:102x320 cm

Porta de fusta composta
d'una fulla vidrada abatible,
dues fulles vidrades fixes i un

vidre superior fix.
Ferramentes metàl.liques

decoratives.
Mides totals:236x400 cm

Porta de fusta composta
d'una fulla vidrada abatible,
dues fulles vidrades fixes i un

vidre superior fix.
Ferramentes metàl.liques

decoratives.
Mides totals:200x330 cm

Porta de fusta d'una fulla,
amb pany i clau.

Mides fulla: 67x205 cm

PB_03
1 ut.

Porta de fusta composta
d'una fulla vidriada, amb

pany i clau, i vidre fix
superior, amb ferramentes

decoratives.
Mides totals: 97x307 cm

PB_04
1 ut.

Frontal d'armari de fusta
compost de dues fulles

abatibles amb pany i clau,
amb ferramenta metàl.lica

decorativa.
Mides totals:130x275 cm

PB_05
1 ut.

Porta de fusta de d'una
fulla, amb pany i clau, amb

ferramenta metàl.lica
decorativa.

Mides fulla: 85x232 cm

Restauració de portes interiors de fusta
massissa de roure: reparació d'elements
deteriorats, decapat de pintures, polit
superficial, restitució superficial de volums i
emmassillat de clivelles amb adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat. Aplicació d'una capa de
tint (color a determinar per la DF) i acabat
de dues capes de lasur brillant.

Restauració de ferramentes metàl·liques:
decapat de pintures, eliminació d'òxids,
neteja general i restitució de l'acabat
original.

FUSTERIA INTERIOR
PLANTA BAIXA
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PB_17
1 ut.

PB_13
1 ut.

PB_12
1 ut.

Frontal d'armari de fusta
compost de dotze fulles

abatibles amb pany i clau.
Mides totals:370x300 cm

Porta de fusta composta de
dues fulles vidrades

abatibles amb pany i clau.
Mides totals:150x240 cm

Porta de fusta composta de
dues fulles corredisses amb

ferramenta metàl.lica
decorativa. Gruix marc 45

cm.
Mides totals:205x360 cm

PB_14
1 ut.

Porta de fusta de d'una
fulla, amb pany i clau i
ferramenta metàl.lica

decorativa.
Mides fulla: 65x180 cm

PB_15
1 ut.

Porta de fusta de d'una
fulla, amb pany i clau i
ferramenta metàl.lica

decorativa.
Mides fulla: 62x205 cm

PB_16
1 ut.

Frontal d'armari de fusta
compost de dues fulles

abatibles amb pany i clau.
Mides totals:85x235 cm

PB_18
1 ut.

Porta de fusta composta de
dues fulles abatibles amb

pany i clau, amb
ferramenta metàl.lica

decorativa.
Mides totals:140x295 cm

PB_19
1 ut.

Porta de fusta composta de
quatre fulles abatibles amb
pany i clau un pany fix de

vidre. Ferramentes
met.decoratives

Mides totals:332x370 cm

PB_20
1 ut.

Porta de fusta d'una fulla,
amb quarterons vidrats amb

pany i clau, amb
ferramenta metàl.lica

decorativa.
Mides fulla: 82x236 cm

Restauració de portes interiors de fusta
massissa de roure: reparació d'elements
deteriorats, decapat de pintures, polit
superficial, restitució superficial de volums i
emmassillat de clivelles amb adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat. Aplicació d'una capa de
tint (color a determinar per la DF) i acabat
de dues capes de lasur brillant.

Restauració de ferramentes metàl·liques:
decapat de pintures, eliminació d'òxids,
neteja general i restitució de l'acabat
original.
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P1_01
2 uts.

Porta de fusta de d'una
fulla, amb pany i clau i
ferramenta metàl.lica

decorativa.
Mides fulla: 65x215 cm

P1_02
1 ut.

Porta de fusta de d'una
fulla, amb pany i clau, amb

ferramenta metàl.lica
decorativa.

Mides fulla: 80x235 cm

P1_03
1 ut.

Porta de fusta d'una fulla
abatible.

Mides fulla:62x115 cm

P1_04
1 ut.

Frontal d'armari de fusta
compost de dotze fulles

abatibles amb pany i clau.
Mides totals:337x278 cm

P2_01
1 ut.

Porta de fusta d'una fulla,
amb pany i clau i

ferramenta metàl.lica.
Mides fulla: 82x220 cm

P2_02
1 ut.

Porta de fusta d'una fulla,
amb pany i clau i

ferramenta metàl.lica.
Mides fulla: 63x203 cm

P2_03
1 ut.

Porta de fusta d'una fulla,
amb pany i clau i

ferramenta metàl.lica
decorativa.

Mides fulla:82x231 cm



FUSTERIA INTERIOR
PLANTA PRIMERA

FUSTERIA INTERIOR
PLANTA SEGONA

Restauració de portes interiors de fusta
massissa de roure: reparació d'elements
deteriorats, decapat de pintures, polit
superficial, restitució superficial de volums i
emmassillat de clivelles amb adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat. Aplicació d'una capa de
tint (color a determinar per la DF) i acabat
de dues capes de lasur brillant.

Restauració de ferramentes metàl·liques:
decapat de pintures, eliminació d'òxids,
neteja general i restitució de l'acabat
original.
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B - MATERIALS I COMPOSTOS

B0 - MATERIALS BÀSICS

B01 - LÍQUIDS

B011 - AIGUA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i
la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de 
l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de 
la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 
78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de 
l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 - MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS

B031 - SORRA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
     - De pedra calcària
     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
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explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables,
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
     - Asfalt:  <= 1% del pes
     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en 
pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali 
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part
2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦

+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota
les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
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la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat
de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per 
al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment 
de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la 
DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
(UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de 
metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i 
si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS

B033 - GRAVA DE PEDRERA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
     - Asfalt:  <= 1% del pes
     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables:  Nul
Contingut de compostos fèrrics:  Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a 

la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 
(amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt
i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-
1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): 
Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
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s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali 
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part
2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables,
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF
segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat:  No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la
proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10:  <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o
al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 
per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la
Instrucción de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat
de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per 
al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment 
de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
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informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la 
DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
(UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades,
en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 - CIMENT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb 
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:

- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final 
de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg
termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a 
l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un 
contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
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¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la 
norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 
197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a
la fabricació de productes de construcció,
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció: 
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i
classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
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- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà
o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A 
L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del 
tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la 
realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que 
la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la
RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i
quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts

en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si 
els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B052 - GUIX

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar 
les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.
S'han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2
Temps d'inici d'adormiment:
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts
- Guix de designació C6:  > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar 
de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 
plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con 
aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado"
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 
plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia 
placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents
indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
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- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte
1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte
2: Métodos de ensayo.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis,
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la 
protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis
de Prestacio o Caracteristica: Tots: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: 
Reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya 
al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
          - Reacció al foc
          - Aïllament directe al soroll aeri
          - Resistència tèrmica
     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)
     - Com alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Adherència,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Adherència: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya 
al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
          - Resistència a l'esforç tallant
          - Reacció al foc
          - Permeabilitat al vapor d'aigua
          - Resistència a flexió
          - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva 
documentació sobre l'ús previst
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
     - Com alternativa la designació normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un 
país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma 
europea UNE-EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia 
del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica 
segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels 
resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les 
següents cinc partides que arribin a l'obra.
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Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 
ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
     - Hidratada en pols: CL 90-S
     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2
     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
     - Mètode de referència: <= 2 mm
     - Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
     - Als 7 dies: >= 2 MPa
     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 
norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració
de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu 
defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 
per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 
459-1.
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent:
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:
     - Símbol del marcatge CE
     - Nombre identificador de l'organisme de certificació
     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant
     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge
     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions
     - Referència a l'UNE EN 459-1
     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
     - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 
especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 

Pàgina:  10



BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:
     - Contingut d'òxids de calci i magnesi
     - Contingut de diòxid de carboni
     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
     - Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant 
un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o 
condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es 
realitzaran els següents assaigs:
     - Contingut de diòxid de carboni
     - Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la 
DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per 
realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà
durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el 
subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat.
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B05A - MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 
junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements 
pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 
els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en 
interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius
orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans 
d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i 
additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a 
l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
     - Després de 30 min:  <= 5 g
     - Després de 240 min:  <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
     - Després de 30 min:  <= 2 g
     - Després de 240 min:  <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la 
conformidad, clasificación y designación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:
     - Proporcions de la mescla
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 
llest per a ser aplicat
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 
mescla
     - Mètode d'aplicació
     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús
     - Àmbit d'aplicació

 
____________________________________________________________________________
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B06 - FORMIGONS

B064 - FORMIGÓ ESTRUCTURAL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el 
Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 
10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-
2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta

resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
     - Consistència seca:  Nul
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
     - Consistència fluida:  ± 2 cm
     - Consistència líquida:  ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
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¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i 
el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos
(PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
     - Resistència a la compressió
     - Tipus de consistència
     - Grandària màxima del granulat
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
     - Contingut de ciment per m3
     - Relació aigua/ciment
     - Tipus, classe i marca del ciment
     - Contingut en addicions
     - Contingut en additius
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la
central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No 
seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de 
suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
     - Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
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En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 
6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es 
vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es 
disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, 
el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs:
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
          - Terrossos d'argila (UNE 7133)
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
          - Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
     - Consistència (UNE 83313)
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per 
la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 1
     - Altres casos:  N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 1
     - Altres casos:  N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 2
     - Altres casos:  N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un 
cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a 
una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a
l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc 
n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, 
fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els
resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es 
podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 
resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al
preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció.
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas
d'incompliment, cal distingir tres casos:
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
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Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del 
lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del 
lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 
proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es
rebutjarà el camió controlat.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 - MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS

B065 - FORMIGÓ ESTRUCTURAL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el 
Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 
10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-
2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
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La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
     - Consistència seca:  Nul
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
     - Consistència fluida:  ± 2 cm
     - Consistència líquida:  ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i 
el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos
(PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
     - Resistència a la compressió
     - Tipus de consistència
     - Grandària màxima del granulat
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
     - Contingut de ciment per m3
     - Relació aigua/ciment
     - Tipus, classe i marca del ciment
     - Contingut en addicions
     - Contingut en additius
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
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- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la
central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No 
seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de 
suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
     - Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 
6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es 
vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es 
disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, 
el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs:
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
          - Terrossos d'argila (UNE 7133)
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
          - Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
     - Consistència (UNE 83313)
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per 
la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 1
     - Altres casos:  N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 1
     - Altres casos:  N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 2
     - Altres casos:  N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un 
cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a 
una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a
l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc 
n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, 
fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
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S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els
resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es 
podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 
resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al
preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció.
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas
d'incompliment, cal distingir tres casos:
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del 
lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del 
lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 
proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es
rebutjarà el camió controlat.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS

B06N - FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material 
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-
mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
     - Consistència seca:  Nul
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
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(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de 
neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de 
ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
     - Tipus i contingut de ciment
     - Relació aigua ciment
     - Contingut en addicions, si es el cas
     - Tipus i quantitat d'additius
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B07 - MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTER D'ANIVELLAMENT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm
de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i
d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B07 - MORTERS DE COMPRA

B073 - PASTA AUTOANIVELLANT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.
CONDICIONS GENERALS:
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i additius, per 
a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a cobrir els 
escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
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Classificació en funció del tipus d'aglomerant:
- Morters anivelladors de ciment: CT
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
- Morters anivelladors de magnesita: MA
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d'aplicació.
- Capa fina: 2 a 30mm
- Capa gruixuda: >=35mm
Característiques:
- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la compressió 
s'indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2
- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió s'indicarà amb 
una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2
- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar el 
desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es designa amb A (mètode de Böhem),
AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts en els assajos corresponents.
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes anivelladores 
amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica amb SH seguit del valor en N/mm2
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb assajos 
indicats en UNE-EN 13813. La resistència a la penetració s'indica amb les lletres IP o ICH depenent 
de l'assaig utilitzat.
- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la rodament 
s'indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N
- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813
- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813
- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en kN/mm2
- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor en 
N/mm2.
- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor en Nm
Característiques especials (UNE-EN 13813):
- Resistència elèctrica:  Ha de complir
- Resistència química:  Ha de complir
- Reacció al foc:  Ha de complir
- Emissió de substancies corrosives:  Ha de complir
- Resistència tèrmica:  Ha de complir
- Permeabilitat a l'aigua:  Ha de complir
- Aïllament acústic al soroll d'impacte:  Ha de complir
- Absorció acústica:  Ha de complir
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la 
nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les característiques amb els
valors corresponents.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament:
- Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el tipus de
producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació.
- En camions formigonera. La pasta ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves 
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda 
expressament prohibit l'addició de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 
seves modificacions),
 - Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a 
reglamentacions sobre substàncies perilloses: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc 
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions

 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en 
el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els reials Decrets 1630 /1992 de 29 de desembre 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1)
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
- Referència a la norma UNE-EN 13813
- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits
- Nom del producte
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Especificacions de salubritat i seguretat
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:
     - Reacció al foc
     - Emissió de substàncies corrossives
     - Permeabilitat a l'aigua
     - Permeabilitat al vapor d'aigua
     - Resistència a compressió
     - Resistència a flexió
     - Resistència al desgast
     - Aïllament acústic
     - Absorció acústica
     - Resistència tèrmica
     - Resistència química.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. 
Características y especificaciones.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 - MATERIALS BÀSICS

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS 
I BEURADES

B081 - ADDITIU

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
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beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del 
ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna 
de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
S'han considerat els elements següents:
- Additius per a formigó:
     - Inclusor d'aire
     - Reductor d'aigua/plastificant
     - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
     - Retenidor d'aigua
     - Accelerador d'adormiment
     - Hidròfug
     - Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
     - Inclusor d'aire/plastificant
     - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 
l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del 
formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat 
pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
     - D >= 1,10:  ± 0,03
     - D <= 1,10:  ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de 
complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.
Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 
que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 
l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar 
durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una 
mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat 
d'aigua.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
          - 1 dia:  >= 140%
          - 28 dies:  >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
     - Consistència:
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició,
no ha de ser inferior a la consistència inicial
     - Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
     - Contingut en aire <= 2% en volum
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que 
té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta 
endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o 
morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
(UNE-EN 12390-3):
     - 7 dies:  >= 80%
     - 28 dies:  >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
- Reducció d'aigua:  >= 5%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 
objecte accelerar el procés d'adormiment.
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció 
desitjada d'additiu.
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó 
projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en 
el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
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Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
(UNE-EN 12390-3):
     - 28 dies: >= 80%
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
- 2%:  <= 90 min
- 3%:  <= 30 min
- 4%:  <= 3 min
- 5%:  <= 2 min
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIUS PER A MORTERS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant 
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que
queden retingudes desprès de l'enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum
     - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%
     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar 
l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum
     - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%
     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
Característiques complementàries:
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb
additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les 
propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADDITIUS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIUS PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a morter per a ram de paleta,
 - Productes per a formigó: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la 
fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE 
EN 934-2. 
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 
funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 
característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 
assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no 
estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació
     - Nom o marca d'identificació del fabricant
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
     - Referència a la norma EN 934-2
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
     - Designació del producte
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 
cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
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- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no 
estan garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: ZA.3
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
     - Referència a la norma EN 934-3
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
     - Designació del producte
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 
cas
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat 
d'acord a les condicions exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar
l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a 
l'EHE-08 en addició de fums de sílice.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 
el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE. 
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 
formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 
inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de
l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 
estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 - MATERIALS BÀSICS

B09 - ADHESIUS

B090 - ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi

- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid:  Aprox. 70%
Rendiment:  250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de ser inflamable ni tòxic.
Densitat:  1,01 g/cm3
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball:  >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils 
lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3
Contingut sòlid:  84 - 86
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser
mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 
pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis 
diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 
copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C:  75 - 78
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68
Toleràncies:
- Densitat:  ± 0,1%
- Extracte sec:  ± 3%
- Contingut de cendres:  ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
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A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la 
data de fabricació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B09 - ADHESIUS

B091 - ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.
S'han considerat els tipus següents:
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.
- De cloropré
- De resines epoxi bicomponent
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 
temperatura i una gran força adhesiva inicial.
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament 
amb aquest.
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min

Temps útil de treball:  15 - 30 min
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3
Rendiment:  Aprox. 300 g/m2
ADHESIU DE CLOROPRÉ:
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars.
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 
temperatura i una gran força adhesiva inicial.
Contingut de sòlids:  26%
Densitat :  0,83
Resistència a la calor:  160°C
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador.
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C
- Rendiment:  > 1 kg/m2
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- De cautxú:  5°C - 30°C
- De cloropré:  10°C - 25°C
Temps màxim d'emmagatzematge:
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació
- De cloropré:  1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0A1 - FILFERRO

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I 
i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de 
PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article
6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos

sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A2 - TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit 
simple o doble) amb filferros d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- De simple torsió
- De triple torsió
- De teixit senzill de filferro ondulat
- De teixit doble de filferro ondulat
- Amb remat superior decoratiu
S'han considerat els acabats dels filferros següents:
- Galvanitzat
- Galvanitzat i plastificat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres 
imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats 
també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats les de 
les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles 
aproximadament quadrades.
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.
Toleràncies:
- Pas de malla:
     - Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm
     - Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm
     - Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm
     - Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm
     - Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm
     - Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm
- Alçària de la tela:
     - Malla de 25 mm:  ± 30 mm
     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm
     - Malla de 45 mm:  ± 30 mm
     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm
     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm
     - Malla de 75 mm:  ± 60 mm
- Diàmetre del filferro galvanitzat:
     - recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2
     - recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de forma 
hexagonal.
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.
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Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.
Toleràncies:
- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm
- Diàmetre del filferro galvanitzat:
     - Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm
     - Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm
     - Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm
     - Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm
     - Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm
     - Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm
- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m
- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado 
de simple torsión.
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla 
hexagonal de acero para aplicaciones industriales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control 
serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas 
de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, es 
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats
dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la 
marca de qualitat de producte.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran
els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1)
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO
14713, i així ho certificarà el fabricant
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes  
UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar 
l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control serà l'indicat a 
Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions 
especificades.
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran 
les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a 
les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el 
control fins al 100% dels elements rebuts.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A3 - CLAU D'IMPACTE

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Claus d'impacte
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària:  ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA
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B0A4 - VIS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 
una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis:  > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A5 - CARGOL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 
una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:

- Cargols autoroscants amb volandera
- Cargols taptite d'acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la 
vegada el forat i la rosca.
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A6 - TAC DE MATERIAL PLÀSTIC

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser
per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel 
cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
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El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A7 - ABRAÇADORA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un 
cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un 
cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat 
roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas 
roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica
ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part 
de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que 
subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. 
També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada 
prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de 
figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A8 - GRAPA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces que serveixen per a fixar elements pressionant-los, sense perforar-los.
S'han considerat els tipus següents:
- Grapes per a tubs
- Grapes per a miralls
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'han de subministrar amb els tacs i els visos necessaris per a la seva col·locació a l'obra.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i el vis han de ser compatibles.
GRAPES PER A TUBS:
Grapa metàl·lica formada per una peça semicircular amb una o dues aletes perforades que permetin el 
pas del vis de fixació.
El diàmetre nominal és el diàmetre exterior del tub a subjectar.
GRAPES PER A MIRALLS:
Grapa metàl·lica d'acer inoxidable o acer cromat amb una aleta mòbil que permet un moviment paral·lel
a la paret de fixació, esmorteït per una molla.
Desplaçament de l'aleta:  >= 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i la grapa en capses, on han de 
figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
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- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 - MATERIALS BÀSICS

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement
espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-
EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2

- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
     - Acer soldable (S)
          - Allargament total sota càrrega màxima:
                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
          - Allargament total sota càrrega màxima:
                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5%
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 
mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 
soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
     - Marca comercial de l'acer
     - Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08.
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de
les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per 
a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat:
          - Subministrament < 300 t:
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs:
                - Comprovació de la secció equivalent
                - Comprovació de les característiques geomètriques
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i 

l'allargament sota càrrega màxima.
          - Subministrament >= 300 t:
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 
cas anterior.
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, 
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
                - Comprovació de la secció equivalent
                - Comprovació de les característiques geomètriques
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 
la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 
amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com 
les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
     - Pes del lot <= 30 t
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització 
d'aquest assaigs.
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de
tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el 
de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i
els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i 
que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del 
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de 
l'EHE-08.
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- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la 
soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a 
l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en 
el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de
l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions
establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas 
contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues 
metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar
que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 
de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura
que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten 
satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, 
es rebutjarà tota la remesa.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B0 - MATERIALS BÀSICS

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B3 - MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement
espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-
EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
     - B 500 T
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2
          - Allargament al trencament:  >= 8%
          - Relació f/fy:  >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que 
els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i 
sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin
barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un 
dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:

Pàgina:  31



BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 
mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
     - Marca comercial de l'acer
     - Forma de subministrament: barra o rotlles

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08.
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de
les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per 
a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat:
          - Subministrament < 300 t:
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs:
                - Comprovació de la secció equivalent
                - Comprovació de les característiques geomètriques
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i 
l'allargament sota càrrega màxima.
          - Subministrament >= 300 t:
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 
cas anterior.
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, 
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
                - Comprovació de la secció equivalent
                - Comprovació de les característiques geomètriques
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 
la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 
amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com 
les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
     - Pes del lot <= 30 t
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
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consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització 
d'aquest assaigs.
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de
tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el 
de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i
els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i 
que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del 
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de 
l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la 
soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a 
l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en 
el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de
l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions
establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas 
contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues 
metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar
que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 
de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura
que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten 
satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, 
es rebutjarà tota la remesa.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC - PLAQUES I PLANXES DE GUIX

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines 
adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una 
retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
     - Plaques de guix laminat tipus A
     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)
     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes 
temperatures)
     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
     - Transformats classe 1
     - Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
     - Transformats laminars
     - Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
     - Gruix nominal 9,5 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N
     - Gruix nominal 12,5 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N
     - Gruix nominal 15,0 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N
     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N)
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
     - Gruix nominal 12,5 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N
     - Gruix nominal 15,0 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N
     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N)
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)
- Plaques tipus P:
     - Gruix nominal 9,5 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N
     - Gruix nominal 15,0 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
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la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs 
exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència a l'impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm
- Llargària:
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix:
     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm
          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
     - Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm
     - Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
     - Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2
     - Capacitat d'absorció d'aigua total:
          - Plaques tipus H1:  =< 5%
          - Plaques tipus H2:  =< 10%
          - Plaques tipus H3:  =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma 
EN 13165
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i 
s'expressarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat):  =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm

- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
     - Grau de protecció (IEC 6133-1)
     - Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de
plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i
en llocs protegits de cops i de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres,
 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i 
l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de 
fusta per a sostres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada,
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
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Caracteristica: Reacció al foc,
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520
     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma 
UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de 
plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Placa de yeso laminada"
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l'enviament,
amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado"
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-
520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de 
la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a 
l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:
     - Densitat
     - Pes per m2
     - Conductivitat tèrmica
     - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)
     - Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
     - Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)
     - Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
     - Gruix
     - Diferència de llargària entre les arestes
     - Angles
     - Rectitud d'arestes
     - Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes
les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CH - PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, 
galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a 
les dues cares, si es el cas.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons
- Planxa grecada d'acer galvanitzat 
- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha
de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la 
DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar 
les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a
la DT o el triat per la DF.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.
Tipus d'acer:  S235JR
Toleràncies:
- Amplària de muntatge
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     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i 
acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar 
l'aigua, en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:
     - Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.
     - Característiques del recobriment, segons UNE 36-130
     - Característiques mecàniques:
          - Resistència a la tracció
          - Allargament mínim
          - Duresa Brinell
     - Característiques geomètriques:
          - Gruix
          - Llargària
          - Amplària
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un 
país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes
les peces resultin satisfactoris.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CU - TAULERS DE FUSTA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Taulers derivats de la fusta.
S'han considerat els elements següents:
- Tauler de fibres de fusta aglomerades amb resines sintètiques, amb diferents acabats i propietats 
davant la humitat o el foc
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir defectes superficials.
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions 
del projecte, de la pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la normativa tècnica que regula 
el producte.
Toleràncies:
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, 
de forma, contingut d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 
622-1
TAULER AMB ACABAT XAPAT:
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus 
subministrats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 316:2009 Tableros de fibras. Definición, clasificación y símbolos.
UNE-EN 622-1:2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 622-3:2005 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros 
de fibras semiduros.
UNE-EN 622-5:2010 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Requisitos de los tableros de fibras
fabricados por proceso seco (MDF).
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. 
Características, evaluación de la conformidad y marcado.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EL TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)

Pàgina:  36



BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 
reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons
control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 1000 m2 d'un mateix 
tipus de fusta que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:
     - Pes específic:  UNE-EN 323
     - Mòdul d'elasticitat:  UNE-EN 319
     - Resistència a la flexió:  UNE-EN 310
     - Humitat del tauler:  UNE-EN 322
     - Inflament:  UNE-EN 317
     - Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  UNE-EN 319
     - Resistència a l'arrencada de cargols:  UNE-EN 319
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques geomètriques
següents:
     - Gruix
     - Longitud
     - Amplària
     - Rectitud d'arestes
     - Planor
     - Angles
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Control estructural i físic:
     - No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del 
fabricant.
     - Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec del 
contractista.
     - Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del 
mateix lot.
     - Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin 
satisfactoris.
- Control geomètric:
     - Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del 
mateix lot.
     - Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin 
satisfactoris.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 - LLATES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6 - PUNTALS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa:  ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar
si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
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¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7 - TAULERS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
- Gruix:  ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Angles:  ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en
calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim:  2100 N/mm2
- Mitjà:  2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix:  <= 3%
- Llargària:  <= 0,3%
- Absorció d'aigua:  <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara:  >= 1,40 kN
- Al cantell:  >= 1,15 kN

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D8 - PLAFONS

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar
deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió 
que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta
pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de 
cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons 
d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en
la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els
esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts.

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats 
pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes:  5 mm/m
- Dimensions nominals:  ± 5 %
- Balcament:  5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, 
nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència:  380 - 430 N/mm2
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
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- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les 
pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per 
a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària:  >= 10 mm
Gruix:  >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1 - MAONS CERÀMICS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran
de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 
I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en
el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i 
un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics
distribuïts de forma homogènia:
     - Peces amb <= 1,0%:  A1
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la
categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits següents en funció de la categoria.
     - D1:  <= 10%
     - D2:  <= 5%
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és 
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un 
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm 
que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
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     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant
     - Cara vista (UNE-EN 771-1)
     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic: 

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
     - Marca del fabricant i lloc d'origen
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
     - Referència a la norma EN 771-1
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que
acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 
771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial 
que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la 
fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions
realitzades.
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B0FA - MAONS CERÀMICS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran
de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 
I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa 
i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en
el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i 
un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics
distribuïts de forma homogènia:
     - Peces amb <= 1,0%:  A1
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la
categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits següents en funció de la categoria.

     - D1:  <= 10%
     - D2:  <= 5%
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és 
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un 
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm 
que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant
     - Cara vista (UNE-EN 771-1)
     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
     - Marca del fabricant i lloc d'origen
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
     - Referència a la norma EN 771-1
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que
acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 
771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial 
que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la 
fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta

- n:  Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions
realitzades.
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FG - RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual o 
mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies.
S'han considerat els tipus de peces següents:
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm i 1 cm
de gruix aproximadament
- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
     - Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
     - Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut en ser
colpejada i un color uniforme en fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, ni han de 
provocar més escrostaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
Eflorescències:  Sense eflorescències
Fissures:  No s'han d'admetre
Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre
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Gruix mínim:
+---------------------------------------+
¦Peça  ¦     Mides        ¦ Gruix mínim ¦
¦------¦------------------¦-------------¦
¦Cairó ¦            -     ¦    1   cm   ¦
¦Tova  ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦    2,5 cm   ¦
¦      ¦ 35x35 cm         ¦    3   cm   ¦
¦      ¦ 40x40 cm         ¦    4,5 cm   ¦
¦      ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦    5   cm   ¦
+---------------------------------------+
ELABORACIÓ MANUAL:
Succió d'aigua:  <= 0,05 g/cm2 x min
Absorció d'aigua:  <= 20%
Toleràncies de llargària, amplària i gruix:
+--------------------------------------------------+
¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦  Gruix   ¦
¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦
¦   14x14 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   15x15 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   20x20 cm     ¦  ± 6 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   25x25 cm     ¦  ± 7 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   30x30 cm     ¦  ± 8 mm   ¦    -     ¦ ± 4,5 mm ¦
¦   35x20 cm     ¦  ± 9 mm   ¦  ± 6 mm  ¦ ± 4,5 mm ¦
¦   35x35 cm     ¦  ± 9 mm   ¦    -     ¦ ± 5 mm   ¦
¦   40x40 cm     ¦  ± 10 mm  ¦    -     ¦ ± 6,5 mm ¦
¦   45x45 cm     ¦  ± 11 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦
¦   50x50 cm     ¦  ± 12 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦
¦   28x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦
¦   29x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦
¦   1cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   2cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 4 mm   ¦
+--------------------------------------------------+
ELABORACIÓ MECÀNICA:
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar 
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:
     - La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
     - Marcat corresponent a la primera qualitat.
     - La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, 
quan sigui aplicable.
     - Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
     - La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3):  <= 10%
Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67101/1M):  >= 4
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%
- Gruix:  ± 10%
     - Rectitud de costats:  ± 0,6%
     - Planor:  ± 1,5%
     - Ortogonalitat:  ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%
- Gruix:  ± 10%
     - Rectitud de costats:  ± 0,6%
     - Planor:  ± 1,5%
     - Ortogonalitat:  ± 1%
Característiques essencials:
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
     - Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
     - Reacció al foc: A1
     - Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):
          - Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
          - Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
          - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N
          - Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N
          - Grup AII-b1: >=900N

          - Grup AII-b2:  >=750N
          - Grup AIII:  >=600N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
          - Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
          - Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
          - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N
          - Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N
          - Grup AII-b1: >=900N
          - Grup AII-b2:  >=750N
          - Grup AIII:  >=600N
     - Coeficient de fricció: (per a zones peatonals):  El fabricant declararà el mètode d'assaig 
utilitzat.
     - Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):
     - Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode 
d'assaig utilitzat
     - Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb ISO 10545-12

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÀNICA):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 2000/605/CE),
 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc 
(per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació 
peatonal i vehicular,
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes
a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de 
seguretat durant l'ús: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:
- Referència a la norma UNE-EN 14411 
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos. 
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 
tècniques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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ELABORACIÓ MECÀNICA:
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
ELABORACIÓ MANUAL:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FJ - RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Rajoles amb formes especials.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola roma o doble rom
- Rajola amb trencaaigües sencill o doble
- Rajoles amb cantells en escaire
- Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantoneres, raconeres, motllures, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Ceràmica natural
- Ceràmica esmaltada
- Ceràmica vidriada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
     - Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
     - Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar 
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni 
d'altres defectes superficials.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades, en caixes.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Dimensions en cm
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin 
a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:
          - resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
          - resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
          - resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
          - adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
     - Sobre 10 rajoles:
          - absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
          - resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
          - comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
          - aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
     - Sobre 5 rajoles:
          - resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
          - resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
          - resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
          - resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
     - Sobre 3 rajoles:
          - duresa a la ratllada (escala de mohs)
     - Sobre 1 rajola:
          - coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix 
lot.
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris. 
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 
peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:
     - Aspecte
     - Absorció d'aigua
     - Resistència a la flexió
     - Duresa superficial
     - Dilatació tèrmica
     - Resistència a les taques
     - Resistència als productes domèstics de neteja
     - Llargària
     - Amplària
     - Gruix
     - Rectitud d'arestes
     - Planor
     - Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà 
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix 
lot.
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris. 
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B1 - Familia 1

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

B151 - MATERIALS PER A PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de
forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 
d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions 
de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents 
extrems:
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori
- Sistemes de qualitat:  Obligatori
- Control de la documentació:  Obligatori
- Identificació del producte:  Obligatori
- Inspecció i assaig:  Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori
- Control de productes no conformes:  Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori
- Registres de qualitat:  Obligatori
- Formació i ensinistrament:  Obligatori
- Tècniques estadístiques:  Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà 
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta 
obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius 
establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, 
així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions 
normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 
donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts
dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de 
resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva 
incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en 
condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació
està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció 
general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï 
eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc
de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors 
i/o combustibles.
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- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves 
parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o 
altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte 
les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones 
i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de 
les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels 
esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre 
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i 
productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, 
construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions 
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com 
nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll 
al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, 
càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder 
ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del 
selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 
puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines,
es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a 
través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin 
dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la 
manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 
correctament l'amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 
preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 
punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució
i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en
tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC
s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en 
puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització
del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor 

a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 
especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a
l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de
forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 
d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions 
de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents 
extrems:
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori
- Sistemes de qualitat:  Obligatori
- Control de la documentació:  Obligatori
- Identificació del producte:  Obligatori
- Inspecció i assaig:  Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori
- Control de productes no conformes:  Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori
- Registres de qualitat:  Obligatori
- Formació i ensinistrament:  Obligatori
- Tècniques estadístiques:  Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà 
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta 
obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius 
establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, 
així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions 
normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 
donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts
dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de 
resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva 
incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en 
condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir 

arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació
està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció 
general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï 
eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc
de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors 
i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves 
parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o 
altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte 
les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones 
i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de 
les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels 
esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre 
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i 
productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, 
construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions 
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com 
nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll 
al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, 
càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder 
ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del 
selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 
puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines,
es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a 
través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin 
dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la 
manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 
correctament l'amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 
preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 
punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ:
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Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució
i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en
tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC
s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en 
puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització
del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor 
a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 
especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a
l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Claus d'impacte
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària:  ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de
forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 
d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions 
de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents 
extrems:
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori
- Sistemes de qualitat:  Obligatori
- Control de la documentació:  Obligatori
- Identificació del producte:  Obligatori
- Inspecció i assaig:  Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori
- Control de productes no conformes:  Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori
- Registres de qualitat:  Obligatori
- Formació i ensinistrament:  Obligatori
- Tècniques estadístiques:  Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà 
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta 
obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius 
establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, 
així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions 
normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 
donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts
dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de 
resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva 
incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en 
condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació
està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció 
general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï 
eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc
de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors 
i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves 
parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o 
altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte 
les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones 
i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de 
les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels 
esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre 
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i 
productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, 
construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions 
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com 
nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll 
al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, 
càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder 
ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del 
selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 
puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines,
es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a 
través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin 
dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la 
manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 
correctament l'amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 
preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 
punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
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muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució
i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en
tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC
s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en 
puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització
del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor 
a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 
especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a
l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
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B4 - ESTRUCTURES

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z - PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 
10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 
10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 
normes:
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059
- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 
normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2
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PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions
de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons
l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de
condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 
de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de 
la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 
passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una
picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 
les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre
que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues
o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de
dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de 
fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles
addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins
al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 
les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
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Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà 
si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant
un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 
150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el 
terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb 
els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero 
(PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si 
és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons 
el capítol 2 de la norma EN 10025-1
     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la 
següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de 
comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent
(únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 
paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
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resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 
com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la 
inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm
     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:
     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461,
UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a 
tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 
realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material 
d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris
establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els 
criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 
així com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 
10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 
funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 
correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està 
assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà 
acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 
la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es 

farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d'influència de la soldadura.
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B4 - ESTRUCTURES

B4P - MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES

B4PZ - RECOLZAMENT ELASTOMÈRIC PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Recolzaments per a bigues formats per una placa de material elastomèric, de cautxú natural o 
sintètic, apta per a permetre girs i deformacions de translació dels elements que suporta.
S'han considerat els materials següents:
- Neoprè sense armadura
- Neoprè armat
- Neoprè armat amb perns soldats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la 
intempèrie i als agents atmosfèrics.
Composició de la placa:
- Cautxú de cloropè:  > 60%
- Sutge:  < 25%
- Material auxiliar:  < 15%
- Cendra:  < 5%
Dimensió superficial de la placa:  >= 5 x gruix
Mòdul de deformació transversal (G):  0,8 <= G <= 1,0 N/mm2
Duresa Shore (DIN 53505):  65°
Deformació de ruptura:  >= 450%
Resistència a la tracció (DIN 53504):  >= 17 N/mm2
Toleràncies:
- Duresa Shore:  ± 5°
NEOPRÈ ARMAT:
Ha de portar incorporada una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al 
neoprè.
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2
Càrrega de ruptura de l'acer:  >= 420 N/mm2
NEOPRÈ ARMAT AMB PERNS SOLDATS:
A les cares ha de portar inserida una placa d'acer on hi han d'anar soldats els perns.
Nombre de perns:
- Placa rectangular:
     - De 2 a 6 dm3:  2 - 6
- De més de 6 dm3:  2 - 8
- Placa cilíndrica:
     - De 2 a 6 dm3:  1 - 4
- De més de 6 dm3:  2 - 8
Diàmetre dels perns:
- Placa rectangular:  >= 12,7 mm
- Placa cilíndrica:  >= 15,8 mm
Gruix de la placa:
- Placa rectangular:
     - De 2 a 6 dm3:  16 - 22 mm
     - De més de 6 dm3:  >= 22 mm
- Placa cilíndrica:
     - De 2 a 6 dm3:  20 - 22 mm
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     - De més de 6 dm3:  20 - 22 mm
Distància entre els perns:
- Placa rectangular:  >= 150 mm
- Placa cilíndrica:  >= 80 mm
Distància del pern a l'extrem de la placa:
- Placa rectangular:  >= 50 mm
- Placa cilíndrica:  >= 100 mm
Tipus d'acer de la placa i dels perns (DIN 17100):  Qualitat "Nelson"

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de
la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Determinació de les característiques geomètriques de cada aparell de recolzament:
     - 5 mesures de llargària i amplària
     - 5 mesures de gruix de capa elemental
     - 5 de gruix total de l'aparell.
Per cada subministrador i tipus d'aparell de recolzament del mateix tipus, es realitzaran els 
següents 1 assaig per lot:
- Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cisallament) d'un recolzament de neoprè armat, 
segons la norma UNE 53630
- Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE-
EN 1337-3
- Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat o 
junt e dilatació, segons la norma UNE 53565-1, UNE 53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-4.
- Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC 1016
- Determinació del diagrama tensió - deformació de les plaques d'acer armat de neoprè, amb obtenció 
del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1
- Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastòmer, segons al norma UNE 
53510
- Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastòmers, segona la norma UNE 53510
- Determinació de la deformació mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material elastòmer segons la 
norma UNE ISO 188
- Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100ºC d'una mostra de material elastòmer, segons la 
norma UNE 53548
- Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una 
mostra de material elastòmer, segons la norma UNE ISO 48
- Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarojos segons la norma UNE 53633
- Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastòmer, segons 
la norma UNE 53558-1
- Assaigs sobre l'acer d'armat:
     - Determinació del diagrama tensió - deformació, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió 
de ruptura.
- Assaigs sobre els aparells de recolzament:
     - Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (G) (UNE 53630)
     - Determinació de la resistència a trencament per compressió (UNE - EN 1337-3)
     - Control de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures (UNE - EN 1337-3)

     - Comprovació del comportament dinàmic del recolzament (MELC 1016), sempre que l'aparell hagi 
d'estar sotmès a càrregues dinàmiques importants.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La preparació de les mostres es realitzarà segons la norma UNE-ISO 23529 i UNE-EN 1337-3.
Es seguiran també, els criteris de les "Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los 
apoyos elastomèricos para puentes de carretera".
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Per a cada lot de control (<=1500 dm3), el fabricant ha de presentar els resultats dels assaigs 
indicats en un mínim de 3 mostres, en cas contrari no s'acceptarà el lot.
En cas que algun assaig incompleixi les especificacions, es repetirà la determinació sobre dues 
mostres més del mateix lot, que serà finalment acceptat si els resultats sobre ambdues mostres són 
satisfactoris.
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B6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6B - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

B6B1 - PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX 
LAMINAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de 
tancaments de cartó-guix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les
classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-
se de la següent manera:
- L'expressió "perfilería metálica"
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:
     - Dimensions de la secció transversal
     - Gruix
     - Llargària
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:
     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm
     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm
- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana 
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l'extrem no travat del perfil)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:
     - Gruix del recobriment
     - Adherència del galvanitzat
     - Rectitud dels perfils.
     - Gruix de la planxa.

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes
les peces resultin satisfactoris.
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B6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6M - MATERIALS PER A TANCAMENTS CORTINA

B6ME - PERFIL D'ALUMINI PER A TANCAMENT CORTINA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Perfils d'alumini per a formar l'estructura de muntants i travessers d'un tancament cortina, amb tots
els elements complementaris per a la subjecció dels vidres i els plafons, com son ara els presors 
d'alumini, els distanciadors de  poliamida, el junt de cautxú per al vidre i les tapetes, d'alumini o
de perfil de goma de silicona, segons el cas.
S'han considerat els tipus següents:
- Muntant central
- Muntant de cantonada cóncava
- Muntant de cantonada convexa
- Muntant de cantonada d'angle variable
- Travesser
S'han considerat els acabats següents:
- Anoditzat
- Lacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils i els elements auxiliars han de tenir les característiques dimensionals, la forma i 
el color indicats a la DT.
El moment d'inèrcia dels perfils ha de ser l'indicat a la DT, o en els seu defecte ha de tenir un 
valor que garanteixi que les fletxes dels perfils col·locats, amb la càrrega del tancament, i la 
pressió de vent considerada per a la zona sigui  menor a 1/500 a la llargària dels perfils.
Els diferents elements han de tenir un sistema de muntatge compatible que permeti l'ensamblatge del 
conjunt del tancament cortina i la seva fixació als suports.
L'acabat superficial no ha de tenir defectes, com ara bonys, cops, ratlles, etc.
Els perfils han de ser d'alumini de qualitat L-3441 (UNE 38-337), amb un gruix mínim de paret de 2 
mm.
Els talls del perfils han de ser rectes i nets, i si han de quedar a la vista, han de tenir el mateix
acabat superficial que la resta del perfil.
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
L'anoditzat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat EWAA-EURAS 
(QUALANOD), o en el seu defecte que aporti un certificat amb el resultat dels assaigs previstos a la 
norma UNE 38010.
Gruix de l'anoditzat en funció de l'us del perfil (UNE 38-013):
- Ambient normal amb neteja freqüent:  > 15 micres
- Ambient marí o industrial:  > 20 micres
Qualitat del segellat (UNE 38-017):  valor  =< 2
Resistència a la llum (UNE 38-024):  => 9
Resistència a la radiació ultraviolada (UNE_EN 12373-8):  Ha de complir
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
El lacat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat QUALICOAT, o en el seu 
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defecte aportar un certificat amb el resultat del assaigs establerts per aquesta marca de qualitat.
Gruix de la capa de polièster (ISO 2360) en funció del tipus de recobriment:
     - Pols:  > 60 micres
     - Pols en dues capes, una de fons i una opaca:  > 110 micres
- Pintures líquides:
     - PVDF en dues capes:  > 35 micres
     - PVDF metàl·liques a tres capes:  > 45 micres
     - Polièster de silicona sense primari:  > 30 micres
     - Altres pintures termodúctils:  > 50 micres
     - Pintures de dos components:  > 50 micres
     - Pintures electroforètiques:  > 25 micres

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte 
directe amb el terra.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 15 de septiembre de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FPC/1975: Fachadas. Prefabricadas. Muros cortina.
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B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS

B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb 
forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb
tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), 
defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt 
d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per 
encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La variació 
relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de la classe 
declarada pel fabricant:
     - DS(N) 5: ± 0,5%
     - DS(N) 2: ± 0,2
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  
Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 
comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat en 
la UNE-EN 13163.
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):  Els 
valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de l'UNE-EN 
13163, en funció del nivell declarat 
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als 
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors 
als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 
declarat 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 8
i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):
     - Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 
10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 13163 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada:
     - L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
     - L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada:
     - W1: ± 0,6% o ± 3 mm
     - W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la classe declarada:
     - T1:  ± 2 mm
     - T2:  ± 1 mm
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la classe declarada:
     - S1: ± 5 mm/1000 mm
     - S2: ± 2 mm/1000 mm
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció
de la classe declarada:
     - P1: 30 mm
     - P2:  15 mm
     - P3:  10 mm
     - P4:  5 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
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Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la 
insolació directa i de l'acció del vent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 
visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 13163
per al poliestirè expandit
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 
13163, en funció de tipus.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a 
E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions): 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2,
B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2,
B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 
evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents

amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al 
llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:
     - Densitat
     - Conductivitat tèrmica
     - Permeabilitat al vapor d'aigua
     - Resistència a la compressió
     - Coeficient de dilatació
     - Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 
geomètriques següents (UNE-EN 13163)
     - Amplària
     - Llargària
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb
el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 
100% del subministrament.
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B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS

B7C9 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre,
amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i 
paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
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- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%
     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble 
del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):
     - A curt termini:  <= 1,0 kg/m2
     - A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies 
del gruix en funció de la classe declarada
     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
     - T7:  0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció
de la categoria:
     - T1:  - 5% o 5 mm
     - T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
     - T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
     - T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
     - T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa:  Nul·la

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en 
paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i 
les humitats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 
visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS
1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a 
E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions): 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2,
B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2,
B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 
evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
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- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al 
llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:
     - Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
     - Densitat (UNE-EN 1602)
     - Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
     - Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 
geomètriques següents (UNE 92209)
     - Amplària
     - Llargària
     - Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb
el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 
100% del subministrament.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7D - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

B7D2 - MORTER IGNÍFUG

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Morter per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i tancaments.
S'han considerat els materials següents:
- Morter de ciment i perlita amb vermiculita.
- Morter de llana de roca i ciment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions 
adequades, per a formar el morter. Pot portar additius incorporats.
El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una barreja homogènia i 
sense segregacions, la quantitat d'aigua ha de ser l'especificada pel fabricant.
MORTER DE PERLITA I VERMICULITA:
Granulometria:
- Perlita:  0 - 3 mm
- Vermiculita:  2 - 6 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de 
manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
En el sac han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net o volum
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B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J5 - MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt 
entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 
sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 
polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 
aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 
fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 
minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la 
resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦
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¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica.
Base:  Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra:  >= 500%
- Àcida o bàsica:  >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que 
vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:  Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent:  Poliuretà
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base:  Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta
tixotròpica elàstica.
Base:  Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 
plàstic.
Base:  Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 

extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base:  Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C:  78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C:  15 N/cm2
- a -20°C:  20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦
¦                        ¦---------------------------------------------------¦
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 
ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la 
compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials

 
____________________________________________________________________________

 

 
B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JZ - IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se 
correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha 
de protegir de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B81 - MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

B811 - MORTER PER A ARREBOSSAT I LLISCAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'addicions o 
additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials.
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec,
que és <= 1300 kg/m3
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits.
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les
mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests 
morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers.
- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de 
fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una 
permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda absorció de l'aigua per capil·laritat.
- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament 
tèrmic.
CONDICIONS GENERALS:
Característiques del morter fresc:
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.
Característiques del morter endurit:
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- Densitat aparent en sec: EN 1015-10
- Resistència a compressió: EN 1015-11
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745
- Reacció davant del foc:
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1
- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de 
gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst 
d'utilització.
Propietats del morter endurit:
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):
     - S I:  0,4 a 2,5 N/mm2
     - S II: .1,5 a 5,0 N/mm2
     - CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2
     - CS IV:  >=6N/mm2
- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):
     - W 0: No especificat
     - W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5
     - W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5
- Conductivitat tèrmica (T):
     - T1: <= 0,1 W/m K
     - T2: <= 0,2 W/ m K

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y 
enlucido.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE
- Referència a la norma UNE-EN 998-1
- Reacció al foc
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior)
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua 
després de cicles climàtics de condicionament per morters OC
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC.
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de 
resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de 
projecte.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B8 - Familia 8

B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS

B84Z - ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel 
ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les 
fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements 
verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la 
norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de 
Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La 
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de 
suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de 
protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 
característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions),
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a 
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el 
subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i 
capacitat portant): 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor 
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc 
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies 
perilloses,
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de
les modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials 
amb deficiències a la documentació de marcatge CE.
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B86 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS

B867 - LÀMINA VINÍLICA PER A REVESTIMENT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Revestiment flexible de paraments verticals format per una làmina vinílica amb suport de paper.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir ruptures, taques, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
La làmina ha d'estar pigmentada en la seva massa i pot estar impresa.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-335.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Ha de ser rentable e inalterable a la llum.
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents:
- Resistència a tracció i allargament de ruptura (UNE-EN ISO 527 (3) i UNE 53-335 (1))
- Resistència al rentat (UNE -EN 12956)
- Comportament a la flama (UNE 53-335 (3))
- Resistència a l'escalfament en sec i en humit (UNE 53-335 (4))
- Penetració de líquids (UNE-EN 1734)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53-097)
- Resistència a l'esqueixament (UNE 53-220 (2))
- Resistència a la llum (UNE-EN ISO 4892 (1))
Llargària:  <= 10 m
Amplària:  <= 0,5 m
Toleràncies:
- Llargària:  ±  1,5 % 
- Amplària:  ±  2 %
- Estabilitat dimensional en la direcció transversal:  + 3 %

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del fabricant, les 
característiques del producte i la seva designació segons la NTE-RSF.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de
manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B89 - MATERIALS PER A PINTURES
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B89Z - ESMALT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o 
anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç 
o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en
una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a 
l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a 
la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  2 h
     - Totalment sec:  4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni 
dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa
uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

     - Al tacte:  < 30
     - Totalment sec:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 1 h
     - Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3
- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 4 h
     - Totalment sec:  < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 3 h
     - Totalment sec:  < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
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- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 3 h
     - Totalment sec:  < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació
     - Al xilol:  Cap modificació
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
     - A l'aigua:  15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 3 h
     - Totalment sec:  < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 
i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 1 h
     - Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
     - Esmalt sintètic:
          - Assaigs sobre la pintura líquida:
                - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
                - Índex de despreniments INTA 16.02.88
                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:
                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
                - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26
     - Esmalt de poliuretà:
          - Assaigs sobre la pintura líquida:
                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
                - Índex de despreniments INTA 16.02.88
                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:
                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
                - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
                - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
                - Resistència a agents químics UNE 48027
                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26
                - Resistència al calor UNE 48033
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com 
els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a 
dites especificacions.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B8 - Familia 8

B8A - MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS

B8AZ - VERNÍS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.

Pàgina:  68



BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

S'han considerat els tipus següents:
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 
additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o 
modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 5 h
     - Totalment sec:  < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 1 h
     - Totalment sec:  < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C
- Resistència química:
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació
     - Al xilol:  Cap modificació
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
     - A l'aigua:  15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 30 min
     - Totalment sec:  < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions.
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:
     - Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
     - Índex d'anivellament INTA 160289
     - Índex de despreniment INTA 160.288
     - Temps d'assecat INTA 160.229
     - Envelliment accelerat INTA 160.605
     - Adherència UNE EN ISO 2409
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.
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B8 - Familia 8

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z1 - MALLA PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment 
continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície neta i uniforme.
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters.
Característiques físiques:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Llum de  ¦  Pes   ¦ Gruix  ¦Resistència mitjana ¦Allargament fins  ¦
¦la malla ¦ mínim  ¦        ¦    a tracció       ¦   trencament     ¦
¦  (mm)   ¦ (g/m2) ¦ (mm)   ¦     (daN/5 cm)     ¦                  ¦
¦---------¦--------¦--------¦--------------------¦------------------¦
¦ 1 x 1   ¦  84,4  ¦<= 0,2  ¦      >= 100        ¦    >= 2,5%       ¦
¦ 3 x 3   ¦  152   ¦<= 0,4  ¦      >= 165        ¦    >= 3,5%       ¦

¦ 4 x 3   ¦   85   ¦ <= 1   ¦      >= 90         ¦    >= 2,5%       ¦
¦ 6 x 4   ¦  123   ¦ <= 1   ¦      >= 110        ¦    >= 3,0%       ¦
¦10 x 10  ¦  145   ¦ <= 1   ¦      >= 135        ¦    >= 3,0%       ¦
¦ 4 x 4   ¦  180   ¦ <= 0,9 ¦      >= 150        ¦    >= 6,0%       ¦
¦10 x 10  ¦  217   ¦ <= 1   ¦      >= 200        ¦    >= 2,0%       ¦
¦ 6 x 5   ¦  484   ¦ <= 1   ¦      >= 645        ¦    >= 5,0%       ¦
¦ 4 x 4   ¦  730   ¦ <= 1   ¦      >= 445        ¦    >= 4,5%       ¦
+-------------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior a 1 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la
documentació que acrediti aquest contingut.

 
____________________________________________________________________________

 

 
B8 - Familia 8

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA - MATERIALS I COMPOSTOS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de 
metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon bàsicament de
tensioactius aniònics i sabons.
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
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B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS

B96 - MATERIALS PER A VORADES

B965 - PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa 
superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  
cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 
mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
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UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la
resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la
resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i 
de vehicles: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN
1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de
realitzar els següents assaigs:
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE,
s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 
establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 
1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 
20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 
mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 
peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a 
l'especifica't.
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B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE 
GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA

B9CZ - BEURADA PER A PAVIMENTS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla 
un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9EA - MOSAICS HIDRAULICS (D)
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament i premsat, formada per una capa superior, l'estesa o 
cara, una capa intermèdia, i una capa de base o dors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per una barreja molt fluïda de ciment blanc, sorra 
molt fina de marbre blanc i colorants.
La capa intermèdia, ha de ser una barreja en sec i a parts iguals de sorra molt fina i ciment.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda, en una 
proporció aproximada d'1 a 4 respectivament.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres 
defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
Ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Llargària:  <= 30 cm
Amplària:  <= 30 cm
Gruix capa superior:  4,5 ó 5 mm
Gruix capa intermèdia :  4,5 ó 5 mm
Gruix capa base :  12 ó 13 mm
Toleràncies:
- Llargària del costat:  ± 0,3 %
- Gruix:  ± 2 mm
- Rectitud d'arestes:  + 0,3 %
- Planor:  + 0,3 % de la longitud de la diagonal en cares polides
- Clivelles, esquerdes, depressions o escrostonaments visibles a 2 m: cap defecte en una mostra de 12
rajoles

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B9Q - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA

B9Q1 - PARQUET AMB PLAQUES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Posts de fusta per a parquet.

S'han considerat els tipus següents:
- Plaques formades per llistons encolats
- Posts de cantells rectes per a parquets adherits
- Posts de cantells encadellats per a parquets clavats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs.
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet a 
l'assaig de la norma UNE EN 1910, continuï complint les condicions de planor establertes a la norma 
UNE 56-810.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56809-1):  Classe I
Espècies de fusta admissibles:
- Frondoses amb duresa (UNE 56534):  >=2,5
- Coníferes amb pes específic al 12% d'humitat (UNE 56531):  >= 4,5 kN/m3
Humitat de les peces (H) (UNE 56-529)
- Per a zones de litoral:  9% <= H <= 11%
- Per a zones interior peninsular:  7% <= H <= 9%
Resistència a la flexió:  >= 10 N/mm2
Aspecte de la cara vista:  Inexistència d'escorces a la cara,  Nus clar D < 2 mm,  Nus negre D < 1 mm
Toleràncies:
- Gruix:  ± 0,3 mm
PLAQUES:
Peça de parquet de fusta massissa formada per la unió encolada de llistonets de classe I o II.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Toleràncies:
- Llargària:  ± 0,2 mm
- Amplària:  + 0,1 mm,  - 0,2 mm
POSTS PER A PARQUETS ADHERITS:
Posts de fusta massissa de classe I.
El post ha d'estar mecanitzat a tot el seu perímetre a la cara inferior, o tenir els cantells amb un 
angle cap a l'interior (6º), per a evitar que l'adhesiu pugi.
La cara inferior ha de tenir dues ranures per a millorar l'adherència, de fondària < 1/5 gruix del 
post.
Llargària:  200 - 450 mm
Amplària:  50 - 70 mm
Gruix:  10 - 14 mm
Toleràncies:
- Llargària:  ± 0,2 mm
- Amplària:  + 0,1 mm,  - 0,2 mm
POSTS ENCADELLATS PER A PARQUET CLAVAT:
Llistons d'empostissar de fusta massissa de classe I encadellats en els costats oposats.
- Llargària:  350 - 600 mm
- Amplària:  70 - 140 mm
Gruix:  17 - 22 mm
Toleràncies:
- Llargària:  ± 5 mm
- Amplària:  ± 0,5 mm
FUSTA DE ROURE:
La fusta ha de ser dura i compacta, resistent a les alternances de sequedat i humitat i de gran 
resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc clar amb reflexos brillants deguts a 
l'albeca blanca, al duramen vermellós i als amplis radis medul·lars.
Densitat kg/dm3:  0,7 - 0,75
FUSTA DE BOLONDO O ELONDO:
La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs.
Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment.
Densitat kg/dm3:  0,9 - 1
FUSTA DE CASTANYER:
La fusta ha de ser semidura, de fibra fina, flexible, molt elàstica i consistent.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc amb aigües grisoses, degudes a 
l'albeca blanca i al duramen vermell fosc.
Densitat kg/dm3:  0,55 - 0,75
FUSTA DE JATOBA:
La fusta ha de ser dura, de fibra recta generalment, de gra fi o mig.
Ha de tenir un color terrós rogenc, amb vetejat fi, amb brillantor.
Pot tenir petites incrustacions pètrias o cristalls.
Densitat kg/dm3:  0,95 - 0,97
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FUSTA D'IPÉ:
La fusta ha de ser dura, de fibra entrellaçada i gra fi o mig, de gran resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color blanc groguenc a l'albeca i terrós rogenc al 
duramen.
Densitat kg/dm3:  0,9 - 1
FUSTA DE MERBEAU:
La fusta ha de ser dura, de fibra recta o entrellaçada, de gra gros, amb dipòsits de color groc.
La seva textura ha de ser llisa i ha de ser de color groc pàl·lid a l'albeca i de color marró fosc o 
marró gris al duramen.
Densitat kg/dm3:  0,73 - 0,83
FUSTA DE SUCUPIRA:
Fusta molt dura de fibra recta o entrellaçada, de gra mig, resistent als fongs, els insectes, i els 
tèrmits.
La seva textura ha de ser llisa ha de tenir un color blanc gris a l'albeca i marró fosc o marró 
vermellós al duramen.
Densitat kg/dm3:  0,915
FUSTA DE PI:
Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats, amb un
gruix d'1,5 a 3 mm.
Ha de tenir un color groc pàl·lid a l'albeca i vermellós al duramen.
Densitat kg/dm3:  0,50 - 0,59

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecàniques.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en
piles d'1 m, com a màxim, de manera que no es deformin.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:
     - Qualitat mínima de la fusta (UNE-EN 13226)
     - Densitat
     - Duresa (UNE 56534)
     - Grau d'humitat (UNE 56810)
     - Resistència a la flexió
     - Estabilitat dimensional (UNE-EN 1910)
     - Característiques geomètriques.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà 
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.
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B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9R - MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈXTILS

B9R2 - MOQUETA DE FIBRES SINTÈTIQUES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Revestiment tèxtil de fibra, arrissada o de pel tallat, teixida o amb suport d'arpillera o de goma-
escuma.
S'han considerat els materials següents:
- Llana
- Fibres sintètiques
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir vores desfilades, diferències de tonalitat, taques ni d'altres defectes superficials.
El color i la textura han de ser uniformes a tota la superfície.
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Desgast, pèrdua de pes i volum:  Segons classificació
Punxonament:  Segons classificació
Estabilitat dimensional:
- Humitat i calor:
     - (LEITAT 98.501) Higrotèrmica:  Contracció < 1%
     - (LEITAT 98.501) Higrotèrmica:  Allargament < 0,5%
     - (LEITAT 98.501) Calor:  Contracció < 4 mm/m
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-1, UNE 23-102, LEITAT 98.542):  CFL-s2
Estabilitat dimensional addicional per a moqueta teixida:
- Acció mecànica (LEITAT 98.231):  Extensió no recuperable < 2%
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaig homologat, les característiques següents:
- Característiques estructurals:
     - Classificació i terminologia (UNE 40-256)
     - Determinació de les dimensions (UNE 40-277)
     - Massa total (UNE 40-293)
     - Gruix total (UNE 40-245)
     - Densitat de felpa visible (UNE 40-242)
     - Alçària del pèl (UNE 40-257)
     - Pes total de felpa visible (UNE 40-243)
     - Nombre de flocs o bucles/unitat de superfície (UNE 40-258)
- Característiques bàsiques d'ús:
     - Pèrdua de matèria per l'abrasió (LEITAT 98.421)
     - Pèrdua de gruix després d'una càrrega dinàmica (UNE 40-245)
     - Pèrdua de gruix després d'una càrrega estàtica (UNE 40-291, UNE 40-292)
     - Resistència a la roda de mobiliari (DIN 54324)
     - Estabilitat dels colors a la llum (UNE 40-187)
     - Estabilitat de les tintes al rentat sec i humit (UNE 40-029)
     - Estabilitat de les tintes a la neteja de les taques (UNE 40-113)
     - Estabilitat de les tintes al rentat amb dissolvents orgànics (UNE 40-099)
     - Resistència a la tracció (LEITAT 88.201)
     - Resistència a l'estripada (LEITAT 88.211)
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     - Resistència a la perforació (LEITAT 88.221)
     - Resistència a l'arrencament del pèl (LEITAT 98.261)
- Característiques de neteja:
     - Imputrescibilitat (LEITAT 88.811)
     - Propensió a l'embrutament (LEITAT 98.651)
- Característiques de confort:
     - Absorció acústica (DIN 52212)
     - Aïllament al soroll d'impacte (UNE 74-040 (6))
     - Aïllament tèrmic (DIN 52612)
     - Propensió a les càrregues electrostàtiques (LEITAT 97.101)
El laboratori ha de realitzar una valoració de totes les característiques segons ús i tipus de 
col·locació i classifiqui el revestiment segons la graduació UPEC, la del "Secretariado Internacional
de la Lana" o una altra de característiques similars.
Toleràncies:
- Amplària:  >= Amplària nominal
- Gruix:  ± 0,5%
- Massa total/unitat de superfície:  Massa nominal ± 10%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles empaquetats.
Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'envàs hi han de constar les dades següents:
- Procediment de fabricació
- Tipus i classificació d'ús
- Característiques nominals
- Característiques del suport
- Característiques de la inducció
- Característiques de la subcapa
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B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U7 - SÒCOL DE FUSTA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sòcol de fusta de secció rectangular.
S'han considerat els tipus de fusta següents:

- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls ni 
d'altres defectes en el revestiment.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura 
uniformes.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Llargària:  >= 100 cm
Gruix:  >= 0,8 cm
Duresa (UNE 56-534):  2,5 - 10
Grau d'humitat (UNE 56-810):  8% - 13%
Toleràncies:
- Llargària:  + 5 mm
- Amplària:  ± 0,5 mm
- Gruix:  ± 0,3 mm
FUSTA DE ROURE:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I
Densitat:  0,7 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos 
negres de D < 1 mm
FUSTA DE CASTANYER:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I
Densitat:  0,55 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos 
negres de D < 1 mm
FUSTA DE PI:
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe II
Densitat:  0,5 - 0,6 kg/dm3
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 50% amplària 
peça, Nusos negres de D < 20% amplària peça

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques.
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempèrie. S'han d'apilar 
sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9Z - MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

B9Z5 - PEÇA PER A JUNTS DE PAVIMENTS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces per a cobrir junts de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfil simple PVC
- Perfil de PVC i suport d'alumini
- Perfil de neoprè i suport de llautó
- Perfil de neoprè i suport d'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte i una textura uniforme a tota la superfície.
La secció ha de ser constant a tota la llargària.
Ha de ser resistent als olis, als àcids d'ús domèstic i als betums.
PERFIL SIMPLE DE PVC:
Perfil preformat de PVC destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels paviments.
No ha de tenir esquerdes, ni d'altres defectes superficials.
PERFIL DE PVC O NEOPRÈ, I SUPORT D'ALUMINI:
Perfil mixt compost de material polimèric i diverses peces d'alumini extrusionat articulades entre 
elles, destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels paviments.
El conjunt no ha de tenir esquerdes, rebaves, discontinuïtat de material ni d'altres defectes 
superficials.
SUPORT D'ALUMINI O DE LLAUTÓ:
Ha de ser rectilini i sense guerxaments.
MATERIAL POLIMÈRIC:
Resistència a la tracció (UNE 53-510):  >= 14 N/mm2
Allargament a trencament (UNE 53-510):  >= 250%
Duresa Shore A (UNE 53-130):  50-65
Envelliment accelerat (70 h, 100°C) (UNE 53-548):
- Pèrdua de resistència a la tracció:  <= 20%
- Pèrdua en allargament a trencament:  <= 20%
- Variació en duresa Shore A:  +10,  -0
Inflament en oli número 3 d'ASTM (70 h, 100°C)(ASTM D471): Variació de pes:  <= 45%
Resistència a l'ozó (UNE 53-558):  Sense esquerdes
Recuperació a temperatura baixa (ASTM D2628):
- A -10°C, 72 h, 50% deformació:  >= 88%
- A -29°C, 22 h, 50% deformació:  >= 83%
Recuperació a temperatura alta (ASTM D2628):
- A 100°C, 70 h, 50% deformació:  >= 85%
Deformació remanent per compressió a 100°C, 70 h (UNE 53-511):  <= 40%
SUPORT D'ALUMINI:
Tipus d'aliatge (UNE 38337):  Lleuger
Anodització:  >= 10 micres
Color:  Uniforme
Admissió de fissures:  Nul·la

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: A cobert i protegit de temperatures superiors a + 50°C, de manera que no s'alterin 
les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BA1 - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

BA1D - FINESTRA DE FUSTA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el 
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la 
subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material 
indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les 
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense 
aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i 
franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Els perfils han d'estar preparats per a rebre la ferramenta d'obertura i tancament, que ha de ser del
tipus embotit.
Escairada del bastiment:  >= 68 x 55 mm
Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La fusta utilitzada ha de ser adequada per al ús previst.
Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531):
- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3
- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3
Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  >1,30
La humitat de la fusta en el moment de la seva mecanització ha d'estar compresa entre el 10 i el 15%,
segons la norma UNE-EN 13183-1.
Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedures, borses de resina, coloracions anormals de 
l'albeca, medul·la vista o danys produïts per insectes han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 942.
Les cares vistes no han de tenir nusos morts i trencadissos. En el cas que apareguin la fusta s'ha de
sanejar.
Els nusos d'aresta han de complir les especificacions de les dues cares on es troben.
Els perfils no han de tenir fenedures o fissures profundes.
La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d'atacs d'insectes. Sols s'admeten els d'arna negra
amb els límits establerts a l'UNE-EN 942.
No s'admet la gemma, excepte quan queda oculta un cop col·locat l'element de tancament.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una 
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos 
valors següents:
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- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons 
UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons 
UNE-EN 12210
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de 
maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura 
restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
- Dues fulles batents:  3 punts
- Corredissa:  1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que 
permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.
Si el bastiment és tapaboques i/o amb galze per a persiana, aquests han de formar una sola peça amb 
el muntant del bastiment.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i
amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
* UNE-EN 942:1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de la madera.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAM - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

BAM1 - TANCAMENT DE VIDRE

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de tremp 
tèrmic.
S'han considerat els acabats següents:
- LLuna incolora
- LLuna de color filtrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació.
No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, marques 
de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa detectables a simple 
vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre.
Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de sorra.
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment 
esmussades.
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de 
vidres de silicat sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm):
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg 
que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 
dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats 
dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits 
d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats:
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm
Planor per als vidres lluna trempats:
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:
     - Guerxament total:  0,003 mm/mm
     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts 
alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt.
Pes:
- Gruix 10 mm:  25 kg/m2
- Gruix 9/11 mm:  >= 22,5 kg/m2
- Pes:  ± 0,75 kg/m2
- Situació i diàmetre dels forats:  ± 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en estibes de 25 cm de 
gruix màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar separat de les altres 
estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i
considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio
* Orden de 19 de febrero de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
FVT/1976: Fachadas. Vidrios. Templados.
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.

Pàgina:  77



BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc:
- Productes per a ús com a envidrament antibala o antiexplossió:
     - Sistema 1: Declaració de prestacions
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:
     - Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:
     - Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions
     - Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions
- Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en ús i sotmesos a tals regulacions:
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica:
     - Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions
- Productes per a usos diferents dels especificats:
     - Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 
certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 12150-2
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
     - Valors presentats com designació normalitzada
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
          - Resistència al foc
          - Reacció al foc
          - Comportament davant del foc exterior
          - Resistència a la bala
          - Resistència a l'explosió
          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a
l'atac)
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  
imposades)
          - Aïllament al soroll aeri directe
          - Propietats tèrmiques
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
          - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material que 
arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats
per un laboratori acreditat:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Pes
- Resistència al impacte de la lluna trempada (UNE 43017)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43018)
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmissió tèrmica
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140)
- Factor de transmissió lluminosa

- Factor reflexió lluminosa
- Factor transmissió energètica
- Factor reflexió energètica
- Factor d'absorció energètica
- Factor solar
- Característiques geomètriques:
     - Gruix
     - Dimensions nominals
     - Diàmetre i situació dels forats
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels 
assaigs de control descrits a la UNE-EN 12150-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes
les peces resultin satisfactoris.
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 12150-2, és el sistema 3, 
que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques 
indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de la UNE-EN 12150-2.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es 
responsabilitza de la veracitat del marcatge.
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BAM - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

BAMW - PANY PER A PORTA DE VIDRE

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Accessoris necessaris per a la col·locació de vidres trempats fixos o mòbils.
S'han considerat els tipus següents:
- Pany per a porta de vidre trempat
- Tancaporta de porta de vidre trempat
TANCAPORTES:
Mecanisme per a encastar al terra, que actua sobre l'eix de la porta.
Ha de permetre el gir de la porta a 90° en un o dos sentits amb immobilització de la posició de 
tancament. Obert fins a 95° ha de quedar retingut mecànicament.
La velocitat de tancament ha de ser constant i graduable.
Els mecanismes han d'estar dins d'una caixa.
Ha d'anar provist de cargols de reglatge horitzontal, vertical i bloqueig.
PANYS I PESTELLS:
El pany és el mecanisme que permet immobilitzar la porta amb un passador immobilitzat amb clau.
El pany pot ser del tipus fix, col·locat a una alçada de 100 cm, o extraible, per col·locar a la part
baixa de la porta. Ha de tenir tapes o rosetes del mateix acabat que els poms i les manetes.
La superfície ha d'estar lliure de defectes en la forma o acabat.
El seu funcionament ha de ser suau.
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):
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- Categoria d'ús ( primer dígit):
     - Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
     - Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
     - Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
     - Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta
     - Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
     - Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
     - Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
     - Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
     - Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
     - Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
     - Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
     - Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
     - Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N
     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):
     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
     - Grau 0:  sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):
     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
     - Grau B:  Porta encastada i batent
     - Grau C:  Porta encastada i corredissa
     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
     - Grau E:  Porta sobreposada i batent
     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa
     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada
     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
     - Grau 0:  No aplicable
     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic

     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
     - Grau 0: Pany sense nueca
     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):
     - Grau 0: Sense requisit
     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors
     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors
     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors
     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
     - Grau F:  Mínim set elements retenidors
     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació 
clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
     - Sistema 1: Declaració de prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que 
a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.
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BAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS

BANA - BASTIMENT DE BASE DE 3/4 PER A PORTA DE FUSTA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que una vegada folrats han de formar el 
bastiment de la porta o de l'armari.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Escairada dels perfils:
- Gruix:  >= 30 mm
- Amplària:
     - De 60 a 160 mm en intervals de 10 mm
     - 145 i 155 mm
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils.
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir 
per peces de fusta.
Les fissures han de complir els següents límits:
- Amplària:  <= 1 mm
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil
- Llargària individual:  <= 150 mm
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil
La fusta no ha de presentar exfoliació.
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça
Humitat dels perfils (H)
- Portes interiors:  7% <= H <= 11%
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15%
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):
- Portes interiors:
     - Resistència mitjana:  550 N
     - Resistència mínima:  500 N
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:
     - Resistència mitjana:  1000 N
     - Resistència mínima:  900 N
Toleràncies:
- Amplària:  ± 1 mm
- Alçària:  ± 3 mm
- Secció del perfil:
     - Amplària:  ± 2 mm
     - Gruix:  ± 2 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de madera. Medidas y tolerancias.
* UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones complementarias.
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BAP - BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS

BAPL - BASTIMENT DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES D'ARMARIS DE
FULLES BATENTS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de la porta o de l'armari.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les 
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (H)
- Portes interiors:  7% <= H <= 11%
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):
- Portes interiors:
     - Resistència mitjana:  550 N
     - Resistència mínima:  500 N
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:
     - Resistència mitjana:  1000 N
     - Resistència mínima:  900 N
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 1,3 N
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3
Toleràncies:
- Amplària:  ± 1 mm
- Alçària:  ± 3 mm
- Secció del perfil:
     - Amplària:  ± 2 mm
     - Gruix:  ± 2 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 56802:1989 Puertas de madera. Medidas y tolerancias.
* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas.
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BAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

BAQQ - FULLA BATENT PER A PORTA D'ARMARI, DE FUSTA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la 
porta.
S'han considerat els tipus següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- De llibret fix
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per a envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%
Gruix del parament acabat:
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm
Dimensions del reforç del montant per a la fixacion del pany:
- Llargària:  >= 150 mm
- Amplària:  >= 60 mm
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm
Corbament dels montant (UNE 56-824):
- H < 1800 mm:  =< 1 mm
- 1800 <= H < 2030 mm:  =< 4 mm
- H => 2030 mm:  =< 6 mm
Corbament dels travessers (UNE 56-824):  =< 1 mm
Balcament (UNE 56-824):
- H < 1800 mm:  =< 2 mm

- 1800 =< H < 2030 mm:  =< 4 mm
- H => 2030 mm:  =< 6 mm
H = alçària de la fulla
La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformació per torsió, resistència a l'acció
de xoc d'un cos dur, resistència de xoc d'un cos tou i pesat, arrencada de cargols, i resistència a 
la variació d'humitat, d'acord amb la norma  UNE 56-869.
Toleràncies:
- Amplària:  ± 1 mm
- Alçària:  ± 2 mm
- Gruix:  ± 1 mm
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821):  =< 1mm
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm
ACABAT PER A PINTAR:
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Amplària del reforç per al pany:  >= 90 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper:  >= 250 g/m2
- Amb cartró:  >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm
DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de 
densitat alta.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la 
fulla ha de ser xapada.
DE LLIBRET FIX:
Les lamel·les del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la fusta.
La disposició de les lamel·les ha de ser regular, i la seva inclinació també.
Toleràncies:
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i
amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
No han d'estar en contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 56822:1990 Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias.
* UNE 56869:1995 Puertas para frentes de armarios. Métodos de ensayo y especificaciones.
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BAV - PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS

BAV2 - PERSIANA PRACTICABLE DE FUSTA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Persianes de llibret, fixes o practicables, amb lamel·les fixes o mòbils.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta roure o sapel·li per a envernissar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per un bastidor de les mides indicades a la DT, al que s'han de fixar les 
lamel·les. Si són fixes han d'estar encastades al bastidor , i si són mòbils han d'estar unides per 
mitjà d'un eix.
Les lamel·les han de ser totes paral·leles.
Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la persiana, 
de tal manera que permeti moure-les conjuntament.
Si la persiana és practicable ha d'estar provista de les frontisses i mecanismes de tancament 
necessaris.
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a les 
condicions més desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària.
Escairada del marc:  >= 35 x 35 mm
Alçària de la lamel·la:  >= 50 mm
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar 
vores tallants o feridors que puguin causar danys.
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col·locar 
a una alçada menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d'accés permanent, han 
de ser arrodonides amb un radi mínim de 0,50mm.
-Resistència al vent:
+-------------------------------------------------------------------------+
¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega de neu:
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar
sola o amb associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma EN-12833.
- Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha:
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús 
des de l'exterior sense eines.
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'obertura).
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits)
Classes de durabilitat:  
+--------------------------------------------------------------+
¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦
¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦
¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦
+--------------------------------------------------------------+
- Maniobrabilitat en cas de gelada
- Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de 
gelades (amb formació de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la maniobra en 
condicions de gelada pot danyar la persiana.
- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659

- Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659
- Falsa maniobra
- Sota l'acció d'un ús anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o 
degradacions que perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes d'aspecte no 
admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659.
Toleràncies:
+----------------------------------+      +----------------------------------+
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦
+----------------------------------+      +----------------------------------+
PERSIANES DE FUSTA:
Els requisits de durabilitat de les persianes de fusta són l'aspecte i l'estabilitat dimensional 
La fusta utilitzada en persianes ha de ser d'un creixement regular i estar exenta d'alteracions 
d'origen vegetal o animal.
El contingut d'humitat en la mecanització de la fusta i en l'entrega de la persiana, ha de ser >12% i
<18%
En les unions i acoblaments ha de quedar assegurada la compatibilitat entre la humitat de les fustes 
i les coles utilitzades. 
Els acoblaments han de ser realitzats de manera que l'aigua no pugui quedar continguda.
Els elements de fusta resinosa destinats a romandre visibles han d'ésser tractats contra l'acció dels
fongs blaus.
No ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, esquerdes ni escrostonaments en arestes i cares a 
vistes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
No ha de tenir nusos morts ni exfoliacions.
La fusta no pot presentar pudricions ni rastres d'atacs d'insectes.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
Envelliment natural de la fusta:  >= 6 mesos
Toleràncies:
- Gruix de la lamel·la:  >=12 mm
Separació entre les cadenes verticals:  <= 60 cm
- Secció dels perfils:  ± 2,5%
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m
- Angles:  ± 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i
amb l'escairat previst.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a ús a l'exterior: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:
- Sobre el mateix producte:
     - Nom i marca identificativa del fabricant
     - Direcció registrada del fabricant
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o 
d'instal·lació o albarà) :
     - Nom i marca identificativa del fabricant
     - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
     - Direcció registrada del fabricant
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials
          - Resistència al vent.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.
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BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ1 - TAPAJUNTS DE FUSTA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Perfils de fusta massisa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels bastiments.
S'han considerat els perfils següents:
- De roure, d'iroko, de melis o de sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles.
Els perfils no han de tenir defectes superficials.
Toleràncies:
- Gruix:  ± 0,5 mm
- Amplària:  ± 3 mm
- Llargària nominal:  ± 3 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
PERFILS DE ROURE, D'IROKO, DE MELIS O DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR:
Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
PERFILS DE FUSTA PER A PINTAR:
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils.
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir 
per peces de fusta.
Les fissures han de complir els següents límits:
- Amplària:  <= 1 mm
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil
- Llargària individual:  <= 150 mm
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil
La fusta no ha de presentar exfoliació.
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça
Humitat del perfil:  <= 12%
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535):  >= 30 N/mm2
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537):  >= 42 N/mm2
Resistència al tall de la fusta:  >= 4,5 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 

ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZG - JOC DE MANETES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que 
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i 
pom a la cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la 
porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, 
topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu 
defecte els que determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que 
permetin allotjar el cap del cargol de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals:  ± 1 mm
FRONTISSES D'UN SOL EIX
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 
1935):
- Categoria de servei (primer dígit)
     - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa 
freqüència d'ús)
     - Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)
     - Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres 
persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal
ús)
     - Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
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- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit)
     - Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:
          - Grau 3: 10.000 cicles
          - Grau 4: 25.000 cicles
     - Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:
          - Grau 4: 25 000 cicles
          - Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)
     - Grau 0 : 10 kg
     - Grau 1:  20 kg
     - Grau 2:  40 kg
     - Grau 3:  60 kg
     - Grau 4:  80 kg
     - Grau 5:  100 kg
     - Grau 6:  120 kg
     - Grau 7:  160 kg
- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
     - Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
     - Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes
veure UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
     - otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:
     - Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió
     - Grau 1: resistència mitja
     - Grau 2: resistència moderada
     - Grau 3: resistència alta
     - Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):
     - Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.
     - Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
     - Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc i/o 
de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents 
elements:
     - identificació, nom fabricant o marca comercial
     - grau de la frontissa
     - número d'aquesta norma europea
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la 
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:
     - L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari.
     - R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la 
instal·lació o en servei.
PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):
- Categoria d'ús ( primer dígit):
     - Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
     - Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
     - Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
     - Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta
     - Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
     - Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
     - Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
     - Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
     - Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
     - Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
     - Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
     - Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
     - Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N

     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):
     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
     - Grau 0:  sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):
     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
     - Grau B:  Porta encastada i batent
     - Grau C:  Porta encastada i corredissa
     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
     - Grau E:  Porta sobreposada i batent
     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa
     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada
     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
     - Grau 0:  No aplicable
     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
     - Grau 0: Pany sense nueca
     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):
     - Grau 0: Sense requisit
     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors
     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors
     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors
     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
     - Grau F:  Mínim set elements retenidors
     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
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     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació 
clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209).
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre
o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis 
dígits:
- Categoria d'ús (primer dígit)
     - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.
     - Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
     - Grau 8: 500.000 cicles d'assaig
- Força del tancaportes (tercer dígit)
     - Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplària de la porta, massa, moments d'obertura, 
moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)
     - Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.
     - Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Seguretat (cinquè dígit):
     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la 
utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
     - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència
     - Grau 1:  Dèbil resistència
     - Grau 2:  Resistència mitja
     - Grau 3:  Resistència elevada
     - Grau 4: .Resistència molt elevada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

FRONTISSES D'UN SOL EIX
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que 
a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que 
a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que 
a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FRONTISSES D'UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de 
ensayo.
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB1 - BARANES I AMPITS

BB12 - BARANA D'ACER

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment
per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 
de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil:  ± 1 mm
- Secció del perfil:  ± 2,5%
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- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i
amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al 
plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).
     - Assaigs estàtics
     - Assaigs dinàmics
     - Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
     - Massa de recobriment (mètode magnètic)
     - Assaig d'adherència del
     - Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en 
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons 
UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han 
de ser conformes a les especificacions del plec. 
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les 
toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el 
control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal 
d'acceptar el lot corresponent.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB3 - REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS

BB32 - REIXA DE PERFILS D'ACER

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d'acer galvanitzat, que 
formen el reixat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
L'entramat ha d'estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments.
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència).
Els perfils han de ser d'acer galvanitzat en calent, per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
Toleràncies:
- Llargària dels perfils:  ± 1 mm
- Gruixos:  ± 0,5 mm
- Secció dels perfils:  ± 2,5%
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM3 - CARTELL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies 
utilitzades per vehicles i/o vianants.
S'han considerat els elements següents:
     - Cartells, aquelles senyals en les que el disseny varia en funció de les informacions a 
subministrar.
S'han considerat els materials següents:
     - Alumini anoditzat.
     - Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats següents:
     - Amb pintura no reflectora
     - Amb làmina retrorreflectant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer 
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb 
l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.
Els cartells han d'estar constituïts per un conjunt de lamel·les (de 175 mm. d'alçada) que formen la 
placa en la que estan inscrits els símbols o llegendes d'una senyal.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la 
norma UNE-EN 12899-1.
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):
     - P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva 
superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).
     - E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el 
substrat es una placa plana).
     - SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la 
superfície de la senyal front a la corrosió).
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, 
del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de 
la Instrucción de Carreteras.
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1.
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 
3/75 MOD 11-OM.
No s'admetrà la utilització de les classes següents:
     - Pressió de vent: Classe WL2
     - Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0
     - Carregues puntuals: Classe PL0
     - Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4
     - Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els coeficients 
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser 
conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, coeficient
de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d'una massa, de la norma UNE-EN 12899-
1.
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes 
UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o 
identificació correctes, com ara bonys, etc.
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 
altra imperfecció superficial
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma 
UNE 135331
Brillantor especular a 60°C:  > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el 
terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de 
la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 
Pinturas. Características y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el 
producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un codi
d'identificació.
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se 
revers de forma clara i duradora amb la següent informació:
- Símbol del marcatge CE
- Número de identificació del organisme de certificació
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si 
procedeix
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules ZA.1 
a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma.
- 
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de 
làmpades si fos el cas
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que 
contingui, entre altres, les següents dades:
- Nom i adreça de la empresa subministradora
- Data de subministrament
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, 
referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que 
els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la 
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retrorreflexió del material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, 
es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si 
els dos resultats són satisfactoris.
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control 
definides.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1 - VIDRES PLANS

BC13 - VIDRE IMPRÈS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vidre obtingut per colada contínua i posterior recuit.
S'han considerat els tipus de vidre següents:
- Vidre translúcid, amb dibuix imprès en una o en amdbues cares, obtingut per colada contínua i 
laminació.
- Vidre de color filtrant: Vidre acolorit mitjançant l'addició d'òxids metàl·lics estables dins de la
seva massa
- Vidre incolor: Vidre sense acolorir i amb un nivell de transmissió lluminosa elevat (UNE-EN 572-1)
- Vidre armat: Vidre transparent i incolor, armat amb malla metàl·lica soldada en totes les seves 
interseccions, de retícula quadrada
- Vidre amb tractament de tremp tèrmic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser pla.
VIDRE LLUNA IMPRÈS:
No ha de tenir defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, marques de 
rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de 
recuita, etc.). Només pot tenir lleugeres inclusions gasoses.
El dibuix imprès ha de formar una retícula regular.
- Desviació del dibuix:  <= 12 mm/m
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 572-5.
Defectes òptics i d'aspecte (UNE-EN 572-5):  Ha de complir
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  
Ha de complir
VIDRE ARMAT:
Els filferros de la malla han de formar una quadrícula regular i no penetraran en la superfície del 
vidre. La malla ha d'estar soldada en totes les interseccions i no ha de tenir parts trencades.
En cas de trencament per impacte l'armadura ha de quedar intacta. Els trossos de vidre han de quedar 
retinguts per l'armadura.
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  
Ha de complir
Defectes òptics i d'aspecte:  Ha de complir
- Vidre lluna comprovat segons UNE-EN 572-3
- Vidre imprès comprovat segons UNE-EN 572-6
Diàmetre del filferro:  >= 0,42 mm
Pas de malla:  12,5 mm
Toleràncies:
- Desviació dels filferros de la malla:  <= 15 mm/m
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 572-3 en el vidre lluna i l'UNE-EN

572-6 en el vidre imprès.
VIDRE DE CAPA:
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la 
capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la
zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel 
rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides 
dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:
     - Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos 
visualment
     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona
     - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és 
=<1/m2
     - Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora
de la zona de visió
     - Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la 
seva separació sigui >50 mm
     - Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti
la visió
VIDRE TREMPAT I VIDRE TREMPAT IMPRÈS:
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment 
esmussades.
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de 
vidres de silicat sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm):
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg 
que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 
dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats 
dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits 
d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats:
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm
Planor per als vidres lluna trempats:
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:
     - Guerxament total:  0,003 mm/mm
     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts 
alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de 
fusta o d'un material protector.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
Vidre no armat de 3/5 mm de gruix:
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm
- Tipus especials: Llargària i amplària en múltiples de 25 cm i 10 cm, respectivament
Vidre no armat de 6/7 mm de gruix:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
Vidre armat incolor de 6/7 mm de gruix:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
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- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm
- Amplària > 90 cm: Múltiples de 10 cm
Vidre armat de color de 6/7 mm o no armat de 9/11 mm de gruix:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària: Múltiples de 10 cm
Per a unitats de superfície < 0,15 m2: 0,15 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 572-1:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 1: Definiciones y propiedades generales físicas y mecánicas.
UNE-EN 572-8:2004 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 8: Dimensiones de suministro y corte final.
UNE-EN 572-9:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
VIDRE LLUNA IMPRÈS:
UNE-EN 572-5:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 5: vidrio impreso.
VIDRE IMPRÈS ARMAT:
UNE-EN 572-6:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 6: vidrio impreso armado.
VIDRE REFLECTOR (VIDRE DE CAPA):
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación.
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de 
ensayo para las capas de las clases A, B y S.
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de 
ensayo para las capas de las clases C y D.
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto.
VIDRE TREMPAT:
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al 
foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la 
conservació d'energia i/o aïllament: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig,
 - Productes per a usos lligats a riscos de "seguretat en ús" i sotmesos a aquestes regulacions: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al
foc,
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 
certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea:
     - EN 572-9 per als vidres lluna incolors i color filtrant
     - EN 1096-4 per als vidres amb capa
     - EN 12150-2 per als vidres trempats
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
     - Valors presentats com designació normalitzada
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
          - Resistència al foc
          - Reacció al foc
          - Comportament davant del foc exterior
          - Resistència a la bala
          - Resistència a l'explosió
          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a
l'atac)
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  
imposades)
          - Aïllament al soroll aeri directe
          - Propietats tèrmiques
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
          - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la
documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:
     - Pes.
     - Índex d'atenuació acústica (ISO R-140).
     - Característiques lluminoses:
          - Factor de transmissió lluminosa
          - Factor de reflexió lluminosa
          - Factor solar.
     - Característiques energètiques:
          - Factor de transmissió energètica.
          - Factor de reflexió energètica.
          - Factor d'absorció energètica.
     - Duresa al ratllat (Mohs)
     - Coeficient de transmisió tèrmica
     - Resistència a l'impacte (CTE SU)
     - Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).
     - Característiques geomètriques.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un 
país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes
les peces resultin satisfactoris.

 
____________________________________________________________________________
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BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1 - VIDRES PLANS

BC15 - VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de 
polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals o de projectils.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides.
Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de ser d'algun dels tipus 
següents:
- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 572-1
- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1
- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1
- vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1
- vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament segons UNE-EN 12150-1
- vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament segons UNE-EN 12337-1
- vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicament segons UNE-EN 13024-1
- productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament i tractat "heat soak" segons UNE-EN
14179-1
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament segons UNE-EN 14321-1
Classificació dels vidres resistents a l'impacte manual (segons UNE-EN 356):
+---------------------------------------------------------------+
¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦   Designació codi   ¦
¦resistència¦     (mm)      ¦    de cops  ¦categoria resistència¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P1A    ¦     1 500     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P1A      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P2A    ¦     3 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P2A      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P3A    ¦     6 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P3A      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P4A    ¦     9 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P4A      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P5A    ¦     9 000     ¦3x3 triàngle ¦     EN 356 P5A      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P6B    ¦       -       ¦   30 a 50   ¦     EN 356 P6B      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P7B    ¦       -       ¦   51 a 70   ¦     EN 356 P7B      ¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦    P8B    ¦       -       ¦  més de 70  ¦     EN 356 P8B      ¦
+---------------------------------------------------------------+
Classificació dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 1063):
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦      ¦                              ¦             Condicions assaig             ¦
¦      ¦------------------------------¦-------------------------------------------¦
¦CLASSE¦  Tipus ¦  Calibre ¦   Tipus  ¦  Massa ¦  Dist.  ¦  Vel.  ¦  Num. ¦ Dist. ¦
¦      ¦  arma  ¦          ¦          ¦   (g)  ¦   tir   ¦impacte ¦impact.¦imapct.¦
¦      ¦        ¦          ¦          ¦        ¦   (m)   ¦ (8m/s) ¦       ¦ (mm)  ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR1  ¦  rifle ¦  0,22 LR ¦   L/RN   ¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR2  ¦  arma  ¦   9  mm  ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦ 400±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦      ¦  curta ¦   Luger  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR3  ¦  arma  ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦ 430±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR4  ¦  arma  ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦ 440±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR5  ¦  rifle ¦  5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR6  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦ 830±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR7  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦ 820±10 ¦   3   ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   1   ¦   -   ¦
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   3   ¦125±10 ¦
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i plàstics que el composen i el 
gruix dels intercaladors.
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminació:
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels components
de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris bàsics que constitueixen els vidres 
segons les seves normes (UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, 
UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en compte la tolerància del gruix de l'intercalador si el 
gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas de que el gruix total de l'intercalador >= 2 mm, aleshores 
s'aplicarà una tolerància de ± 2 mm. Per als panells de plàstic, les toleràncies del gruix han de 
considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal.
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantació:
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels components
de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris bàsics que constitueixen els vidres 
segons les seves normes, es a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-
6 i la tolerància dels intercaladors fosos. Per als panells de plàstic, les toleràncies del gruix han
de considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal. Les toleràncies 
admissibles per als intercaladors fosos són les següents:
+-------------------------------------+
¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦              < 1 mm     ¦ ± 0,4 mm  ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦    => 1 mm a < 2 mm     ¦ ± 0,5 mm  ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦    => 2 mm a < 3 mm     ¦ ± 0,6 mm  ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦    => 3 mm              ¦ ± 0,5 mm  ¦
+-------------------------------------+
Toleràncies de l'amplària i la llargària per a mides fixes:
+--------------------------------------------------------------------+
¦       Toleràncies t de l'amplària B i la llargària H (mm)          ¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦                              ¦       Gruix nominal > 8 mm          ¦
¦                              ¦-------------------------------------¦
¦  Dimensions  ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦Al menys un panell¦
¦nominals B ó H¦   =< 8 mm     ¦ de gruix nominal ¦ de gruix nominal ¦
¦     (mm)     ¦               ¦      < 10 mm     ¦     => 10 mm     ¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦    < 1 100   ¦     + 2,0     ¦      + 2,5       ¦       + 3,5      ¦
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 2,5      ¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦    < 1 500   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 4,5      ¦
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,0      ¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦    < 2 000   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 5,0      ¦
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,5      ¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦    < 2 500   ¦     + 4,5     ¦      + 5,0       ¦       + 6,0      ¦
¦              ¦     - 2,5     ¦      - 3,0       ¦       - 4,0      ¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦    > 2 500   ¦     + 5,0     ¦      + 5,5       ¦       + 6,5      ¦
¦              ¦     - 3,0     ¦      - 3,5       ¦       - 4,5      ¦
+--------------------------------------------------------------------+
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Donades les fulles nominals de l'amplària B i la llargària H d'una fulla, aquesta s'ha de poder 
inscriure en l'interior d'un rectangle format a partir de les dimensions nominals incrementades per 
la tolerància límit superior i circumscriure en un rectangle format a partir de les dimensions 
nominals reduïdes la tolerància límit inferior. Els costats d'aquests rectangles han de restar 
paral·lels entre si i han de tenir el mateix centre.
Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d'una de les vores de les fulles de vidre o de plàstic
que formen el vidre laminat):
+-----------------------------------------------------------+
¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim admissible ¦
¦           (mm)            ¦            (mm)               ¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦       B, H =< 1 000       ¦             2,0 mm            ¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦  1 000 < B, H =< 2 000    ¦             3,0 mm            ¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦  2 000 < B, H =< 4 000    ¦             4,0 mm            ¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦          B, H > 4 000     ¦             6,0 mm            ¦
+-----------------------------------------------------------+
Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):
+----------------------------------------------------------------------------+
¦   Dimensió  ¦          ¦  0,5 < d =< 1,0 ¦               1,0 < d =< 3      ¦
¦ defectes d  ¦          ¦                 ¦                                 ¦
¦    (mm)     ¦          ¦                 ¦                                 ¦
¦-------------¦----------¦-----------------¦---------------------------------¦
¦   Dimensió  ¦          ¦     Per a       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦   panell A  ¦          ¦   qualsevol     ¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦   A>8  ¦
¦    (mm2)    ¦          ¦     mida        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦
¦  Nombre de  ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦  1   ¦   2    ¦  1/m2  ¦ 1,2/m2 ¦
¦  defectes   ¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦  2   ¦   3    ¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦
¦ admissible  ¦ 4 fulles ¦acumulació de    ¦  3   ¦   4    ¦  2/m2  ¦ 2,4/m2 ¦
¦             ¦ =>5 full ¦defectes         ¦  3   ¦   5    ¦ 2,5/m2 ¦  3/m2  ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una distància inferior a 200 
mm entre si. Aquesta distància es redueix a 180 mm per als vidres laminats composats per 3 panells; a
150 mm per als vidres laminats composats per 4 panells i a 100 mm per a vidres laminats composats per
5 o més panells.
El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada 
intercalador de gruix superior a 2 mm.
Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):
+---------------------------------------------------------------+
¦ Superfície del panell ¦  Nombre defectes lineals admissibles  ¦
¦                       ¦        de llargària => 30 mm          ¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦       =< 5 m2         ¦            no admissible              ¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦       5 a 8 m2        ¦                  1                    ¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦        > 8 m2         ¦                  2                    ¦
+---------------------------------------------------------------+
Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària.
En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que no sobrepassin els 5 mm 
de diàmetre. Per als panells =< 5 m2, l'amplària de la zona de les vores és de 15 mm. Per als panells
de dimensions  > 5 m2, l'amplària de la zona de les vores s'incrementa a 20 mm. Si apareixen 
bombolles, aquesta zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores.
No s'admeten fissures.
No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral
de polivinil, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de 

fusta o d'un material protector.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia
al ataque manual.
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la 
resistencia al ataque por balas.
UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. 
Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes. (ISO 12543-5:1998).
UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. 
Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superfícies envidriades que no
disposin de protecció tindran una classificació de prestacions X(Y)Z determinat per l'UNE-EN 12600. 
Els valors X(Y)Z en funció de la diferència de cota entre els dos costats de la superfície 
envidriada:
     - Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z=1
     - Desnivell > 0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  Y= B o C;   Z=1 o 2
     - Desnivell < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= qualsevol
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Factor solar
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al 
foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la 
conservació d'energia i/o aïllament: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig,
 - Productes per a usos lligats a riscos de "seguretat en ús" i sotmesos a aquestes regulacions,
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, 
E: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al
foc,
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 
certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
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- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea UNE-EN 14449
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
     - Valors presentats com designació normalitzada
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
          - Resistència al foc
          - Reacció al foc
          - Comportament davant del foc exterior
          - Resistència a la bala
          - Resistència a l'explosió
          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a
l'atac)
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  
imposades)
          - Aïllament al soroll aeri directe
          - Propietats tèrmiques
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
          - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la
documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:
     - Duresa al ratllat (Mohs)
     - Coeficient de transmisió tèrmica
     - Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un 
país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:
     - Pes.
     - Índex d'atenuació acústica (ISO R-140).
     - Característiques lluminoses:
          - Factor de transmissió lluminosa
          - Factor de reflexió lluminosa
          - Factor solar.
     - Característiques energètiques:
          - Factor de transmissió energètica.
          - Factor de reflexió energètica.
          - Factor d'absorció energètica.
     - Duresa al ratllat (Mohs)
     - Coeficient de transmisió tèrmica
     - Resistència a l'impacte (CTE SU)
     - Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).
     - Característiques geomètriques.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un 
país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes
les peces resultin satisfactoris.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1 - VIDRES PLANS

BC1G - VIDRE AÏLLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades 
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de 
butil i cautxú de polisulfur.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no 
trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, 
etc.).
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives 
normes:
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de 
vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 i 
UNE-EN ISO 12543-5.
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de 
recuita, inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma 
UNE-EN 1279.
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg 
que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 
dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats 
dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits 
d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1279-4 annex D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de 
seguretat, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de 
fusta o d'un material protector.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, 
tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo
a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de 
ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la
conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de 
producción en fábrica y ensayos periódicos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al 
foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la 
conservació d'energia i/o aïllament: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig,
 - Productes per a usos lligats a riscos de "seguretat en ús" i sotmesos a aquestes regulacions,
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, 
E: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al
foc,
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 
certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 1279-5
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
     - Valors presentats com designació normalitzada
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
          - Resistència al foc
          - Reacció al foc
          - Comportament davant del foc exterior
          - Resistència a la bala
          - Resistència a l'explosió
          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)

          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a
l'atac)
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  
imposades)
          - Aïllament al soroll aeri directe
          - Propietats tèrmiques
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
          - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la
documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:
     - Pes
     - Duresa al ratllat (Mohs)
     - Factor de transmissió lluminosa
     - Coeficient de transmisió tèrmica
     - Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.
     - En el cas de llunes trempades:
     - Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)
     - Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un 
país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes
les peces resultin satisfactoris.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1 - VIDRES PLANS

BC1K - MIRALL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de 
diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades
i unides íntimament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, 
ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de 
recuita, inclusions gasoses, etc.).
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El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts 
components.
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la 
capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la
zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel 
rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides 
dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:
     - Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos 
visualment
     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona
     - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és 
=<1/m2
     - Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora
de la zona de visió
     - Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la 
seva separació sigui >50 mm
     - Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti
la visió
Toleràncies:
- Gruix:  ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al 
foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la 
conservació d'energia i/o aïllament: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig,
 - Productes per a usos lligats a riscos de "seguretat en ús" i sotmesos a aquestes regulacions,
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, 
E: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al
foc,
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 
certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
     - Valors presentats com designació normalitzada
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
          - Resistència al foc
          - Reacció al foc
          - Comportament davant del foc exterior
          - Resistència a la bala
          - Resistència a l'explosió

          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a
l'atac)
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  
imposades)
          - Aïllament al soroll aeri directe
          - Propietats tèrmiques
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
          - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes 
per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de 
fusta o d'un material protector.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación.
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de 
ensayo para las capas de las clases A, B y S.
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de 
ensayo para las capas de las clases C y D.
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la
documentació que acrediti aquest contingut.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BCZ - MATERIALS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS

BCZ1 - MÀSTIC PER A ENVIDRAMENT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Màstic tradicional per a unions de vidre amb elements portants de fusta o ferro, obtingut per mescla 
de carbonat càlcic, oli de llinosa i eventualment altres components.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser consistent, flexible, adherent, estable al pas del temps, fàcilment adaptable a qualsevol 
superfície i resistent a variacions brusques de temperatura, així com a l'acció directa del sol i de 
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l'aigua de pluja.No ha de tenir grumolls ni olors desagradables. Un cop aplicat no s'ha d'esquerdar 
ni patir retraccions.
Contingut d'oli de llinosa cru:  7% - 15%
Contingut de carbonat càlcic sobre suport de fusta:  85% - 93%
Contingut de carbonat càlcic sobre suport de ferro:  55% - 63%
Contingut d'òxid de ferro sobre suport de ferro:  26% - 28%
Contingut de blanc de zinc sobre suport de ferro:  4,5% - 5,5%
Pèrdua de consistència i color (amb bola de màstic de D 10 cm, sota l'aigua 5 min):  No ha de 
disminuir la consistència ni enblanquir l'aigua
Pèrdua d'estabilitat i deformació (amb cordó de màstic de D 8 mm i 10 cm de llargària, exposat a 
l'acció d'aigua pulvoritzada 2 h, des d'una alçària de 2 m i cabal de 2 l/min):  No s'ha d'alterar
Pèrdua d'adherència (en banda d'1 x 2 cm, aplicada sobre vidre a temperatura constant de 50°C, 70 - 
80% d'humitat durant 12 h):  No s'ha de deformar ni fissurar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En recipient tancat hermèticament.
Emmagatzematge: Durant un període de temps inferior a 6 mesos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD13 - TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels 
edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris,
així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les 
normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials 
com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de 
l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris
estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici.
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la 
fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm
     - 200-250:  0 a 0,5mm
     - 350:  0 a 0,6mm
- Gruix parets:
     - àrea d'aplicació B
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm
          - 180:  3,6 a 4,2mm
          - 200:  3,9 a 4,5mm
          - 250:  4,9 a 5,6mm
          - 315:  6,2 a 7,1mm
     - àrea d'aplicació BD
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm
          - 140:  3,5 a 4,1 mm
          - 160:  4,0 a 4,6 mm
          - 180:  4,4 a 5,0 mm
          - 200:  4,9 a 5,6 mm
          - 250:  6,2 a 7,1 mm
          - 315:  7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que 
s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits 
indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm
     - 200-250:  0 a 0,5mm
     - 350:  0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm
     - 180:  3,6 a 4,2mm
     - 200:  3,9 a 4,5mm
     - 250:  4,9 a 5,6mm
     - 315:  6,2 a 7,1mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema.
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 
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para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de 
los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y 
el sistema.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser 
llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del 
tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, 
etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l'àrea d'aplicació
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 
escollits (si s'escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament 
s'adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES

BD5Z - BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us
normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
     - Llargària:  <= 170 mm
     - Amplària:
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
     - Diàmetre:
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
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L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de 
desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 
7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials.
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de 
grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i 
les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS

BDW3 - ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a 
la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada
para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de 
los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y 
el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema.
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDY3 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a 
la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada
para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de 
los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y 
el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema.
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA

BE3 - EMISSORS PER AIGUA

BE31 - RADIADOR DE FOSA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Radiadors de fosa per a aigua calenta, formats per elements buits, verticals i de ferro fos.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que es compleixin els requisits indicats a les normes UNE-EN 442-1 i UNE-
EN 442-2.
Els radiadors de fosa han d'estar fets de fosa grisa que ha de complir les especificacions de la 
norma ISO 185.
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes de superficials com ara forats, bonys o incrustacions
que siguin perjudicials per al seu ús.
Ha d'anar protegit superficialment amb una capa d'emprimació eixugada amb estufa.
No ha de presentar revabes que puguin provocar ferides al personal que el manipula.
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 2,5 mm.
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 
vegades la pressió màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520
kPa.
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les 
superfícies exteriors en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques:
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals 
de funcionament
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat
dut a terme segons les especificacions de la norma ISO 2409
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic.
Els elements han d'estar acoblats amb maniguets i junts d'estanquitat amb una boca roscada a cada 
extrem, dues superiors i dues inferiors.
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el 
fabricant d'acord amb els valors de salt tèrmic indicats a la norma UNE-EN 442-1.
Condicions de treball:
- Pressió màxima:  6 bar
- Temperatura màxima:  110 °C
Les toleràncies dimensionals no han de ser superiors a les indicades en els plànols del fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats. Cal evitar els cops. S'han d'obturar les 4 boques de connexió, per a 
impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el 
terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE).
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos.
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos.
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y de evaluación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui:
- Nom del fabricant o marca comercial
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- Marca d'identificació del model
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El fabricant ha de subministrar la següent informació:
- Dimensions
- Mides, tipus i posició de les connexions
- Pes en sec
- Capacitat de fluid portador
- Pressió màxima de servei
- Temperatura màxima de servei
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element.
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a edificació: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim:
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials
- El número de model de l'aparell de calefacció
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent
informació:
- Referència a la norma EN 442-1
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge
- El número de model de l'aparell de calefacció
- Les següents característiques essencials:
     - Pressió màxima de servei (bar)
     - Potència tèrmica nominal
     - Equació característica normal
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa 
protectora)
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovar que les unitats estiguin homologades.
- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les especificacions del projecte
- Potència nominal en Kcal/h UNE EN-442 per a Ät=50 °C(T.mitja radiador - T.ambient)
- Dimensions de les unitats (alçada, nº columnes, nº elements, longitud, etc.)
- Tipus de material de les unitats (ferro fos, xapa d'acer, alumini, tub d'acer o coure)
- Tipus de suports.
- Tipus i diàmetres de les claus, vàlvules, purgadors i detentors
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de 
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del 
mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions,
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA

BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS

BE41 - XEMENEIA CIRCULAR HELICOÏDAL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels aparells 
fins a l'atmòsfera exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les xemeneies han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, els propis de la seva 
manipulació, així com les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu normal 
funcionament.
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
El tub ha de ser recte. Les parets de la xemeneia han de ser llises, regulars, sense deformacions ni 
cops i no han de tenir defectes superficials. S'admeten petits defectes superficials que no 
perjudiquin el funcionament de la xemeneia ni la seva durabilitat.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del 
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els elements galvanitzats han de tenir un recobriment de zinc ben adherit. Aquest recobriment ha de 
tenir un aspecte uniforme, sense taques ni discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles, 
ratlladures ni punts sense galvanitzar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Per unitats, coberts amb una làmina de PVC fins que es muntin.
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE).
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials 
que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i 
estiguin identificades. Verificar:
     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat 
motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, 
regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions,
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de 
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comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA

BEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEU1 - PURGADOR AUTOMÀTIC

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
Gruix mínim del cos:  2 mm
Temperatura màxima de treball:  110°C
Pressió de treball:  <= 10 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA

BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW3 - SUPORT PER A RADIADORS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA

BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW4 - SUPORT PER A CONDUCTES CIRCULARS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al 
conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap
de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
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- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA

BEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA

BEZ5 - TAP PER A RADIADORS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per a radiadors.
S'han considerat els tipus següents:
- Taps cecs
- Taps amb reducció
- Purgadors manuals
- Purgadors automàtics
- Aixetes
- Detectors de sortida
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE

BF52 - TUB DE COURE SEMIDUR

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els 
extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
- Composició química: Cu + Ag:  mín. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040%
- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173):  R250 (semidur). Resistència mínima a la tracció 250 MPa
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A
Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al llarg de la 
seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació com a mínim:
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació)
     - Referència a la norma EN 1057
     - Marca identificativa del fabricant
     - La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)
- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació):
     - Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
     - Identificació de l'estat metal·lúrgic
Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un marcatge similar a
l'anterior, almenys en ambdós extrems.
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg de la 
seva longitud.
Llargària:  Barres de 3 m o 5 m
Toleràncies:
- Diàmetre exterior nominal:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior nominal ¦    Toleràncies en el diàmetre exterior   ¦
¦            (mm)           ¦                   (mm)                   ¦
¦---------------------------¦------------------------------------------¦
¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦
¦      >      ¦     =<      ¦    diàmetre mig    ¦ qualsevol diàmetre  ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     54      ¦     76      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,15        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     76      ¦     89      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,20        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦     89      ¦    108      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,30        ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦    108      ¦    159      ¦       ± 0,2        ¦       ± 0,4         ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Gruix de paret:
+---------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦  Tolerància en el gruix de la paret ¦
¦     nominal       ¦-------------------------------------¦
¦                   ¦      g < 1 mm    ¦     g => 1 mm    ¦
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¦      (mm)         ¦        (%)       ¦       (%)        ¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15 (*)    ¦
+---------------------------------------------------------+
 (*) ± 10% per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d'1,2 mm                  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas
en aplicaciones sanitarias y de calefacción.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada 
al consum humà,
 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 
utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions): 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per 
a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del dipòsit 
d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a l'entrada del 
sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 
utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al 
subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a reserves 
d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de 
calefacció o refrigeració d'edificis: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, o en 
el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompanya i anirà acompanyat de 
la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 1057
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula ZA.1 de
la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents:
     - Reacció al foc
     - Resistència a l'aixafament
     - Pressió interior
     - Toleràncies dimensionals
     - Resistència a les altes temperatures
     - Soldabilitat
     - Estanquitat: gasos i líquids
     - Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control del material de soldadura (% plata)
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur.
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB1 - TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de
fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, 
instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària
romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús
alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió 
nominal):
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦
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¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦

¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de
ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
     - Diàmetre exterior nominal, dn
     - SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFW2 - ACCESSORI PER A TUB D'ACER GALVANITZAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució
de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFW5 - ACCESSORI PER A TUB DE COURE

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució
de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWB - ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució
de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWC - ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució
de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWR - ACCESSORI PER A RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució
de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFY2 - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER 
GALVANITZAT
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYB - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material

- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYC - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE 
POLIPROPILÈ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYQ - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC 
DE CANONADES AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYR - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A RECOBRIMENTS 
D'AÏLLAMENTS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 - CAIXES I ARMARIS

BG15 - CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦                                  Tipus                           ¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦
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+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu. 
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu. 
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG21 - TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL 
PLÀSTIC

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG23 - TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS METÀL·LIC
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2A - CANAL AÏLLANT PER A QUADRES ELÈCTRICS I ALIMENTACIÓ DE MAQUINARIA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Canal plàstic de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, amb separador o sense.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La canal ha de portar els laterals conformats per que la coberta encaixi a pressió sobre la base.
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme sense esquerdes ni deformacions.
Les unions de dos trams de canalització s'han de fer mitjançant elements especials d'adaptació.
Ha de ser resistent a l'acció dels agents químics, atmosferes humides, corrosives o salines.
Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1):  CL-s3,d0
Resistència a la flama (UNE 60707):  Autoextingible
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-4X5
Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): 81°C/mm, 64°C/ 1/19 mm
Temperatura de servei (T):  -30°C <= T <= +50°C
Potència d'utilització:  <= 16 kW

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetat en caixes, en mòduls de 3 m de llargària. S'admet una tolerància de ± 10 
mm.
Cada canaló ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de PVC
- Referència a les normes
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, dels raigs solars i sense contacte directe 
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2D - SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Safates metàl·liques.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:
- Llisa
- Perforada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix
i sense rebaves.
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Potència de servei:  <= 16 kW
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.
XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.
REIXA D'ACER:
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.
REIXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
PLANXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades:
-Nom del fabricant, o de la marca comercial 
-Marca d'identificació del producte concret

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG31 - CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a 
serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 
policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma 
UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 
policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons
norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur 
de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 
21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció 
segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 
50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de 
coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència 
al foc Fca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 
50575
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de 
productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la 
classificació de les propietats de reacció al foc.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la 
UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format:
Classe de reacció al foc:
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca
(classes enumerades de més a menys prestacions)
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys 
prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolars:
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
     - Com a conductor neutre: Blau
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars:
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau
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- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
     - Reacció al foc:
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 
60754-2)
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)
          - Classe Fca (comportament no determinat)
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en 
el lloc d'utilització)
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):
+----------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦
+----------------------------------------------+
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
Característiques de reacció al foc:
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
Característiques de reacció al foc:
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de cumplir el següent
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la 
norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la 
norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1

La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o 
del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación 
de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de
distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, 
B1ca, B2ca, Cca:
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca:
     - Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:
     - Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
     - Sistema 3: Declaració de prestacions
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del
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marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm.
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada 
sobre l'embalatge dels cables.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d'identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme notificat
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica 
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o 
alumini i les normes aplicables en cada cas:
     - Rigidesa dielèctrica (REBT)
     - Resistència d'aïllament (REBT)
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
     - Control dimensional (Documentació del fabricant)
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció)
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció)
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG38 - CONDUCTOR DE COURE NU

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 
secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG41 - INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 
tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil 
normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades 
les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar 
instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les 
unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la 
connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 
l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, 
volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions 
següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment 
acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús
B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament 
visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-
2:2006).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb 
els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els 
equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
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Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG42 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en 
front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil
normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, 
indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles 
quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament 
marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la 
lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, 
volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un 

perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha
de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als 
específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament 
assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar 
marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50
Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els 
símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que 
quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han 
d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la 
lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o 
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de 
portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els 
símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan
acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver 
l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 
l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials 
fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge
sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de
portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con 
dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb 
els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els 
equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 

qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG4R - CONTACTOR MODULAR PER INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.
S'han considerat els tipus següents:
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives
- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió o motor 
llançat)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un circuit 
magnètic de comandament i una envoltant.
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o interruptors 
automàtics.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a 
l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar
el símbol "Terra".
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del 
comandament compreses entre el 85% i el 110%.
Tensió nominal circuit principal:  400 V
Freqüència:  50 Hz
Número de pols circuit principal:  3
Condicions de funcionament:
- Temperatura de l'ambient:  -5°C - 40° C
- Altitud:  <= 2000 m
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324):  Ha de complir
- Aïllament (UNE 21-305):  Ha de complir
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
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Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus o número de sèrie
- Tensions d'ús
- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús
- Freqüència
- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin diferents a 
les de les bobines
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb 
els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els 
equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6 - MECANISMES

BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de
commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de 
suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal:  230 V
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb 
els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6 - MECANISMES

BG63 - PRESA DE CORRENT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament 
aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a 
contacte del conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal:  <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir
Temperatura:  <= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la 
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb 
els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6 - MECANISMES

BG67 - MARC PER A MECANISMES ELÈCTRICS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò 3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre 
mecanismes a la caixa corresponent.
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes.
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta placa 
quedi subjecta a pressió sobre el bastiment i adossada al parament.
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

 
____________________________________________________________________________
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW1 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW2 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de
canal o d'un metre de safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW3 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, 
rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors 
de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors 
de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1
m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de
coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW4 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, 
caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW6 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MECANISMES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls,
pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors 
d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de 

disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BJ - Familia J

BJ1 - APARELLS SANITARIS

BJ13 - APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a 
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en
posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara 
faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superfícies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense 
que es produeixin embasaments.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:
     - Lavabos i rentamans murals:  1500 N
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Toleràncies:
- Amplària (lavabo):  - 5 mm
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, 
d'acord amb UNE-EN 14688:
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:
- Aptitud per la neteja
- Resistència de càrrega
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688)
- Durabilitat
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (UNE-EN 
14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF), 
l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA):
EN 14688  CL
OF - CA - LR  DA
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la 
Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat 
(DA):
  EN 14296  CA  LR  DA 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició
vertical.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a higiene personal: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas.
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 

l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons 
criteri de la DF.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BJ - Familia J

BJ1 - APARELLS SANITARIS

BJ14 - APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
En funció de la col·locació els inodors poden ser:
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó
En funció de la composició els inodors poden ser:
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna.
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.
Els inodors es classifiquen:
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres 
indistintament.
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega
i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de doble comandament
que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del 
volum de descàrrega màxim.
Hi ha dos dispositius de descàrrega:
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula
- Tipus C: Fluxor.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient 
i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:
     - Inodors murals:  4000 N
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues 
unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a higiene personal: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Nom logotip i adreça del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Fer referència a la norma UNE-EN
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 
l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons 
criteri de la DF.
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BJ - Familia J

BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ23 - AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de 
sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Monocomandament
- Temporitzada
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la 
superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de 
níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos:  >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, 
picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de 
cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra 
amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el
sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i 
un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 
bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
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- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 
l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons 
criteri de la DF.
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BJ - Familia J

BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ24 - AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents diàmetres 
d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la 
superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces 
interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos:  >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, 
picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 
bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
FLUXOR:
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament.
Temps de sortida d'aigua:  6 - 7 s
Cabal mínim d'aigua:  1,5 - 2 l/s
AIXETA:
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació del 
cabal.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 
l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons 
criteri de la DF.
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BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ2Z - MATERIALS I COMPOSTOS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents 
diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Senzilla
- De pas
- De regulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El volant ha de permetre un accionament d'obertura, tancament i regulació de cabal suau i precís.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a 
l'aigua calenta.
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Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s
Gruix del cos:  >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 
bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, 
picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 
l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons 
criteri de la DF.
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BJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ33 - SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre 
defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures 
entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a 
la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:
- Desguàs:  >= 0,6 l/s
- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s
- Sifó:  >= 0,6 l/s
- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274-1

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 

DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

BM3 - EXTINTORS

BM31 - EXTINTOR MANUAL
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per 
l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se 
a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus 
registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control 
facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon 
plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:
- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha 
executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de 
timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.
     - Dades placa de disseny :
          - Pressió màxima de servei (disseny)
          - nº placa

          - Data 1a Prova i successives
     - Dades etiqueta de característiques:
          - Nom del fabricant importador
          - Temperatura màxima i mínima de servei
          - Productes continguts i quantitat d'equips
          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)
          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
          - Instruccions funcionament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions,
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.
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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 

DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

BM3 - EXTINTORS

BM3A - ARMARI PER A EXTINTOR

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre.
Ha d'estar pintat de color vermell.
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer fàcilment 
sense trencar el vidre.
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
Alçària:  >= 600 mm
Amplària:  >= 300 mm
Fondària:  >= 220 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________
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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 

DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
CONTRA INCENDIS

BMY1 - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE 
PROTECCIÓ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 

DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
CONTRA INCENDIS

BMY2 - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
D'EXTINCIÓ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 

DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
CONTRA INCENDIS

BMY3 - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios.
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BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN3 - VÀLVULES DE BOLA

BN31 - VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material
sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de 
substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de 
modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al 
tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es 
podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de 
treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs
als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y 
regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 
16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
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BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ

BN74 - VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vàlvules reductores de pressió amb connexió per rosca.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules amb cos de bronze
- Vàlvules amb cos de llautó
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Obturador de desplaçament vertical
- Accionament de l'obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial respecte a la 
de sortida
- Molla de compressió
- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió diferencial
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit de 
circulació del fluid.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ

BN81 - VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la gravetat
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació 
del fluid.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ1 - PENJA-ROBES (D)

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica
del projecte.
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar 
punxonament de la roba.
Càrrega admissible: 25 kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________
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D - Tipus D

D070 - Familia 070

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de 
resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de 
projecte.
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D071 - Familia 071

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els següents additius:
- Inclusor d'aire
- Hidròfug
- Colorant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de 
resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de 
projecte.

 
____________________________________________________________________________
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D07J - Familia 07J

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50.
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
D0B2 - Familia 0B2

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de 
tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives
en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+--------------------------------------------
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦            ¦------------------------------¦
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦
+--------------------------------------------
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 
que han de complir:

- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i 
a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en 
tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

 
____________________________________________________________________________
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4 - Tipus 4

4166 - Familia 166

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Treballs per assolir el coneixement de l'estat dels elements constructius d'un edifici.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Cala per a inspecció de fonaments
- Cala per a inspecció de l'estructura d'un sostre
- Cala per a inspecció de terrat
- Cala a cel ras per a inspecció de sostre
- Cala per a inspecció de paret
- Cala per a inspecció de paviments i soleres
CONDICIONS GENERALS:
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui la DT, i els que
durant el procés dels treballs indiqui la DF.
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i dels elements constructius.
En finalitzar els treballs d'inspecció, quan la DF ho indiqui de forma expressa, s'han de reposar els
elements constructius i els revestiments que s'hagin enderrocat o fet malbé, amb excepció de la 
pintura.
Tota la runa generada s'ha de carregar dins un contenidor i s'ha de transportar a un abocador 
autoritzat.
A les cales per a inspecció de fonaments, cal arribar a la base del fonament, pel seu lateral.
A les cales de sostres, cal descobrir les bigues o biguetes, eliminant els revoltons o material 
d'entrebigat.
A les cales de terrats, cal descobrir l'estructura de suport dels envanets de sostremort.
A les cales de paviments i soleres, cal descobrir la base de la solera.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la seva supervisió pel 
tècnic competent.
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. No s'han d'acumular les terres a la 
vora de la cala. En cas de terrenys inestables, cal entibar el pou.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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4351 - Familia 351

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
- Mur de contenció de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Neteja del fons de l'encofrat
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada de formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 
estigui en condicions de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que 
puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els 
guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-
08.
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Dimensions en planta:
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
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     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el 
plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades
en posició definitiva.
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en 
compte les deformacions d'encofrats.
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la 
DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

 
____________________________________________________________________________

 

 
43ZP - Familia 3ZP

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció 
d'acer en barres corrugades, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de 

dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superfícies de formigó amb resines epoxi sense 
dissolvents, de dos components.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla d'unió
- Replanteig de la posició de les armadures de connexió
- Perforació, neteja del forat, col·locació de les armadures i injecció de la resina
- Tractament de la superfície de formigó del fonament existent amb un adhesiu de resines epoxi de dos
components, per a crear el pont d'unió entre el formigó nou i el vell
CONDICIONS GENERALS:
La travada ha de garantir el comportament solidari d'ambdós elements i la transmissió correcta 
d'esforços.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
El morter ha de cobrir completament la superfície del formigó on s'ha d'afegir formigó nou.
El morter ha d'estar adherit a la base, sense deixar bosses.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En fer les perforacions no s'han de trencar les armadures del fonament antic.
Les perforacions s'han de netejar de pols, amb un raig d'aire a pressió des del fons de la 
perforació, abans d'introduir l'armadura i la resina.
L'aplicació del pont d'unió s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant o subministrador 
del producte.
S'ha de netejar la superfície d'aplicació, eliminant les restes de pols, terra i material amb 
adherència deficient.
L'aplicació del pont d'unió s'ha de fer tenint en compte el temps mínim i màxim indicat pel fabricant
per fer l'abocada del formigó.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície de fonament antic tractat, i que restarà en contacte amb el fonament nou, d'acord 
amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
44RC - Familia 4RC

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de reparació de llosanes de balcó.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reparació de revestiment de cantell de llosana de formigó armat o amb estructura de perfils 
laminats
- Reconstrucció de llosana sobre biguetes metàl·liques existents, totalment descobertes
- Reparació de cantell de llosana de pedra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reparació de revestiment de cantell de llosana de formigó o morter:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc del cantell de la llosana fins a desobrir els caps de l'estructura metàl·lica, o 
l'armadura
- Neteja dels elements d'acer i passivat dels mateixos
- Aplicació d'un adhesiu per a fer el pont d'unió entre el formigó vell i el nou
- Perforació del formigó i fixació de barres d'acer inoxidable en forma d'U, per a formar un cèrcol, 
i col·locació de les barres longitudinals d'acer
- Muntatge d'un encofrat inferior i lateral de la llosana
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- Col·locació de perfils de poliestirè per a reproduir les motllures de la llosana
- Reconstrucció amb formigó del cantell de la llosana
- Col·locació d'una tela metàl·lica com aramdura de l'arrebossat
- Reconstrucció dels volums i motllures de la cara inferior amb morter polimèric
- Reparació dels ancoratges de la barana
Reconstrucció de llosana sobre biguetes metàl·liques existents:
- Preparació de la zona de treball
- Neteja dels elements d'acer i passivat dels mateixos
- Muntatge d'un encofrat inferior i lateral de la llosana
- Col·locació de perfils de poliestirè per a reproduir les motllures de la llosana
- Col·locació de peces d'encadellat ceràmic entre les bigues
- Col·locació d'una armadura perimetral connectada als caps de les biguetes, i d'una malla superior
- Reblert amb formigó de la llosana
- Impermeabilització de la cara superior de la llosana
- Protecció de la làmina impermeabilitzant amb morter
- Enrajolat de la cara superior de la llosana, i col·locació d'una peça amb escopidor al perímetre
- Desencofrat de la llosana
- Arrebossat de la cara inferior, armat amb una malla d'acer
- Reparació dels ancoratges de la barana
Reparació de cantell de llosana de pedra:
- Preparació de la zona de treball
- Neteja de la pedra amb extracció de sals i raspallat d'eflorescències
- Reproducció dels volums deteriorats amb morter de reconstrucció armat amb xarxa de filferros d'acer
inoxidable
- Aplicació d'un tractament hidrofugant a la pedra
CONDICIONS GENERALS:
La llosana reparada ha de ser estable i no ha de tenir elements amb perill de despreniment.
La geometria de l'element reconstruït i el seu aspecte superficial ha de correspondre a l'element 
original, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF.
No han de restar perfils d'acer ni armadures al descobert.
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques o elements 
adherits.
S'han de mantenir els junts existents.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat a l'apartat Descripció, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el 
plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària de llosana realment reparat, d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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4652 - Familia 652

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb 
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament
- Col·locació banda acústica
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de 
formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les
làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas 
no quedaran tires de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la 
continuïtat dels junts horitzontals.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant.
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial:  ± 2 mm
- Replanteig total:  ± 2 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la
fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els 
gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-
les al suport.
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la 
correcta.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació 
que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques 
realitzades.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________
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E - Tipus E

E441 - Familia 441

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011,
UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la 
DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta
no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 
identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de 
l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
PILARS:

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota 
del nivell del formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment,
beurades especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, 
gel, residus i de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament 
reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 
o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del
seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de 
l'EAE
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de 
l'EAE
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 
76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els 
plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 
amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després
completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments 
durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 
de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de
protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre
que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues
o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de
dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de 

fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles
addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins
al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 
impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i
assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons
l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de
condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 
malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de 
la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una
picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 
150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 
AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel
constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de 
qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés
de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva 
fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 
serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al
taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, 
i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.

-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de 
l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i
probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en 
cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i 
la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la
inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es 
farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 
no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de 
l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total
de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 
en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
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No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements d'ancoratge per a estructures d'acer.
S'han considerat els elements següents:
- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació 
de perfils metàl·lics a estructura de formigó.
- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els ancoratges amb tac d'acer o químic:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Execució dels forats
- Neteja del forat
- Col·locació dels ancoratges
En els ancoratges amb perns de connexió:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Soldadura del pern a la planxa
- Comprovació de la unitat d'obra
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament.
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les 
característiques geomètriques del tac utilitzat.
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser 
suficients per a garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les indicacions
del fabricant de l'ancoratge.
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en el 
càlcul de l'ancoratge.
TAC D'EXPANSIÓ:
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega 
de trencament a causa de la fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   15  ¦   18  ¦   24  ¦
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  109  ¦  130  ¦  152  ¦
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   88  ¦  100  ¦  125  ¦
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   20  ¦   25  ¦   25  ¦
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   50  ¦   80  ¦  120  ¦
+---------------------------------------------------------------+
TAC QUÍMIC:
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega 
de trencament a causa de la fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   12  ¦   14  ¦   18  ¦
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  130  ¦  160  ¦  190  ¦
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   90  ¦  110  ¦  125  ¦
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   21  ¦   28  ¦   38  ¦

¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   35  ¦   60  ¦  120  ¦
+---------------------------------------------------------------+
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa amb la
biga sobre la que es recolza. 
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa. 
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes.
Ha de quedar perpendicular a la planxa.
Ha d'assentar sobre una superfície llisa.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció 
del material de base.
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac.
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base.
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el procés.
No es  travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un 
aparell adequat.
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions 
pròpies del tipus utilitzat. Si el tac es de tipus químic, cal utilitzar el cartutx de resina 
subministrat pel fabricant del tac.
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una 
vegada al seu lloc, s'introduirà la varilla, punxant el centre de la càpsula.
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin oberts ni 
caducats, i seguir el procediment indicat pel fabricant. La primera manxada de l'aplicador es 
llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i anar omplint el forat des del
fons cap a l'exterior.
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar i 
posar en càrrega l'ancoratge. 
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol 
substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç.
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, pintures
i òxids.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
E4ZZ - Familia 4ZZ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i components inorgànics per produir un morter fluid, sense 
retracció, sense exudació i d'alta resistència.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament
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- Abocada del morter
- Regularització de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
Resistència a flexió amb una consistència fluida:
- 1 dia:  >= 6 N/mm2
- 3 dies:  >= 8 N/mm2
- 7 dies:  >= 9 N/mm2
- 28 dies:  >= 10 N/mm2
Resistència a compressió amb una consistència fluida:
- 1 dia:  >= 20 N/mm2
- 3 dies:  >= 45 N/mm2
- 7 dies:  >= 62 N/mm2
- 28 dies:  >= 90 N/mm2
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa.
La base de l'element per anivellar ha d'estar encofrada per evitar la pèrdua de pasta.
La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no ha de tenir irregularitats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions,
moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les 
propietats del morter.
Un cop abocat el morter la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

dm3 de volum realment executats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades 
amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 
superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural 
horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
- Planor de les filades:
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total
     - Paret vista:  ± 2 mm/m
     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 
espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les 
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de 
ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 
màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. 
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 
espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Fondària de les regates:
+--------------------------------------+
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦
¦----------------¦---------------------¦
¦         4      ¦       <= 2          ¦
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦
¦         9      ¦       <= 4          ¦
¦        10      ¦       <= 5          ¦
+--------------------------------------+
Regates :
- Pendent:  >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm
- Separació dels marcs:  >= 20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si 
la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i
s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les
parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

Pàgina:  138



BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els
seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de 
l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 
d'aplicació.
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 
punts:
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
     - Humitat dels maons.
     - Col·locació de les peces.
     - Obertures.
     - Travat entre diferents parets en junts alternats.
     - Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta
de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc 
o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 
adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el 
vent ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 
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l'alineació longitudinal i transversal de les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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E7DZ - Familia 7DZ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Col·locació de tela metàl·lica mitjançant fixacions mecàniques, per a la formació de base de capa 
de morter aïllant.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació de tela metàl·lica:
- Estesa de la tela sobre la superfície a cobrir
- Fixació de la tela sobre l'element
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:
La tela metàl·lica ha de quedar unida al suport per mitjà de fixacions metàl·liques i ha de cobrir 
tota la superfície prevista.
Un cop col·locada, no s'han de formar bosses.
El nombre i la distància entre les fixacions ha de ser el que determini la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:
La tela s'ha de fixar quan el suport hagi assolit prou resistència.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O SAQUETS 
INTUMESCENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter
de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 
forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del
vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions,
s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució
del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als 
racons.
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Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els 
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 
adormit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents 
materials, col·locats a l'obra.
S'han considerat els materials següents:
- Làmines viníliques col·locades amb adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície de suport
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines

- Neteja dels junts
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials 
apreciables (ratlles, bonys, etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Coincidència dibuixos entre dues tires adjacents (làmines viníliques): ± 3 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que s'exigeixin al 
parament acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu cas.
La superfície del suport ha de tenir una temperatura >= 10º C.
La preparació de la superfície de suport s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
Ha de tenir un color uniforme.
Els buits de claus i cargols s'han de tapar i segellar.
S'han d'eliminar totes les taques de bolígrag, mina o guix per evitar problemes de transparència.
El revestiment ha de ser de la mateixa sèrie de producció i s'ha d'aplicar en l'ordre de numeració 
successiva. En cas d'utilitzar més d'un rotlle s'han de numerar de forma successiva per evitar 
diferències de tonalitat entre els diferents rotlles.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant
diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir
una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant
diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de fusta
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
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El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de
ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 
la pols.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT 
amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials 
col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor de fusta col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb fixacions mecàniques o adherit:
- Neteja i preparació de les superfícies de suport
- Replanteig de les peces

- Col·locació i fixació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la 
inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba 
immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, en 
el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm
Pendent (Façanes):  >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m
ESCOPIDOR DE FUSTA:
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.
ESCOPIDOR DE FUSTA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la 
col·locació de les peces.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

 
____________________________________________________________________________

 

 
E8Z1 - Familia 8Z1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a un 
revestiment continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.)
- Estesa de la malla sobre el revestiment
CONDICIONS GENERALS:
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
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Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc.
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de l'armadura i a 
continuació la capa d'acabat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
E936 - Familia 936

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i
han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la 
superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).

 
____________________________________________________________________________

 

 
E93A - Familia 93A

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa
i de porositat homogènia.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Gruix:  ± 1 mm
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau 
d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat 
ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta 
d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
E93Z - Familia 93Z

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment segellador i enduridor sobre superfícies de materials 
diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tractaments següents:
- Recobriment aplicat sobre paraments exteriors i interiors amb la finalitat d'incrementar la seva 
cohesió, duresa, resistència a la penetració d'aigua, i receptibilitat de per a la col·locació de 
materials d'acabat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar totalment recoberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotació prevista
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a 
la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
La temperatura de la superfície dels paraments a tractar serà >=5 ºC i >=30ºC.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització  de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
E9Q1 - Familia 9Q1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviment format amb peces de fusta, col·locades amb adhesiu sobre una solera o paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les peces de parquet
- Reblert de junts
CONDICIONS GENERALS:
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura
uniforme.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar reblert amb un material flexible i 
quedar cobert pel sòcol.
Junt perimetral:  5 mm
Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular):  >= 2 x ample post
Junts entre posts
- Amplada mitja:  <= 2% ample post
- Amplada màxima:  3 mm
Toleràncies d'execució:
- Junt perimetral:  ± 1mm
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m):  ± 5%
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m):  ± 5 mm
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm):  ± 1 mm
- Alineació entre peces:
     - Parquet de plaques:  <= 2 mm en plaques consecutives,  < 5 mm/2m
     - Parquet de posts junt espiga:  <= 2mm/2m
     - Parquet de posts junt regular:
          - Extrems de posts alternatius:  2 mm
          - Extrem post a centre post contigu:  2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:
- Humitat relativa de l'aire:
     - Zones de litoral:  < 70%
     - Zones d'interior peninsular:  < 60%
- Humitat del suport :  <= 2,5%
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 
paviment acabat.
Per a la col·locació correcta del parquet s'han de traçar uns eixos direccionals i s'ha d'efectuar el
replanteig de les peces.
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines. El seu ús ha de respondre a les instruccions 
del fabricant.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la 
DT.
Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament
d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Col·locació de l'adhesiu (si és el cas).
- Col·locació de les peces de parquet.
- Polit i planejat del parquet col·locat.
- Acabat de la superfície del paviment.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

 
____________________________________________________________________________

 

 
E9R2 - Familia 9R2

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiment de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Tensada sobre feltre de suport
- Amb adhesiu ajustada a un bastiment d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació amb adhesiu:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del bastiment, en el seu cas
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de la moqueta
En la col·locació tensada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del feltre de base
- Col·locació de la moqueta
- Tensat de la moqueta
- Fixació de la moqueta amb cinta termoadhesiva
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació 
principal.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les portes la
direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el 

pèl estigui col·locat en la direcció de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 4 mm/2 m
COL·LOCACIÓ TENSADA:
La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha de 
formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat:  Pendent <= 0,5%
COL·LOCACIÓ AJUSTADA A UN BASTIMENT:
El bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport.
La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al 
revestiment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
COL·LOCACIÓ TENSADA:
Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir
pel dors amb cinta termoadhesiva.
S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la moqueta.
L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials.
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ús ha 
de respondre a les instruccions del fabricant.
El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
E9U7 - Familia 9U7

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- Roure envernissat
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- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la fusta de roure o de castanyer:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
En la fusta de pi:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Preparació de les peces del sòcol
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres defectes 
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superfície
plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces
han d'estar massillats.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament:  <= 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui 
envidrat.
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
FUSTA DE PI:
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb paper 
de vidre i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  No es dedueixen
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%
FUSTA DE PI:
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
E9UZ - Familia 9UZ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de mitja canya amb morter de ciment elaborat a l'obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de la mitja canya
- Curat del morter
CONDICIONS GENERALS:
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop 
executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les
parts afectades.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
E9Z2 - Familia 9Z2

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Rebaix
- Polit
- Abrillantat
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada
per a ser polida posteriorment.
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
Toleràncies d'execució:
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada
per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències 
de tonalitat o d'altres defectes.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra 
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències 
de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
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Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo 
preparat per a ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb una 
màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, d'afinament,
amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de 
rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra abrasiva de 
gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície completament preparada.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona s'ha 
d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la 
superfície que es tracta estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions ambientals 
d'humitat relativa i temperatura.
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el 70%, i temperatura 
de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus d'adhesiu són els següents:
- Adhesius d'acetat en dispersió aquosa:  20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies
- Adhesius de dos components:  4 dies
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament menor. La 
quantitat de passades depèn dels desnivells de la superfície i de la duresa del vernís i de la fusta 
instal·lada.
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La segona 
passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la fusta.
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E9Z3 - Familia 9Z3

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Acabats superficials de paviments.
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Envernissat de paviments de fusta
- Envernissat de paviments d'altres materials
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En l'envernissat sobre paviment de fusta:
- Preparació i comprovació del paviment a envernissar
- Aplicació de la capa de protector químic de la fusta
- Aplicació del vernís en dues capes
En l'envernissat sobre paviments d'altres materials:
- Preparació i comprovació del material a vernissar
- Aplicació del vernís
CONDICIONS GENERALS:
A la superfície acabada no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes.
No hi ha d'haver taques de vernís en els paraments verticals i els altres elements en contacte amb el
paviment.
ENVERNISSAT:
La pel·lícula de vernís sec ha de tenir un gruix >= 100 micres.
ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA:
Toleràncies del suport:
- Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en coníferes:  <= 15%
- Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en frondoses:  <= 12%
- Absència d'atacs de fongs o d'insectes

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 30°C i la humitat 
relativa de l'aire sigui superior al 60%. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes 
condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Per a envernissar o encerar el paviment és necessari que estiguin col·locats tots aquells elements 
que puguin afectar el procés d'aplicació.
S'ha d'aplicar sobre superfícies seques, netes i sense pols ni greix.
No s'ha d'admetre la utilització de procediments artificials d'assecatge.
S'ha de protegir la superfície fins que el vernís o la cera adquireixin la resistència química 
adequada.
ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA:
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i s'han de substituir per peces de fusta bona de les mateixes
característiques.
Els nusos sans que tinguin exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
El vernís s'ha d'estendre sobre la superfície de la fusta ja planejada i fregada amb paper de vidre.
La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa de la fusta i seguint 
les instruccions del fabricant.
Totes les aplicacions, massillats, etc., s'han de fregar amb paper de vidre seguint la direcció de 
les vetes de la fusta.
ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT D'ALTRES MATERIALS:
La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa del paviment i seguint
les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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____________________________________________________________________________

 

 
EAM1 - Familia AM1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament, amb o 
sense fulles batents, col·locat amb fixacions metàl·liques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats
- Neteja del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà
de peces i ferraments metàl·lics.
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.
Franquícia de les portes amb la instalació:
- Franquícia superior:  3 mm
- Franquícia inferior:  7 mm
- Franquícia lateral:  2 mm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat:  ± 2 mm
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm
- Alineació dels punts de gir i pomel·les:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior.
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant per la 
inferior.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio
* Orden de 19 de febrero de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
FVT/1976: Fachadas. Vidrios. Templados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Replanteig.
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.
- Segellat dels vidres fixos.
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats.

- Neteja del conjunt.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de 
la unitat.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EAPL - Familia APL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
- Bastiments de base per a folrar
- Bastiments de base per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per 
mitjà de fixacions mecàniques.
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm
Nombre ancoratges al cabiró superior:
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3
- Amplària > 175 cm:  4
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 
parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del 
tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 
travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats 
(massilles, tacs, etc.).
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra
específica de col·locació de bastiments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EAQV - Familia AQV

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, 
etc.
S'han considerat les portes següents:
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EAZ1 - Familia AZ1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, 
col·locats amb puntes, tapades amb massilla.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació dels perfils
- Segellat dels forats de la porta
CONDICIONS GENERALS:
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat.
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre les arestes del bastiment:  ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________
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EB71 - Familia B71

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les feines
de manteniment en llocs sense proteccions col·lectives front a caigudes, es puguin dur a terme sense 
riscs per als treballadors.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge
- Fixació dels elements d'ancoratge
- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat 
final
- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda
CONDICIONS GENERALS:
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es poden 
barrejar peces de sistemes diferents.
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les 
distàncies entre suports, han de ser els indicats a la DT.
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida o 
punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa 
homologada pel fabricant del sistema.
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin 
elements de l'edifici que puguin ser obstacles no previstos al disseny, i representin un perill en 
cas de caiguda.
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que es 
refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels esforços als elements d'ancoratge per 
verificar que son admissibles.
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització, s'han 
d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE INTERMEDI I 
COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE:
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL:
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EC1K - Familia C1K

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de mirall.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la 
cara vista ni a la posterior.
Distància entre els miralls:  >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció
del mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb
el mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions 
sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
ED11 - Familia D11

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa
sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a 
obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser 
regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm 
que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EE41 - Familia E41

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels aparells 
fins a l'atmòsfera exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores

- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja 
siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà 
unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
TRAM HORITZONTAL:
El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible
en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja.
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels 
condensats.
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests siguin 
imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de secció s'han 
de fer amb el mínim angle de divergència possible.
TRAM VERTICAL:
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i accessoris 
adequats amb la finalitat d'evitar turbulències.
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i pluvials, 
proveït d'un registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la xarxa de sanejament.
En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els condensats s'hauran de neutralitzar 
abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que donin servei a calderes estanques, 
aquest mòdul haurà de disposar d'un sistema de regulació de tir.
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els canvis de 
direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la
canonada en aquell tram,  i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°.
BOCA DE SORTIDA:
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per
gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums.
ACCESSORIS:
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les 
calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles.
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de protecció 
roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i proveït d'una tapa de
tancament.
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la paret 
de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de materials  
segellants de característiques adients a l'agressivitat dels fums.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades 
al projecte.
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si un cop 
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar l'entrada 
d'aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap 
cos estrany a l'interior dels tubs.
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la normativa 
vigent.
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran fetes 
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer modificacions als 
elements de la xemeneia.
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas
que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que
prestan servicio a más de un generador de calor.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
     - Control de la situació dels ventiladors
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals
     - Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 
usuaris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal 
(m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EE4Z - Familia E4Z

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment.
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:

- Barret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores.
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja 
siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels accessoris han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant de la xemeneia, o expressament aprovats per aquest.
Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida abans i 
d'una altra desprès de l'accessori, sobre el conducte de la xemeneia.
Els accessoris que precisen d'una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector de 
sutge, o el regulador de tir, han de ser accessibles un cop muntats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE).
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas
que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que
prestan servicio a más de un generador de calor.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EEZ5 - Familia EZ5

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt de valvuleria per a radiadors.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge dels accessoris del radiador (purgador, detentor, etc.)
- Connexió al circuit d'aigua
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
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CONDICIONS GENERALS:
L'aixeta d'entrada d'aigua ha de quedar instal·lada a una de les connexions superiors del radiador i 
a l'altra  s'hi ha de connectar el purgador. A una connexió inferior hi ha d'haver una vàlvula de 
retorn i a l'altra el tap cec. Totes les connexions s'han de fer amb el tap i la reducció 
corresponents.
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu 
manteniment.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació i el conjunt d'accessoris i 
vàlvules del radiador.
No hi han d'haver fuites en cap de les connexions.
Cal deixar el radiador en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.
El procés de muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada per aquest.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EFM1 - Familia FM1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Maniguets antielectrolítics amb unió roscada, muntat entre tubs, o entre tubs i accessoris.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació del tub que ha de rebre el maniguet, amb estopa, pasta i cintes o junt elastomèric
- Roscat del maniguetal tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com a la 
posició dins de l'esquema.
No ha de presentar fuites a la pressió i temperatura de treball.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell:  ± 10 mm
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades al 
projecte.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EG15 - Familia G15

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.

 
____________________________________________________________________________

 

Pàgina:  154



BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

 
EG21 - Familia G21

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense
que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix 
sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i 
sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han 
de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a
la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies
inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EG23 - Familia G23

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat 
superficialment.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:

Pàgina:  155



BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines 
de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han 
de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a
la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies
inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EG2A - Familia G2A

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com a 
màxim, amb separador o sense i muntada superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Tallat en curves i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces 
d'unió fixades amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram.
Nombre de fixacions:  >= 3/m
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar el grau de protecció IP
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies 
inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EG2D - Familia G2D

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
- Escala de perfil d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Talls finals en corbes i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la 
safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos.
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball 
admissible declarada pel fabricant.
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels 
diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La 
connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables 
mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata 
es col·locaran perfils separadors. 
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
XAPA D'ACER:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m
REIXA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder 
doblegar-la.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies
inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

 
____________________________________________________________________________
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + 
mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
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Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos 
elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la
sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de 
forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb 
tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 
cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han 
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer 
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 
tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran 
per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal 

de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran
per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de 
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el 
cas de canals i safates.
Distància entre fixacions:  <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix),
ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada.

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 
tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal 
fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa
també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel 
fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en 
les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la 
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en 
les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal 
fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els 
borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.
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S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la 
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i connexió de l'aparell
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a 
l'esquema com al lay-out.
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari.
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la 
base del quadre mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 
l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la 
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla 
que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la 
caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns
de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual 
ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 

DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
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- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns
de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual 
ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que 
porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
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Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparell electrònic amb un sistema de detecció de presència que permet activar un interruptor. Pot 
tenir un complement amb un sistema de temporització del mecanisme d'interrupció.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns
de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual 
ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Si l'aparell disposa d'un temporitzador, cal regular-lo d'acord amb les indicacions de la DT o les 
que indiqui la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material, aquest es substituirà. En cas de defectes d'execució, es faran 
les correccions necessàries per tal d'esmenar-les.
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EJ13 - Familia J13

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema 
indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al 
parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i
el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de 
coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
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susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o 
sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EJ14 - Familia J14

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable 
antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el 
paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en 
els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni 
correctament.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de 
coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o 
sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.
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EJ23 - Familia J23

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades 
superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la 
posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan
calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el 
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord 
amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
     - 100 kPa per aixetes
     - 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública 
concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o 
sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.
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EJ24 - Familia J24

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades 
superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la 
posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan
calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el 
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord 
amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
     - 100 kPa per aixetes
     - 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública 
concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o 
sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.
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EJ33 - Familia J33

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
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Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar 
i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls
de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-
lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb
paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal 
d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a 
l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i 
després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm 
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper 
abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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EJ43 - Familia J43

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es 
destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EJ46 - Familia J46

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions
mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es 
destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-
s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no 
inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EJ4Z - Familia J4Z

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es 
destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EMSB - Familia MSB

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició 
definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 
previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han 
d'utilitzar els forats existents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
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EN31 - Familia N31

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules manuals roscades
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de 
les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 
treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos 
un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb
les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben
acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de
fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EN74 - Familia N74

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules reductores de pressió roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió a la xarxa de la vàlvula
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i de regulació a la part 
inferior.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Els eixos de les vàlvules i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de quedar ben accessible.
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos 
un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

 
____________________________________________________________________________

 

 
EN81 - Familia N81

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap 
amunt.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos 
un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

 
____________________________________________________________________________

 

 
ENC1 - Familia NC1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules d'equilibrat automàtic, muntades superficialment roscades o embridades.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules reguladores de cabal
- Vàlvules reguladores de cabal i pressió diferencial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de funcionament
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Preferentment
ha d'anar muntada en la canonada de retorn del circuit.
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la marca gravada al cos 
de la vàlvula.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les especificades al
projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

 
____________________________________________________________________________
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EP73 - Familia P73

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els tipus de connectors següents:
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de l'extrem del cable
- Execució de la connexió
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha 
d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus 
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable
s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la 
fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com
ara embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. 
Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y 
libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de 
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de 
calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para 
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de 
hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).
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EP7E - Familia P7E

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o superficialment
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En elements col·locats superficialment:
- Replanteig del element
- Execució i fixació del element
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de 
residus
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":
- Col·locació dins de l'armari
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de 
residus
En elements col·locats a l'interior del PC:
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas
- Realització de la prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de 
residus
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el 
sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a l'element.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el 
connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
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La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant
i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i 
l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els 
cables de la instal·lació de dades.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el 
connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no 
poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.
La prova de servei ha d'estar feta.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 
desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a 
la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal especialitzat
segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT 
del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l'interior 
del PC.
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC.
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense 
deformar ni forçar altres components del PC.
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta,
per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de 
connexió del PC.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: 
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).
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EQZ1 - Familia QZ1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de penjador de tub al parament, soldat a platina metàl·lica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
El penjador ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT.
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui 
retirar ni desplaçar de la seva posició.
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 2 mm
- Aplomat:  ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons
l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de
condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________
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F - Tipus F

F222 - Familia 222

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics
o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de 
fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
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Seguridad Minera
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F227 - Familia 227

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F2RA - Familia 2RA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
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F936 - Familia 936

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
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Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i
han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les
condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

 
____________________________________________________________________________

 

 
F965 - Familia 965

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó:  4 cm
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)

- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o
de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
FD56 - Familia D56

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de les operacions necessàries per la formació de cunetes
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades amb morter, sobre llit de formigó.
- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades sobre llit de formigó i junts de 
morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Cuneta amb peces col·locades amb morter:
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- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de morter als junts
- Neteja de la superfície acabada
Cuneta amb peces col·locades sobre llit de formigó:
- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de formigó
- Col·locació de les peces
- Col·locació de morter als junts
- Neteja de la superfície acabada
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a 
fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb morter de ciment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM): >=95%
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Es col·locaran a truc de maceta sobre una capa de morter o sobre el llit de formigó.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució del llit de formigó sobre el que es col·loquen les peces de cuneta.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
FD5J - Familia D5J

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
     - Línia de l'eix: ± 24 mm
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres:  ± 12 mm
- Gruix (e):
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 
paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, 
forats o altres defectes.
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la
paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que
la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de 
la Instrucción de Carreteras.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

 
____________________________________________________________________________

 

 
FDK2 - Familia DK2

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre 
solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la 
paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 
fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%

Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al
material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

 
____________________________________________________________________________
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G - Tipus G

G219 - Familia 219

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

 
____________________________________________________________________________

 

 
G4ZB - Familia 4ZB

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat 
entre dues bases d'anivellament i base d'anivellament de morter de ciment per al suport dels 
mecanismes de recolzament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Recolzaments:

- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament
- Execució de les bases d'anivellament
- Col·locació dels aparells de recolzament
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT.
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el 
bon funcionament del recolzament.
Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell 
utilitzat:
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament:
- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm
- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Posició en planta:  ± 1 mm
- Replanteig de cotes:  ± 10 mm
RECOLZAMENTS:
No ha d'haver degradacions en el material elastomèric.
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada.
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements.
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament.
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i 
les bases d'anivellament.
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial.
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament.
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT.
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics 
sota càrregues verticals idèntiques.
Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han 
d'estar en contacte amb les bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els 
elements estructurals que s'han de suportar.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig del eixos:  ± 5 mm
- Llargària:  ± 5%
- Amplària:  ± 5%
- Gruix:  ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 
carretera
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:
- Inspecció dels aparells abans de la seva col·locació.
- Replanteig i control dimensional de les bases d'anivellament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:
Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE 
NEOPRÈ ARMAT:
En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, 
s'analitzaran les causes que les hagin produït i es procedirà a la seva substitució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:
Inspecció visual del recolzament un cop hagi entrat en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:
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Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:
En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, 
s'analitzaran les causes que les hagin produït i es procedirà a la seva substitució.
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I - Tipus I

ID11 - Familia D11

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa
sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a 
obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser 
regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm 
que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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K - Tipus K

K12C - Familia 12C

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que formen una estructura per apuntalar un element 
vertical, així com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes elevadores mòbils 
per a realització de treball en alçada.
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega de la 
plataforma.
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui formació 
específica del seu funcionament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 
fixacions i proteccions col·locats.
La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.
En el cas que els mòduls de la bastida hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta.
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalamentent passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió periòdica total de conjunt.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats 
prèviament amb l'empresa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de
entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat
a un abocador.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que 
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària
és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-
ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
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La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O 
DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE 
FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 
ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, 
DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb 
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat
a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de
ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si 
cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb 
morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de 
material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de 

material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb 
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització
i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 
amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de 
fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que 
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals 
sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària
és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-
ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat
per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans
de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i 
senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, 
ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, 
RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica 
sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual 
contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis 
per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva 
càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les 
edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, 
les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 
immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon 
estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el 
vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat
el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al 
seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar 
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els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de
ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si 
cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització
i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 
camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització 

i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que 
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària
és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-
ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS
RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat
a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon 
estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el 
forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que 
donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
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Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de 
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 
1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el 
vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), 
aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i
fent-les descendir amb politges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o 
mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la 
DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de
rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de cisterna
- Arrencada d'inodor
- Arrencada de bidet
- Arrencada de lavabo
- Arrencada de plat de dutxa
- Arrencada de banyera
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- Arrencada d'aigüera
- Arrencada de safareig
- Desmuntatge d'escalfador d'aigua
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de
rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb 
mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure 
embalatges
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una alçària 
de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una alçària de 5
m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure 
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatges o sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària 
de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o 
càrrega sobre camió o contenidor
- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i aplec per 
a la seva reutilització
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva 
reutilització o restauració
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 
aprofitables al lloc d'aplec o reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, 
cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el 
seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL, 
DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, 
amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall en parets de fàbrica per a obrir nous forats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui
- Realització del tall
- Neteja de la runa produïda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir 
vores escantonades.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment, 
parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall.
Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els elements 
que indiqui la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb 
mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics
o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
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S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera
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K2RA - Familia 2RA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K315 - Familia 315

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 
compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
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- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-
08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-
08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part
afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan 
es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits,
el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades
en posició definitiva.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que
la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que 
es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 
norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons
l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 
prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 
assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la 
manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 
norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal 
de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K31B - Familia 31B

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de
barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i
l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de
l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb 
els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1
de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de 
la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça 
i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments 
en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
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Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i 
a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en 
tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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K31D - Familia 31D

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com 
a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on 
figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
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rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder 
avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de
pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures.

FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així 
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents:
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

 
____________________________________________________________________________

 

 
K3Z1 - Familia 3Z1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o 
dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor:  ± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm
finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de 
neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 
48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K441 - Familia 441

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011,
UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la 
DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
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tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta
no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 
identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de 
l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota 
del nivell del formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment,
beurades especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, 
gel, residus i de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament 
reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 
o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del
seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de 
l'EAE
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE

- Posició dels forats:
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de 
l'EAE
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 
76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els 
plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 
amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després
completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments 
durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 
de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de
protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-3.
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Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre
que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues
o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de
dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de 
fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles
addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins
al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 
impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i
assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons
l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de
condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 
malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de 
la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una
picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 
150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 
AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel
constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de 
qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés
de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva 
fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 
serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al
taller i a l'obra.
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L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, 
i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de 
l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i
probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en 
cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i 
la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la
inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es 
farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 
no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de 
l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total
de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 
en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats
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K444 - Familia 444

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Biguetes
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011,
UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
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sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la 
DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta
no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 
identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de 
l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de 
l'EAE
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de 
l'EAE
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 
76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els 
plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 
amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després
completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments 
durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 
de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de
protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre
que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues
o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de
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dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de 
fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles
addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins
al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 
impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i
assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons
l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de
condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 
malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de 
la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una

picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 
150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 
AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel
constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de 
qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés
de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva 
fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 
serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al
taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
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elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, 
i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de 
l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i
probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en 
cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i 
la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la
inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es 
farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 
no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de 
l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total
de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 
en T quan aquestes siguin a topar.

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

 
____________________________________________________________________________

 

 
K447 - Familia 447

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Llindes
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011,
UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la 
DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta
no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 
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identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de 
l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de 
l'EAE
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de 
l'EAE
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 
76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els 
plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 
amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després
completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments 
durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 
de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de
protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre
que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues
o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de
dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de 
fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
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addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles
addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins
al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 
impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i
assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons
l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de
condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 
malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de 
la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una
picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 
150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 
AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel
constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de 
qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés
de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva 
fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 
serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al
taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, 
i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
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UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de 
l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i
probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en 
cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i 
la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la
inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es 
farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 
no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de 
l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total
de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 
en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 
compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-
08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-
08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
     - Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm
Toleràncies d'execució:

Pàgina:  206



BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part
afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan 
es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits,
el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades
en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que
la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que 
es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 
formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements 
del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui 
penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 
norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons
l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 
prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 
assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la 
manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 
norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal 
de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
- Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, en 
dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ:
El morter ha de cobrir completament la superfície del formigó on s'ha d'afegir formigó nou.
El morter ha d'estar adherit a la base, sense deixar bosses.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PASSIVAT D'ARMADURES, RESTITUCIÓ DE VOLUM DE FORMIGÓ O PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ:
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.
No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides.
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del temps 
màxim establert.
Si s'ha d'aplicar un morter de reparació o de reblert a continuació del passivat d'armadures, o del 
pont d'unió, cal no sobrepassar els temps màxims d'adherència entre els dos morters.
Temperatura d'aplicació
- Passivat armadures o pont d'unió  : >= 5º C
- Restitució de volums : >= 8º C

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REPARACIÓ DE FISSURES EN PILARS O MURS I PONT D'UNIÓ:
m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la DT i amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de
barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i
l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de
l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.
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La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb 
els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1
de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de 
la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça 
i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades 
a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 
69.5.1.2 de l'EHE.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i 
a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en 
tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm 
més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps 
màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K4BR - Familia 4BR

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de
barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets aquests, 
col·locant un cèrcol perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en forma d'U
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
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- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i
l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de
l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb 
els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1
de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de 
la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça 
i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments 
en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i 
a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en 
tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K4D7 - Familia 4D7

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com 
a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on 
figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder 
avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.
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No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de
pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 

plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així 
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com 
a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on 
figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder 
avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de
pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
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sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així 
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

 
____________________________________________________________________________

 

 
K4DM - Familia 4DM

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge d'elements de fusta, poliestirè expandit o altres materials, per a crear 
motllures, cantells exteriors, etc., a les cares vistes d'elements formigonats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament

- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament.
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat:  <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000
- Planor:
     - Formigó vist:  ± 5 mm/m,  ± 0,5% de la dimensió
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦           ¦        ¦                 ¦
¦             ¦                 ¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat  ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦                 ¦
¦-------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦-----------------¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦          -      ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦          -      ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦         - ¦   -    ¦          -      ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m      ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦         - ¦   -    ¦          -      ¦
+----------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
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dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada a l'eix del motlle segons les especificacions de la DT i que es trobi en 
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així 
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

 
____________________________________________________________________________

 

 
K4F1 - Familia 4F1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució d'estructures amb maons ceràmics.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Pilars
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pilars i parets:
- Replanteig
- Col·locació i aplomat de les mires de referència
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja dels paraments
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
No ha de tenir esquerdes.
Els junts han d'estar plens de morter.
PARETS I PILARS:
Els paraments han d'estar aplomats.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi poden haver peces més petites que mig maó.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i 
rígida per distribuir uniformement les càrregues.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en 
qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han 
de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Alçària parcial: ± 15 mm
- Alçària total: ± 25 mm
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 50 mm
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- Axialitat:  ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm
- Gruix:
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5%
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, 
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades 
entrants i sortints.
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i 
el morter i tornar-la a col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua
de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques 
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 
punts:
     - Humitat dels blocs
     - Col·locació
     - Obertures
     - Travat
     - Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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K4F2 - Familia 4F2

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució d'estructures amb maons ceràmics.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Parets
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pilars i parets:
- Replanteig
- Col·locació i aplomat de les mires de referència
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja dels paraments
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
No ha de tenir esquerdes.
Els junts han d'estar plens de morter.
PARETS I PILARS:
Els paraments han d'estar aplomats.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi poden haver peces més petites que mig maó.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i 
rígida per distribuir uniformement les càrregues.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en 
qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han 
de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
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- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Alçària parcial: ± 15 mm
- Alçària total: ± 25 mm
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 50 mm
- Axialitat:  ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm
- Gruix:
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5%
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, 
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades 
entrants i sortints.
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i 
el morter i tornar-la a col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua
de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques 
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PARET:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 
punts:
     - Humitat dels blocs
     - Col·locació
     - Obertures
     - Travat
     - Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici
practicat en l'obra i reblert amb injecció de morter
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i segellat 
amb morter
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i rejuntat 
amb morter
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro
- Reparació amb reposició de peces
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Grapat:
- Neteja i preparació de la zona a grapar
- Replanteig de la posició de les grapes
- Perforació dels ancoratges
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments
GRAPAT:
Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a l'esquerda, als llocs indicats a la DT, o 
en el seu defecte, els que determini la DF.
Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes estiguin a una mateixa alineació, per evitar
una nova línia de fractura.
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts.
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Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra 
utilitzada.
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha d'estar
enrasada amb el parament.
Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura antioxidant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
regalimi.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D'ARC:
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament vertical.
S'han considerat els tipus següents:
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb morter
- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una filera de
rajola ceràmica o d'encadellat ceràmics
- Rejuntat i neteja dels junts
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la 
cobertura
- Rejuntat i neteja dels junts
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical:

- Replanteig de l'element
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació del morter
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
L'element de protecció ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de l'acabat de la 
coberta.
L'encontre superior de l'element de protecció amb el parament s'ha de fer de manera que impedeixi la 
filtració de l'aigua en el parament.
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del vessant, l'element 
de protecció ha de cavalcar per sobre de les peces de la teulada.
Cavalcament de l'element de protecció sobre el parament:
- Coberta plana: >= 20 cm
- Coberta inclinada: >= 25 cm
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm
Pendent de la peça:
- Minvell contra parament:  >= 100%
- Minvell encastat al parament:  25% - 50%
Toleràncies d'execució:
- Alineacions:
     - Planxa:  ± 5 mm/m; ± 20 mm/total
     - Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m; ± 10 mm/total
     - Maó:  ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA:
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament dins 
d'una regata, que ha de quedar reblerta de morter.
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins.
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT:
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha 
d'encastar com a mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la 
recrescuda perimetral de la coberta.
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta.
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la 
coberta.
Volada màxima de la rajola:
- Col·locada amb morter:  <= 10 cm
- Recolzada sobre rajola ceràmica:  <= 15 cm
- Recolzada sobre encadellat ceràmic:  <= 20 cm
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament vertical, ha 
de quedar encastada dins d'una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment.
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua.
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
MINVELL DE PECES CERÀMIQUES:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen 
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les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que 
puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules 
utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA AMB 
PARAMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL PENDENT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la
DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 
superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa 
modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 
espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 
4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm
- Planor:
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 
màxim, si la DF no fixa cap altra condició.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si 
la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i
s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les
parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els
seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de 
l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 
d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 
punts:
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
     - Humitat dels maons.
     - Col·locació de les peces.
     - Obertures.
     - Travat entre diferents parets en junts alternats.
     - Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K7C2 - Familia 7C2

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'alineació de parets i envans
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K7D2 - Familia 7D2

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament estès amb mitjans manuals:
- Neteja i preparació del suport
- Estesa del material
Aïllament projectat:
- Neteja i preparació del suport
- Projecció del material en varies capes
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- Cura
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.
AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS:
La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 10 mm/2 m
- Aplomat:  ± 10 mm/3 m
AÏLLAMENT PROJECTAT:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.
L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'aïllament:  +15 mm
Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm
Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm
Gruix 5 cm:  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter.
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu 
enduriment.
No s'han d'afegir additius al producte preparat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics 
per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el
seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Reparació de junt estructural d'element de formigó i posterior segellat amb massilla.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap 
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
En el cas de reparació de junt o reposició de segellat, al parament no hi han d'haver elements 
despresos o inestables.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat:  ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦
+-----------------------------------------------------+
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha 
d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions 
del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K7Z1 - Familia 7Z1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una impermeabilització 
realitzada amb membrana.
S'han considerat els elements següents:
- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió cada
- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra
- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals
- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de 
ciment i acabat remolinat
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de matarracó amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució del matarracó
- Curat del morter
FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER:
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop 
executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les
parts afectades.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

RACONERA O MATARRACÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter
de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 

per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 
forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del
vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions,
s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució
del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als 
racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els 
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 
adormit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K812 - Familia 812

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no
hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els 
paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos 
paraments.
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
- Enguixat a bona vista:  >= 50
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm
Toleràncies d'execució:

- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi 
tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben 
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i
als sòcols.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ACABAT LLISCAT:
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada 
feta amb aquesta finalitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Formació d'arestes i reglades de sòcol
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

 
____________________________________________________________________________
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes
exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Revestiment realitzat amb rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica o manual.
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la
superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, 
colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les
peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior:  <= 8 m
- Parament exterior:  <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter:  10-15 mm
- Morter adhesiu:  2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:

- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m
     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
          - Parament interior  ± 0,5 mm
          - Parament exterior  ± 1 mm
     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm
     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del
vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, 
s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts 
afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles 
que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  
(les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els 
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

 
____________________________________________________________________________
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes
exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, 
en interiors
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la
superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, 
colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les
peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior:  <= 8 m
- Parament exterior:  <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter:  10-15 mm
- Morter adhesiu:  2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:

- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m
     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
          - Parament interior  ± 0,5 mm
          - Parament exterior  ± 1 mm
     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm
     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del
vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, 
s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts 
afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles 
que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  
(les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els 
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·locades
en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix. 
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat 
- Plaques transformades de guix laminat
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de 
plaques de guix laminat
- Sobre perfileria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
Col·locació de l'aïllament:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de 
les plaques que ha de suportar.
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals 
arrenqui la divisòria.
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre.
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, 
buits de pas, etc).
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la
llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris.
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 2 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m
MUNTATGE DE LA PLACA:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de 
formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les

làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts.
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà menor de 
350 mm.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la 
continuïtat dels junts horitzontals.
Junts entre les plaques:  <= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial:  ± 2 mm
- Replanteig total:  ± 2 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), 
cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra 
que quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-
les al suport.
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de cobrir.
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin
de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració 
del cap a d'ésser la correcta.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els 
gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm
Toleràncies d'execució:
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara, 
bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, 
aplicaciones y recomendaciones.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat col·locades en obra.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Sobre perfileria
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.
- Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre perfileria:
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Aplicació de masses equidistants de guix 
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada
- Fixació de les plaques
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig
- Fixació de les plaques
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de 
formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les
làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas 
no quedaran tires de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la 
continuïtat dels junts horitzontals.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial:  ± 2 mm
- Replanteig total:  ± 2 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant.
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm
Toleràncies d'execució:
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el tancament de 
l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-
les al suport.
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar perpendicularment al 
pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets.
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm.
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la 
planeitat respecte les plaques adjacents. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara, 
bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara 
registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat i transformats
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la 
trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la 
trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el 
sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, 
difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del 
sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel 
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel 
ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran 
els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran
les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar 
unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques 
requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:
     - 2 mm/m
     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat 
sigui l'exigida.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions 
superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la 
posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent 
als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a 
l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un 
DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer 
validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si 
el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si 
està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta 
de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils 
vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i 
perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel 
ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar 
posteriorment els recobriments d'acabat.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Graus de preparació de les superfícies d'acer
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent
- Passivat de perfils laminats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Graus de preparació de les superfícies d'acer:
- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro
- Eliminació de la pols resultant
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa
Neteja amb raig de sorra i detergent:
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Aplicació de raig de sorra
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions
- Neteja de la zona de treball
Passivat:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació de l'emprimació
- Aplicació del morter en dues capes
GRAUS DE PREPARACIÓ:
Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica.
Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica.
NETEJA I PREPARACIÓ:
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha de 
fer un sistema de recollida de la sorra projectada.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
GRAUS DE PREPARACIÓ:
El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit 
perpendicular

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAUS DE PREPARACIÓ:
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido
y de preparación de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos
anteriores. (ISO 8501-1:2007).

 
____________________________________________________________________________

 

 
K878 - Familia 878

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El 
sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de material, del seu estat de conservació i de la 
naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.
S'han considerat els tipus de neteja següents:
- Sistemes a base d'aigua:
     - Aigua nebulitzada
     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès
històric-artístic)
     - Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
     - Apòsits aquosos amb materials absorvents
- Sistemes a base de detergents o productes químics:
     - Agents quelants en suspensió en un gel
     - Resines d'intercanvi iònic
     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.
- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a netejar
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Execució de la neteja
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on 
intervenen conservadors-restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir el 
transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació en les 
successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre cap canvi 
de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap substància 
nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic 
restaurador.
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i 
sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi 
hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques.
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que 
s'aplica.
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per 
veure l'efecte de la neteja sobre el material.
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més 
dèbils de la façana o els que no es netegen.
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a 
netejar
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar.
SISTEMES A BASE D'AIGUA:
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra 
inferior per escorriment.
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta
s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, 
ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No 
s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.
NETEJA EN SUPERFICIES DE FUSTA EN RESTAURACIÓ:
S'han d'aplicar els productes de neteja suaument, amb cotó o brotxes de pèl suau, evitant el contacte
amb la pell per tractar-se de productes tòxics.
Quan s'utilitzin dissolvents, aquests s'aplicaran de forma gradual, segons el poder de dissolució.
Es netejarà el parament en franjes horitzontals completes i de dalt a baix, incloent volades, 
cornises i sortints.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES O 
RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tractaments superficials de reparació i neteja d'elements de fusta o d'acer, per a aplicar 
posteriorment els recobriments d'acabat.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Escatat i decapat de pintures i/o vernissos sobre elements de fusta, amb decapant
- Neteja i preparació de suport de fusta, amb mitjans manuals
- Decapat de pintures i òxids sobre elements metàl·lics, amb decapant
- Decapat de pintures i òxids sobre elements metàl·lics, amb raig de sorra i desgreixat amb alcohol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Escatat i decapat amb producte decapant:
- Raspallat dels elements
- Aplicació del producte decapant en successives aplicacions
- Neteja de la zona de treball
Escatat i decapat amb raig de sorra:
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Aplicació de raig de sorra
- Aplicació del producte desengreixant
- Neteja de la zona de treball
Neteja amb mitjans manuals:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Neteja de la zona de treball
CONDICIONS GENERALS:
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha de 
fer un sistema de recollida de la sorra projectada.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
DECAPAT AMB PRODUCTE DECAPANT:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.
Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta 
completament seca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FUSTERIA:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
ELEMENTS DE PROTECCIÓ:
m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant
diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant
diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.
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Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir
una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant
diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de fusta
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de
ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 
la pols.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT 
amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant
diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 

abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K8AA - Familia 8AA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents 
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capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb lasurs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Envernissats:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció 
necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles.
Envernissats:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de
ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 
la pols.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT 
amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K8Z1 - Familia 8Z1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a un 
revestiment continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.)
- Estesa de la malla sobre el revestiment
CONDICIONS GENERALS:
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc.
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de l'armadura i a 
continuació la capa d'acabat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K8Z2 - Familia 8Z2

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enllatat de fusta en paraments verticals o horitzontals, amb llates col·locades cada 30 o 60 cm i 
fixades mecànicament al suport o clavades sobre llates d'empostissar o candeles.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació
- Fixació de les llates sobre el suport
CONDICIONS GENERALS:
Les llates han de quedar fixades sòlidament al parament per mitjà de fixacions mecàniques. Si cal, 
s'han de col·locar sobre una reglada de morter mixt 1 : 2 : 10.
S'han de clavar a tot el perímetre del parament a revestir.
El conjunt de l'enllatat ha de formar una superfície plana i aplomada o horitzontal, segons els 
casos.
Les llates han de quedar alineades.
Amplària dels junts entre les llates:  1 cm/2 m
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els eixos de les llates:  ± 5 mm
- Planor:  ± 3 mm/2 m
- Nivell:  ± 10 mm
- Verticalitat:  ± 3 mm/2 m
- Alineació entre llates consecutives:  ± 10 mm/m,  <= 20 mm/total
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K923 - Familia 923

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm
- Planor:  ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i 
dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap 
al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 
els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant
el material necessari tornant a compactar i allisar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de 
capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K9D1 - Familia 9D1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment de rajoles o de toves de ceràmica natural.
S'han considerat els paviments següents:
- Paviment de rajola ceràmica fina col·locada a truc de maceta amb morter
- Paviment de toves ceràmiques mecàniques o manuals, col·locades a truc de maceta amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Humectació de la superfície
- Reblert dels junts
- Neteja de paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes 
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
RAJOLA CERÀMICA:
Les peces s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts:  ± 1 mm
TOVES:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts han de quedar reblerts amb morter de ciment.
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L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts:
     - Toves mecàniques:  ± 1 mm
     - Toves manuals:  ± 2 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la 
DT.
RAJOLA:
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K9DR - Familia 9DR

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de reparació i consolidació de paviment de peces ceràmiques.
S'han considerat els tipus de reparacions següents:
- Neteja amb detergent, raspall i aplicació de producte decapant
- Rejuntat amb morter, previ buidat del material dels junts
- Consolidació amb consolidant de base hidròfuga i encerat final
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i aplicació de producte decapant
- Preparació i comprovació del paviment
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Aplicació del producte de neteja
- Raspallat de la superfície
- Aplicació d'una capa de producte decapant
- Neteja amb aigua
Rejuntat amb morter:
- Buidat i neteja del material dels junts
- Estesa del morter
- Neteja final
Consolidació i encerat:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva del producte amb els intervals d'assecat necessaris

- Aplicació de la cera en dues capes
NETEJA I APLICACIÓ DE PRODUCTE DECAPANT:
En el paviment no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 
decoloracions.
REJUNTAT AMB MORTER:
Els junts han de quedar plens de morter.
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.
CONSOLIDACIÓ I ENCERAT:
La superfície ha de quedar totalment impregnada del consolidant fins a la saturació.
El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes.
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5ºC.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.
NETEJA I APLICACIÓ DE PRODUCTE DECAPANT:
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada.
S'ha de fer un assaig previ sobre una petita superfície del paviment a tractar per tal de comprovar 
l'efecte de la neteja sobre el material.
El raspallat no s'ha de fer mai amb raspalls de metàl·lics.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar.
REJUNTAT AMB MORTER:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els 35°C.
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material i te la 
fondària i amplària exigides.
El paviment ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'ha d'estendre forçant la seva penetració.
Un cop estes el morter s'ha d'eliminar les restes i s'ha de netejar el paviment.
CONSOLIDACIÓ I ENCERAT:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures superiors a 30º
- Humitat relativa de l'aire superior a 60 %
No es pot consolidar sobre suports sobreescalfats.
La superfície ha de ser neta i seca, sense pols, taques greixos, sals o restes de detergents.
Si la superfície s'ha tractat prèviament amb algun producte, el consolidant a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell.
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del paviment a tractar per tal de comprovar que 
el consolidant escollit té el següent comportament:
- És compatible amb el material sobre el que s'aplica
- Reversible
- Admet noves aplicacions de consolidants i hidrorrepelents
- No forma barreres de vapor
- És transpirable en el sentit dintre-fora
- No altera el color del material sobre el que s'aplica
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.
El nombre de mans de consolidant a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.
Prèviament a executar l'encerat del paviment és necessari que estiguin col·locats tots aquells 
elements que puguin afectar el procés d'aplicació.
Les capes de cera s'han d'aplicar seguint les instruccions i dosificacions recomanades pel fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K9EA - Familia 9EA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment amb peces de mosaic hidràulic col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes 
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la 
DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K9Z2 - Familia 9Z2

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Rebaix
- Polit
- Abrillantat
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada
per a ser polida posteriorment.
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
Toleràncies d'execució:
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada
per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències 
de tonalitat o d'altres defectes.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra 
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències 
de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo 
preparat per a ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb una 
màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, d'afinament,
amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de 
rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra abrasiva de 
gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície completament preparada.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona s'ha 
d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la 
superfície que es tracta estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions ambientals 
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d'humitat relativa i temperatura.
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el 70%, i temperatura 
de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus d'adhesiu són els següents:
- Adhesius d'acetat en dispersió aquosa:  20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies
- Adhesius de dos components:  4 dies
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament menor. La 
quantitat de passades depèn dels desnivells de la superfície i de la duresa del vernís i de la fusta 
instal·lada.
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La segona 
passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la fusta.
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K9Z4 - Familia 9Z4

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de
barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i
l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de
l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb 
els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1
de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de 
la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça 
i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4
de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i 
a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en 
tota la zona.
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No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

 
____________________________________________________________________________

 

 
K9Z5 - Familia 9Z5

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació del junt
- Col·locació del tapajunts
CONDICIONS GENERALS:
El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element simple.
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni d'altres defectes 
superficials.
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts.

Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista.
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al paviment en 
tota la seva llargària.
Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 2 mm
- Rectitud:  ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________

 

 
KAMW - Familia AMW

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris per a la col·locació de vidres trempats fixes o mòbils, completament instal·lats.
S'han considerat els tipus següents:
- Pany per a porta, col·locat al vidre
- Tancaportes encastat al paviment
- Conjunt de poms cromats o d'acer inoxidable, col·locats en el vidre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pany:
- Col·locació de la peça del pany a la porta i a la part fixa del tancament
- Ajust dels mecanismes
Conjunt de poms:
- Col·locació de l'element en la porta
- Ajustatge dels mecanismes
PANY I POMS:
Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.
Ha de quedar fixat a la fulla de vidre per mitjà de cargols.
El tancador o la caixa ha de quedar alineat amb el pany.
Ha de quedar a una alçada del paviment no inferior a 95 cm ni superior a 105 cm.
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els panys i els tancadors s'han de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de 
vidre.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio
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KANA - Familia ANA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
- Bastiments de base per a folrar
- Bastiments de base per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per 
mitjà de fixacions mecàniques.
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm
Nombre ancoratges al cabiró superior:
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3
- Amplària > 175 cm:  4
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 
parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del 
tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 
travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats 
(massilles, tacs, etc.).
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra
específica de col·locació de bastiments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que 
es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys 
alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m
- Resta de categories:  0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en 
escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de
l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 10 mm
- Separació entre muntants:  Nul·la

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament 
al suport.
BARANA METÀL.LICA:
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Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del 
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i 
de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes 
d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reparació de baranes.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reparació puntual de barana de perfils d'acer
- Reparació d'encast de barana
- Restauració de barana metàl·lica de fosa
- Restauració de barana metàl·lica de forja

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació
- En la reparació puntual de barana de perfils d'acer, a més:
- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació
- Reposició dels elements deteriorats
- Reparació d'encast de barana, a més:
- Retirada del material inestable de l'encast fins a trobar material ferm
- Decapat de pintures, eliminació d'òxids i neteja general del perfil metàl·lic
- Aplicació del material de pont d'unió
- Restauració de barana metàl·lica de fosa o de forja, a més:
- Substitució dels elements metàl·lics deteriorats
- Consolidació i reparació dels elements inestables de la barana
- Decapat de pintures, eliminació d'òxids i neteja general
CONDICIONS GENERALS:
La barana reparada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir,
les parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar unides amb 
reblons.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF.
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense 
superar una fletxa d'1/250 de la seva llum:
- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement:
- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m
- Lloc d'ús públic: 1 kN/m
Distància entre la barana i el paviment:
- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Alçària:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m
- Separació entre muntants:  Nul·la
REPARACIÓ D'ENCAST DE BARANA
No hi poden quedar restes de materials inestables a la base d'encastament.
Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter 
adherit.
La superfície de l'encast ha de ser irregular.
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàl·lic 
encastat com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.
Gruix de la capa de pont d'unió:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA O DE FORJA:
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions i
seccions s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a 
l'obra.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de 
components de la barana.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega d'elements.
Si es desmunten elements situats en un tancament exterior, s'han de pendre les mesures de protecció 
necessàries per tal d'evitar la caiguda d'objectes.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el 
vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA O DE FORJA:
Durant el procés de desmuntatge dels elements de la barana que s'hagin de restaurar, no s'han de 
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malmetre els elements a reutilitzar.
Es disposarà d'una superfície àmplia i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i
fent-les descendir amb politges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REPARACIÓ PUNTUAL DE BARANA DE PERFILS D'ACER I REPARACIÓ D'ENCAST DE BARANA:
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Rètols
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi
hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada:  >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 
135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

RÈTOLS:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la
Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 
20unitats.
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en 
l'apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

 
____________________________________________________________________________
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre 
buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre imprès trempat o no
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació a l'anglesa.
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a l'anglesa:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Fixació del vidre al bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb llistó de vidre:
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- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit d'obra
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Fixació del vidre al buit d'obra
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit d'obra
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple:
+-------------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦
+-------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 
mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre simple:
+----------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 3 - 8  ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,0    ¦
¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦

¦   3    ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦
¦ 4 - 8  ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,5    ¦
¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
+----------------------------------------------+
Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó de 
vidre.
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet 
cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de 
la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del 
vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre simple:
+-------------------------------+
¦ Gruix  ¦Amplària¦Toleràncies  ¦
¦ vidre  ¦falques ¦             ¦
¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦   (mm)      ¦
¦--------¦--------¦-------------¦
¦ 3-4    ¦   7    ¦    ± 0,5    ¦
¦ 4-5    ¦   8    ¦    ± 0,5    ¦
¦   6    ¦   9    ¦    ± 0,5    ¦
¦   8    ¦  11    ¦    ± 1,0    ¦
¦  10    ¦  13    ¦    ± 1,0    ¦
¦ 9/11   ¦  14    ¦    ± 1,0    ¦
+-------------------------------+
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot 
el seu perímetre.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 
temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX:
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm
- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm
VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària: Múltiples de 10 cm
VIDRE ARMAT INCOLOR:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm
VIDRE TREMPAT:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.

 
____________________________________________________________________________

 

 
KC15 - Familia C15

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre 
buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre laminar de seguretat
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:
- Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra
- Fixació del vidre al buit d'obra
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a 
les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple:
+-------------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦
+-------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 
mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:
+----------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦
+----------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet 
cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de 
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la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del 
vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre laminar o de protecció al foc:
+-------------------------------+
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦
¦--------¦---------¦------------¦
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦
+-------------------------------+
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot 
el seu perímetre.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 
temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.

 
____________________________________________________________________________

 

 
KD11 - Familia D11

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa
sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a 
obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser 
regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm 
que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

 
____________________________________________________________________________
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KEU1 - Familia EU1

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com a la 
posició dins de l'esquema.
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o
cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al 
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell:  ± 10 mm
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE).
* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ICR/1975: Instalaciones de climatización. Radiación.
* Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-IFC/1973: Instalaciones de fontanería. Agua caliente.

 
____________________________________________________________________________

 

 
KJ42 - Familia J42

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Saboneres murals o per encastar al taulell
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es 
destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
____________________________________________________________________________
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REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 01  TREBALLS URGENTS
Subcapítol1 01  ENDERROCS

1 K121RA08 U TREBALL DE BUIDAT I TRANSPORT DEL CONTINGUT DE LES SALES 17, 18 I 19 AMB CAMIÓ FINS A
MAGATZEM MUNICIPAL TOT EN CAIXES. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE PLATAFORMA
ELEVADORA PER BAIXAR LES CÀRREGUES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K121RA03 U AJUDES D'ELEVACIÓ DE MATERIALS I BAIXADA DE RUNA O MATERIAL DIVERS DES DE QUALSEVOL
PUNT DE LA MASIA I PLATAFORMES DE TREBALLS PER ALS PUNTS ALTS, TOT A BASE DE
PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS ELEVADORS, PLATAFORMA MÒBILS, TOBERES I GRUES
AUTOPROPULSADES, ETC. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT A L'OBRA DE LA
MAQUINÀRIA NECESSÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K121RA05 U CONJUNT DE TREBALLS I AJUDES PER LA PROTECCIÓ I TANCAMENT PROVISIONALS DE
L'OBERTURES DE LES FINESTRES I BALCONERES DURANT EL PROCÉS DE RESTAURACIÓ DE LES
FUSTERIES, A BASE: DE TAULERS DE FUSTA, TANCAMENTS DE PLADUR, AÏLLAMENTS, PLÀSTICS,
PUNTALS, ETC.SENSE MALMETRE L'ESPAI INTERIOR I QUE S'HAURAN D'ANAR DESPLAÇANT SEGONS
L'ACTUACIÓ. LA PROTECCIÓ HAURÀ DE GARANTIR EN TOT MOMENT: LA SEGURETAT DAVANT
L'INTRUSISME, L'ENTRADA D'AIGUA DE PLUJA I LA PÈRDUA DE CALOR INTERIOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K2148251 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE ALT UNITAT
2 ENCAST BIGUES DE REFORÇ

SOSTRE P1
0,300 0,300 0,500 3,000 0,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,135

5 K2195D24 M2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 T SUPERFÍCIE UNITAT
2 BALCONS 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 K218RA80 M2 ARRENCADA DE REVESTIMENT DE SURO EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT UNITAT
2 P1 - SALA 17 4,000 2,950 2,000 23,600 C#*D#*E#*F#
3 5,550 2,950 2,000 32,745 C#*D#*E#*F#
4 P1 - SALA 19 3,400 2,850 1,000 9,690 C#*D#*E#*F#
5 6,000 2,850 2,000 34,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,235

7 K2182301 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT UNITAT
2 P1 - SALA 17 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 1,500 0,500 2,000 1,500 C#*D#*E#*F#
4 P1 - SALA 18 0,600 1,500 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#
5 P1 - SALA 19 2,000 1,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 1,500 0,500 1,000 0,750 C#*D#*E#*F#
7 P1 - VESTÍBUL 2,000 1,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 0,600 1,500 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,050

8 P2143-4RR2 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, HIDRÀULIC, FUSTA , ETC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 T SUPERFÍCIE UNITAT
2 BALCONS 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 K215RA01 M2 ARRENCADA DE CAPES EXISTENTS DE COBERTA DE VIDRE FINS A CAPA IMPERMEABILITZANT AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.TREBALLS A
FORMALITZAR AMB MOLTA CURA PER TAL DE NO MALMETRE LA RESTA DE COBERTA I FORMACIÓ
DE TALLS RECTES DE DESCONNEXIÓ. INCLOU RETIRADA DE MINVELL ACTUAL DE VIDRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 - PER FORMACIÓ MINVELLS
NOUS

T LLARG AMPLE UNITAT

2 FE15 i FE16 (ZONA SUD) 4,000 1,500 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 FE15 (ZONA NORD) 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 01  TREBALLS URGENTS
Subcapítol1 02  GESTIÓ RESIDUS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 K2R641E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMIDAMENT GRUIX
2 01.01.01/K2148251 END PARET V 0,135 0,135 C#*D#*E#*F#
3 01.01.01/K2195D24 END

RECRESCUT
V 6,000 0,050 0,300 C#*D#*E#*F#

4 01.01.01/K218RA80 RETIRADA SURO V 100,235 0,020 2,005 C#*D#*E#*F#
5 01.01.01/K2182301 REPICAT GUIX V 16,050 0,030 0,482 C#*D#*E#*F#
6 01.01.01/P2143-4RR2 END PAV

CERÀMIC
V 6,000 0,050 0,300 C#*D#*E#*F#

7 01.01.01/K215RA01 END COBERTA
VIDRE

V 18,000 0,050 0,900 C#*D#*E#*F#

8 VARIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 ESPONJAMENT P 20,000 1,024 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 6,146

2 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.02/K2R641E0 CÀRREGA V 6,146 6,146 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,146

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 01  TREBALLS URGENTS
Subcapítol1 03  ESTRUCTURA

1 K444RA01 U TREBALL DE REFORÇ DE CANTONADA DEL FORJAT DE BIGUETES DE FERRO I REVOLTÓ CERÀMIC.
ELS TREBALLS CONSISTEIXEN EN ESTINTOLAR LA ZONA AFECTADA, PRIMER DE TOT ES
SEGELLARAN LES FISSURES I ESQUERDES EXISTENTS EN ELS REVOLTONS I PARETS AMB
MORTERS ESPECIALS DE REPARACIÓ ALBARIA STRUTTURA O INJEZIONE DE LA MARCA BASF O
EQUIVALENT SEGONS EL GRUIX DE LA FISSURA, SEGUIDAMENT ES COL·LOCARÀ UN NOU PERFIL
TRANSVERSAL QUE S'ENCASTARÀ EN LES PARETS DE FAÇANA. INCLOU EL SUBMINISTRE DEL NOU
PERFIL D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EL RETACAT AMB MORTERS SENSE RETRACCIÓ I
REOMPLERT AMB PECES CERÀMIQUES SI FOS NECESSARI.TAMBÉ ES FARÀ UNA PETITA PARET PER
SOBRE DEL NOU PERFIL PER REBRE LES CÀRREGUES I S'ENGUIXARAN LATERALMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REFORÇ SOTABALCONS HEB140 T UNITAT
2 P1 - SALES 19 I 17 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 K4FRRA02 U TREBALLS DE SEGELLAT I GRAPAT FISSURES I ESQUERDES DE L'ESCALA. ELS TREBALLS
CONSISTEIXEN EN REPICAT LA ZONA MALMESA, SEGELLAT AMB ALBARIA STRUTTURA O INJEZIONE
DE LA MARCA BASF O EQUIVALENT SEGONS EL GRUIX DE LA FISSURA I COL·LOCACIÓ GRAPAT
LLEUGER DELS DOS COSTATS DE LA FISSURA (GRAPES DE Ø10MM. CADA 30 CM., LONGITUD = 50
CM. QUAN SIGUI POSSIBLE, AMB PATILLA PERPENDICULAR ANCORADA 10 CM DE GRAPES D'ACER
INOXIDABLE. FINALMENT ACABAR L'ACTUACIÓ AMB LA REPOSICIÓ DE L'ENGUIXAT I UNA MALLA DE
FIBRA DE VIDRE DE REFORÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 P1 - P2  ESCALA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K8B7RA01 M2 TRACTAMENT BIGA O BIGUETA OXIDADA. PRIMER ES FARÀ UNA NETEJA I PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE DE PERFILS LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST 2 SEGONS LA
NORMA UNE-EN ISO 8501-1, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR. SEGUIDAMENT UN PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB RASPALLAT
PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE
RESINES EPOXI I CIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 P1 - SALA 17 REPÀS ALGUNA

BIGUETA
5,550 0,200 3,000 3,330 C#*D#*E#*F#

3 TORRE MIRADOR - SOTA VOLTA 2,000 0,200 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,130

4 K4F6RA07 M2 TREBALLS DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ D'UN TRAM DE REVOLTÓ CERÀMIC MANUAL APROX 1
M², D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 P1 - SALA 17 (PREVISIÓ) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 01  TREBALLS URGENTS
Subcapítol1 04  COBERTA

1 4511RA01 U TREBALLS D'IMPERMEABILITZACIÓ DE BALCONS. INCLOU:
- RETIRADA, SANEJAT DEL PAVIMENT EXISTENT.
- NETEJA PRÈVIA
- COL·LOCACIÓ EN ELS PERÍMETRES LA BANDA DE REFORÇ TIPUS IMPERBANDA O EQUIVALENT.
- IMPERMEABILITZACIÓ AMB IMPERMEABILITZANT MINERAL FLEXIBLE EN CAPA FINA TIPUS
WEBER.TEC IMPERFLEX O EQUIVALENT AMB UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRE WEBER.THERM 160 O
EQUIVALENT.
- MORTER CIMENT COLA TIPUS WEBERCOL FLEX2 MULTI GEL O EQUIVALENT AMB LLANA DENTADA.
- SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT NOU IGUAL A L'EXISTENT REJUNTAT AMB BEURADA
D'ALTES PRESTACIONS AMB LLANA DE CAUTXÚ.
- SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PEÇA DE MINVELL I REPARACIÓ PARAMENT VERTICAL SI FOS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

NECESSARI.
- SUBMINISTRE DE MORRIÓ ACER GALVANITZAT PER LA GARGOLA
- SEGELLAT TROBADA AMB LA FUSTERIA EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 P2 - BALCONS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 K878C1H0 M2 NETEJA PRÈVIA DE PARAMENT CORB (VOLTES) DE PEDRA AMB APLICACIÓ DURANT 24 HORES
D'AIGUA NEBULITZADA AMB BROQUETS CÒNICS D'ATOMITZACIÓ HIDRÀULICA, AMB ORIFICI DE
SORTIDA DE 0,41 A 0,76 MICRES, I DIÀMETRE DE GOTA DE 80 A 120 MICRES, I ESCOMBRAT
POSTERIOR AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ I RASPALL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 FE15 i FE16 (ZONA OEST) 4,000 1,500 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 FE15 (ZONA EST) 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 K785RA01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT CORB EXISTENT AMB IMPERMEABILITZANT MINERAL FLEXIBLE
EN CAPA FINA, RESISTENT A PRESSIÓ I CONTRAPRESSIÓ, I CERTIFICAT DE POTABILITAT, TIPUS
WEBER.TEC IMPERFLEX O EQUIVALENT. DESPRÉS D'UNA NETEJA PRÈVIA, APLICAR WEBER.TEC
IMPERSTOP O EQUIVALENT PER SEGELLAR LA SUPERFÍCIE I PER ELIMINAR LES IRREGULARITZATS
QUE PUGUIN DIFICULTAR L'APLICACIÓ DEL PRODUCTE ES REOMPLIRÀ AMB WEBER.TEC
HORMIPLUS O HORMIREP O EQUIVALENT. ABANS D'APLICAR EL PRODUCTE CALDRÀ HUMITEJAR EL
SUPORT I APLICAR QUAN LA SUPERFÍCIE TINGUI UNA IMATGE MAT, CALDRÀ BARREJAR AMB UNA
BATIDORA ELÈCTRICA LENTA DE 500 RPM AMB UNA DOSSIFICACIÓ D'AIGUA DE 3,15-3,45 LITRES
D'AIGUA PER CADA SAC, FINS OBTENIR UNA BARREJA HOMOGÈNIA I FLUÏDA. LA
IMPERMEABILITZACIÓ S'APLICA EN DUES CAPES COM A MÍNIM A BROTXA I LLANA, LA PRIMERA
CAPA SERÀ COM A MÀXIM DE 2 MM DE GRUIX (1,25 KG/M²) I ES DEIXARÀ ASSECAR QUATRE HORES,
SEGUIDAMENT S'HUMITEJARÀ LA PRIMERA CAPA I S'APLICARÀ LA SEGONA CREUADA GARANTINT 3
KG/M². EN PUNTS CONFLICTIUS AMB PETITES FISSURES S'HAURÀ DE REFORÇA LA TOTALITAT DE LA
SUPERFÍCIE AMB UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRE WEBER.THERM 160 O EQUIVALENT.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DEL SEGUIMENT TÈCNIC A L'OBRA DE LA MARCA APLICADORA
DEL MATERIAL, AIXÍ COM LA GARANTIA CONJUNTA DEL MATERIAL I APLICADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 FE15 i FE16 4,000 1,500 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 FE15 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 REMUNTADA MINVELLS P 20,000 3,600 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 21,600

4 K831RA02 U SUBMINISTRE I MANIPULACIÓ DE GRANULAT DE VIDRE D'ENVÀS TRANSPARENT DE PERFURMERIA
8-15 MM, SENSE FINS PER RECOBRIR TOTA LA SUPERFÍCIE DE COBERTA DE LA MASIA. INCLOU EL
SUBMINISTRE DEL VIDRE DE LA MARCA RECUPERADORA DE VIDRIO DE BARCELONA, SA O
EQUIVALENT SUBMINISTRAT EN BIGBAG A L'OBRA, EL NETEJAT AMB AIGUA, EL TROSSEJAT A
TAMANY 8-15 MM I SELECCIONAT FINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM
2 ACTUACIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 K831RA01 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT MINERAL D'ALTES PRESTACIONS D'ACABAT LLIS
PER A COBERTA EXISTENT TIPUS WEBER.THERM.CLIMA DE LA MARCA WEBER SAINT GOBAIN O
EQUIVALENT COLOR A DECIDIR PER LA DF, A BASE DE CIMENT BLANC, CALÇ, ÀRIDS DE
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

GRANULOMETRIA COMPENSADA, ADDITUS ORGÀNICS I INORGÀNICS I PIGMENTS MINERALS EN
COLOR A DEFINIR PER LA DF SEGONS MOSTRES IN SITU. APLICACIÓ MANUAL AMB LLANA I
REGLEJAT, I ENCASTANT I COL·LOCANT MANUALMENT ELS VIDRES SELECCIONATS (NO INCLOU
SUBMINISTRE EN AQUESTA PARTIDA) IGUAL EXISTENT. EL GRUIX MITJÀ DE 12 MM, AMB UN MÍNIM
DEL REVESTIMENT ACABAT SERÀ DE 10 MM I UN MÀXIM DE 30 MM EN DUES CAPES I EXECUCIÓ AMB
ESPECEJAMENT SEGONS DF. ES COL·LOCARÀ MATAVIUS DE PVC PER FER ELS JUNTS DE TREBALL.
EN EL CENTRE DEL MORTER ES COL·LOCARÀ UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRE RESISTENT ALS
ÀLCALIS TIPUS WEBER.THERM.MALLA 200, AMB OBERTURA DE LA TRAMA DE 7X6'5 MM 195 G/M²
VALOR NORMAL DE RESISTÈNCIA A TRACCIÓ EN CONDICIONS ESTANDARD DE 2000/3400 I
RESISTÈNCIA A L'ELONGACIÓ 4.0/4.0. EN PUNTS I ZONES SINGULARS S'APLICARÀ PONT
D'ADHERÈNCIA WEBER PRIM FX15 O EQUIVALENT, SOBRETOT EN LES ZONES LLISES. TAMBÉ
S'HAURÀ DE FER UN BON CURAT EN ÈPOQUES DE MOLTA CALOR I PASSADES DE 24H I 48H.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DEL SEGUIMENT TÈCNIC A L'OBRA DE LA MARCA APLICADORA
DEL MATERIAL, AIXÍ COM LA GARANTIA CONJUNTA DEL MATERIAL I APLICADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 FE15 i FE16 (ZONA OEST) 4,000 1,500 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 FE15 (ZONA EST) 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 REMUNTADA MINVELLS P 20,000 3,600 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 21,600

6 K8B1RA08 M2 HIDROFUGAT DE SUPERFÍCIE DE COBERTA, PEDRA O MORTER AMB HIDROFUGANT EN BASE DE
SILOXANS I PERMEABLE AL VAPOR D'AIGUA TIPUS WEBER IMPER S200 O EQUIVALENT, APLICAT EN
DUES MANS MITJANÇANT RODET, BROTXA O PULVORITZADOR, AMB UN CONSUM DE PRODUCTE DE
300 A 500 ML/M² I EVITANT ELS REGALIMS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 FE15 i FE16 (ZONA OEST) 4,000 1,500 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 FE15 (ZONA EST) 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 K4FRRA08 U TREBALLS DE RECRESCUT DEL MARC INFERIOR AMB PEÇA CERÀMICA DE LA FINESTRA TAL COM ES
DETALLA EN PLÀNOLS, A BASE DE PARET DE GERO I FORMACIÓ MATARRACÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T UNITAT
2 FINESTRES MINVELL 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 01  TREBALLS URGENTS
Subcapítol1 05  TANCAMENTS

1 KA11RA26 U PE10 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA D'UN FULL. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, CANVI DELS ESCOPIDORS, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS
DE PORTICONS, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE10 T UNITAT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

2 P2 - BALCONS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 KA11RA22 U FE15 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS I RECONSTRUCCIÓ DELS MUNTANTS DE LA ZONA
BAIXA, AIXÌ COM LA FORMACIÓ D'UN NOU ESCOPIDOR I RECRESCUT MINVELL, SEGONS DETALLS.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA
ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS
GALCES, REPÀS DE PORTICONS, CANVI DE MOLDURES DE MIG PUNT, BURLETS D'ESTANQUEÏTAT
ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM. INCLOU JUNT D'ESTANQUEÏTAT INFERIOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE15 T UNITAT
2 P1 - VESTÍBUL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 - SALA 19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P1 - SALA 17 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 KA11RA23 U FE16 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM AMB VINIL TRANSLÚCID.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE16 T UNITAT
2 P1 - LAVABO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 - SALA 18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 KA11RA24 U FE17 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM AMB VINIL TRANSLÚCID.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE17 T UNITAT
2 P1- SALA 17 FAÇANA SUD 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 KA11RA25 U FE18 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM AMB VINIL TRANSLÚCID.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE18 T UNITAT
2 P1 - SALA 19 - FAÇANA PRAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

6 KC151721 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL DE COLOR ESTÀNDARD,
CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 T SUPERFÍCIE
2 CANVI VIDRES TRENCATS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 01  TREBALLS URGENTS
Subcapítol1 06  REVESTIMENTS

1 K89ARA01 M2 PINTAT DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA, A L'ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FUSTERIES T LLARG ALT UNITATS CARES
2 PE10 1,450 2,750 4,000 2,000 31,900 C#*D#*E#*F#
3 FE15 1,650 1,100 5,000 2,000 18,150 C#*D#*E#*F#
4 FE16 0,550 0,750 2,000 2,000 1,650 C#*D#*E#*F#
5 FE17 0,950 1,750 2,000 2,000 6,650 C#*D#*E#*F#
6 FE18 0,900 1,100 1,000 2,000 1,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,330

2 K898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT UNITAT
2 P1 REPÀS FINESTRES PER FORA 2,000 1,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 REPÀS VOLTANT BALCONS 2,250 3,000 4,000 27,000 C#*D#*E#*F#
5 2,250 1,000 4,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

3 K8122113 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL, HORITZONTAL O CORB INTERIOR, AMB GUIX B1,
ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HORITZONTAL T LLARG AMPLE
2 P1 - SALA 17 VOLTA 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
5 VERTICAL T LLARG AMPLE UNITAT
6 P1 - SALA 17 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 1,500 0,500 2,000 1,500 C#*D#*E#*F#
8 P1 - SALA 18 0,600 1,500 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#
9 P1 - SALA 19 2,000 1,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 1,500 0,500 1,000 0,750 C#*D#*E#*F#
11 P1 - VESTÍBUL 2,000 1,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 0,600 1,500 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

13 Subtotal S 16,050 SUMSUBTOT
14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,050

4 K812RA09 M2 REGULARITZACIÓ I REPÀS DE PARAMENT AMB ENGUIXAT REGLEJAT, AMB GUIX B1, ACABAT
LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPÀS PARETS AL TREURE SURO T
2 VERTICAL T LLARG ALT UNITAT
3 P1 - SALA 17 4,000 2,950 2,000 23,600 C#*D#*E#*F#
4 5,550 2,950 2,000 32,745 C#*D#*E#*F#
5 P1 - SALA 19 5,400 2,850 2,000 30,780 C#*D#*E#*F#
6 3,400 2,850 1,000 9,690 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 96,815 SUMSUBTOT
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,815

5 K898RA01 M2 PINTAT DE REVESTIMENT DE GUIX VERTICAL, INCLINAT O HORITZONTAL, AMB PINTURA PLÀSTICA
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT FINS A UNA ALÇADA MÀXIMA DE
5 M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PINTAT VERTICAL T LLARG ALT
2 P1 T
3 SALA 17 18,900 2,950 55,755 C#*D#*E#*F#
4 SALA 18 10,700 2,950 31,565 C#*D#*E#*F#
5 VESTÍBUL 20,100 2,950 59,295 C#*D#*E#*F#
6 SALA 19 21,100 2,950 62,245 C#*D#*E#*F#
7 ESCALA 13,900 2,950 41,005 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 249,865 SUMSUBTOT

10 PINTAT HORITZONTAL T SUPERFÍCIE COEF REVOL
11 P1 T
12 SALA 17 21,900 1,150 25,185 C#*D#*E#*F#
13 SALA 18 6,600 1,150 7,590 C#*D#*E#*F#
14 VESTÍBUL 16,350 1,150 18,803 C#*D#*E#*F#
15 SALA 19 20,400 1,150 23,460 C#*D#*E#*F#
16 ESCALA 5,400 1,150 6,210 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 81,248 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 331,113

6 K89B5CJ0 M2 PINTAT ELEMENT ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 - BALCONS T LLARG ALT UNITAT
2 3,000 1,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 01  TREBALLS URGENTS
Subcapítol1 07  SEGURETAT I SALUT
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 H15ZRA80 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APROVAT, AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL COORDINADOR
DE SEGURETAT DEL CONJUNT DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 01  IMPLANTACIÓ

1 41665312 U CALA D'INSPECCIÓ EN PARET D'OBRA CERÀMICA DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR, INCLOU REPOSICIÓ D'ELEMENTS
ENDERROCATS, NO INCLOU PINTURA. INCLOU PERFORACIÓ PER EXTRACCIÓ DE TESTIMONI EN
VOLTES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 VARIS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 P1 T
5 RECOLZAMENTS ENCAVALLADA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 IPN GROSSES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 VOLTA COBERTA A CONCRETAR

DF
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 K21QRA54 U TREBALLS DE BUIDAT I TRASLLAT DE LES SALES AFECTADES PER LES OBRES DE TOTA LA MASIA
AMB CAIXES DE CARTRÓ I PROTECCIONS A DEPENDÈNCIA MUNICIPAL. INCLOU: SOTERRANI,
OFICINES, SALES 17, 18 I 19, SALA NORD SEGONA PLANTA I EL TRANSPORT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA MASIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K21QRA02 U TREBALLS DE PROTECCIÓ INTERIOR EXISTENT (MOBILIARI, PARAMENTS, ARMARIS, PORTES,
VIDRES, PAVIMENTS, ETC) A IMPACTE, COPS, BRUTÍCIA I PÒLS, A BASE D'ELEMENTS DE FUSTA O
EQUIVALENTS, PLÀSTICS DE CEL·LES PROTECTORES, MOQUETES, ETC. AMB LA SUPERVISIÓ DEL
SERVEI DE MUSEUS, INCLOU EL DESPLAÇAMENT D'ELEMENTS QUE CONSIDERI MOBILIARI SENSIBLE
A ALTRES SALES DE LA MASIA ON NO S'ACTUÏ FINS A FINALITZAR ELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA MASIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K121RA03 U AJUDES D'ELEVACIÓ DE MATERIALS I BAIXADA DE RUNA O MATERIAL DIVERS DES DE QUALSEVOL
PUNT DE LA MASIA I PLATAFORMES DE TREBALLS PER ALS PUNTS ALTS, TOT A BASE DE
PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS ELEVADORS, PLATAFORMA MÒBILS, TOBERES I GRUES
AUTOPROPULSADES, ETC. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT A L'OBRA DE LA
MAQUINÀRIA NECESSÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 K1A2RA01 U JORNADA DE SUPERVISIÓ D'ARQUEÒLEG DIRECTOR DE L'ENDERROC DEL CEL RAS, AMB LA PRESA
DE DADES PER A LA REALITZACIÓ DE L'INFORME FINAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 REVISIÓ CELRASOS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HQUZRA02 U TREBALLS DE DESINFECCIÓ I NETEJA DE RESTES D'ANIMALS I EXCREMENTS EN LA ZONA DE
SOTACOBERTA PER TREBALLAR EN LA ZONA AMB LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SOTACOBERTA EST 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA OEST 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 H152RA01 M2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB PLATAFORMA DE FUSTA I PUNTALS PER PROTEGIR DE
DESPRENIMENT EL CEL RAS A BASE DE TAULONS I LLATES DE FUSTA SOBRE CARTELES
METÀL·LIQUES FIXADES AMB ELS CAPS DELS PUNTALS DE LA PLANTA INFERIOR, AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 OFICINA (PREVISIÓ) 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

8 J89XRA02 U ESTUDI DE ESTRATIGRÀFIC DE MOSTRA DE REVESTIMENT A PER DETERMINAR LES
CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT ORIGINAL, PER LABORATORI O EMPRESA ACREDITADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 RAJOLES 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 02  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

1 HQUZRA01 U TREBALLS DE NETEJA DE LES ENCAVALLADES EXISTENTS I RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS
OBSOLETES PER PODER APLICAR TRACTAMENTS A LA FUSTA O PINTAR-LES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SOTACOBERTA EST 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA OEST 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 K21QRA01 U TREBALLS DE NETEJA DE TOT L'ESPAI DE SOTACOBERTA. LA PRIMERA ACTUACIÓ CONSISTIRÀ EN
BUIDAR DELS MATERIALS I RESIDUS ACUMULATS EN AQUEST ESPAI (FUSTES, MATERIALS D'OBRA,
ETC.) I TRANSPORTAR-HO MANUALMENT FINS A CONTENIDOR SITUAT A L'EXTERIOR DE L'EDIFICI.
SEGUIDAMENT ELS RESIDUS ES DURAN A ABOCADOR AUTORITZAT AMB EL PAGAMENT DE LES
CORRESPONENTS PAGAMENT DE TAXES.
LA SEGONA PART DEL TREBALLS, CONSISTIRAN EN UN ASPIRAT INDUSTRIAL DE TOTA LA PÒLS
EXISTENT DAMUNT DEL ENCANYISSAT I RASTRELLS DEL CELRAS DE PLANTA BAIXA. ES DEIXARÀ
TOT L'ESPAI EL MÉS NET POSSIBLE. RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS UPSOLETES EXISTENTS.
TOTS ELS TREBALLS INCLOUEN LES MESURES DE SEGURETAT I PASSERES NECESSARIES PER
PODER ACCEDIR A TOTS ELS RACONS DEL SOTACOBERTA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SOTACOBERTA OEST 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA EST 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 L21GU002 M DESMUNTATGE DE CANAL ELÈCTRICA I DE XARXA DE DADES, CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI,
AMB AÏLLAMENT, AMB AÏLLAMENT I COBERTA O NUS, UNIPOLARS O MULTIPOLARS, DE FINS A 10
MM2 DE SECCIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG
2 DESPATX ORIGINAL 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
3 DORMITORI 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO OFICINA 1 1,050 1,050 C#*D#*E#*F#
5 RECEPCIÓ 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
6 SALA REUNIONS (SÍNDIC) ES

DEIXA CANAL
7 SALA GRAN 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 MENJADOR 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 VENDING 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

10 SALETA 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,450

4 K21H1641 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA I ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 6 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 DESPATX 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 DORMITORI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P21Q0-RA01 U RETIRADA DE MOBLE DE BANY AMB MIRALL, TRANSPORT FINS A CONTENIDOR EXTERIOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P21Q0-4RXJ U ARRENCADA D'ELEMENTS COLLAT EN PARAMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LAVABO ADAPTAT T UNITAT
2 BARRA MINUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 DISPENSADOR PAPER 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 DISPENSADOR SABÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 CARTELL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 MIRALL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

10 LAVABO OFICINA 1 T UNITAT
11 DISPENSADOR PAPER 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 DISPENSADOR SABÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 PENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 ALTRES (PREVISIÓ) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 RECUPERACIÓ GLOBUS LLUM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 MIRALL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
19 SALA CALDERA T UNITAT
20 REIXES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
23 LAVABO PETIT T UNITAT
24 TUBS DE PLOM 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
25 MIRALL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 PENJADOR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
27 DISPENSADOR PAPER 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 DOSSIFICADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
31 PASSADÍS 1 T UNITAT
32 BÚSTIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
33 ELEMENTS UPSOLETS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 P21GS-4RVE U ARRENCADA D'AIGÜERA, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES
DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 P21GS-4RV9 U ARRENCADA D'INODOR I CISTERNA, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I
DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 G219GFA0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS
AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SORTIDES T LLARG UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT A POU 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 ENTRADA PRINCIPAL EXTERIOR 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 1,900 2,000 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,800

10 K2192913 M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.02/K219RA01 END PAV
HIDRÀULIC

V 53,750 53,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,750

11 K219RA01 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT EXISTENT: HIDRÀULIC, CERÀMIC O DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAVIMENT HIDRÀULIC EXTERIOR T LLARG AMPLE SUPERFÍCIE
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 6,500 0,800 5,200 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
5 MENJADOR (PREVISIÓ) 31,750 31,750 C#*D#*E#*F#
6 ENTRADA PRINCIPAL EXTERIOR 8,000 1,900 15,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,750

12 K219RA02 M DEMOLICIÓ DE VORADA DE PEDRA EXISTENT COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 SORTIDA CLAV LAVABO OFICINA 1 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
3 ENTRADA PRINCIPAL - ADAPTACIÓ

PENDENT
7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 7,800

13 P2143-4RR2 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, HIDRÀULIC, FUSTA , ETC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE
2 LAVABO ADAPTAT 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 DESPATX 22,150 22,150 C#*D#*E#*F#
4 VESTÍBUL OFICINA 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 LAVABO OFICINA 1 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
6 VENDING 15,700 15,700 C#*D#*E#*F#
7 LAVABO PETIT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 PASSADÍS 3 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,650

14 P214G-78OR M2 DESMUNTATGE DE RAJOLA DE PARAMENT O PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA FET PER
CONSERVADOR-RESTAURADOR, AMB MITJANS MANUALS, NUMERACIÓ, NETEJA I APLEC DEL
MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 LAVABO ADAPTAT 11,250 2,100 23,625 C#*D#*E#*F#
3 VENDING (PREVISIÓ) 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,625

15 K219RA89 M2 DESMUNTATGE I ENDERROC DE PASSERA DE FUSTA EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 SOTACOBERTES 14,850 1,200 2,000 35,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,640

16 K219RA81 M2 DESMUNTATGE I ENDERROC DE TARIMA DE FUSTA EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 MENJADOR - TARIMA 8,600 3,100 26,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,660

17 K218RA56 M ENDERROC DE SÒCOL CERÀMIC O DE FUSTA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG
2 DESPATX 18,450 18,450 C#*D#*E#*F#
3 MENJADOR (PREVISIÓ) 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,450

18 K214U070 M2 FORMACIÓ DE FORAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS >5 CM, INCLOUEN EL TREBALL DE TALL
D'ESTRUCTURES DE CERÀMICA, PEDRA O FORMIGÓ EN, AMB PERFORADORA D'AIGUA O SERRA
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AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT
2 ENTRADA PRINCIPAL - BIE 0,150 0,150 0,023 C#*D#*E#*F#
3 ENTRADA PRINCIPAL - FIBRA

ÒPTICA
0,150 0,150 0,023 C#*D#*E#*F#

4 SALA CALDERA - SORTIDA DE
FUMS

0,350 0,350 0,123 C#*D#*E#*F#

5 HABITACIÓ 19 P1 - SORTIDA DE
FUMS

0,350 0,350 0,123 C#*D#*E#*F#

6 ACCÉS TORRE - BIE 0,150 0,150 2,000 0,045 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,337

19 K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA O CEL RAS DE GUIX, DE 6 A 8 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE
CARBORÚNDUM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG UNITAT FORATS
2 RECEPCIÓ 0,600 4,000 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#
3 ENTRADA SERVEI - RACK

(PREVISIÓ)
0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

4 BIE PASSADÍS 3 1,050 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
5 REGISTRES VESTÍBUL CENTRAL 0,600 4,000 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#
6 BIE TORRE 1,050 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
7 BIE ENTRADA 1,050 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#
8 P1 T LLARG UNITAT
9 SALA 19 - BIE 1,050 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#

11 P2 T
12 DISTRIBUÏDOR - BIE 1,050 4,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,400

20 K2163511 M2 ENDERROC DE PARET CERÀMICA FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT
2 LAVABO OFICINA 1 1,050 2,100 2,205 C#*D#*E#*F#
3 ENTRADA SERVEI - RACK

(PREVISIÓ)
0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

4 BIE - PASSADÍS 3 0,600 1,550 0,930 C#*D#*E#*F#
5 BIE - TORRE 0,600 1,550 0,930 C#*D#*E#*F#
6 BIE - ENTRADA 0,600 1,550 0,930 C#*D#*E#*F#
8 P1 T
9 SALA 17 - BIE 0,600 1,550 0,930 C#*D#*E#*F#

11 P2 T
12 DISTRIBUÏDOR - BIE 0,600 1,550 0,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,495

21 K21A3011 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 K2183501 M2 ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT
2 LAVABO ADAPTAT 2,700 2,000 5,400 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 7,900 2,100 16,590 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT (PREVISIÓ) 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,990

23 K218RA01 M2 ENDERROC DE CEL RAS I ENTRAMAT DE SUPORT EXISTENT OBSOLET AMB LA SUPERVISIÓ
D'ARQUEÒLEG. ELS TREBALLS PREVEUEN LA RETIRADA DE LES RESTES DE CELRAS DE L'ANTIGA
NAU DES DE L'ESPAI DE SOTACOBERTA DE MANERA MANUAL I SISTEMA DE SUBJECCIÓ DE
SEGURETAT. INCLOU LA CÀRREGA DEL RESIDU MANUALMENT I TRANSPORT FINS A CONTENIDOR
EXTERIOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 SOTACOBERTA EST 15,050 11,550 173,828 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA OEST 14,850 11,550 171,518 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,346

24 P214G-RA01 M2 DESMUNTATGE DE TRAM DE CEL RAS EXISTENT FET PER CONSERVADOR-RESTAURADOR, AMB
MITJANS MANUALS, NUMERACIÓ, NETEJA I APLEC DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ T LLARG AMPLE
2 SOTACOBERTA EST 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA OEST 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

25 K218A210 M2 ENDERROC DE CEL RAS DE GUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T LLARG AMPLE
2 SALA 5,650 3,850 21,753 C#*D#*E#*F#
4 PB T LLARG AMPLE UNITAT
5 LAVABO ADAPTAT 2,700 3,050 8,235 C#*D#*E#*F#
6 MAGATZEM LAVABO ADAPTAT 1,100 3,050 3,355 C#*D#*E#*F#
7 LAVABO OFICINA 1 3,150 1,050 3,308 C#*D#*E#*F#
8 RECEPCIÓ  (PREVISIÓ MUSEUS) 3,850 5,950 22,908 C#*D#*E#*F#
9 RECEPCIÓ 0,600 0,600 4,000 1,440 C#*D#*E#*F#

10 SALA REUNIONS 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
11 SALA GRAN - MENJADOR PREVISIÓ 68,700 1,000 68,700 C#*D#*E#*F#
12 31,750 1,000 31,750 C#*D#*E#*F#
13 VESTÍBUL ACCÈS SERVEI 2,200 3,100 6,820 C#*D#*E#*F#
14 ENTRADA SERVEI (PREVISIÓ) 2,700 1,550 4,185 C#*D#*E#*F#
15 ENTRADA PRINCIPAL (PREVISIÓ) 2,500 2,800 7,000 C#*D#*E#*F#
16 SALA CALDERA 4,750 1,500 7,125 C#*D#*E#*F#
17 LAVABO PETIT (PREVISIÓ) 1,650 1,700 2,805 C#*D#*E#*F#
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18 VESTÍBUL LAVABO PETIT - TORRE 2,250 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#
19 VESTÍBUL CENTRAL 0,600 0,600 6,000 2,160 C#*D#*E#*F#
20 PASSADÍS 4 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 199,034 SUMSUBTOT
23 P1 T
24 SALA 19 20,400 20,400 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 20,400 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 219,434

26 K2182301 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T LLARG ALT
2 ESCALA 8,000 2,200 17,600 C#*D#*E#*F#
4 PB T LLARG ALT/AMPLE UNITAT
5 DESPATX - HUMITAT 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 RECEPCIÓ - HUMITAT 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 VENDING - REPÀS TROBADA PAV 16,400 0,200 1,000 3,280 C#*D#*E#*F#
8 VESTÍBUL ACCÉS SERVEI -

HUMITAT
2,200 2,000 1,000 4,400 C#*D#*E#*F#

9 LAVABO PETIT (BIGUETES) 1,700 0,300 3,000 1,530 C#*D#*E#*F#
10 GLORIETA (BIGUETES) 4,000 0,300 8,000 9,600 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 42,410 SUMSUBTOT
13 P1 T LLARG A AMPLE UNITAT
14 SALA 17 (BIGUETES) 5,950 0,100 5,000 2,975 C#*D#*E#*F#
15 SALA 18 3,450 0,100 3,000 1,035 C#*D#*E#*F#
16 VESTÍBUL-LAVABO 2,100 0,100 7,000 1,470 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 5,480 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 47,890

27 F216RA01 U ENDERROC I DESMUNTATGE DE PERFILS EXISTENTS DE SUPORT ENLLUMENAT A 5 M D'ALÇÀRIA,
COM A MÀXIM, I RECUPERACIÓ DELS LLUMS PER A MAGATZEM MUNICIPAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SALA GRAN - MENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 K21D2262 M ENDERROC DE CLAVEGUERÓ DE FORMIGÓ DE 40X60 CM O DE DIÀMETRE 50 CM, COM A MÀXIM, AMB
SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SORTIDES T LLARG
2 LAVABO ADAPTAT A POU 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

29 K2R641E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMIDAMENT VOLUM
2 NETEJA ENCAVALLADES 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 NETEJA I ASPIRAT 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
4 CANALS 27,450 0,015 0,412 C#*D#*E#*F#
5 MOBLE 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
6 ELEMENTS 27,000 0,020 0,540 C#*D#*E#*F#
7 AIGÜERA 4,000 0,080 0,320 C#*D#*E#*F#
8 WC 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#
9 BASE 53,750 0,150 8,063 C#*D#*E#*F#

10 PAV HIDRÀULIC 53,750 0,030 1,613 C#*D#*E#*F#
11 BORDÓ 7,800 0,150 1,170 C#*D#*E#*F#
12 PAV 74,650 0,020 1,493 C#*D#*E#*F#
13 PASSERA 35,640 0,020 0,713 C#*D#*E#*F#
14 TARIMA 26,660 0,050 1,333 C#*D#*E#*F#
15 SÒCOL 35,450 0,004 0,142 C#*D#*E#*F#
16 PERFORACIONS 0,337 0,150 0,051 C#*D#*E#*F#
17 PARET 7,495 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
18 PORTA 1,000 0,045 0,045 C#*D#*E#*F#
19 ENRAJOLAT 23,990 0,020 0,480 C#*D#*E#*F#
20 ANTIC CELRAS 345,346 0,050 17,267 C#*D#*E#*F#
21 CELRAS 219,434 0,050 10,972 C#*D#*E#*F#
22 REPICAT GUIX 47,890 0,030 1,437 C#*D#*E#*F#
23 ESTRUCTURA LLUMS 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
24 CLAV 19,500 0,040 0,780 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 58,281 SUMSUBTOT
26 ESPONJAMENT P 20,000 11,656

TOTAL AMIDAMENT 69,937

30 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 01.02.02/K2R641E0 CÀRREGA V 69,937 69,937 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,937

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 03  MOVIMENT DE TERRES

1 F2225123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERONS T LLARG AMPLE FONS
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 0,600 0,900 0,540 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 7,500 0,600 1,200 5,400 C#*D#*E#*F#
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4 10,000 0,600 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
5 LAVABO PETIT 1,000 0,600 0,900 0,540 C#*D#*E#*F#
6 REIXES PORTA PRINCIPAL 15,000 0,600 1,200 10,800 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 24,480 SUMSUBTOT
9 ESCOMESES T LLARG AMPLE FONS

10 BIES I FIBRA ÒPTICA 27,000 0,600 1,200 19,440 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 19,440 SUMSUBTOT
13 FONAMENT T LLARG AMPLE FONS
14 MENJADOR - SALA PREVISIÓ 8,600 0,500 0,600 2,580 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 2,580 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 46,500

2 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERONS T LLARG AMPLE
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 7,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#
4 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
5 LAVABO PETIT 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
6 ALTRES T
7 ENTRADA PRINCIPAL 8,000 1,900 15,200 C#*D#*E#*F#
8 BIES I FIBRA ÒPTICA 27,000 0,600 16,200 C#*D#*E#*F#
9 INTERIOR (PREVISIÓ) T SUPERFÍCIE

10 MENJADOR (INCLOU RASA) 31,750 31,750 C#*D#*E#*F#
11 PASSADÍS 3 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,350

3 F228RA01 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERONS T LLARG AMPLE FONS
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 0,600 0,800 0,480 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 7,500 0,600 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
4 10,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 LAVABO PETIT 1,000 0,600 0,800 0,480 C#*D#*E#*F#
6 REIXES PORTA PRINCIPAL 15,000 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 20,460 SUMSUBTOT
9 BIES I FIBRA ÒPTICA 27,000 0,600 1,000 16,200 C#*D#*E#*F#

11 COMPACTACIÓ P 30,000 10,998
12 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,658

4 F2R45037 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM
2 01.02.03/F2225123 RASA V 46,500 46,500 C#*D#*E#*F#
3 01.02.03/F228RA01 REBLIMENT

RASA
V 47,658 -1,000 -47,658 C#*D#*E#*F#

4 VARIS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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5 ESPONJAMENT P 15,000 0,576 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 4,418

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.03/F2R45037 CÀRREGA V 4,418 4,418 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,418

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 04  ESTRUCTURA

1 K43RRA03 M TRACTAMENT CURATIU PER A BIGUES DE FUSTA DE 5 A 25 CM DE GRUIX, AMB PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA TP8 PER A FUSTA TIPUS NP5 COM A MÍNIM PENETRACIÓ TOTAL ALBURA,
TOTES LES CARES TRACTADES, SENSE COLOR, APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ I POLVORITZACIÓ
EN CAPS I TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ ENCAVALLADES T LLARG UNITAT
2 SOTACOBERTA EST 33,000 3,000 99,000 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA OEST 33,000 3,000 99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,000

2 K43RRA18 M TRACTAMENT PREVENTIU PER A BIGUES DE FUSTA DE 5 A 25 CM DE GRUIX, AMB PROTECTOR
QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8), APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ EN CAPS I
POLVORITZACIÓ EN TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ ENCAVALLADES T LLARG UNITAT
2 SOTACOBERTA EST 33,000 7,000 231,000 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA OEST 33,000 7,000 231,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 462,000

3 K44ZRA01 KG SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORT DE PROJECTOR DE SALAM, EN ACER
S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLADA, PINTAT SINTÈTIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SALA DE REUNIONS (PREVISIÓ) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K441532D KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A
TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
CARGOLS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T KG
2 REFORÇ CANTELL FORJAT

(PREVISIÓ)
50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 PB - PREVISIÓ T LLARG KG/M UNITAT
5 SALA GRAN - MENJADOR FIXA TUB

50.5
8,600 6,780 1,000 58,308 C#*D#*E#*F#

6 1,000 6,780 5,000 33,900 C#*D#*E#*F#
7 REFORÇ CELRAS EXISTENT

(PREVISIÓ) IPN160
4,700 18,350 10,000 862,450 C#*D#*E#*F#

9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.004,658

5 K4475111 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG KG/M UNITAT
2 ENTRADA SERVEI - RACK

(PREVISIÓ) IPN100
1,100 10,870 11,957 C#*D#*E#*F#

4 REFORÇ BIES 1,200 10,870 3,000 39,132 C#*D#*E#*F#
6 LLINDA PORTA MENJADOR IPN200 3,300 22,960 75,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,857

6 K874SE00 M2 PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE
2 CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXI I CIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG AMPLE UNITAT
2 LAVABO PETIT 1,700 0,400 3,000 2,040 C#*D#*E#*F#
3 GLORIETA 4,000 0,400 8,000 12,800 C#*D#*E#*F#
4 PASSADÍS 4 4,000 0,400 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#
5 P1 T LLARG
6 SOSTRE P1 (PREVISIÓ) 5,950 0,400 16,000 38,080 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,120

7 K7D6RA01 M PROTECCIÓ IGNFÍGUA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA R90, AMB UN GRUIX TOTAL DE 4000 μM,
D'ACORD CTE DBSI I RD 2267/2004. INCLOU UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTI-CORROSIÓ PER LA
PROTECCIÓ DE L'ACER I EFECTE DE PONT D'UNIÓ ENTRE LA PINTURA EXISTENT I EL NOU SISTEMA
D'AMPLIACIÓ AMB UN GRUIX DE PEL·LÍCULA SECA NO INFERIOR A 35-40UM SEGONS
FABRICANT.APLICACIÓ DE LA PINTURA AMB MÀQUINA DE POLVORITZACIÓ TIPUS AIRLESS O
MANUALMENT SEGONS LA ZONA DE TREBALL I S'INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS D'AJUDES DE
L'ELEVACIÓ PER FER ELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T LLARG UNITAT
2 SALA 5,700 6,000 34,200 C#*D#*E#*F#
4 SOSTRE  COS CENTRAL P1 T LLARG UNITAT
5 RECEPCIÓ 5,950 5,000 29,750 C#*D#*E#*F#
6 ENTRADA PRINCIPAL - SALA

CALDERA
3,750 4,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 VESTÍBUL PRINCIPAL 5,950 5,000 29,750 C#*D#*E#*F#
8 VESTÍBUL CENTRAL 5,950 6,000 35,700 C#*D#*E#*F#

EUR
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9 Subtotal S 144,400 SUMSUBTOT
11 SOSTRE ZONA DIPÒSIT P1 T
12 LAVABO PETIT 1,700 3,000 5,100 C#*D#*E#*F#
13 GLORIETA 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
14 PASSADÍS 4 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 33,100 SUMSUBTOT
17 SOSTRE P2 T
18 SALA 17 5,950 5,000 29,750 C#*D#*E#*F#
19 SALA 18 3,450 3,000 10,350 C#*D#*E#*F#
20 SALA 19 3,450 8,000 27,600 C#*D#*E#*F#
21 VESTÍBUL-LAVABO 2,100 7,000 14,700 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 82,400 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 259,900

8 K7D6RA02 M PROTECCIÓ IGNFÍGUA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA R90, AMB UN GRUIX TOTAL DE 4000 μM,
D'ACORD CTE DBSI I RD 2267/2004. INCLOU UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTI-CORROSIÓ PER LA
PROTECCIÓ DE L'ACER I EFECTE DE PONT D'UNIÓ ENTRE LA PINTURA EXISTENT I EL NOU SISTEMA
D'AMPLIACIÓ AMB UN GRUIX DE PEL·LÍCULA SECA NO INFERIOR A 35-40UM SEGONS
FABRICANT.APLICACIÓ DE LA PINTURA AMB MÀQUINA DE POLVORITZACIÓ TIPUS AIRLESS O
MANUALMENT SEGONS LA ZONA DE TREBALL I S'INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS D'AJUDES DE
L'ELEVACIÓ PER FER ELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTACOBERTES T LLARG UNITAT
2 BIGA SOTA ARCS IPN320 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 24,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 K7D6RA03 M PROTECCIÓ IGNFÍGUA D'ESTRUCTURA DE FUSTA PER ACONSEGUIR UN R30, D'ACORD CTE DBSI I
RD 2267/2004. INCLOU UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ DE VERNÍS IGNÍFUG PER A FUSTA NECESSÀRIA I
PER CERTIFICAR EL GRAU R30. L'APLICACIÓ DEL VERNÍS ES FARÀ MÀQUINA DE POLVORITZACIÓ
TIPUS AIRLESS O MANUALMENT SEGONS LA ZONA DE TREBALL I S'INCLOU ELS MITJANS
NECESSARIS D'AJUDES DE L'ELEVACIÓ PER FER ELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTACOBERTES T LLARG UNITAT
2 SOTACOBERTA EST 33,000 6,000 198,000 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA OEST 33,000 6,000 198,000 C#*D#*E#*F#
4 PREVISIÓ 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 496,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 496,000

10 K7D6RA04 M PROTECCIÓ IGNFÍGUA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA R90, AMB UN GRUIX TOTAL DE 5500 μM,
D'ACORD CTE DBSI I RD 2267/2004. INCLOU UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTI-CORROSIÓ PER LA
PROTECCIÓ DE L'ACER I EFECTE DE PONT D'UNIÓ ENTRE LA PINTURA EXISTENT I EL NOU SISTEMA
D'AMPLIACIÓ AMB UN GRUIX DE PEL·LÍCULA SECA NO INFERIOR A 50-55UM SEGONS
FABRICANT.APLICACIÓ DE LA PINTURA AMB MÀQUINA DE POLVORITZACIÓ TIPUS AIRLESS O
MANUALMENT SEGONS LA ZONA DE TREBALL I S'INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS D'AJUDES DE
L'ELEVACIÓ PER FER ELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTACOBERTES T LLARG UNITAT
2 TIRANTS ENCAVALLADES I

CARGOLS
2,000 24,000 48,000 C#*D#*E#*F#

3 TIRANTS VOLTES IPN 120 12,000 8,000 96,000 C#*D#*E#*F#
4 TIRANT VERTICAL VOLTA 3,500 8,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 172,000 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 172,000

11 K7D21321 M2 AÏLLAMENT DE GRUIX 2 CM, AMB MORTER IGNÍFUG DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA, DE 500
KG/M3 DE DENSITAT, ESTÈS AMB MITJANS MANUALS SOBRE ELEMENTS SUPERFICIALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALA T LLARG AMPLE
2 PSOT - PB 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 1,600 0,800 1,280 C#*D#*E#*F#
4 1,900 0,800 1,520 C#*D#*E#*F#
5 1,100 1,400 1,540 C#*D#*E#*F#
6 PB-P1 0,800 2,800 2,240 C#*D#*E#*F#
7 0,500 2,800 1,400 C#*D#*E#*F#
8 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
9 0,800 1,100 0,880 C#*D#*E#*F#

10 P1-P2 1,200 2,500 3,000 C#*D#*E#*F#
11 1,300 1,000 1,300 C#*D#*E#*F#
13 PREVISIÓ A JUSTIFICAR 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 47,840 SUMSUBTOT
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,840

12 E7DZ1304 M2 RECOBRIMENT D'ELEMENTS DE FORMA SUPERFICIAL AMB TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ DE
FILFERRO GALVANITZAT DE 40 MM DE PAS DE MALLA I DE D 1,1 MM, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALA T SUPERFÍCIE PLANTES
2 ESCALA PB-P1 4,050 2,000 8,100 C#*D#*E#*F#
3 ESCALA 8,650 2,600 22,490 C#*D#*E#*F#
4 ESCALA 13,900 2,950 41,005 C#*D#*E#*F#
5 ESCALA P1-P2 5,400 1,150 6,210 C#*D#*E#*F#
6 LLOSA SOTA ESCALA I CANTELL 145,000 1,000 145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,805

13 44RC1121 M REPARACIÓ DE REVESTIMENT DE CANTELL DE LLOSANA AMB ENDERROC DESCOBRINT ELS CAPS
DELS PERFILS LAMINATS EXISTENTS, RASPALLAT I PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS,
COL·LOCACIÓ AMB CONNECTORS D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC, FIXATS AMB RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ
AMB ACABAT GALVANITZAT I REINTEGRACIÓ DEL VOLUM AMB MORTER POLIMÈRIC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T LLARG
2 ESCALA 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

14 K3Z112R1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/10 DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE

EUR
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2 MENJADOR - SALA 8,600 0,500 4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,300

15 43ZP1AE1 M2 TRAVADA DE FONAMENT NOU CORREGUT A FONAMENT EXISTENT, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT
CONTINU, INTRODUCCIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 10,8 KG/M2, AMB
CAVALCAMENT, REBLERT POSTERIOR DELS ORIFICIS AMB RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT I PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 MENJADOR - SALA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 43512C51 M3 FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/10/IIA ABOCAT AMB BOMBA, ARMAT AMB 40 KG/M3
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES I ENCOFRAT AMB UNA QUANTIA D'1 M2/ M3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE ALT
2 MENJADOR - SALA 8,600 0,500 0,500 2,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,150

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 05  TANCAMENTS I MANYERIA

1 E614HSAE M2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER
CIMENT 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT
2 LAVABO OFICINA 1 1,050 2,500 2,625 C#*D#*E#*F#
4 BIE- PASSADÍS 3 OFICINA 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,375

2 K652RA45 M2 TANCAMENT D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE FUSTA DE PI AMB TANCAMENT PELS DOS COSTATS
AMB UN TAULER DE 12 MM DE MDF I AÏLLAMENT SEMIRÍGID A L’INTERIOR DE 6 CM, AMB UN GRUIX
TOTAL DE 84 MM. INCLOU:
- ENTRAMAT AUTOPORTANT DE FUSTA DE PI, AMB LLISTÓ DE FUSTA DE PI DE 60 X 40 MM
RASPALLAT, FORMAT PER TRAVESSERS I MUNTANTS SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, COL·LOCAT A
OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.
- TANCAMENT OPAC DE MÒDULS INTERIORS, DE DIMENSIONS APROXIMADES 122X244 CM CADA UN,
FORMAT AMB ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA DE PI DE LLISTÓ DE 60X40 SEGELLAT
PERIMETRALMENT AMB CORDÓ DE SILICONA MARRÓ.
- AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA SEMIRÍGIDA AMB VEL NEGRE DE 60 MM DE GRUIX
- CARA INTERIOR I EXTERIOR AMB UNA FULLA DE PANELL MDF DE 12MM DE GRUIX, HIDRÒFUG,
FIXAT MECÀNICAMENT AMB TORNILLERIA OCULTA EQUIDISTANT, DEGUDAMENT REPLANTEJADA I A
SEPARACIONS <25CM
- ESTANQUITAT DEL SISTEMA MITJANÇANT BANDA PERIMETRAL FRAME BAND O EQUIVALENT.
- FERRAMENTA AMB ACABAT D'ACER INOXIDABLE.
- TRACTAMENT D'ACABAT AMB DUES CAPES D’IMPRIMACIÓ I DUES DE PINTURA, PER A UNA
REACCIÓ AL FOC B-S2 D0 DE TOTS ELS ELEMENT

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT
2 SALA GRAN - MENJADOR 8,800 4,250 37,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,400

3 KB32RA26 M2 REIXA DE VENTILACIÓ DE PERFILS D'ACER AMB PASSAMANS, ADAPTADA A LA FORMA DE
L'OBERTURA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, TOT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT UNITAT
2 SALA CALDERA 0,700 0,700 2,000 0,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,980

4 EB12RA03 U TREBALLS D'ADREÇAR LA BARANA EXISTENT DE FORJA. INCLOU ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE
DE LA BARANA, CORBAT, MODIFICACIÓ DE PASSAMANS, RETALLS I SOLDAT DE PECES, TOT EL
NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ESCALA PB - P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 KB32RA01 U TREBALLS DE RECUPERACIÓ DEL SISTEMA D'OBERTURA AMB CONTRAPESOS DE LES CINC
FINESTRES DE GUILLOTINA DE LA GLORIETA DE LA MASIA. ELS TREBALLS INCLOUEN LA NETEJA
DEL PASSATUBS EXISTENTS. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DEL CABLEJAT D'ACER INOXIDABLE DE 3
MM, ANELLES I ACCESSORIS NECESSARIS DEL CLABLEJAT PER PODER SUBJECTAR ELS
CONTRAPESOS. REPÀS I ENGREIXAT DE LES POLITGES DE D120 MM. INCLOU TAMBÉ EL
REOMPLERT DELS CILINDRES DIÀMETRE 120 MM AMB FERRALLA PER FER DE CONTRAPÈS.
S'INCLOU EL REPÀS I ENGREIXAT DE TOT E SISTEMA EXISTENT PERQUÈ FUNCIONI CORRECTAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 RECONSTRUCCIÓ SISTEMA

CONTRAPESOS
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 06  FUSTERIES

1 1A23RA01 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE FUSTA, PINTADA, AMB PORTA DE FULLES
BATENTS DE FUSTA PER A UN BUIT D'OBRA DE 100X245 CM, AMB BASTIMENT PER A ENVÀ, FULLA
BATENT I TAPAJUNTS DE FUSTA, FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE. INCLOU PANY I CLAU, TOPALL,
ETC. TOT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT
2 LAVABO PETIT OFICINA 1 0,800 2,200 1,760 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,760

2 KASARA01 U DESMUNTATGE DE PORTA EXISTENT, TREBALLS DE PROTECCIÓ I TRANSPORT FINS A MAGATZEM
MUNICIPAL I COL·LOCACIÓ DE NOVA PORTA TALLAFOCS DE FUSTA DE MIDES I FORMA IGUAL PORTA
EXISTENT, EI2 60-C5. C5, A BASE D'UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM MÀXIMA DE100X240 CM.
REPRODUINT MOTLLURES, ENVERNISSAT I COLOR, TANCA-PORTES, AIXÍ COM TOTS ELS
CERTIFICATS I HOMOLOGACIONS NECESSARIES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 VESTÍBUL TORRE - WC PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KA1DRA02 U TREBALLS DE REPARACIÓ DE PORTICÓ INTERIOR CORREDÍS. ELS TREBALLS CONSISTEIXEN EN
DESMUNTAR-LO I AJUSTAR-LO PERQUÈ NO MALMETI EL PAVIMENT.INCLOU ELS FERRATGES
NECESSARIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 PASSADÍS 3 - PASSADÍS GLORIETA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 KA1DRA05 U TREBALLS DE RECRESCUT DE LA PORTA D'ACCÉS AL MENJADOR. ELS TREBALLS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DE PEÇA DE FUSTA DE LA MATEIX TIPUS  I ENVERNISSAT DE TOT EL CONJUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 MENJADOR - CUINA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 KA1DRA04 U TREBALLS DE REPARACIÓ I ENVERNISSAT DE TRAVASSER INFERIOR DE PORTA .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 DORMITORI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 VENDING 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 KAMW2002 U TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MANETA I PANY PER A PORTA EXISTENT, MODEL SEGONS DETALLS
I INCLOU ADAPTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SALA GRAN - MENJADOR (PORTA

RECOL·LOCADA)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE MANETES I POMS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 PREVISIÓ 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 KC31RA01 M2 CANVI DE VIDRES DESPRESOS O TRENCATS PER UN DE NOU EL MÉS SEMBLANT AL EXISTENT,
DESMUNTATGE DE BASTIMENT, ELEMENTS RIGIDITZADORS I D'ANCORATGE DE MÒDUL-PLAFÓ DE
VITRALL EMPLOMAT, D'1M2 DE SUPERFICIE, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA PER
A TRANSPORT A TALLER I APLEC I CÀRREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. GRAU DE
DIFICULTAT ALT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT
2 VENDING 1,300 0,600 0,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,780

9 KANA51D5 U COL·LOCACIÓ I AJUSTAT DEL MARC EXISTENT CONSERVAT PER MUSEUS SEGONS PLÀNOLS I
DETALLS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SALA GRAN - MENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 DORMITORI ALCOBA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 J89XRA01 U ESTUDI DE ESTRATIGRÀFIC DE MOSTRA DE FUSTERIA PER DETERMINAR EL COLOR ORIGINAL, PER
EMPRESA ACREDITADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ANÀLISIS DE FUSTERIA (PREVISIÓ) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 07  PAVIMENTS

1 E9Q1RA78 M2 TREBALLS DE RESTAURACIÓ I REPASSADA DE PARQUET EXISTENT. INCLOU REPOSICIÓ DE PECES
MALMESES I DEGRADADES, SEGELLAT I REOMPLERT DE PETITS FORATS AMB MASSILLA
RESTAURADORA DE FUSTA, FIXACIÓ DE TABLETES, REPÀS DE SÒCOL DE FUSTA, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE
2 DORMITORI 20,100 20,100 C#*D#*E#*F#
3 SALA GRAN 68,700 68,700 C#*D#*E#*F#
4 MENJADOR 31,750 31,750 C#*D#*E#*F#
5 OFICINA 3 17,700 17,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,250

2 E9Z2B300 M2 REBAIXAT I POLIT DEL PAVIMENT DE FUSTA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 29

1 PB T SUPERFÍCIE
2 PARQUET ADHERIT
3 DORMITORI 20,100 20,100 C#*D#*E#*F#
4 SALA GRAN 68,700 68,700 C#*D#*E#*F#
5 MENJADOR 31,750 31,750 C#*D#*E#*F#
6 OFICINA 3 17,700 17,700 C#*D#*E#*F#
7 PASSADÍS 3 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,750

3 E93AD165 M2 RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT DE 10 MM DE GRUIX, AMB PASTA AUTOANIVELLANT DE
CIMENT TIPUS CT-C30-F7-A12 SEGONS UNE-EN 13813, APLICADA MANUALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.07/E9Q11417 PARQUET
ADHERIT

V 79,400 79,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,400

4 E9Q11417 M2 PAVIMENT DE PARQUET DE FUSTA DE ROURE, AMB PLAQUES DE 12X12X2 CM, FORMADES PER
LLISTONETS ENCOLATS DE 12X0.8X2 CM, AMB SISTEMA DE COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU DE CAUTXÚ
SINTÈTIC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE
2 DESPATX 22,150 22,150 C#*D#*E#*F#
3 PASSADÍS 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#
4 MENJADOR IGUAL EXISTENT

(PREVISIÓ)
31,750 31,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,400

5 E9Z312C0 M2 ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT AMB DUES CAPES DE VERNÍS DE POLIURETÀ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.07/E9Z2B300 REBAIX I POLIT
PARQUET

V 163,750 163,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,750

6 E9U710A1 M SÒCOL DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS
D'EXPANSIÓ I CARGOLS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG
2 DESPATX 18,450 18,450 C#*D#*E#*F#
3 SALA GRAN 33,050 33,050 C#*D#*E#*F#
4 MENJADOR 24,400 24,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,900

7 K9Z5RA01 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 30 MM D'AMPLÀRIA MITJANA, FUSTA ENVERNISSADA,
COL·LOCANT PRÈVIAMENT EL SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG
2 DESPATX - PASSADÍS 3 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
3 DORMITORI - PASSADÍS 3 1,050 1,050 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 30

4 VESTÍBUL OFICINA 1 - PASSADÍS 2 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
5 PASSADÍS 1 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 K9Z51P65 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 200 MM D'AMPLÀRIA MITJANA, AMB PERFIL DE NEOPRÈ I
SUPORT D'ALUMINI, PER A ALTES SOL·LICITACIONS, COL·LOCANT PRÈVIAMENT EL SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 VESTÍBUL GLORIETA - PASSADÍS 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 K9DRU001 M2 NETEJA DE PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA, DE TAQUES, SALS, EFLORESCÈNCIES SALITROSES I
MICROORGANISMES, AMB DISSOLUCIÓ D'ÀCID ACÉTIC, RESPATLLAT I APLICACIÓ POSTERIOR DE
PRODUCTE DECAPANT  I PETITES REPARACIONS DE REOMPLERT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 LAVABO ADAPTAT 8,050 8,050 C#*D#*E#*F#
3 VENDING 15,700 15,700 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#
5 GLORIETA 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 VESTÍBUL GLORIETA 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
7 PASSADÍS 2 13,550 13,550 C#*D#*E#*F#
8 PASSADÍS 1 13,850 13,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,400

10 K9Z2A100 M2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 LAVABO ADAPTAT 8,050 8,050 C#*D#*E#*F#
3 VENDING 15,700 15,700 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#
5 GLORIETA 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 VESTÍBUL GLORIETA 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
7 PASSADÍS 2 13,550 13,550 C#*D#*E#*F#
8 PASSADÍS 1 13,850 13,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,400

11 K9DRU006 M2 CONSOLIDACIÓ DE PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA, AMB PRODUCTE MINERALITZADOR DE BASE
HIDRÒFUGA TRANSPIRANT I ACABAT AMB DUES CAPES DE CERA NATURAL D'ABELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 LAVABO ADAPTAT 8,050 8,050 C#*D#*E#*F#
3 VENDING 15,700 15,700 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#
5 GLORIETA 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 VESTÍBUL GLORIETA 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
7 PASSADÍS 2 13,550 13,550 C#*D#*E#*F#
8 PASSADÍS 1 13,850 13,850 C#*D#*E#*F#
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REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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AMIDAMENTS Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT 76,400

12 K219462A M2 ARRENCADA I NETEJA DE PAVIMENT, AMB MITJANS MANUALS, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HEXAGONAL BLANCA T SUPERFÍCIE
2 PREVISIÓ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
6 HEXAGONAL MARRÓ T SUPERFÍCIE
7 PREVISIÓ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

10 EXTERIOR T LLARG AMPLE
11 ENTRADA PRINCIPAL - PEÇA

COMMEMORATIVA
0,200 0,200 0,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,040

13 K9D1RA02 M2 COL·LOCACIÓ DE RAJOLA REUTILITZADA COL·LOCADA AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E
( UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 ( UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.07/K219462A APROFITAMENT
PAV

V 4,040 4,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,040

14 K9D1RA18 U REPERCUSIÓ DE FABRICACIÓ DE MOTLLES PER A LA REPRODUCCIÓ DE LES RAJOLES EXSITENTS A
LA MASIA FREIXA, A NIVELL DE PAVIMENT I ENRAJOLATS VERTICALS, REPRODUINT DIMENSIÓ,
TEXTURA I ACABAT EL MÉS FIDEDIGNE POSSIBLE D'ACORD AMB EL SERVEI DE MUSEUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 REPERCUSSIÓ MOTLLE I

FABRICACIÓ
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 K9D1RA01 M2 PAVIMENT INTERIOR DE RAJOLA CERÀMICA, TIPUS NOLLA O EQUIVALENT, DE FORMA HEXAGONAL
DE 12 CM I 22 MM DE GRUIX, 6 MM DE COLOR BLANC O MARRÓ IGUALS EXISTENTS FETA AMB MUFLA
PETITA, COL·LOCADA AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E ( UNE-EN 12004) I REJUNTAT
AMB BEURADA CG1 ( UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HEXAGONAL BLANCA T SUPERFÍCIE
2 LAVABO ADAPATAT 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 PASSADÍS 2 (PREVISIÓ) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 12,300 SUMSUBTOT
8 HEXAGONAL MARRÓ T SUPERFÍCIE
9 VENDING (PREVISIÓ) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 VESTÍBUL ACCÉS SERVEI
(PREVISIÓ)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
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AMIDAMENTS Pàg.: 32

TOTAL AMIDAMENT 19,300

16 K9D1380K M2 PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA FINA, DE FORMA RECTANGULAR, DE 15X15X1 CM, DE COLOR
VERMELL, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE
2 LAVABO PETIT OFICINA 1 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

17 K9EAU010 M2 PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC EXTERIOR IGUAL EXISTENT URBANITZACIÓ MASIA, DE COLOR,
LLIS, DE 20X20 CM , COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 ELABORAT A
L'OBRA, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX I REJUNTAT, DEIXANT JUNTS DE DILATACIÓ
RECOMANATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE
2 VESTÍBUL OFICINA 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
5 C#*D#*E#*F#
6 EXTERIOR T SUPERFÍCIE
7 CLAVEGUERONS T LLARG AMPLE
8 LAVABO ADAPTAT 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
9 LAVABO OFICINA 1 7,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#

10 LAVABO PETIT 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
11 ENTRADA PRINCIPAL 8,000 1,900 15,200 C#*D#*E#*F#
12 PREVISIÓ 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 36,900 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 39,900

18 F9365B11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXTERIOR T SUPERFÍCIE
2 CLAVEGUERONS T LLARG AMPLE GRUIX SECCIÓ
3 LAVABO ADAPTAT 1,000 0,600 0,150 0,090 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO OFICINA 1 7,500 0,600 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#
5 LAVABO PETIT 1,000 0,600 0,150 0,090 C#*D#*E#*F#
6 MASSISSAT CLAVEGUERONS 19,500 0,080 1,560 C#*D#*E#*F#
7 SORTIDA REIXA NORD 15,000 0,080 1,200 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 3,615 SUMSUBTOT

10 FORMACIÓ RAMPA T LLARG AMPLE GRUIX
11 ENTRADA PRINCIPAL 8,000 1,900 0,150 2,280 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 2,280 SUMSUBTOT
14 INTERIOR (PREVISIÓ) T SUPERFÍCIE GRUIX
15 MENJADOR 31,750 0,150 4,763 C#*D#*E#*F#
16 PASSADÍS 3 25,500 0,150 3,825 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 8,588 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 14,483

19 K9Z4MA16 M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080
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AMIDAMENTS Pàg.: 33

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INTERIOR (PREVISIÓ) T SUPERFÍCIE
2 MENJADOR 31,750 31,750 C#*D#*E#*F#
3 PASSADÍS 3 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 57,250 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 57,250

20 K7C2Y6D0 M AÏLLAMENT AMB BANDA DESOLARITZADORA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT DE 10 MM DE
GRUIX I 100 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT ADHERIT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INTERIOR (PREVISIÓ) T LLARG
2 MENJADOR 24,400 24,400 C#*D#*E#*F#
3 PASSADÍS 3 25,300 25,300 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 49,700 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 49,700

21 F962RA01 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BORDÓ DE PEDRA TIPUS CALCARENITA I ACABAT IGUAL
EXISTENT, AMB UNA CANTONADA ARRODONIDA, DE MIDES APROXIMADES 30X15X6 CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ I REJUNTADA MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA INTERIORMENT I LA PART MÉS
SUPERFICIAL DEL REJUNT 3 CM SUPERFICIALS AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND ENLLUÏTI
ADDITIVAT PER DONAR EL COLOR GRIS BLAVÓS, REPRODUINT EL MATEIX ACABAT EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXTERIOR T LLARG UNITAT
2 ENTRADA PRINCIPAL 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 SORTIDA CLAV LAVABO OFICINA 1 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
4 PREVISIÓ 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,800

22 F962RA04 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BORDÓ DE PEDRA TIPUS CALCARENITA I ACABAT IGUAL
EXISTENT, DE FORMA RECTANGULAR PER ENTREGUES AMB RAMPES, MIDES APROXIMADES
30X15X6 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I REJUNTADA MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA INTERIORMENT I
LA PART MÉS SUPERFICIAL DEL REJUNT 3 CM SUPERFICIALS AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND
ENLLUÏTI ADDITIVAT PER DONAR EL COLOR GRIS BLAVÓS, REPRODUINT EL MATEIX ACABAT
EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXTERIOR T LLARG UNITAT
2 ENTRADA PRINCIPAL 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 PREVISIÓ 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

23 F932RA01 M2 BASE DE SAULÓ DE 15 CM DE SALUÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERONS T LLARG AMPLE
2 LAVABO OFICINA 1 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 ENTRADA PRINCIPAL 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#
4 ESCOMESA BIES I FIBRA ÒPTICA 27,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 34

TOTAL AMIDAMENT 54,000

24 F932RA03 M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA D'ALTA ESTABILITZACIÓ TIPUS SAULO SOLID F O EQUIVALENT
EN PETITA ACTUACIÓ, D’ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS:
- GRUIX 15 CM
- SUBMINISTRAMENT I MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE 270
- KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42.5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL
- FIBRES DE VIDRE ANTI CRACK HP 67/36, A RAÓ DE 0.70 KG/M3.
- SUBMINISTRAMENT I MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE 1 KG/M3 DE UNA BARREJA EN POLS
QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASI 30% +
SODITRI-PLOFOSFAT 9% SELECCIÓ ESPECIFICA DELS ÀRIDS AMB LA FINALITAT D'ACONSEGUIR UN
COLOR NATURAL SIMILAR AL SAULÓ
- L’EMPRESA EXECUTORA D’AQUESTA PARTIDA HAURÀ DE DISPOSAR DEL PROCEDIMENT
D’APLICACIÓ CERTIFICAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 RAMPA ACCÉS 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
3 RAMPA SUD PREVISIÓ 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,400

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 08  REVESTIMENTS

1 K81131D5 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA
22,5 X

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.08/K82111JV ENRAJOLAT V 31,360 31,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,360

2 K8122113 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL, HORITZONTAL O CORB INTERIOR, AMB GUIX B1,
ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE / ALT
2 01.02.02/K2182301 REPICAT GUIX V 47,890 47,890 C#*D#*E#*F#
3 01.02.02/K218RA56 END SÒCOL V 35,450 0,200 7,090 C#*D#*E#*F#
4 SALA GRAN - MENJADOR 8,800 4,250 2,000 74,800 C#*D#*E#*F#
5 ENTRADA SERVEI RACK

(PREVISIÓ)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 BIE - PASSADÍS 3 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#
7 BIE TORRE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 BIE ENTRADA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 REPASSOS ANTIGUES

INSTAL·LACIONS
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 ESCALA T SUPERFÍCIE PLANTES
11 ESCALA PB-P1 4,050 2,000 8,100 C#*D#*E#*F#
12 ESCALA 8,650 2,600 22,490 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 35

13 ESCALA 13,900 2,950 41,005 C#*D#*E#*F#
14 ESCALA P1-P2 5,400 1,150 6,210 C#*D#*E#*F#
15 LLOSA SOTA ESCALA I CANTELL 145,000 1,000 145,000 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,335

3 K8Z15149 M2 ARMADURA PER A ENGUIXATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X3 MM,
AMB UN PES MÍNIM DE 85 G/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ T
2 01.02.08/K8122113 ENGUIXAT V 361,335 361,335 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,335

4 4652AA68 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC D'ELEMENTS ESTRUCTURALS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT
LINEAL PER A UN EI-120, AMB QUATRE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DEL TIPUS RESISTENT AL FOC
(F) DE 12,5 MM DE GRUIX, COL·LOCADES SOBRE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG AMPLE
2 SALA CALDERA 1,500 2,800 4,200 C#*D#*E#*F#
3 DISTRIBUÏDOR WC PETIT - TORRE 0,900 2,400 2,160 C#*D#*E#*F#
4 1,200 1,600 1,920 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 8,280 SUMSUBTOT
6 C#*D#*E#*F#
7 P1 T LLARG AMPLE
8 SOTACOBERTA EST - TAPIAT

OBERTURA DIPÒSITS
0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 0,640 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,920

5 K82111JV M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB RAJOLA CERÀMICA
COMUNA D'ELABORACIÓ MANUAL DE 28X14 CM, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA
CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT UNITAT SUPERFICIE
2 LAVABO OFICINA 1 7,900 2,500 19,750 C#*D#*E#*F#
3 1,050 2,500 2,000 5,250 C#*D#*E#*F#
4 SALA CALDERA - REPOSICIÓ

PECES
0,600 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#

5 DISTRIBUÏDOR WC PETIT - TORRE 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 LABABO PETIT 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,360

6 K821RA01 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB DE REPRODUCCIÓ DE
RAJOLA CERÀMICA IGUAL EXISTENT, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1
(UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT UNITAT SUPERFICIE
2 LAVABO ADAPTAT (PREVISIÓ) 11,250 2,100 23,625 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 23,625

7 K9D1RA77 M PEÇA CANTONERA DE RAJOLA CERÀMICA FINA, DE FORMA CORBADA, DE 20X10X1 CM, DE COLOR
BLANC, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG
2 LAVABO ADAPTAT 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 DISTRIBUÏDOR WC PETIT - TORRE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 K898RA01 M2 PINTAT DE REVESTIMENT DE GUIX VERTICAL, INCLINAT O HORITZONTAL, AMB PINTURA PLÀSTICA
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT FINS A UNA ALÇADA MÀXIMA DE
5 M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PINTAT HORITZONTAL T SUPERFÍCIE COEF, RELLE
2 LAVABO ADAPTAT 8,050 8,050 C#*D#*E#*F#
3 MAGATZEM LAVABO 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#
4 DESPATX ORIGINAL 22,150 22,150 C#*D#*E#*F#
5 DORMITORI 20,100 20,100 C#*D#*E#*F#
6 OFICINA 1 12,950 12,950 C#*D#*E#*F#
7 LAVABO PETIT 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
8 VESTÍBUL OFICINA 1 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
9 RECEPCIÓ 20,100 20,100 C#*D#*E#*F#

10 SALA REUNIONS (SÍNDIC) 25,800 25,800 C#*D#*E#*F#
11 SALA 68,700 68,700 C#*D#*E#*F#
12 MENJADOR 31,750 31,750 C#*D#*E#*F#
13 VENDING 15,700 15,700 C#*D#*E#*F#
14 VESTÍBUL SERVEI 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
15 ENTRADA SERVEI 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
16 ESCALA 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#
17 ENTRADA PRINCIPAL 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
18 SALA CALDERA 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
19 OFICINA 4 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#
20 OFICINA 3 17,700 17,700 C#*D#*E#*F#
21 OFICINA 2 22,100 22,100 C#*D#*E#*F#
22 DISTRIBUÏDOR 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
23 BANY 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#
24 SALETA 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
25 PASSADÍS 4 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
26 PASSADÍS 3 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#
27 PASSADÍS 2 13,550 13,550 C#*D#*E#*F#
28 VESTÍBUL PRINCIPAL 29,600 1,150 34,040 C#*D#*E#*F#
29 PASSADÍS 1 13,850 13,850 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 442,290 SUMSUBTOT
32 VERTICAL T LLARG ALT
33 LAVABO ADAPTAT 8,250 1,450 11,963 C#*D#*E#*F#
34 3,000 3,650 10,950 C#*D#*E#*F#
35 MAGATZEM LAVABO ADAPTAT 5,200 2,200 11,440 C#*D#*E#*F#
36 3,000 4,400 13,200 C#*D#*E#*F#
37 DESPATX ORIGINAL 18,450 4,350 80,258 C#*D#*E#*F#
38 DORMITORI 18,450 4,850 89,483 C#*D#*E#*F#
39 OFICINA 1 14,500 4,300 62,350 C#*D#*E#*F#
40 LAVABO PETIT 7,900 1,700 13,430 C#*D#*E#*F#
41 VESTÍBUL OFICINA 1 13,450 4,100 55,145 C#*D#*E#*F#
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42 RECEPCIÓ 18,150 4,350 78,953 C#*D#*E#*F#
43 SALA REUNIONS (SÍNDIC) 24,450 3,200 78,240 C#*D#*E#*F#
44 SALA 33,050 4,250 140,463 C#*D#*E#*F#
45 MENJADOR 24,400 4,250 103,700 C#*D#*E#*F#
46 VENDING 16,400 4,200 68,880 C#*D#*E#*F#
47 VESTÍBUL SERVEI 10,200 4,250 43,350 C#*D#*E#*F#
48 ENTRADA SERVEI 7,300 4,250 31,025 C#*D#*E#*F#
49 ESCALA 8,650 2,600 22,490 C#*D#*E#*F#
50 ENTRADA PRINCIPAL 10,250 4,400 45,100 C#*D#*E#*F#
51 SALA CALDERA 8,550 1,200 10,260 C#*D#*E#*F#
52 OFICINA 4 19,350 4,250 82,238 C#*D#*E#*F#
53 OFICINA 3 17,250 4,300 74,175 C#*D#*E#*F#
54 OFICINA 2 18,440 4,300 79,292 C#*D#*E#*F#
55 DISTRIBUÏDOR 6,050 1,500 9,075 C#*D#*E#*F#
56 BANY 6,400 1,600 10,240 C#*D#*E#*F#
57 SALETA 16,150 4,600 74,290 C#*D#*E#*F#
58 PASSADÍS 4 10,400 4,600 47,840 C#*D#*E#*F#
59 PASSADÍS 3 25,300 4,300 108,790 C#*D#*E#*F#
60 PASSADÍS 2 15,550 4,300 66,865 C#*D#*E#*F#
61 VESTÍBUL PRINCIPAL 20,100 4,300 86,430 C#*D#*E#*F#
62 PASSADÍS 1 16,350 4,300 70,305 C#*D#*E#*F#
63 Subtotal S 1.680,220 SUMSUBTOT
64 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.122,510

9 E898RA85 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB ESMALT DE POLIURETÀ AMB ACABAT LLIS, AMB
UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VERTICAL T LLARG ALT
2 LAVABO ADAPTAT 3,000 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
3 MAGATZEM LAVABO ADAPTAT 3,000 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
4 DESPATX ORIGINAL 18,450 0,200 3,690 C#*D#*E#*F#
5 DORMITORI 18,450 0,200 3,690 C#*D#*E#*F#
6 OFICINA 1 14,500 0,200 2,900 C#*D#*E#*F#
7 BANY OFICINA 1 7,900 0,200 1,580 C#*D#*E#*F#
8 VESTÍBUL OFICINA 1 13,450 0,200 2,690 C#*D#*E#*F#
9 RECEPCIÓ 18,150 0,200 3,630 C#*D#*E#*F#

10 SALA REUNIONS (SÍNDIC) 24,450 0,200 4,890 C#*D#*E#*F#
11 SALA GRAN 33,050 0,200 6,610 C#*D#*E#*F#
12 MENJADOR 24,400 0,200 4,880 C#*D#*E#*F#
13 VENDING 16,400 0,200 3,280 C#*D#*E#*F#
14 VESTÍBUL SERVEI 10,200 0,200 2,040 C#*D#*E#*F#
15 ENTRADA SERVEI 7,300 0,200 1,460 C#*D#*E#*F#
16 ESCALA 8,650 0,200 1,730 C#*D#*E#*F#
17 ENTRADA PRINCIPAL 10,250 0,200 2,050 C#*D#*E#*F#
18 SALA CALDERA
19 OFICINA 4 19,350 0,200 3,870 C#*D#*E#*F#
20 OFICINA 3 17,250 0,200 3,450 C#*D#*E#*F#
21 OFICINA 2 18,440 0,200 3,688 C#*D#*E#*F#
22 DISTRIBUÏDOR
23 BANY
24 SALETA 16,150 0,200 3,230 C#*D#*E#*F#
25 PASSADÍS 4 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#
26 PASSADÍS 3 25,300 0,200 5,060 C#*D#*E#*F#
27 PASSADÍS 2 15,550 0,200 3,110 C#*D#*E#*F#
28 VESTÍBUL PRINCIPAL 20,100 0,200 4,020 C#*D#*E#*F#
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29 PASSADÍS 1 16,350 0,200 3,270 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 78,098 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 78,098

10 E89FRA01 U PINTAT DE RADIADOR EXISTENT, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT I PREVI PREPARACIÓ SUPORT,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 CAMBRA NETEJA (PREVISIÓ) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 DESPATX 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 DORMITORI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 VESTÍBUL OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 RECEPCIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 SALA REUNIONS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 SALA GRAN 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 MENAJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 VENDING 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 OFICINA 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 OFICINA 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 OFICINA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 GLORIETA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 PASSADÍS 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 PASSADÍS 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 K89B5CJ0 M2 PINTAT ELEMENT ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT/PERÍMET UNITAT CARES
2 ENTRADA SERVEI - RACK

(PREVISIÓ) IPN100
1,300 0,370 1,000 1,000 0,481 C#*D#*E#*F#

3 ESCALA PB-P1 3,000 0,800 4,000 2,000 19,200 C#*D#*E#*F#
4 EXTERIOR SALA CALDERA TUB

XEMENEIA
5,000 0,800 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 SALA CALDERA 0,700 0,700 2,000 2,000 1,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,641

12 E86710DR M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB LÀMINA VINÍLICA DE 0,9 MM DE GRUIX I 1500 G/M2 DE
MASSA SUPERFICIAL, COL·LOCAT ADHERIT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,250 2,000 2,500 C#*D#*E#*F#
3 DESPATX 2,500 2,800 7,000 C#*D#*E#*F#
4 OFICINA 2 2,500 2,800 7,000 C#*D#*E#*F#
5 VESTÍBUL ACCÉS SERVEI 0,800 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
6 SALA CALDERA 0,700 0,700 0,490 C#*D#*E#*F#
7 GLORIETA 2,550 2,800 7,140 C#*D#*E#*F#
8 VESTÍBUL CENTRAL 1,750 2,500 4,000 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,830
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13 K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA, FINESTRA, PORTICÓ,
ETC.. ELEMENT INTERIOR DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR, AMB APLICACIONS
SUCCESSIVES DE PRODUCTE DECAPANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE
2 01.02.08/K8AA1BC0 ENVERNISSAT

FUSTA
V 37,310 37,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,310

14 K8449260 M2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER A REVESTIR, DE 15
MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS
PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000 MM I PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS
AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1.2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE
4 M COM A MÀXIM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 LAVABO ADAPTAT 2,700 3,050 8,235 C#*D#*E#*F#
3 MAGATZEM LAVABO ADAPTAT 1,100 3,050 3,355 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO OFICINA 1 1,050 3,150 3,308 C#*D#*E#*F#
5 RECEPCIÓ 3,850 5,950 22,908 C#*D#*E#*F#
6 SALA REUNIONS 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
7 SALA GRAN - MENJADOR

(PREVISIÓ)
68,700 1,000 68,700 C#*D#*E#*F#

8 31,750 1,000 31,750 C#*D#*E#*F#
9 VESTÍBUL ACCÉS SERVEI 2,200 3,100 6,820 C#*D#*E#*F#

10 ENTRADA SERVEI 2,700 1,550 4,185 C#*D#*E#*F#
11 VESTÍBUL ENTRADA 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
12 LAVABO PETIT 1,650 1,700 2,805 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,706

15 K844RA02 M2 REPOSICIÓ DE CEL RAS ORNAMENTAL PER RESTAURADOR ESPECIALITZAT A BASE DE PLAQUES DE
GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA),
ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000 MM I
PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1.2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 5 M COM A MÀXIM. INCLOU
APLANTILLAT PRÈVI I MOTLLES DE SILICONA SI FOS NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ T LLARG AMPLE UNITAT
2 VESTÍBUL CENTRAL 1,000 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 RECEPCIÓ 1,000 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 K812C012 M FORMACIÓ DE RACÓ EN MITJA CANYA, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 2,700 2,000 5,400 C#*D#*E#*F#
3 3,050 2,000 6,100 C#*D#*E#*F#
4 MAGATZEM LAVABO ADAPTAT 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#
5 3,050 2,000 6,100 C#*D#*E#*F#
6 LAVABO OFICINA 1 1,050 2,000 2,100 C#*D#*E#*F#
7 3,150 2,000 6,300 C#*D#*E#*F#
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8 RECEPCIÓ 3,850 2,000 7,700 C#*D#*E#*F#
9 5,950 2,000 11,900 C#*D#*E#*F#

10 SALA GRAN - MENJADOR 8,600 2,000 17,200 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 VESTÍBUL ACCÉS SERVEI 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
13 3,100 2,000 6,200 C#*D#*E#*F#
14 ENTRADA SERVEI 2,700 2,000 5,400 C#*D#*E#*F#
15 1,550 2,000 3,100 C#*D#*E#*F#
16 VESTÍBUL ENTRADA 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#
17 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#
18 DISTRIBUÏDOR WC PETIT - TORRE 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
19 1,600 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,300

17 K8Z23161 M2 ENLLATAT DE FUSTA DE PI, EN PARAMENT HORITZONTAL, AMB LLATES DE 25X50 MM, COL·LOCADES
CADA 60 CM I FIXADES MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 LAVABO ADAPTAT 2,700 3,050 8,235 C#*D#*E#*F#
3 MAGATZEM LAVABO ADAPTAT 1,100 3,050 3,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,590

18 K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES, BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA, AMB
L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE
LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE UNITATS
2 LAVABO ADAPTAT 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
3 DESPATX 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
4 DORMITORI 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
5 LAVABO OFICINA 1 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
6 01.02.06/1A23RA01 PORTA

INTERIOR
V 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#

7 LAVABO PETIT 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
8 GLORIETA 4,650 5,000 23,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,310

19 K844RA01 M2 ESTRUCTURA DE CEL RAS A BASE DE ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS
PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000 MM I PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS
AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1.2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE
5 M COM A MÀXIM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 01.02.08/4652AA68 PLADUR FOC V 8,920 8,920 C#*D#*E#*F#
4 SALA GRAN / MENJADOR PREVISIÓ 68,700 68,700 C#*D#*E#*F#
5 31,750 31,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,370

20 K844RA85 U TREBALLS DE RECOL·LOCACIÓ DE SÒCOL-ARRAMBADOR RECUPERAT ANTIC PIS EN PARAMENTS
DE LA MASIA SEGONS DETALLS I PLÀNOLS I CRITERIS DEL SERVEI DE MUSEUS. INCLOU
PREPARACIÓ DEL SUPORT, AJUST I REPLANTEIG I FIXACIONS I PETITES MODIFICACIONS PER A LA
CORRECTA COL·LOCACIÓ.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 MENAJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 01  ELECTRICITAT
Subcapítol3 01  DESMUNTATGE INSTAL.LACIONS

1 EFB2XX10 M DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT DE
LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT, FORMAT PER:

- PLANTA 2º:
- ESCALA DE CARGOL: 1UD LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA, 1 UD INTERRUPTOR
- PLANTA 1º:1UD INTERRUPTOR I LLUMINÀRIA 1X18W ZONA BANY, 1 UD LLUMINÀRIA 2X36W SALA
BUIDA 03 S'INCLOU EL POSTERIOR MONTATGE.
- PLANTA BAIXA:
* SALA 68M2+MENJADOR: 23UD LLUMINÀRIA TIPUS PROJECTOR I LA SEVA ESTRUCTURA
ASSOCIADA. 2UD EMERGÈNCIA, CANAL ALUMINI DE 1 MT AMB 2 ENDOLLS QUE S'ENCASTARAN.
CANAL  ALUMINI DE 6 MTS 2 ENDOLLS I 1 PUNT DE TREBALL (2 ENDOLLS I 2 RJ S'ENCASTARAN).
*SALA DE REUNIONS: 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA.
*PASSADÍS 1: 1UD EMERGÈNCIA
*VESTÍBUL PRINCIPAL: 1UD EMERGÈNCIA
*PASSADÍS 2: 1UD EMERGÈNCIA
*PASSADÍS 3: 1UD EMERGÈNCIA
*PASSADÍS 4:1UD EMERGÈNCIA
*DORMITORI: 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA, 2 TRAMS DE CANAL ALUMINI DE 1.7MTS AMB 1 PUNT DE
TREBALL. (1 ENDOLL I 1 RJ S'ENCASTARAN.
*DESPATX ORIGINAL: 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA, 2 TRAMS DE CANAL ALUMINI DE 1.7MTS AMB 1
PUNT DE TREBALL. (1 ENDOLL I 1 RJ S'ENCASTARAN.
*LAVABO ADAPTAT: 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA, 1UD INTERRUPTOR
*DISTRIBUÏDOR: 1UD LLUMINÀRIA 1X18W
*BANY: 1UD LLUMINÀRIA 1X18W
*SALETA:1 TRAM DE CANAL ALUMINI DE 1.7MTS AMB 2 PUNTS DE TREBALL. (1 ENDOLL I 1 RJ
S'ENCASTARAN).

S'INCLOU TAPAR LES CAIXES QUE NO DISPOSEN DE TAPA. ELS CONDUCTORS DE DADES QUE ES
DESMUNTIN, ES CONSERVARAN EN FORMA DE BAGA DINS DE LES ARQUETES EXTERIORS,
AQUESTA TASCA ES TROBA INCLOSA EN AQUESTA PARTIDA. ES SENYALITZARAN EN EL RACK ELS
CONDUCTORS RETIRATS.
ES RETIRARÀ LA PART DE CONDUCTORS QUE QUEDI AFECTADA PER LA RETIRADA DELS SEUS
RECEPTORS ASSOCIATS.
SI ES DETECTA ALGUNA LÍNIA O PART DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE D'HALÒGENS ES
DESMUNTARÀ (ES VALORA UN MÀXIM 200MTS DE LÍNIA MONOFÀSICA).

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA HOMOLOGADA O ELEVADOR PER PODER REALITZAR
ELS TREBALLS. ETC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
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Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 01  ELECTRICITAT
Subcapítol3 02  CONDUCTORS I CANALITZACIONS

1 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG2A5C6A M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB 1 COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ
AUTOADHESIVA, MUNTADA SOBRE PARAMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VARIS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EG2A5FCA M MINICANAL DE PVC, DE 10X22 MM, D'1 TAPA, AMB 1 COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ
AUTOADHESIVA, MUNTADA SOBRE PARAMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VARIS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EG32XX55 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB. ES VALORA AQUESTA PARTIDA PER SI FOS NECESSARI SUBSTITUIR ALGUNA
LÍNIA O PART DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE D'HALÒGENS.

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

5 EG32XX56 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB.ES VALORA AQUESTA PARTIDA PER SI FOS NECESSARI SUBSTITUIR ALGUNA
LÍNIA O PART DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE D'HALÒGENS.

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

6 EG312334 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia projector 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 línia emergència 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 línia torre 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 línia emergència 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

7 EG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 43

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 EG32XX99 M PUNT DE LLUM EMERGÈNCIA FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA EXISTENT EN LA CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA 2º 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA 1º 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 SOTACOBERTA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 SOTERRANI 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 ESCALA TORREO 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

9 EG32XX98 M PUNT DE LLUM FORMAT PER:

* 24MTS CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
* 8MTS TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA EXISTENT EN LA CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA.
S'INCLOU MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE LLUM EXISTENTS PER ADAPTAR-LOS A LA NOVA SITUACIÓ
DEL PUNT DE LLUM. S'INCLOU LOCALITZACIÓ I MODIFICACIÓ D'ENCESA PER PODER DESPLAÇAR
PUNT DE LLUM I ALIMENTACIÓ FINS A DRIVER REGULABLE DALI I NO REGULABLE. S'INCLOU
REALITZACIÓ DE NOVES ENCESES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA 2º 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA 1º 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 BANY 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 ADAPTAT 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 DESPATX ORIGINAL 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 DORMITORI 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 BANY02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 SALA DE REUNIONS 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 SALA I MENJADOR 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

10 EG32XX94 M PUNT D'ENCESA FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
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S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LIÍNIA EXISTENT EN LA CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA 2º 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA 1º 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 DESPATX ORIGINAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 DORMITORI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 SALA DE REUNIONS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 EG2DG6FB M SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 50
MM I AMPLÀRIA 200 MM, COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE
SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTACOBERTA 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

12 EG2A2S12 M CANAL AÏLLANT DE PVC PER A QUADRES ELÈCTRICS I ALIMENTACIÓ DE MAQUINARIA, AMB LATERAL
RANURAT, DE 100X150 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1º 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 PUJADA QUADRE 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 PUJADA RACK 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 EG380702 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EQUIPOTENCIAL SAFATA
METÀL.LICA

60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

14 EG23XX97 M TREBALLS DE SANEJAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA EN LA SOTA COBERTA:

* RETIRADA D'INSTAL.LACIÓ ANUL.LADA O SENSE ÚS
* CANALITZACIÓ DE CABLEJAT SENSE TUB
* REPARACIÓ DE CANALITZACIÓ TRENCADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota coberta dreta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 sota coberta esquerra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 EG32XX96 M MODIFICACIÓ DE TUBS I CAIXES A PLANTA PRIMERA. A LA PLANTA PRIMERA SOBRE EL FUTUR
VIDRE PER ON S'OBSERVARÀ EL SOTA COBERTA HI HA TRES TUBS D'UN METRE DE LLARGADA I
DUES CAIXES DE CONNEXIONS ELÈCTRIQUES. AQUESTA INSTAL.LACIÓ S'HA DE DESPLAÇAR EN LA
MATEIXA PARET A LA BANDA DE SOTA COBERTA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa sobre vidre sota coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EG32XX93 M PUNT DE PROJECTOR FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA LÍNIA DES DEL QUADRE GENERAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa sala reunions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EG32XX66 M ADAPTACIÓ DE PUNT DE LLUM SUPERFICIAL A NOVA LLUMINÀRIA.

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 varis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 01  ELECTRICITAT
Subcapítol3 03  MECANISMES

1 EG62B1D3 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2ºencesa sala de reunions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 2º encesa dormitori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2º encesa despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EG62XX10 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA ESTRETA, MUNTAT SUPERFICIALMENT.
MODEL BTICINO MAGIC O EQUIVALENTAMB MARC DE RESINA BLANC. S'INCLOU CAIXA DE
SUPERFICIE DEL MATEIX COLOR QUE LA TECLA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 bany 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 bany 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EG63115C U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A
250 V, AMB TAPA I MARC, PREU SUPERIOR, ENCASTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala i menjador 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 dormitori 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 despatx 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 saleta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EP7312D4 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45 DOBLE,
CATEGORIA 6 U/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PREU
SUPERIOR, ENCASTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala i menjador 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 dormitori 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 despatx 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 saleta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 EG415D5B U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia projector 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 linies d'emergència PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 linies  Torre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EG42429H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL,
BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST
INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AMPLIACIONS DE LINIES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 MODIFICACIÓ QUADRE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EG61CEF4 U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 2 FILERES, AMB CAPACITAT PER A 4 MECANISMES MODULARS, MUNTAT ENCASTAT

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 EG675244 U MARC PER A L'ADAPTACIÓ DE MECANISMES MODULARS A CAIXA UNIVERSAL, DE 4 ELEMENTS, AMB
BASTIDOR PER A CAIXA UNIVERSAL, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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9 EG731282 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, ENCASTABLE A SOSTRE, PER A UN MÀXIM DE 3000 W DE
CÀRREGUES RESISTIVES I 1300 W DE CÀRREGUES INDUCTIVES I 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ,
DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, COBERTURA
360º I 7 M DE DIÀMETRE, AMB TAPA I ENVELLIDOR, PREU MITJÀ, ENCASTAT A CEL RAS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lavabo adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EG731283 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE SUPERFICIE, PER A UN MÀXIM DE 3000 W DE
CÀRREGUES RESISTIVES I 1300 W DE CÀRREGUES INDUCTIVES I 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ,
DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, COBERTURA
240º I 12 M D'ABAST, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lavabos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EG42XX96 U CANVI DE RETOLACIÓ DEL QUADRE GENERAL I ENCESES CENTRALITZADES PER EL CANVI D'US DE
LES SALES DORMITORI, BIBLIOTECA, SALA, MENJADOR, SALETA I SALA DE REUNIONS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EG4R4450 U CONTACTOR DE 230 V DE TENSIÓ DE CONTROL, 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), 2NA,
FORMAT PER 1 MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A UN CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V,
CATEGORIA D'ÚS AC 1 SEGONS UNE-EN 60947-4-1, FIXAT A PRESSIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 01  ELECTRICITAT
Subcapítol3 04  LLUMINÀRIES

1 EH61XX01 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP43, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 170
A 200 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS D'ALUMINI,
COL·LOCAT SUPERFICIAL ENTRE 2 I 4 MTS, DIMENSIONS 184X92X30MM, MARCA DAISALUX MODEL
BLOCK N30 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 TORRE 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 EH61XX02 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP42, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 250
LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT,
COL·LOCAT SUPERFICIAL ENTRE 2 I 4 MTS, DIMENSIONS 320X111X65MM, MARCA DAISALUX MODEL
HYDRA LD N6 O EQUIVALENT.
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AMIDAMENTS Pàg.: 48

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 varis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 EH61XX03 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP43, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 200
LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA CIRCULAR AMB D'AVACUACIÓ O ANTIPÀNIC, COL·LOCAT
ENCASTAT ENTRE 2,2 I 4,3 MTS, DIMENSIONS DIÀMETRE 46MM ALÇADA 43MM, MARCA DAISALUX
MODEL IZAR N30 O EQUIVALENT. COM QUE EL GRUIX DEL SOSTRE D'ENCANYISAT ES VARIABLE,
S'HA D'INCLOURE EN AQUESTA PARTIDA UNA SOPORTACIÓ A LA LUMINARIA ESPECIAL O EL REBAIX
DEL ENCANYISAT AL VOLTANT DE LA LLUMINÀRIA PER PERMETRE LA SUBJECCIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. S'INCLOU ELS TREBALLS PER LA REALITZACIÓ DEL FORAT D'ENCASTAMENT DE LA
LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 varis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 EH61XX04 U LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA AUTÒNOMA AMB TECNOLOGIA LED, AMB COS CILÍNDRIC I DIFUSOR EN
POLICARBONAT. INCLOU MICROPROCESSADOR INTERN REVISA L'ESTAT DE L'APARELL I REALITZA
PERIÒDICAMENT TEST FUNCIONALS I D'AUTONOMIA INFORMANT SOBRE EL SEU ESTAT,
MITJANÇANT DOS PILOTS LED. LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP65, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX DE 200 LÚMENS, 1 H
D'AUTONOMIA, DE FORMA CILINDRICA AMB DIFUSOR I COS D'INOXIDABLE, COL·LOCAT SUPERFICIAL
ENTRE 2,5 I 4 MTS, DIMENSIONS DIÀMETRE 84X154MM, MARCA DAISALUX MODEL LENS N30 A O
EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala torreó 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 EH61XX10 U INSTAL.LACIÓ LLUMINÀRIA D'ÈPOCA EN EL MENJADOR, SUMINISTRADA PER LA PROPIETAT. INCLOU
MITJANS D'ELEVACIÓ I SUPORTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 MENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EH61XX11 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE LÀMPARES LED, 3000ºK O EL MATEIX COLOR QUE S'INSTAL.LI EN
ELS ESPAIS A MUSEITZAR, ROSCA E27. INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ I DESMUNTATGE DEL GLOBUS
DE LA LLUMINÀRIA PER PODER SUBSTITUIR LA LÀMPARA. LES LÀMPERES ES SUBSTITUIRAN PER
IGUALAR LA TEMPERATURA DEL COLOR ENTRE SALES. POTÈNCIA INFERIOR A 30W.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 EH2LXX31 U LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE 50000 H
L80-B10 (TA 25ºC), DE FORMA CIRCULAR, 7,5 W DE POTÈNCIA I 750 LM, EMPOTRABLE CIRCULAR AMB
MARC DE TOPALL, POSICIÓ MOLT ENDARRERIDA DEL LED PER REDUIR AL MÍNIM EL
ENLLUERNAMENT COS PRINCIPAL D'ALUMINI FOS A PRESSIÓ INCLOU UNA SUPERFÍCIE RADIANT
QUE ASSEGURA UNA ÒPTIMA DISSIPACIÓ DE LA CALOR. REFLECTOR D'ALTA DEFINICIÓ EN
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AMIDAMENTS Pàg.: 49

MATERIAL TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT, ÒPTICA FLOOD (40º). ESTRUCTURA AMB MARC EXTERN
DE TOPALL EN ALUMINI FOS A PRESSIÓ, EN ÚNIC ACABAT BLANC. ANELL INTERN DE MATERIAL
TERMOPLÀSTIC. VIDRE DE PROTECCIÓ INCLÒS. LED D'ALT ÍNDEX DE RENDIMENT CROMÀTIC CRI 90,
EFICÀCIA LLUMINOSA DE 76 LM/W, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE III,
COS D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ IP20, COLOR DE LA LLUM 3000ºK, LOR LIGHT OUTPUT RATIO
76%DIMENSIONS D'ENCASTAMENT 59MM, MACADAM STEP 2, RISK GROUP RG1, UGR<13, ENCASTAT.
MODEL 3.P322.747.0 DE IGUZZINI O EQUIVALENT.

INCLOU DRIVER, FONT D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT CONSTANT NO REGULABLE DE 15W MODEL
3.MY10.000.0 O EQUIVALENT
INCLOU DIFUSOR TIPUS NIU D'ABELLA ANTIREFLECTANT MODEL 3.MY11.004.0 O EQUIVALENT.
INCLOU DIFUSOR ANTI ENLLUERNAMENT NÍTRIC LASER COB 3.MY12.065 O EQUIVALENT.
COM QUE EL GRUIX DEL SOSTRE D'ENCANYISAT ES VARIABLE, S'HA D'INCLOURE EN AQUESTA
PARTIDA UNA SOPORTACIÓ A LA LUMINARIA ESPECIAL O EL REBAIX DEL ENCANYISAT AL VOLTANT
DE LA LLUMINÀRIA PER PERMETRE LA SUBJECCIÓ DE LA LLUMINÀRIA. S'INCLOU ELS TREBALLS PER
LA REALITZACIÓ DEL FORAT D'ENCASTAMENT DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Despatx original
2 Dormitori
3 Sala llar de foc o sala reunions

(PREVISIÓ)
9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Sala gran
5 Menjador
6 Bany adaptat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Varis augment nivell lumínic, sala

reunions
5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 bany personal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 EH1LXX31 U LLUMENERA DECORATIVA CILÍNDRICA TIPUS DOWNLIGHT SUSPÈS D'ALUMINI, DE 11 W DE
POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 990 LUMENS, AMB FONT D'ALIMENTACIÓ DALI, COS D'IL·LUMINACIÓ
CILÍNDRIC PER A APLICACIONS DE SOSTRE O SUSPENSIÓ. SISTEMA EMISSOR D'ÒPTICA FIXA AMB
REFLECTOR D'ALTA DEFINICIÓ EN MATERIAL TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT. LA POSICIÓ
ENDERRERIDA DEL LED REDUEIX AL MÍNIM L'ENLLUERNAMENT I PERMET OBTENIR UN ELEVAT
CONFORT LLUMINÓS. CILINDRE ESTRUCTURAL D'ALUMINI EXTRUÏT PINTAT - ANELL INTERN DE
MATERIAL TERMOPLÀSTIC. VIDRE DE PROTECCIÓ. CONTROLADOR REGULABLE DALI INTEGRAT A LA
LLUMINÀRIA. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 2. RISC GROUP RG1, VIDA
ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H, UGR<13, IP20, CLASSE I, 61 LM/WDIMENSIONS DIÀMETRE
59X250MM. MODEL 3.QA05.747.0 COLOR BLANC O EQUIVALENT.

S'INCLOU ACCESSORI LASER KIT BASE AMB SUSPENCIÓ PER VERSIÓ DALI DE COLOR BLANC,
MODEL 3.PA07.001.0 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany adaptat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 bany petit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 bany  personal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 EH1LXX38 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS FOCUS LED, DE 6,1 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 660
LUMENS, AMB DRIVER ELECTRÒNIC REGULABLE REMOT. COS ÒPTIC, BRAÇ I BASE D'ALIATGE
D'ALUMINI. IMPRIMACIÓ, PINTURA ACRÍLICA LÍQUIDA I COCCIÓ A 150 °C. VIDRE DE TANCAMENT
SÒDIC-CÀLCIC EXTRACLAR DE 4 MM DE GRUIX. FIXACIÓ MITJANÇANT BASE ORIENTABLE A 360 °.
ORIENTACIÓ SOBRE EL PLA HORITZONTAL. INCLOU CIRCUIT LED AMB SISTEMA ÒPTIC OPTI BEAM I
SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA LA INVERSIÓ DE POLARITAT. CABLE DE SORTIDA EN GOMA
NEGRA AMB MUFLA ANTITRANSPIRACIÓ. TOTS ELS CARGOLS EXTERNS SÓN D'ACER INOXIDABLE
A2.FONTS LLUMINOSES LED WARM WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA 42º. TEMPERATURA DE
COLOR 3000ºK, CRI 80, MACADAM STEP 2, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>99.000H, IP66, CLASSE III,
59,5LM/W, DIMENSIONS DIÀMETRE 49MM. MODEL 3.Q695.715.0 COLOR GRIS IGUZZINI O EQUIVALENT.
S'INCLOU MARC PORTA ACCESSORIS PALCO INOUT COLOR GRIS MODEL 3.X244.015.0
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AMIDAMENTS Pàg.: 50

S'INCLOU DIFUSOR CILÍNDRIC A 45º PALCO INOUT COLOR NEGRE MODEL 3.X254.004.0
S'INCLOU VIDRE DIFUSOR PALCO INOUT IP66, COLOR NITRIC, MODEL 3.X264.065.0

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 varis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 EH1LXX39 U FONT D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT CONSTANT, STEP-DIM, IP20, 40W, 230 VAC, 50HZ, DIMENSIONS
133X76X39MM SISTEMA DALI, MODEL 3.X279.000.0 O EQUIVALENT.
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 varis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EH1LXX60 U EN AQUESTA PARTIDA ES VALORA LA MÀ D'OBRA PER FER PROVES D'IL.LUMINACIÓ, ABANS DE
L'ADQUISICIÓ DE TOTES LES LLUMINÀRIES DE L'OBRA. EL FABRICANT HAURÀ D'APORTAR LES
MOSTRES PER FER LES PROVES D'IL.LUMINACIÓ.
ES VALORA LA INSTAL.LACIÓ DE LES 9UD LLUMINÀRIES DE LA SALA DORMITORI, 2UD DE FOCUS
TIPUS 3.Q695.715.0 AMB ELS SEUS ACCESSORIS O EQUIVALENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EH12RA02 U LLUMENERA PENJANT TIPUS BOLA 1XE27/60W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA, 2800 LM DE FLUX
LLUMINÓS, PROTECCIÓ IP20, NO REGULABLE, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 DESPATX SÍNDICA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SALA GRAN 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 MENAJDOR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 HQUZRA10 U TREBALL DE NETEJA DE LLUMS PENJATS DE BOLA I CANVI DE BOMBETA, PER UNA DE LED
TEMPERATURA DE COLOR CÀLIDA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 PREVISIÓ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB

EUR
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Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 02  CONTRAINCENDIS
Subcapítol3 01  EXTINCIÓ

1 4Y03XY05 U IMPORT A JUSTIFICAR PER LA CONNEXIÓ D'UN SERVEI D'INCENDI DE BIE A LA XARXA D'AIGUA DE LA
COMPANYIA T-AIGUA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EM2300X2 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT VERTICAL CONTRA INCENDIS PER ENCASTAR,
COMPOST PER ARMARI DE DOS COSSOS INDEPENDENTS, AMB MARC VISELAT, CALAIX
D'ENCASTAMENT AMB ESPAI PER EXTINTOR I REGISTRE DE MÒDUL TÈCNIC, PORTA BIE CEGA, AMB
VÀLVULA, MANÒMETRE, LLANÇA MULTI EFECTE, 20 MTS DE MANEGA SEMIRÍGIDA AMB ENLLAÇ DE
25 MM DE DIÀMETRE, VÀLVULA DE RETENCIÓ, BIE-25, DIMENSIONS 1480X555X200MM, MODEL WALL
MT-V 25/1 BB MARCA MACOIN O EQUIVALENT, ENCASTADA A LA PARET.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSADÍS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 TORRE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA 1º 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EM2300X1 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT VERTICAL CONTRA INCENDIS DE SUPERFICIE,
COMPOST PER ARMARI DE DOS COSSOS INDEPENDENTS, AMB ESPAI PER EXTINTOR I REGISTRE
DE MÒDUL TÈCNIC, PORTA BIE CEGA, AMB VÀLVULA, MANÒMETRE, LLANÇA MULTI EFECTE, 20 MTS
DE MANEGA SEMIRÍGIDA AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE DIÀMETRE, VÀLVULA DE RETENCIÓ, BIE-25,
DIMENSIONS 1360X480X215MM, MODEL BIE BMR 25/1 BB + MÒDUL BMR 25/1 BB MARCA MACOIN O
EQUIVALENT, MUNTATGE SUPERFICIAL. CENTRE DE MANEGA A 1.5MTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EM2300X3 U PINTAT DE CONJUNT VERTICAL ARMARI BIE+EXTINTOR AMB RAL A DECIDIR PER DF. PINTAT A
FÀBRICA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSADÍS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 VARIS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 EFB2XY80 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT ELECTROSOLDA, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. S'UTILITZARÀ TUB EN
BOBINA DE 50MTS, PER TANT EN EL INTERIOR DE RASA NO HI HAURÀ UNIONS. AQUEST TUB
ENLLAÇARÀ L'ESCOMESA D'INCENDIS DE CIA AMB LA CANONADA DE FERRO DE LA INSTAL.LACIÓ
INTERIOR DE BIE. LA TRANSICIÓ DE POLIETILÈ A FERRO ES REALITZARÀ DINS DE LA RASA.
S'INCLOU LA PROTECCIÓ DEL TRAM DE TUB DE FERRO INTERIOR DE RASA AMB CINTA
BULCANITZADA. S'INCLOU LA BRIDA ROSCADA DE COLL DIN2566 DN65 PN16 R2´´ 1/2 SEGONS
INDICACIONS DE LA CIA T-AIGUA.
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AMIDAMENTS Pàg.: 52

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bobina de 50mts 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 EF21X198 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA NORMA
UNE EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 EF21X1XY M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, SEGONS LA NORMA UNE
EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTACOBERTA 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 EF21X199 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, SEGONS LA NORMA
UNE EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BIE ENTERRADA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 BIE P1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 BIE TORRE 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 BIE PASSADÍS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 BIE P2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

9 EN31AA27 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE
1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SALA DE CALDERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EN8114D7 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, DE 2´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 8 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SALA DE CALDERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EMDBXX01 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ D'EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDI, DE
210 X 210 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR, SEGONS NORMES
UNE23035/4, UNE23033:2019, FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE SOPORT DE METRACRILAT
DE 3MM DE GRUIX I ACCESSORI T0800 DE IMPLASER O EQUIVALENT.
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AMIDAMENTS Pàg.: 53

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

12 EMDBXX02 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE VIES D'EVACUACIÓ, DE 448
X 224MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR SEGONS NORMES UNE23035/4,
UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O EQUIVALENT.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

13 EMDBXX03 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE VIES D'EVACUACIÓ, DE 297
X 147MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR SEGONS NORMES UNE23035/4,
UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O EQUIVALENT.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

14 EMDBXX04 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE VIES D'EVACUACIÓ, DE 224
X 224MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR SEGONS NORMES UNE23035/4,
UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O EQUIVALENT.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

15 EM31X111 U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT COLOR A DECIDIR PER DF, INCLOU ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 EM31XY05 U EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT SEGONS COLOR A DECIDIR PER DF, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

17 EMDBXX10 U PLACA DE SENYALITZACIÓ ESPECIAL INDICACIÓ RISC DE CAIGUDA ESCALA, DE 448 X 448MM, AMB
PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23034,
FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE GRUIX I ACCESSORI
T0801 DE IMPLASER O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala torreó 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 escala P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 escala P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 EMSBAFM1 U RÈTOL SENYALITZACIÓ RECORREGUT D'EVACUACIÓ A SORTIDA HABITUAL, RECTANGULAR, DE
402X105 MM2 DE PANELL DE PVC D'1,5 MM DE GRUIX, FOTOLUMINISCENT CATEGORIA B SEGONS
UNE 23035-4, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T UNITAT
2 ESCALA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 EMERGENCIES 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 EXTINTOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 DIPÒSIT T
7 DIPOSIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 EMERGENCIES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 EXTINTOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 54

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 02  CONTRAINCENDIS
Subcapítol3 02  DETECCIÓ

1 EM1100X1 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR ÒPTIC DE FUM ANALÒGIC INTEL·LIGENT AMB
AÏLLADOR. ADREÇAMENT SENZILL MITJANÇANT DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS (01-159). FUNCIONS
LÒGIQUES PROGRAMABLES DES DE LA CENTRAL D'INCENDIS. FABRICAT EN ABS PIRORETARDANT.
EQUIPAT AMB DOBLE LED QUE PERMET VEURE L'ESTAT DEL DETECTOR DES DE QUALSEVOL
POSICIÓ I MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MITJANÇANT IMANT PER REALITZAR UN TEST DE
FUNCIONAMENT LOCAL. FÀCILMENT DESMUNTABLE PER A LA SEVA NETEJA. DE COLOR BLANC,
INCLOU BASE B501AP INTERCANVIABLE AMB LA RESTA DE DETECTORS ANALÒGICS I SÒCOL
D'ENTRADA DE TUB SMK400AP DE FINS A 22MM.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NFXI-OPT-SMK O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 PB 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
4 PS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 EM110X15 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR ÒPTIC DE FUM ANALÒGIC INTEL·LIGENT VIA
RÀDIO. FUNCIONS LÒGIQUES PROGRAMABLES DES DE LA CENTRAL D'INCENDIS. FABRICAT EN ABS
PIRORETARDANT. FÀCILMENT DESMUNTABLE PER A LA SEVA NETEJA. DE COLOR BLANC, INCLOU
BASE B501RF.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-OPT O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 TORRE 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PB 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EM1400X2 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE POLSADOR MANUAL D'ALARMA AMB ELEMENT REARMABLE,
DIRECCIONABLE I AMB AÏLLADOR DE CURTCIRCUIT INCORPORAT. ADREÇAMENT SENZILL
MITJANÇANT DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS (01-159). DISPOSA DE LED QUE PERMET VEURE
L'ESTAT DE L'EQUIP. PROVA DE FUNCIONAMENT I REARMAMENT MITJANÇANT CLAU. INCLOU CAIXA
PER A MUNTATGE EN SUPERFÍCIE PS031W I TAPA DE PROTECCIÓ.
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AMIDAMENTS Pàg.: 55

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL M5A-RP02FF-N026-41 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INST EN BIE 1,000 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 EM140X18 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE POLSADOR MANUAL D'ALARMA AMB ELEMENT REARMABLE,
VIA RÀDIO. DISPOSA DE LED QUE PERMET VEURE L'ESTAT DE L'EQUIP. PROVA DE FUNCIONAMENT I
REARMAMENT MITJANÇANT CLAU. INCLOU CAIXA PER A MUNTATGE EN SUPERFÍCIE I TAPA DE
PROTECCIÓ.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-WCP AGILE O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VARIS 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EM13XX03 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA EXTERIOR FABRICADA EN POLICARBONAT DE
COLOR VERMELL, AMB FOCUS INTERMITENT I SERIGRAFIA DE LA PARAULA FOC EN COLOR BLANC,
CONSUM 25MA A 24VDC.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA HLSI MODEL HSR-E24 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EM13XX04 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA DIRECCIONABLE AMB FLASH ALIMENTADA DEL LLAÇ
ANALÒGIC. INCORPORA LEDS D'ALTA LLUMINOSITAT AMB UN CONSUM DE 5,7 MA. POSSIBILITAT
D'ACTIVACIÓ INDEPENDENT DEL FLAIX I DE LA SIRENA. DISPOSA DE 32 TONS I 3 NIVELLS DE VOLUM
SELECCIONABLES 101DBA ± 3 DBA A TRAVÉS DE MICRO INTERRUPTORS. POSSIBILITAT DE
MUNTATGE AMB BASES DE BAIX PERFIL, ALTES I ESTANQUES IP66. INCLOU FUNCIÓ DE BLOQUEIG
EN BASE I AÏLLADOR DE CURTCIRCUITS. FINS I TOT BASE DE MUNTATGE BRR.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA, PROGRAMADA I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL WSO-PC-I02 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INST INTERIOR BIE 1,000 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 ZONA DIPÒSIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 56

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EM13XX16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA DIRECCIONABLE AMB FLASH VIA RÀDIO. FINS I TOT
BASE DE MUNTATGE B501RF-RR.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA, PROGRAMADA I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-WS-RR O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 varis 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG370X10 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE METRE LINEAL DE CABLE MÀNEGA PER AL LLAÇ ANALÒGIC.
FORMAT PER UN PARELL DE FILS TRENATS I APANTALLATS, DE SECCIÓ 1,5 MM2 DE LA MARCA
HONEYWELL LIFE SAFETY O EQUIVALENT. TRENAT DE 20 VOLTES PER METRE. PANTALLA D'ALUMINI
AMB FIL DE DRENATGE. RESISTENT AL FOC SEGONS UNE 50200. DE COLOR VERMELL I COURE
POLIT FLEXIBLE, RESISTENT AL FOC I LLIURE D'HALÒGENS. AÏLLAMENT DE SILICONA.

TOTALMENT MESURA LA LONGITUD INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

MARCA HONEYWELL LIFE SAFETY MODEL 2X1,5-LHR O EQUIVALENT. I MUNTAT SUPERFICIALMENT
O EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 850,000 850,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 850,000

9 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

10 EG21281J M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

11 EG21291J M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL,
MUNTADA SUPERFICIALMENT
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AMIDAMENTS Pàg.: 57

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 EM120XX6 U FONT D'ALIMENTACIÓ CONMUTADA DE 24 VCC, 5 A CONTROLADA PER MICROPROCESSADOR.
MODEL HLSPS50 DE 5A O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EM110XX4 U MODUL DE 2 ENTRADES MODEL M720 O EQUIVALENT, PER CONVERTIR E INCORPORAR EL
RECEPTOR OSI 10 AL LLAÇ ANALÒGIC, AMB NECESSITAT D'ALIMENTACIÓ EXTERNA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EM140XX2 U CAIXA PER MONTATGE DE MODUL 2 ENTRADES PER A TUB VIST, M200SMB O EQUIVALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EG31XY06 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB.  REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

17 EM140X20 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PASSAREL.LA VIA RÀDIO PER UNIÓ AMB EL LLAÇ DE
COMUNICACIÓ, INCLOU BASE DE MUNTATGE, MODEL NRXI-GATE O EQUIVALENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 EM140X21 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DISPOSITIU USB AGILE IQ PRO, MODEL NRX-USB-PRO O
EQUIVALENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 EM140X22 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DISPOSITIU REPETIDOR VIA RÀDIO, INCLOU BASE DE
MUNTATGE B501RF MODEL NRX-REP O EQUIVALENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 EM140X23 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CENTRAL ANALÒGICA D'UN LLAÇ AMB ALGORITMES AWACS
ID60, INCLOU BATERIA 12V I 12AH MODEL 002-456-001 NOTIFIER O EQUIVALENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 EP73XY70 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER COMUNICACIÓ DE CENTRAL D'INCENDIS AMB NODE IOT
FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25 ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER CAIXA INDIVIDUAL
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AMIDAMENTS Pàg.: 58

*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES 45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 CONNECTOR AMB GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT DE
LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA.
EL COST DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 02  CONTRAINCENDIS
Subcapítol3 05  CONTRACTE DE MANTENIMENT

1 EM140X24 U REALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DELS ELEMENTS DE LLUITA CONTRA INCENDIS
DE DURADA UN ANY SEGONS REAL DECRET 513/2017 PER EL QUE S'APROVA EL REGLAMENT
D'INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
S'INCLOU EL REGISTRE DE LA INSTAL.LACIÓ DE LLUITA CONTRA INCENDIS EN EL CANAL EMPRESA I
EL PAGAMENT DE LA TAXA D'INSCRIPCIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 03  FONTANERIA
Subcapítol3 01  REGULADOR DE PRESSIÓ

1 EN746C17 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 25 BAR DE PRESSIÓ
MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I 24 BAR, DE LLAUTÓ, PREU MITJÀ I
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SALA DE CALDERES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EN316A27 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE
1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 ED11X142 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B
SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 59

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 03  FONTANERIA
Subcapítol3 02  ESCOMESA - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

1 EFB2XX04 M DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT DEL
SISTEMA DE FONTANERIA EXISTENT, FORMAT PER:

- TUBS DE PLOM I COURE FINS A LA CLAU DE COMPANYIA SITUADA A L'ENTRADA DEL PARC EN LA
PLAÇA JOSEP FREIXA I ARGEMÍ.
- VÀLVULES
- SANITARIS
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA AMB EL SISTEMA DE FONTANERIA QUE NO SIGUI
NECESSARI EN LA NOVA INSTAL.LACIÓ.

S'INCLOU EL DESMUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ I ELS SANITARIS DE TRES BANYS I UNA SALA DE
CALDERA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EFB1XX22 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, TERMOSOLDAT, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. TUB EN BOBINA DE
50MTS, PER TANT EN EL INTERIOR DE RASA NO HI HAURÀ CAP SOLDADURA. S'INCLOU ACCESSORIS
D'UNIÓ A COMPTADOR COMPANYIA EN ARQUETA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bobina 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 EN111G84 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS LLAUTÓ, COMPORTA DE LLAUTÓ AMB REVESTIMENT DE NBR I TANCAMENT
DE SEIENT ELÀSTIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arqueta entrada propietat desprès de
tanca

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 03  FONTANERIA
Subcapítol3 03  INSTAL.LACIÓ INTERIOR

1 EN31XXX8 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 28MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I INSTAL.LADA ENCASTADA. INCLOU ACCESSORIS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 general 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 caldera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EN31XY11 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL, DE DIÀMETRE NOMINAL 18MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB
COS D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT
I INSTAL.LADA ENCASTADA EN PARET DE BANY.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lavabos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EN8115A7 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EJ24A121 U AIXETA DE REGULACIÓ PER A INODOR AMB CISTERNA INCORPORADA, MURAL, MUNTADA
SUPERFICIALMENT, AMB TUB D'ENLLAÇ INCORPORAT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB
ENTRADA DE 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 EJ24XY01 U AIXETA DE REGULACIÓ PER A TALL DE SUBMINISTRAMENT A LAVABO, MURAL, MUNTADA
SUPERFICIALMENT, AMB TUB D'ENLLAÇ INCORPORAT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB
ENTRADA DE 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 EF52XX21 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 15 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 bany1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 adaptat 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 varis 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

7 EF52XX22 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 bany 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 adaptat 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 varis 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000
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8 EF52XX23 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caldera 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 ramal 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 varis 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

9 EF52X100 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EFQ3N5F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 15 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 17 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

11 EFQ3N6F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 20 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

12 EFQ3N7F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 22 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 24 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

13 EFQ3N9F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 30 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 04  ALARMES I SEGURETAT

1 EP2DXX01 U SISTEMA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTIC PER A BANY ADAPTAT SEGONS CTE DB SUA, FORMAT PER:

- 1UD CENTRAL RECEPTORA D'ALARMA, UNITAT DISPLAY I FONT D'ALIMENTACIÓ 24VDC-1A
- 1UD PILOT SENYALITZADOR ÒPTIC-ACÚSTIC SOBRE PORTA DEL BANY
- 1UD TIRADOR SOS DE CORDA
- 1UD POLSADOR DE PRESÈNCIA
- CANALITZACIÓ I CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ A 230V/24VDC
- INSTAL.LAT SUPERFICIAL, TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 KM14RA01 U SISTEMA D'ALARMA ANTI-INTRUSIÓ A BASE DE CENTRALETA I DISPOSITUS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EMD1XY01 U DETECTOR VOLUMÈTRIC DE DOBLE TECNOLOGIA, INFRAROIGS (IR) I MICROONES (MW), VIA RÀDIO,
ABAST 11X12 M, AMB IMMUNITAT A PETITS ANIMALS DE FINS A 36KGR, AMB, GRAU DE SEGURETAT 2
SEGONS UNE-EN 50131, COMPENSACIÓ DE TEMPERATURA, ÒPTICA DE SENSIBILITAT UNIFORME,
CLASSE AMBIENTAL II, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT. COMPATIBLE AMB CENTRAL MG5050.
S'INCLOU PROGRAMACIÓ DE LA CENTRAL PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL DETECTOR .

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EP43X201 M SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDUL DE COMUNICACIÓ PER CENTRAL D'ALARMA CONTRA
ROBATORI MG5050 AMB EL NODE IOT.
S'INCLOU PROGRAMACIÓ DE LA CENTRAL D'ALARMES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL
MÒDUL DE COMUNICACIONS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EP73XY46 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER COMUNICACIÓ DE CENTRAL ALARMA DE ROBATORI AMB
NODE IOT FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25 ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES 45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT DE
LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA.
EL COST DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 05  COMUNICACIONS

1 EP73XY32 U INSTAL.LACIÓ NOU ARMARI AMB PUNT DE CONSOLIDACIÓ FORMAT PER:

*1UD DESMUNTATGE DE RACK EXISTENT 12U 600X500MM, ELECTRÒNICA INSTAL.LADA I LES
CONNEXIONS ALS 40 PUNTS DE XARXA.
*1UD DESCONNEXIÓ DE PANELLS DE CABLATGE I LA SEVA ENUMERACIÓ.
*1UD DESMUNTATGE DELS EQUIPS ACTIUS I PANELL DE FIBRA ÒPTICA.
*1UD RACK ENVIRON WR 18U 600X600MM NEGRE. INSTAL.LAT A 2.5MTS D'ALÇADA.
*1UD PANELL DE 1U DE 24 PORTS CATEGORIA 6 UTP
*144MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA
*3MTS CANALETA DE PVC UNEX 60X110
*3MTS ENVÀ SEPARADOR 60MM
*2UD PANELL REGISTRABLE CABLATGE 100P
*36UD BLOC CONNEXIÓ 110 4 PARELLS
*1 UD CAIXA PLEXO 310X240X130MM
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*1UD MUNTATGE DELS EQUIPS ACTIUS I PANELL DE FIBRA ÒPTICA A NOU ARMARI
*1UD CONNEXIÓ DE PANELLS DE CABLATGE AMB ELS FUETONS EXISTENTS
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT PER L'AJUNTAMENT
DE TERRASSA O ELS SEUS TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA
ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA XARXA
ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA. EL COST DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTA
PARTIDA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EP73XY22 U INSTAL.LACIÓ SISTEMA DE COMUNICACIÓ DE VIDEO I AUDIO ENTRE PC I PROJECTOR FORMAT PER:

*1UD EMISOR I RECEPTOR SMC-TX I SMC-RX MARCA ABTUS O EQUIVALENT. NO S'INCLOU ESTACIÓ
DE CÀRREGA JA QUE ES POT REALITZAR MITJANÇANT USB.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EP73XY44 U CERTIFICACIÓ DE PUNT DE DADES DE CANAL D'ALUMINI QUE S'HA ENCASTAT A PARET AL
DESMUNTAR CANAL.

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT PER L'AJUNTAMENT
DE TERRASSA O ELS SEUS TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA
ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA XARXA
ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 06  LEGALITZACIONS

1 EY02XXX2 U UN COP FINALITZADA OBRA. REALITZACIÓ D'UN INVENTARI DE LA INSTAL.LACIÓ DE L'EDIFICI ,
FORMAT PER:

* LLISTAT DE TOTS ELS ELEMENTS QUE CONFORMEN LA INSTAL.LACIÓ , INDICANT MARCA, MODEL,
REFERÈNCIES, POTÈNCIES, DIÀMETRES I QUALSEVOL ALTRE CARACTERÍSTICA DEFINITÒRIA DE
L'EQUIP O ACCESSORI. EL LLISTAT ES REALITZARÀ AMB PROGRAMA INFORMÀTIC A DECIDIR PER EL
TITULAR (EXCELL, ACCES, TCQ...).

* PLÀNOLS AS-BUILT DE TOTS ELS ELEMENTS QUE CONFORMEN LA INSTAL.LACIÓ, INDICANT
CARACTERÍSTIQUES DEFINITÒRIES DELS ELEMENTS I ACCESSORIS.

* ENTREGA DE MANUALS I INFORMACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS I ACCESSORIS. REALITZACIÓ D'UN
DOSSIER AMB AQUESTA DOCUMENTACIÓ.

AQUEST INVENTARI SERÀ PROPIETAT DEL AJUNTAMENT DE TERRASSA I ES PODRÀ FER SERVIR EN
FUTURES LICITACIONS D'OBRES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EY02XX22 U PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, ENTREGA DE TOTS ELS
CERTIFICATS DE LES INSTAL.LACIÓ I EN CONCRET DE LA INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS SEGONS
SP-136 DE BOMBERS DE LA GENERALITAT.
S'INCLOU EL PAGAMENT PER LA CONTRACTACIÓ DE LA ENTITAT DE CONTROL PER LA INSPECCIÓ
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INICIAL ELÈCTRICA.
S'INCLOU EL PAGAMENT DE LES TAXES I LA INSCRIPCIÓ EN EL CANAL EMPRESA DE LA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I INCENDIS.
S'INCLOU LA CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAT DE CABLATGE I LES PRESES DE
CATEGORIA 6A.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 07  APARELLS SANITARIS

1 EJ13B811 U LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SIMPLE, D'AMPLÀRIA 75 A 100 CM, DE COLOR BLANC I
PREU SUPERIOR, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO  OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EJ13RA01 U LAVABO AMB PEDESTALL DE PORCELLANA ESMALTADA, MODEL CARMEN DE ROCA O EQUIVALENT,
D'AMPLÀRIA 75 A 100 CM, DE COLOR BLANC I PREU SUPERIOR, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EJ14BA1N U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I
MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EJ14RA01 U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I
MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EJ33B16F U SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ CROMAT DE DIÀMETRE 1´´1/4 AMB ENLLAÇ DE
DIÀMETRE 30 MM, CONNECTAT A LA XARXA DE PETITA EVACUACIÓ
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EJ46U003 U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE
TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EJ4ZU010 U PORTA-ROTLLES DE PORCELLANA BLANCA PER ENCASTAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EJ23U010 U AIXETA ANTIRROBATORI PER A LAVABO, TEMPORITZADA, AMB POLSADOR ANTIRROBATORI, PER A
AIGUA FREDA, ENCASTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 MAGATZEM NETEJA (PREVISIÓ) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 EJ23RA01 U AIXETA ELECTRÒNICA AMB SENSOR DE MANS PER A LAVABO, AMB POLSADOR ANTIRROBATORI,
PER A AIGUA FREDA, ENCASTADA. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CAIXA DE CONNEXIONS I
CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA. ACCESSORIS I MANGUETS D'ACER INXODIABLES. TOT
MUNTAT I INSTAL·LAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 MAGATZEM NETEJA (PREVISIÓ) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 EC1K1302 M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 3 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL
PARAMENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

11 EJ43U010 U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310 MM D'ALÇÀRIA PER
255 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 KJ42U010 U DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER
INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE
NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 EJ4ZU025 U PORTA-ROTLLES GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I 110
MM DE FONDÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 EQZ1U001 U PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE COL·LOCAT VERTICALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT ELEMENTS
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 EQZ1RA02 U BALDA DE TANCAMENT DE PORTA, AMB SISTEMA D'OBERTURA D'EMERGÈNCIA D'ACER INOXIDABLE
COL·LOCAT A LA FUSTERIA EXISTENT  AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
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2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 EJ4ZRA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANVIADOR PER BEBES DE MIDES APROXIMADES 900X510X100
MM DE HDPE DE 6 MM, REFORÇAT AMB MECANISME FRONTISSA D'ACER CILÍNDRICA I
ACCIONAMENT PNEUMÀTIC PER A 20 KG. INCLOU CINTURÓ DE SEGURETAT, ANCORATGES A PARET
DE 4 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 08  SANEJAMENT

1 FD7JRA02 U TREBALLS DE CONNEXIONAT A XARXA DE SANEJAMENT EXTERIOR FINS ALS INODORS INTERIORS
DE LA XARXA DE SANEJAMENT DELS LAVABOS DE LA MASIA FREIXA. INCLOU ELS TREBALLS DE
REPICAT I MINAT PER SOTA LES PARTES DE CÀRREGA FINS A 60 CM DE GRUIX, CONNEXIONAT AMB
LA XARXA DE L'INODOR, PER TAL DE DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ TOTALMENT CONNECTADA I
RENOVADA. INCLOU EL REPICAT, EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ PROPRCIONAL DE MATERIALS
EXISTENTS, REOMPLERT I MASSISSAT, AIXÍ COM EL MATERIAL DE TUBERIES NECESSARIS.
TOTALMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERONS T LLARG
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 REIXES PORTA PRINCIPAL 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 34,500 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 34,500

3 ED3GRA01 U PERICÓ SIFÒNIC (MITJANÇANT PLACA) PREFABRICAT DE POLIPROPILÈ PER DIÀMETRE 160 MM,
REGISTRABLE, AMB REGISTRE , COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FD7JRA01 U TREBALLS DE CONNEXIONAT A CLAVEGUERA EXISTENT O POU DE REGISTRE. INCLOU EL RETALL I
ADAPTACIÓ DEL TUB A LA CLAVEGUERA MUNICIPAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO ADAPTAT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVABO PETIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 REIXES PORTA PRINCIPAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 ID111B31 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B
SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA UNE-EN
13501-1, DE DN 50 MM, FINS A PERICÓ O CLAVEGUERÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 LAVABO ADAPTAT 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO OFICINA 1 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 ED111B71 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B
SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA UNE-EN
13501-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 PREVISIÓ LAVABO ADAPTAT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FDK282C9 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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8 EDKZA480 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA PER A REOMPLIR D'ACER INOXIDABLE DE 400X400 MM RECOLZADA I
AMB TIRADOR CENTRAL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 LAVABO OFICINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 ED5HMJ01 M CANAL DE DRENATGE SELF 100 DE FORMIGÓ POLIMER AMB REIXA BRICKSLOT AMB RANURA EN T
CLASSE C250 DE LA MARCA ACO O EQUIVALENT , REGISTRABLE, CLASSE DE CÀRREGA B125 SEGON
EN 1433 DE LLARGARIA 100CM, D'AMPLÀRIA TOTAL 11,8CM, D'ALÇÀRIA TOTAL 22CM. INCLOSOS
REGISTRES ALS EXTREMS O CADA 10M, TAPA PER ENCASTAR PAVIMENT, REIXA DE REGISTRE E
INSPECCIÓ, CISTELL DE RECOLLIDA DE SÒLIDS, BONERA UNIVERSAL,TAPES I PART PROPORCIONAL
DE PECES DE LLAMBORDA A ENCAIXAR A LA REIXA. TOTALMENT COL·LOCADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 ENTRADA PRINCIPAL (DAVANT DE

PORTES D'ACCÉS)
3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 09  CALEFACCIÓ

1 EE31RA02 U TREBALLS DE REPARACIÓ DEL RADIADOR EXISTENT, I SUBSTITUCIÓ DE LES PECES MALEMES PER
DEIXAR-LO EN CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU LA SUBSTITUCIÓ DE TRAM DE TUBERIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 RECEPCIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EE31RA03 U TREBALLS DE RESTAURACIÓ DE RADIADOR EXISTENT SINGULAR PER RESTAURADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 RECEPCIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EE31RA04 U TREBALLS DE BAIXAR DE COTA EL RADIADOR I RESTAURAR-LO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 VENDING 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EE41XXC5 M XEMENEIA CIRCULAR HELICOÏDAL D'ACER INOXIDABLE+FIBRA+ACER INOXIDABLE, DE 150 MM DE
DIÀMETRE, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 SALA CALDERA 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 EE4Z0M24 U BARRET DE XEMENEIA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, DE DIÀMETRE 125 MM, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 CALDERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 KFQ3RA01 U AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 19 MM DE
GRUIX, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC BL-S2, D0 SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, AMB UN FACTOR
DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT ALT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T UNITAT
2 ARMARI TUBS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 10  TELEGESTIÓ

1 EP7EXX82 U S’INCLOU LA INSTAL·LACIÓ:
1) ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA SAI I NODE IOT.
2) CANALITZACIONS DE CABLEJAT NECESSÀRIES FINS ALS NOUS QUADRES DE CONTROL I CAIXES
DE CONNEXIONS.
3) MÀ D’OBRA PER REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DEL CABLEJAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EP7EXX83 U SUBMINISTRAMENT SAI PER ALIMENTACIÓ DE NODE IOT I QUADRE DE CONTROL AMB AUTONOMIA
DE 10 MINUTS AMB MÒDUL D’AMPLIACIÓ DE BATERIES DE 20 MINUTS I TARGETA DE COMUNICACIÓ
AMB PROTOCOL SNMP PER MONITORITZAR ELS ESTATS DE L’EQUIP. SAI ZENITH RACK 2000 /
2000VA - AP160N-2K. ARMARI DE BATERÍES PER AP160N-2K SNMP PER MUST, ZP, AP O EQUIVALENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EP7EXX84 U TREBALLS D’ENGINYERIA DE DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE DE PLC I SCADA PER A
PLATAFORMA NEARBY SENSOR. S'INCLOU CURS DE FORMACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA
PLATAFORMA.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EP7EXX85 U POSTA EN MARXA I EN SERVEI DE LA INSTAL.LACIÓ DE TELEGESTIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EP7EXX86 U SUBMINISTRAMENT D’UN PC INDUSTRIAL AMB CARACTERÍSTIQUES:
DISPOSITIU DE TIPUS INDUSTRIAL. EMMAGATZEMATGE : MÍNIM 30GB SSD. PROCESSADOR: MÍNIM
PROCESSADOR DOBLE NUCLI. TIPUS CELERON N3350 DUALCORE 1,1 GHZ. MEMÒRIA: 4GB .
MUNTATGE: HA DE SER ENRACKABLE I NO OCUPAR MÉS DE 4U. POSSIBILITAT DE MUNTAR EN
CARRIL DIN. FONT D´ALIMENTACIÓ EXTERNA 230 V. AC/24 V. DC, 60W. PROTECCIÓ CONTRA
SOBRETENSIONS NIVELL 3. GARANTIA DE 5 ANYS PEL DISPOSITIU PC AL INSTAL·LAR ELS DOS
COMPONENTS ANTERIORS (FONT D´ALIMENTACIÓ I PROTECCIÓ). XARXA: 2X ETHERNET (10/100/1000
MBIT/S), RJ45. 1 X COM RS-232/422/485. 2 X COM RS-232. 2X USB 2.0. 2XUSB 3.0. SORTIDA DE
MONITOR 2 X DISPLAYPORT. TEMPERATURA AMBIENT (SERVEI) 0 °C ... 50 °C.TEMPERATURA
AMBIENT (EMMAGATZEMATGE / TRANSPORT) -40 °C ... 70 °C.CONNECTOR D´ALIMENTACIÓ
ENDOLLABLE
AMB BORNES DE CARGOL.HOMOLOGACIÓ CE Y UL.SISTEMA OPERATIU: EL SISTEMA EMPRAT PEL
NODE IOT HA DE SER OPENSOURCE, EN CONCRET HA DE SUPORTAR DISTRIBUCIONS CENTOS O
DEBIAN.EL SISTEMA OPERATIU HA DE SER COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE MONITORITZACIÓ
CORPORATIU ( ZABBIX ). EL NODE IOT HA D’INSTAL·LAR L’AGENT ZABBIX.EL SISTEMA OPERATIU HA
DE SER COMPATIBLE AMB EL SISTEMA D’AUTOMATITZACIÓ CORPORATIU (AUTOMIC-UC4 ).
COMPATIBLE AMB UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ D’IMATGES AMB CONTROL DE VERSIONS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EP7EXX87 U LLICENCIA NODE IOT DE NEARBYSENSOR AGENT EDGE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EP73XY11 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER NODE IOT FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25 ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES 45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT DE
LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA.
EL COST DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EP7EXX90 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE CONVERTIDOR DE PROTOCOL DE CENTRAL NOTIFIER SÈRIE ID A
MODBUS. PASSAREL.LA DE COMUNICACIONS (GATEWAY) QUE CONVERTEIX EL PROTOCOL DE LA
CENTRAL DE LA SÈRIE ID EN ESTÀNDARD MODBUS PER COMUNICACIÓ VIA RS232 O RS485 AMB
EQUIPS MODBUS RTU O VIA ETHERNET A TRAVÉS DE RJ45 A MODBUS TCP. MARCA NOTIFIER
IBOX-MBS-NID3K O EQUIVALENT. TOTALMENT INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EP7EXX91 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE CONVERTIDOR DE PROTOCOL DE CALDERES WOLF CGB A
BACNET. PASSAREL.LA DE COMUNICACIONS (GATEWAY) QUE CONVERTEIX EL PROTOCOL DE LES
CALDERES DE LA SERIE CGB EN ESTÀNDARD BACNET PER COMUNICACIÓ VIA ETHERNET A
TRAVÉS DE RJ45 A BACNET. MARCA WOLF REFERÈNCIA 8752738 O EQUIVALENT. TOTALMENT
INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EP7EXX70 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE MÒDUL INTERFACE PER PROTOCOL TCP/IP INSTAL.LAT AL
INTERIOR DE LA CALDERA. MARCA WOLF REFERÈNCIA 2745831 O EQUIVALENT. TOTALMENT
INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 11  AJUDES

1 4Y03RA01 U AJUDES DE RAM DE PALETA. INCLOU PINTAT DELS TUBS I CAIXES D'INSTAL·LACIONS VISTES,
PETITES PERFORACIONS I PASSOS D'INSTAL·LACIONS, INSTAL·LACIONS DE BIES, PASSAMURS DE
TUBS, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 10  MANTENIMENT

1 E9QCRA01 M2 TARIMA DE CONTRAXAPAT MARÍ DE NOU CAPES DE 18 MM DE GRUIX TOTALMENT VERNISSAT,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 SOTACOBERTA EST 15,050 0,850 12,793 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 SOTACOBERTA OEST 14,850 0,850 12,623 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,416

2 G443RA01 KG ACER GALVANITZAT S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG KG/M UNITAT SOTACOBER
2 RECOLZAMENTS UPE 160 0,200 19,270 14,000 2,000 107,912 C#*D#*E#*F#
3 2,000 19,270 6,000 2,000 462,480 C#*D#*E#*F#
4 BIGUES-SÒCOL TARIMA L100.65.7 14,850 8,770 2,000 2,000 520,938 C#*D#*E#*F#
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5 6,000 8,770 2,000 2,000 210,480 C#*D#*E#*F#
6 TRAVA SOTA TARIMA L40.4 0,900 2,520 14,000 2,000 63,504 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,520 2,000 2,000 20,160 C#*D#*E#*F#
8 PLATINES FIXACIÓ VERTICAL

100.50.7
0,050 5,495 28,000 2,000 15,386 C#*D#*E#*F#

9 0,050 5,495 2,000 2,000 1,099 C#*D#*E#*F#
10 VERTICAL BARANA 100.3 1,250 2,355 14,000 2,000 82,425 C#*D#*E#*F#
11 1,250 2,355 4,000 2,000 23,550 C#*D#*E#*F#
12 PASSAMÀ BARANA 100.3 14,850 2,355 2,000 2,000 139,887 C#*D#*E#*F#
13 4,000 2,355 2,000 2,000 37,680 C#*D#*E#*F#
14 CARGOLS I FIXACIONS 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.725,501

3 G4ZB1301 DM3 RECOLZAMENT AMB PEÇA RECTANGULAR DE NEOPRÈ ARMAT DE 2 A 6 DM3 DE VOLUM, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE GRUIX UNITAT
2 RECOLZAMENT ENCAVALLADA 1,500 1,500 0,050 28,000 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

4 EB71RA78 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 3 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, PER A PROTECCIÓ
DE BARANA, FIXAT ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I
TESAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITATS
2 SOTACOBERTA EST 14,850 2,000 29,700 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA OEST 14,850 2,000 29,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

5 EB71UC10 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT PER A
LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE
SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 SOTACOBERTA EST 14,850 14,850 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA OEST 15,100 15,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,950

6 EB71UE30 U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA, FORMATS
PER DOS TERMINALS D'ACER INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB ELEMENT AMORTIDOR DE CAIGUDES,
FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN TENSOR DE FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL
CABLE I DOS TERMINALS DE CABLE AMB ELEMENTS PROTECTORS, SEGONS UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SOTACOBERTA EST 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA OEST 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EB71UH20 U ELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA, D'ACER INOXIDABLE,
FIXAT AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SOTACOBERTA EST 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA OEST 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EB71RA02 U SUBMINISTRE DE SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS,
BANDES SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER A
SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I
SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS RETRÀCTIL, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 360

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SISTEMA ARNES + RETRACTIL 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EB71UA10 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ D'ARNÈS DE SEGURETAT, FIXADA AMB CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SOTACOBERTA EST 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SOTACOBERTA OEST 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EB71RA01 U PROJECTE DE CÀLCUL I LEGALITZACIÓ DEL SISTEMA DE LÍNIES DE VIDA DEL SOTACOBERTA PER
TÈCNIC COMPETENT SEGONS NORMATIVA VIGENT I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PROJECTE LÍNIES DE VIDA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 H152RA56 U SUBMINISTRE DE BASTIDA PETITA MÒBIL D'ALUMINI DE 800X1650 MM, A BASE DE PERFILS DE 1.2 MM
DE GRUIX, CAPACITAT DE CÀRREGA 180KGS CERTIFICADA SEGONS EN 1004.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 BASTIDA MANTENIMENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 11  ACCESSIBILITAT

1 F981RA01 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RAMPA D'ACCÉS D'ALUMINI PER FACILITAR L'ACCÉS EN L'ESGLAÓ
DE L'ENTRADA DE 18 CM. LA RAMPA SERÀ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS, DE MIDES APROXIMADES
1.35X1.80X0.18 M, DISPOSARÀ DE SÒCOL LATERAL DE 10 CM, LA SUPERFÍCIE DE LA RAMPA SERÀ
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AMB MATERIAL ANTI-LLISCANT TIPUS CARBORÚNDUM I GOMES ANTI-LLISCANTS PERQUÈ NO ES
DESPLACI RESPECTE EL PAVIMENT. INCLOU PERFORACIONS LATERAL EN FORMA DE NANÇA PER
PODER MANIPULAR-LA FÀCILMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB - ENTRADA PRINCIPAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F981RA02 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RAMPA D'ACCÉS D'ALUMINI PER FACILITAR L'ACCÉS EN L'ESGLAÓ
DE L'ACCÉS DE PERSONAL DE 16 CM. LA RAMPA SERÀ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS, DE MIDES
APROXIMADES 1.10X1.60X0.16 M, DISPOSARÀ DE SÒCOL LATERAL DE 10 CM, LA SUPERFÍCIE DE LA
RAMPA SERÀ AMB MATERIAL ANTI-LLISCANT TIPUS CARBORÚNDUM I GOMES ANTI-LLISCANTS
PERQUÈ NO ES DESPLACI RESPECTE EL PAVIMENT. INCLOU PERFORACIONS LATERAL EN FORMA
DE NANÇA PER PODER MANIPULAR-LA FÀCILMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB - ENTRADA PRINCIPAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F981RA03 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARRERA DE POSTS MODEL SEPARADOR INOXIDABLE AMB
CORDA SMART DE DOUBLET O EQUIVALENT PER DELIMITIAR I SENYALITZAR EL PERILL IMPACTE
OBERTURA DE PORTES ANTICS ARMARIS. SISTEMA A BASE DE DOS POSTS D'ACER INXODIABLE
AMB CORDA NEGRA, DE MIDES APROXIMADES 86 CM D'ALT I 5 CM DE DIÀMETRE AMB UNA BASE DE
DIÀMETRE 32 CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 DORMITORI - PASSADÍS 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 OFICINA 3 - PASSADÍS 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 VENDING - PASSADÍS 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F981RA04 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE DUES RAMPES D'ACCÉS D'ALUMINI PER FACILITAR L'ACCÉS A
SALA DE VENDING AMBDÒS COSTATS DE L'ACCÉS DE 8 CM D'ALÇADA. LA RAMPA SERÀ SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS, DE MIDES APROXIMADES 1.40X0.80X0.08 M, DISPOSARÀ DE SÒCOL LATERAL DE
10 CM, LA SUPERFÍCIE DE LA RAMPA SERÀ AMB MATERIAL ANTI-LLISCANT TIPUS CARBORÚNDUM I
GOMES ANTI-LLISCANTS PERQUÈ NO ES DESPLACI RESPECTE EL PAVIMENT. INCLOU
PERFORACIONS LATERAL EN FORMA DE NANÇA PER PODER MANIPULAR-LA FÀCILMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB - ENTRADA PRINCIPAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 KB122JBE U TREBALL DE REFORÇ I ADREÇAR LA BARANA EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 02  ADEQUACIÓ PB
Subcapítol1 12  SEGURETAT I SALUT

1 H15ZRA78 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APROVAT, AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL COORDINADOR
DE SEGURETAT DEL CONJUNT DELS TREBALLS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 01  ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

1 K121RA03 U AJUDES D'ELEVACIÓ DE MATERIALS I BAIXADA DE RUNA O MATERIAL DIVERS DES DE QUALSEVOL
PUNT DE LA MASIA I PLATAFORMES DE TREBALLS PER ALS PUNTS ALTS, TOT A BASE DE
PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS ELEVADORS, PLATAFORMA MÒBILS, TOBERES I GRUES
AUTOPROPULSADES, ETC. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT A L'OBRA DE LA
MAQUINÀRIA NECESSÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 L21GRA85 U TREBALLS D'ANUL·LACIÓ I RETIRADA DE TOTES LES INSTAL·LACIONS OBSOLETES DEL LAVABO DE
PLANTA PRIMERA: ELECTRICITAT, AIGUA I SANEJAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG
2 LAVABO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P21Q0-4RXJ U ARRENCADA D'ELEMENTS COLLAT EN PARAMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SALA 17 T
2 PENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 LAVABO EXISTENT P1 T UNITAT
6 CAIXA DE CONNEXIONS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 DISPENSADOR PAPER 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 DISPENSADOR SABÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 PENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 MIRALL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 K21H2222 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA INTERIOR ENCASTADA, A UNA ALÇÀRIA > 3 M, AMB MITJANS
MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T UNITAT
2 LAVABO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 VESTÍBUL 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 ESCALA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 P2 T
7 SALA PRINCIPAL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 SALA NORD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 P21GS-4RVE U ARRENCADA D'AIGÜERA, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES
DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T UNITAT
2 LAVABO EXISTENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P21GS-4RV9 U ARRENCADA D'INODOR I CISTERNA, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I
DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T UNITAT
2 LAVABO EXISTENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 K219RA01 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT EXISTENT: HIDRÀULIC, CERÀMIC O DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG AMPLE SUPERFÍCIE
2 SALA 17 (PREVISIÓ) 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 VESTÍBUL + LAVABO EXISTENT 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
4 SALA 19 (PREVISIÓ) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 P2 T
7 SALA PRINCIPAL (PREVISIÓ) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 DISTRIBUÏDOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 ESCALA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 SALA NORD 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,700

8 K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA O CEL RAS DE GUIX, DE 6 A 8 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE
CARBORÚNDUM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG UNITAT
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2 LAVABO (PREVISIÓ DESCONNEXIÓ) 2,550 1,000 2,550 C#*D#*E#*F#
3 1,150 1,000 1,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,700

9 K2163511 M2 ENDERROC DE PARET CERÀMICA FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG ALT
2 LAVABO EXISTENT 2,550 2,950 7,523 C#*D#*E#*F#
3 1,150 2,950 3,393 C#*D#*E#*F#
4 NOVA OBERTURA 3,800 1,800 6,840 C#*D#*E#*F#
6 P2 T LLARG ALT UNITAT
7 SALA PRINCIPAL - OBERTURES 1,500 1,900 3,000 8,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,306

10 K21A3011 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ACCÉS SOTA COBERTA OEST 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO EXISTENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 K2183501 M2 ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG ALT
2 LAVABO EXISTENT 7,300 1,600 11,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,680

12 K218A210 M2 ENDERROC DE CEL RAS DE GUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T
2 PREVISIÓ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 K2182301 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG ALT UNITAT
2 SALA 17 - SOTA FINESTRES 2,500 1,500 4,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO EXISTENT 2,450 2,950 7,228 C#*D#*E#*F#
4 VESTÍBUL SOTA FINESTRA 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
5 REPLÀ P1-P2  ANTIGA CATA

MARCA BIGA
2,700 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#

6 SALA 19 - SOTA FINESTRES 2,500 1,500 2,000 7,500 C#*D#*E#*F#
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7 SALA 18 - SOTA FINESTRA 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 T

10 DISTRIBUÏDOR - SOTA FINESTRA 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
11 ESCALA - ANCORATGE BARANA 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,428

14 K2182281 M2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT UNITAT
2 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 K214RA01 M2 DESMUNTATGE DE TEULES PER LLATA, AMB MITJANS MANUALS, NETEJA, ELIMINACIÓ DE
FIXACIONS, APLEC DE MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OBSERVACIÓ VOLTES T LLARG AMPLE UNITAT
2 SOTACOBERTA OEST 6,600 4,500 2,000 59,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

16 K2R641E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMIDAMENT VOLUM
2 INSTAL WC 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ELEMENTS 6,000 0,020 0,120 C#*D#*E#*F#
4 LLUMS 9,000 0,020 0,180 C#*D#*E#*F#
5 AIGÜERA 1,000 0,080 0,080 C#*D#*E#*F#
6 WC 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
7 PAV HIDRÀULIC 26,700 0,030 0,801 C#*D#*E#*F#
8 PARET 26,306 0,150 3,946 C#*D#*E#*F#
9 PORTA 2,000 0,045 0,090 C#*D#*E#*F#

10 ENRAJOLAT 11,680 0,020 0,234 C#*D#*E#*F#
11 CELRAS 2,000 0,050 0,100 C#*D#*E#*F#
12 REPICAT GUIX 40,428 0,030 1,213 C#*D#*E#*F#
13 REPICAT MORTER 1,000 0,030 0,030 C#*D#*E#*F#
14 TEULES (PREVISIÓ PENDENT DF) 59,400 0,030 1,782 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 9,726 SUMSUBTOT
16 ESPONJAMENT P 20,000 1,945

TOTAL AMIDAMENT 11,671

17 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT/ SUP VOLUM / GRU
2 01.03.01/K2R641E0 CÀRREGA V 11,671 11,671 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,671

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 02  TANCAMENTS

1 EAM11AC5 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA LAMINADA I TREMPADA DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB UNA
FULLA BATENT I UNA TARJA LATERAL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. TALLAT DE
FORMA SEMICIRCULAR COM ES DETALLA EN PLÀNOLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT
2 TANCAMENT SOTA ARC + PORTA 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PAA0-RA01 M2 ESTRUCTURA DE TANCAMENT DE FIX I PORTA EN PERFILS D'ACER INOXIDABLE, AMB BASTIMENT I
DUES FULLES BATENTS PER A COL·LOCAR VIDRE, AMB PERFIL D'ACER INOXIDABLE AISI 316 AMB
ACABAT SORREJAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. INCLOU LA PART PROPORCIONAL
MECANISME PIVOTANT DE LA PORTA, PANY AMB CLAU I POM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT
2 TANCAMENT SOTA ARC + PORTA 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 EB12RA03 U TREBALLS D'ADREÇAR LA BARANA EXISTENT DE FORJA. INCLOU ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE
DE LA BARANA, CORBAT, MODIFICACIÓ DE PASSAMANS, RETALLS I SOLDAT DE PECES, TOT EL
NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ESCALA P1 - P2  FIXACIÓ A P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E614HSAE M2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER
CIMENT 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG ALT
2 SALA 19 - DAMUNT ARMARI 3,400 0,500 1,700 C#*D#*E#*F#
3 SALA 18 - TAPIAR FORAT 0,300 0,300 0,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,790

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 03  PAVIMENTS
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1 K9Z5RA01 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 30 MM D'AMPLÀRIA MITJANA, FUSTA ENVERNISSADA,
COL·LOCANT PRÈVIAMENT EL SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG
2 SALA 17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K9EARA02 M2 REPÀS DE PAVIMENT EXISTENT, REPARACIONS PUNTUALS I REJUNTAT EN BEURADA DE CIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T SUPERFÍCIE
2 SALA 17 21,900 21,900 C#*D#*E#*F#
3 SALA 19 20,400 20,400 C#*D#*E#*F#
4 SALA 18 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
5 VESTÍBUL (PREVISIÓ) 16,350 16,350 C#*D#*E#*F#
6 P2 T
7 SALA PRINCIPAL 42,550 42,550 C#*D#*E#*F#
8 SALA NORD 11,550 11,550 C#*D#*E#*F#
9 DISTRIBUÏDOR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 ESCALA 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
12 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,650

3 K9EARA03 M2 PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC INTERIOR IGUAL EXISTENT MASIA, DE COLOR, LLIS, DE 20X20 CM ,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 ELABORAT A L'OBRA, SOBRE CAPA DE
SORRA DE 2 CM DE GRUIX I REJUNTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T SUPERFÍCIE
2 SALA 17 - (PREVISIÓ) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SALA 19 -(PREVISIÓ) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 P2 T
6 SALA PRINCIPAL (PREVISIÓ) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 DISTRIBUÏDOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 ESCALA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 SALA NORD 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 K9Z2A100 M2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T SUPERFÍCIE
2 SALA 17 21,900 21,900 C#*D#*E#*F#
3 VESTÍBUL (PREVISIÓ) 16,350 16,350 C#*D#*E#*F#
4 SALA 19 20,400 20,400 C#*D#*E#*F#
5 SALA 18 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
7 P2 T
8 SALA PRINCIPAL 42,550 42,550 C#*D#*E#*F#
9 DISTRIBUÏDOR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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10 ESCALA 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
11 SALA NORD 11,550 11,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,650

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 04  REVESTIMENTS

1 K8122113 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL, HORITZONTAL O CORB INTERIOR, AMB GUIX B1,
ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT
2 SALA CALDERA REPÀS RETIRADA

CALDERA
4,000 4,250 17,000 C#*D#*E#*F#

4 P1 T LLARG ALT
5 01.03.01/K2182301 REPICAT GUIX V 40,428 40,428 C#*D#*E#*F#
6 SALA 18 - TAPIAR FORAT 0,300 0,300 0,090 C#*D#*E#*F#
7 SALA 19 - REPÀS XEMENEIEA 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 P2 T
9 SALA PRINCIPAL - REPASSOS 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 SALA PRINCIPAL REMAT SOSTRE 25,650 0,300 7,695 C#*D#*E#*F#
11 DISTRIBUÏDOR - SOTA FINESTRA 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
12 ESCALA - ANCORATGE BARANA 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,213

2 K8Z15149 M2 ARMADURA PER A ENGUIXATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X3 MM,
AMB UN PES MÍNIM DE 85 G/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ T
2 01.03.04/K8122113 ENGUIXAT V 73,213 73,213 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,213

3 K89A1EA0 M2 PINTAT DE FINESTRES, PORTES, PORTICONS, BALCONERES, ETC. DE FUSTA, A L'ESMALT A BASE
D'OLIS VEGETALS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG ALT CARES UNITAT
2 SALA 17 0,900 2,200 2,000 3,960 C#*D#*E#*F#
3 SALA 19 0,900 2,200 2,000 3,960 C#*D#*E#*F#
4 SALA 19 - ARMARI 2,400 2,850 2,000 13,680 C#*D#*E#*F#
5 SALA 18 0,900 2,200 2,000 3,960 C#*D#*E#*F#
6 SALA 18 - ARMARI 1,100 1,100 2,000 2,420 C#*D#*E#*F#
8 P2 T
9 SALA PRINCIPAL 0,900 2,200 2,000 3,960 C#*D#*E#*F#

10 DISTRIBUÏDOR 0,900 2,200 2,000 3,960 C#*D#*E#*F#
11 SALA NORD 0,900 2,200 2,000 3,960 C#*D#*E#*F#
13 FINESTRES

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 83

TOTAL AMIDAMENT 39,860

4 K898RA01 M2 PINTAT DE REVESTIMENT DE GUIX VERTICAL, INCLINAT O HORITZONTAL, AMB PINTURA PLÀSTICA
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT FINS A UNA ALÇADA MÀXIMA DE
5 M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PINTAT VERTICAL T LLARG ALT
2 PB T
3 SALA CALDERA 8,550 4,300 36,765 C#*D#*E#*F#
5 P1 T
6 SALA 17 18,900 2,950 55,755 C#*D#*E#*F#
7 SALA 18 10,700 2,950 31,565 C#*D#*E#*F#
8 VESTÍBUL 20,100 2,950 59,295 C#*D#*E#*F#
9 SALA 19 21,100 2,950 62,245 C#*D#*E#*F#

10 ESCALA 13,900 2,950 41,005 C#*D#*E#*F#
11 P2 T
12 SALA PRINCIPAL 25,650 3,000 76,950 C#*D#*E#*F#
13 DISTRIBUÏDOR 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
14 ESCALA 7,500 3,000 22,500 C#*D#*E#*F#
15 SALA NORD 13,850 3,000 41,550 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 448,630 SUMSUBTOT
18 PINTAT HORITZONTAL T SUPERFÍCIE COEF REVOL
19 P1 T
20 SALA 17 21,900 1,150 25,185 C#*D#*E#*F#
21 SALA 18 6,600 1,150 7,590 C#*D#*E#*F#
22 VESTÍBUL 16,350 1,150 18,803 C#*D#*E#*F#
23 SALA 19 20,400 1,150 23,460 C#*D#*E#*F#
24 ESCALA 5,400 1,150 6,210 C#*D#*E#*F#
25 P2 T
26 SALA PRINCIPAL 42,550 42,550 C#*D#*E#*F#
27 DISTRIBUÏDOR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
28 ESCALA 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
29 SALA NORD 11,550 11,550 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 141,648 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 590,278

5 E898RA02 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL O HORITZONTAL, AMB PINTURA D'ESMALT AMB ACABAT LLIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 - SÒCOLS T LLARG ALT
2 SALA 17 18,900 0,200 3,780 C#*D#*E#*F#
3 SALA 18 10,700 0,200 2,140 C#*D#*E#*F#
4 VESTÍBUL 20,100 0,200 4,020 C#*D#*E#*F#
5 SALA 19 21,100 0,200 4,220 C#*D#*E#*F#
6 ESCALA 13,900 0,200 2,780 C#*D#*E#*F#
8 P2 T
9 SALA PRINCIPAL 25,650 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 DISTRIBUÏDOR 7,000 0,200 1,400 C#*D#*E#*F#
11 ESCALA 7,500 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#
12 SALA NORD 13,850 0,200 2,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,610

6 K89B5CJ0 M2 PINTAT ELEMENT ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BARANA PB-P1-P2 T LLARG ALT
2 0,700 0,950 0,665 C#*D#*E#*F#
3 0,750 0,950 0,713 C#*D#*E#*F#
4 1,450 1,050 1,523 C#*D#*E#*F#
5 1,350 1,050 1,418 C#*D#*E#*F#
6 1,400 1,200 1,680 C#*D#*E#*F#
7 2,600 0,950 2,470 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#

10 BALCONS T LLARG ALT UNITAT
11 3,000 1,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,419

7 K874SE00 M2 PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE
2 CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXI I CIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 CATES 1,000 0,400 1,000 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

8 E81135D4 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL O HORITZONTAL, COM A MÀXIM, AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT UNITAT
2 REPLÀ P1-P2  CATA 2,700 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#
3 P1 SOTA FINESTRES FILTRACIÓ

AIGUA
1,600 1,000 4,000 6,400 C#*D#*E#*F#

4 P1 PASADÍS HUMITAT 2,500 1,500 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,850

9 E89FRA01 U PINTAT DE RADIADOR EXISTENT, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT I PREVI PREPARACIÓ SUPORT,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T UNITAT
2 SALA 17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SALA 19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P2 T
6 SALA PRINCIPAL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 SALA NORD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 E86710DR M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB LÀMINA VINÍLICA DE 0,9 MM DE GRUIX I 1500 G/M2 DE
MASSA SUPERFICIAL, COL·LOCAT ADHERIT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG ALT UNITAT
2 01.03.02/EAM11AC5 TANCAMENT

VIDRE
V 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 FORMACIÓ TEXT O SIMBOLOGIA
CORPORATIVA

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 28,000

11 KB93A010 M2 CARTELL PER A INFORMACIÓ CORPORATIVA DE LAMEL·LES D'ALUMINI ANODITZAT, AMB ACABAT DE
PINTURA NO REFLECTORA, FIXAT AL SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT
2 SENYAL INFORMATIU NORMATIVA

I AFORAMENT LIMITAT
0,600 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#

4 P1 T LLARG ALT
5 SENYAL INFORMATIU NORMATIVA

I AFORAMENT LIMITAT
0,600 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#

7 P2 T LLARG ALT
8 SENYAL INFORMATIU NORMATIVA

I AFORAMENT LIMITAT
0,600 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,080

12 K8449260 M2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER A REVESTIR, DE 15
MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS
PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000 MM I PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS
AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1.2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE
4 M COM A MÀXIM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG AMPLE
2 SALA 17 - (PREVISIÓ) 8,200 5,550 45,510 C#*D#*E#*F#
3 SALA 19
5 P2 T
6 SALA PRINCIPAL (PREVISIÓ) 8,200 5,550 45,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,020

13 K812C012 M FORMACIÓ DE RACÓ EN MITJA CANYA, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T LLARG AMPLE
2 SALA 17 - (PREVISIÓ) 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 5,550 2,000 11,100 C#*D#*E#*F#
4 SALA 19 3,400 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#
5 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 P2 T
7 SALA PRINCIPAL (PREVISIÓ) 8,200 2,000 16,400 C#*D#*E#*F#
8 5,550 2,000 11,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,400

14 K87CRA01 M2 TRACTAMENT DE NETEJA I APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE VOLTA CERÀMICAL, AMB APLICACIÓ DE
CONSOLIDANT DE SILICAT, APLICAT AMB PINZELL EN TRES CAPES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTACOBERTA VISITABLE T LLARG ALT
2 VOLTES 33,000 2,000 66,000 C#*D#*E#*F#
3 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000
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15 K8B1RA01 U TREBALL D'HIDROFUGAT DE SUPERFÍCIE DE COBERTA ACCESSIBLE AMB LÍNIA DE VIDA, AMB
HIDROFUGANT EN BASE DE SILOXANS I PERMEABLE AL VAPOR D'AIGUA TIPUS WEBER IMPER S200
O EQUIVALENT, APLICAT EN DUES MANS MITJANÇANT PULVORITZADOR, AMB UN CONSUM DE
PRODUCTE DE 300 A 500 ML/M² I EVITANT ELS REGALIMS. INCLOU LA PRÈVIA NETEJA AMB AIGUA DE
LA PÒLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 COBERTA VOLTES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 KC31RA01 M2 CANVI DE VIDRES DESPRESOS O TRENCATS PER UN DE NOU EL MÉS SEMBLANT AL EXISTENT,
DESMUNTATGE DE BASTIMENT, ELEMENTS RIGIDITZADORS I D'ANCORATGE DE MÒDUL-PLAFÓ DE
VITRALL EMPLOMAT, D'1M2 DE SUPERFICIE, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA PER
A TRANSPORT A TALLER I APLEC I CÀRREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. GRAU DE
DIFICULTAT ALT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 T LLARG ALT
2 SALA PRINCIPAL (PREVISIÓ) 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 01  ELECTRICITAT
Subcapítol3 01  DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

1 EFB2XX05 M DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT DE
LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT, FORMAT PER:

- PLANTA 2º: 3UD LLUMINÀRIA 2X36W EN SALA BUIDA 01 I LA SEVA LÍNIA ASSOCIADA, 1UD
LLUMINÀRIA 1X18W EN ESCALA, 1UD EMERGÈNCIA ESCALA.
-ESCALA DE CARGOL: 2UD APLIC, 2UD INTERRUPTOR, 25MTS DE LÍNIA I CANALITZACIÓ VERTICAL
FINS LA PART SUPERIOR DE L'ESCALA.
-PLANTA 1º: 1UD INTERRUPTOR PER POSTERIORMENT ENCASTAR, 1UD CREUAMENT ESCALA PER
POSTERIORMENT ENCASTAR, 2UD LLUMINÀRIES D'ESCALA 1X18W, 1UD LLUMINÀRIA PLANTA 1X18W.
8UD PORTA BOMBETA SOTACOBERTA AMB LA SEVA LÍNIA I INTERRUPTOR ASSOCIAT.
-PLANTA 1º ZONA DIPÒSIT: 4UD ENDOLLS, 3 UD INTERRUPTOR, 1 UD EMERGÈNCIA, 1US LLUMINÀRIA
1X18W, 1UD LLUMINÀRIA 1X36W, 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA.
-PLANTA BAIXA:

S'INCLOU TAPAR LES CAIXES QUE NO DISPOSEN DE TAPA. SI ES DETECTA ALGUNA LÍNIA O PART
DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE D'HALÒGENS ES DESMUNTARÀ (ES VALORA UN MÀXIM 100MTS
DE LÍNIA MONOFÀSICA).

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA HOMOLOGADA O ELEVADOR PER PODER REALITZAR
ELS TREBALLS. ETC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ

EUR
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Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 01  ELECTRICITAT
Subcapítol3 02  CONDUCTORS I CANALITZACIONS

1 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG2A5C6A M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB 1 COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ
AUTOADHESIVA, MUNTADA SOBRE PARAMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VARIS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EG2A5FCA M MINICANAL DE PVC, DE 10X22 MM, D'1 TAPA, AMB 1 COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ
AUTOADHESIVA, MUNTADA SOBRE PARAMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VARIS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EG32XX55 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB. ES VALORA AQUESTA PARTIDA PER SI FOS NECESSARI SUBSTITUIR ALGUNA
LÍNIA O PART DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE D'HALÒGENS.

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

5 EG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EG32XX99 M PUNT DE LLUM EMERGÈNCIA FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA EXISTENT EN LA CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EG32XX98 M PUNT DE LLUM FORMAT PER:

* 24MTS CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
* 8MTS TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT
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*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA EXISTENT EN LA CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA.
S'INCLOU MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE LLUM EXISTENTS PER ADAPTAR-LOS A LA NOVA SITUACIÓ
DEL PUNT DE LLUM. S'INCLOU LOCALITZACIÓ I MODIFICACIÓ D'ENCESA PER PODER DESPLAÇAR
PUNT DE LLUM I ALIMENTACIÓ FINS A DRIVER REGULABLE DALI I NO REGULABLE. S'INCLOU
REALITZACIÓ DE NOVES ENCESES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA 2º 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA 1º 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 SOTACOBERTA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 01  ELECTRICITAT
Subcapítol3 03  MECANISMES

1 EG62XX10 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA ESTRETA, MUNTAT SUPERFICIALMENT.
MODEL BTICINO MAGIC O EQUIVALENTAMB MARC DE RESINA BLANC. S'INCLOU CAIXA DE
SUPERFICIE DEL MATEIX COLOR QUE LA TECLA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta 2º 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 varis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 sotacoberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 EG62XX77 U INTERRUPTOR, POLSADOR, CONMUTADOR O CREUAMENT, 10 AX/250 V, AMB TECLA ESTRETA,
MUNTAT ENCASTAT. MODEL BTICINO MAGIC O EQUIVALENT AMB MARC DE RESINA BLANC.
S'INCLOU CAIXA D'ENCASTAR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 varis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 planta 1º passadis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EG4R4450 U CONTACTOR DE 230 V DE TENSIÓ DE CONTROL, 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), 2NA,
FORMAT PER 1 MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A UN CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V,
CATEGORIA D'ÚS AC 1 SEGONS UNE-EN 60947-4-1, FIXAT A PRESSIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 01  ELECTRICITAT
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Subcapítol3 04  LLUMINÀRIES

1 EH1LXX32 U LLUMENERA DECORATIVA RECTANGULAR, DE 10 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 1.000
LUMENS, AMB DRIVER INCORPORAT. LLUMINÀRIA RECTANGULAR DE CINC ELEMENTS ÒPTICS AMB
FONTS LLUMINOSES LED WARM WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA 46º. CONSTITUÏT PER COS ÒPTIC
(DE FORMA RECTANGULAR), TAPA SUPERIOR, CÀRTER DE COBERTURA, VIDRE I PLACA DE PARET.
COS ÒPTIC I LA TAPA SUPERIOR SÓN D'ALIATGE D'ALUMINI AMB UN PRETRACTAMENT MULTI FASE
DE DESGREIXATGE, FLUOR-ZIRCONI. PLACA DE SUPORT PER PARET D'ACER INOXIDABLE AISI 304.
VIDRE DE TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC TEMPERAT, TRANSPARENT AMB 3 MM DE GRUIX. ÒPTICA
D'ALTA DEFINICIÓ DE TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT, INTEGRADA EN POSICIÓ ENDARRERIDA A
L'APANTALLAMENT ANTIREFLEXE NEGRE.TOTS ELS CARGOLS EXTERNS UTILITZATS SERAN D'ACER
INOXIDABLE A2. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 3. RISC GROUP RG1 A
100CM, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H, IP65, CLASSE I, 55LM/W, DIMENSIONS
158X66X102MM. MODEL 3.E879.747.0 COLOR BLANC/NEGRE IGUZZINI O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala i planta 1º 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EH1LXX33 U LLUMENERA DECORATIVA RECTANGULAR, DE 4,1 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 400 LUMENS,
AMB DRIVER INCORPORAT. LLUMINÀRIA RECTANGULAR DE DOS ELEMENTS ÒPTICS AMB FONTS
LLUMINOSES LED WARM WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA 47º. CONSTITUÏT PER COS ÒPTIC (DE
FORMA RECTANGULAR), TAPA SUPERIOR, CÀRTER DE COBERTURA, VIDRE I PLACA DE PARET. COS
ÒPTIC I LA TAPA SUPERIOR SÓN D'ALIATGE D'ALUMINI AMB UN PRETRACTAMENT MULTI FASE DE
DESGREIXATGE, FLUOR-ZIRCONI. PLACA DE SUPORT PER PARET D'ACER INOXIDABLE AISI 304.
VIDRE DE TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC TEMPERAT, TRANSPARENT AMB 3 MM DE GRUIX. ÒPTICA
D'ALTA DEFINICIÓ DE TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT, INTEGRADA EN POSICIÓ ENDARRERIDA A
L'APANTALLAMENT ANTIREFLEXE NEGRE.TOTS ELS CARGOLS EXTERNS UTILITZATS SERAN D'ACER
INOXIDABLE A2. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 3. RISC GROUP RG1 A
100CM, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H, IP65, CLASSE I, 48LM/W, DIMENSIONS 83X66X102MM.
MODEL 3.E876.747.0 COLOR BLANC/NEGRE IGUZZINI O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala planta 1º i 2º 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EH1LXX34 U LLUMENERA DECORATIVA MÒDUL LINEAL RECTANGULAR, DE 5200 LUMENS, AMB ALIMENTADOR
ELECTRÒNIC INCORPORAT. DIFUSOR SATINAT. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, CRI 80, MACADAM
STEP 3, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H, IP65, IK05, DIMENSIONS DIÀMETRE 50X1160MM.
MODEL 1.EP464.160 IGUZZINI O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sotacoberta 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 EH2LXX31 U LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE 50000 H
L80-B10 (TA 25ºC), DE FORMA CIRCULAR, 7,5 W DE POTÈNCIA I 750 LM, EMPOTRABLE CIRCULAR AMB
MARC DE TOPALL, POSICIÓ MOLT ENDARRERIDA DEL LED PER REDUIR AL MÍNIM EL
ENLLUERNAMENT COS PRINCIPAL D'ALUMINI FOS A PRESSIÓ INCLOU UNA SUPERFÍCIE RADIANT
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QUE ASSEGURA UNA ÒPTIMA DISSIPACIÓ DE LA CALOR. REFLECTOR D'ALTA DEFINICIÓ EN
MATERIAL TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT, ÒPTICA FLOOD (40º). ESTRUCTURA AMB MARC EXTERN
DE TOPALL EN ALUMINI FOS A PRESSIÓ, EN ÚNIC ACABAT BLANC. ANELL INTERN DE MATERIAL
TERMOPLÀSTIC. VIDRE DE PROTECCIÓ INCLÒS. LED D'ALT ÍNDEX DE RENDIMENT CROMÀTIC CRI 90,
EFICÀCIA LLUMINOSA DE 76 LM/W, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE III,
COS D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ IP20, COLOR DE LA LLUM 3000ºK, LOR LIGHT OUTPUT RATIO
76%DIMENSIONS D'ENCASTAMENT 59MM, MACADAM STEP 2, RISK GROUP RG1, UGR<13, ENCASTAT.
MODEL 3.P322.747.0 DE IGUZZINI O EQUIVALENT.

INCLOU DRIVER, FONT D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT CONSTANT NO REGULABLE DE 15W MODEL
3.MY10.000.0 O EQUIVALENT
INCLOU DIFUSOR TIPUS NIU D'ABELLA ANTIREFLECTANT MODEL 3.MY11.004.0 O EQUIVALENT.
INCLOU DIFUSOR ANTI ENLLUERNAMENT NÍTRIC LASER COB 3.MY12.065 O EQUIVALENT.
COM QUE EL GRUIX DEL SOSTRE D'ENCANYISAT ES VARIABLE, S'HA D'INCLOURE EN AQUESTA
PARTIDA UNA SOPORTACIÓ A LA LUMINARIA ESPECIAL O EL REBAIX DEL ENCANYISAT AL VOLTANT
DE LA LLUMINÀRIA PER PERMETRE LA SUBJECCIÓ DE LA LLUMINÀRIA. S'INCLOU ELS TREBALLS PER
LA REALITZACIÓ DEL FORAT D'ENCASTAMENT DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta 2º 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EH1LXX61 U EN AQUESTA PARTIDA ES VALORA LA MÀ D'OBRA PER FER PROVES D'IL.LUMINACIÓ, ABANS DE
L'ADQUISICIÓ DE TOTES LES LLUMINÀRIES DE L'OBRA. EL FABRICANT HAURÀ D'APORTAR LES
MOSTRES PER FER LES PROVES D'IL.LUMINACIÓ.
ES VALORA LA INSTAL.LACIÓ DE 2UD DE FOCUS TIPUS 3.Q695.715.0 AMB ELS SEUS ACCESSORIS O
EQUIVALENT, 1UD LIGHT UP TIPUS 3.E079.713.0 AMB ELS SEUS ACCESSORIS O EQUIVALENT I 1UD
LLUMINÀRIA PASSADÍS PLANTA PRIMERA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 02  CALEFACCIÓ
Subcapítol3 01  DESMUNTATGE INSTAL.LACIONS

1 EFB2RA01 M TREBALLS D'ADAPTACIÓ DEL TRAÇAT EXISTENT PER LA PARET DE LAVABO DE PLANTA PRIMERA AL
PARAMENT DE LA SALA 17 PER L'ENDERROC DE LAVABO. INCLOUEN TOTES LES AJUDES
NECESSÀRIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T UNITAT
2 LAVABO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EFB2XX03 U DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT DEL
SISTEMA DE CALDERA EXISTENT, FORMAT PER:

- 1 UNITAT DE CALDERA FER SEVEN N EL 5 DE 68KW
- 1 BOMBA HIDRÀULICA
- CANALITZACIONS DE COURE I FERRO D'AIGUA I GAS NATURAL, AÏLLAMENTS I CONDUCTORS
ELÈCTRICS. NOMÉS DESMUNTARÀ LA PART DE CANALITZACIONS DES DE LA CALDERA FINS A EL
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SOTA COBERTA I LA INCLOSA EN EL SOTA COBERTA. LES BAIXADES A RADIADORS NO ES
DESMUNTARAN. LA PARTIDA DE MÀ D'OBRA DE DESMUNTATGE DE CANALITZACIONS SOTA
COBERTA ES TROBA VALORADA EN UNA ALTRE PARTIDA.
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA AMB EL SISTEMA DE CALDERES QUE NO SIGUI
NECESSARI EN LA NOVA INSTAL.LACIÓ.
- SORTIDA DE FUMS DE TUB GALVANITZAT DE DIÀMETRE 160-200MM I EL SEU SOMBRERET.

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA HOMOLOGADA O ELEVADOR PER PODER REALITZAR
ELS TREBALLS. ETC.
PER DESMUNTAR SORTIDA DE FUMS ACTUAL CALDRÀ FER CATES AL SOSTRE RESISTENT AL FOC
DE PLADUR DE LA SALA DE CALDERES, FER CATES O RETIRAR CAIXÓ DE PROTECCIÓ DE LA
SORTIDA DE FUMS A LA PLANTA PRIMERA. PER RETIRAR EL TRAM DE SORTIDA DE FUMS EXTERIOR
POTSER CALDRÀ PICAR LA FAÇANA DES DE L'EXTERIOR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 02  CALEFACCIÓ
Subcapítol3 02  SUBSTITUCIÓ CALDERA

1 ENL1XX90 U TREBALLS PREVIS PER IDENTIFICACIÓ DELS CIRCUITS BITUBULARS DE LA INSTAL.LACIÓ EXISTENTS
I ELS SEUS DIÀMETRES DE FERRO, INDICANT EL DIÀMETRE EQUIVALENT AMB TUB PPR FIBER BLUE
DE NIRON O EQUIVALENT. S'IDENTIFICARAN TOTS ELS RADIADORS INDICANT A QUIN CIRCUIT
PERTANYEN, ES GRAFIARÀ EN UN PLÀNOL A MÀ ALÇADA. ES REVISARÀ TOTA LA INSTAL.LACIÓ
EXISTENT, SI ES DETECTEN ELEMENTS DEFECTUOSOS A SUBSTITUIR, ES PREVEUEN PARTIDES
PER LA SEVA SUBSTITUCIÓ, COM PER EXEMPLE VÀLVULES, PURGADORS, AÏLLAMENT TÈRMIC DE
CANONADES .... LA REVISIÓ INCLOU OBRIR L'AÏLLAMENT TÈRMIC (MAJORITÀRIAMENT DE FIBRA DE
VIDRE) PER REVISAR L'ESTAT DE LES CANONADES HIDRÀULIQUES DE FERRO PER
POSTERIORMENT SER SUBSTITUÏDES SEGONS INDICACIONS DE DF. S'INCLOU ELS TREBALLS DE
TORNAR TANCAR L'AÏLLAMENT TÈRMIC DE LES CANONADES NO SUBSTITUÏDES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EE22XX01 U CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓ DE 34,9 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, NOMÉS CALEFACCIÓ,
DE 3 BAR DE PRESSIÓ, PER A GAS NATURAL, MODULANT EN GAS I AIRE DES DEL 25% FINS AL 100%,
AMB VÀLVULES I CONJUNT D'ACCESSORIS, DISSENYADA SEGONS ELS REQUISITS DEL
REGLAMENTO (UE) 813/2013, AMB UNA CLASSE D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN CALEFACCIÓ SEGONS
REGLAMENTO (UE) 811/2013 4 ESTRELLES, RENDIMENT FINS EL 110%, MARCA WOLF MODEL CGB 35
O EQUIVALENT, COL·LOCADA. INCLOU POSTA EN MARXA DEL SERVEI TÈCNIC OFICIAL DEL
FABRICANT. INCLOU PART PROPORCIONAL TUBS, CABLES, CAIXES... PER L'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA DE LES CALDERES DES DEL QUADRE ELÈCTRIC UBICAT EN LA PROPIA SALA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EE22XX02 U KIT DE CONNEXIONS DE CIRCUIT DE CALEFACCIÓ, MARCA WOLF MODEL CGB 35 O EQUIVALENT,
COL·LOCADA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EE22XX03 U VAS D'EXPANSIÓ 100 LITRES PER CALEFACCIÓ, INSTAL.LAT. INCLOU VÀLVULA DE SEGURETAT I
MANÒMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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5 EE22XX04 U AGULLA HIDRÀULICA PER UN CABAL MÀXIM DE 10 M3/H I 6 BAR PER CALEFACCIÓ, INSTAL.LAT.
INCLOU AILLAMENT, PURGADOR, MANAGUETS ELECTROLÍTICS, TERMÒMETRE I MANÒMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EE22XX05 U SEPARADOR DE LLOTS, INCLOU SEPARADOR MAGNÈTIC DE 1´´ 1/2 PER PROTECCIÓ DE LA CALDERA
I LA BOMBA DE LA BRUTÍCIA, EL LLOT I LA MAGNETITA DEL CIRCUIT DE CALEFACCIÓ, INSTAL.LAT.
INCLOU AILLAMENT I CONNEXIÓ A LA XARXA DE SANEJAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EE41XX99 U ADAPTADOR DE CONCÈNTRIC DN80/125 A DN80/80 BIFLUX DE SORTIDA DE FUMS DE CALDERA CGB
35 ESTANCA, INSTAL.LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EE41XX06 U KIT DE SORTIDA DE FUMS PER A 2 CALDERES EN SEQÜÈNCIA CGB 35 ESTANQUES.

INCLOU:
-4 COLZES 87º AMB PRESA DE REGISTRE DN 80 EN POLIPROPILÈ.
-2 COLZES 45º AMB PRESA DE REGISTRE DN 80 EN POLIPROPILÈ.
-3 COLZES 87º AMB PRESA DE REGISTRE DN 160 EN POLIPROPILÈ.
-2 COLZES 45º AMB PRESA DE REGISTRE DN 160 EN ACER INOXIDABLE.
-2 COL·LECTORS AMB CONNEXIÓ DN 160/110 EN POLIPROPILÈ.
-8 MTS TUB DN 80X1000 MM EN POLIPROPILÈ.
-5 MTS TUB DN 160X1000 MM EN POLIPROPILÈ. S'INCLOU DESMUNTATGE DE XEMENEIA EXISTENT.
-1MT TUB DN 160X1000MM EN ACER INOXIDABLE PER TRAM EXTERIOR.
-TÉ FINAL DN 160 AMB PRESA DE REGISTRE I SORTIDA DE CONDENSATS EN POLIPROPILÈ.
-ELEMENT FINAL TIPUS APC 160 EN ACER INOXIDABLE DE DN160MM I MALLA ANTI OCELLS, PINTAT
AMB TRACTAMENT FIXADOR I PINTURA BLANCA PER EXTERIORS.
-SIFÓ PER A EVACUACIÓ DE CONDENSATS EN POLIPROPILÈ, COL·LOCAT

LES QUANTITATS AQUÍ INDICADES SÓN APROXIMADES I ES REVISARAN IN SITU.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EEV3XX07 U UNITAT DE COMANDAMENT BM AMB SONDA EXTERIOR. UNITAT DE COMANDAMENT PER A
PROGRAMACIÓ I ACCÉS A TOTS ELS REGULADORS I MÒDULS D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE
CONTROL DE WOLF.
CONTROL DE TEMPERATURA D'IMPULSIÓ EN FUNCIÓ DE TEMPERATURA EXTERIOR I
COMPENSACIÓ PER TEMPERATURA AMBIENT. PROGRAMACIÓ DE CONSIGNES I HORARIS PER A
CALEFACCIÓ (UN CIRCUIT DIRECTE, 1 CIRCUIT PRIMARI D'ACS I FINS A 7 CIRCUITS AMB VÀLVULA
MESCLADORA (NECESSARI MÒDULS D'AMPLIACIÓ MM PER A CADA CIRCUIT).
INCLOU CANALITZACIONS I CONDUCTORS PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE SENYAL DE MÒDULS I
LA SONDA, INSTAL·LAT I CONNECTAT
INCLOU LA INSTAL.LACIÓ DE LA SONDA EXTERIOR EN LA PARET NORD SENSE RADIACIÓ SOLAR
DIRECTA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EEV3XX08 U MÒDUL D'AMPLIACIÓ KM-2 PER A REGULACIÓ D'INSTAL·LACIONS AMB AGULLA HIDRÀULICA O
REGULACIÓ DE CALDERES EN SEQÜÈNCIA (FINS A 4 EQUIPS). REGULACIÓ DE UN CIRCUIT AMB
VÀLVULA MESCLADORA I UN DE ACS. ENTRADA DE 0-10 V PER REGULACIONS SUPERIORS AMB
SORTIDA D'AVARIES DE 230 V. POSSIBILITAT D'INSTAL.LAR BM-2 DINS DE LA CAIXA DE REGULACIÓ.
INCLOU TUBS I CONDUCTORS PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE SENYAL DE MÒDULS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EEV3XX09 U MÒDUL D'INTERFACE WOLF LINK PRO O EQUIVALENT PER COMUNICACIÓ LAN/WLAN PER
INSTAL.LAR EN INTERIOR D'EQUIP DE CALEFACCIÓ. PER CONNEXIÓ AMB CABLE O WIFI AMB
INTERFACE SOFTWARE WOLF PER INTEGRACIÓ D'EQUIPS AMB WRS-2 EN UNA XARXA LAN/W/LAN.
PERMET LA GESTIÓ REMOTA DE LA INSTAL.LACIÓ I MÒDULS DE CONTROL WOLF A TRAVÉS DE
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L'APLICACIÓ SMARTSET DE WOLF. INCLOU TUBS I CONDUCTORS PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE
SENYAL DE MÒDULS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EP43X101 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A
UTP PER TREBALLAR FINS A VELOCITAT DE 10GBPS, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE
POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA (LLIURE D'HALÒGENS), NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, CLASSIFICACIÓ CPR, COL·LOCAT SOTA TUB
O CANAL

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

13 EP73X146 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB CONNECTOR
RJ45 SIMPLE, CATEGORIA 6A UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB
TAPA, PREU ALT, MUNTADA SOBRE CAIXA O BASTIDOR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 EP731J71 U CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6 U/UTP, AMB
CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE MÒDUL ESTRET

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EP73XX20 U CABLE VEU+DADES, CATEGORIA 6A U/UTP AMB 2 CONNECTORS RJ45 I 2MTS DE LLARG

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 EP73XX21 U CERTIFICACIÓ I ASSIGNACIÓ DEL NOU PUNT DE DADES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 EG2A5C61 M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB 1 COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ
MECÀNICA, MUNTADA SOBRE PARAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

18 ENL1XX10 U CONJUNT DE DISTRIBUCIÓ PER CIRCUIT DE CALEFACCIÓ FORMAT PER:

- BOMBA CALEFACCIÓ PRECABLEJADA. CABAL 5.000 L/H A 10MCDA. GRUNDFOS MAGNA1 32-120F
220 O EQUIVALENT. ES VERIFICARÀ LA CORBA DE LA BOMBA EXISTENT DAB EVOTRON AMB LA
NOVA BOMBA. TAL I COM ESTÀ INSTAL.LADA LA BOMBA EXISTENT, LES DADES TÈCNIQUES NO SÓN
VISIBLES. ELS CÀLCULS ES REALITZARAN PER UN SALT TÈRMIC DE 10ºC.
- REGULACIÓ DE REVOLUCIONS ELECTRÒNICA
- CLAUS DE TALL
- VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL
- TERMÒMETRE D'IMPULSIÓ I RETORN
- VÀLVULA ANTIRETORN DESPRÉS DE LA BOMBA
- CONNEXIÓ IMPULSIÓ I RETORN AMB JUNTA PLANA 1´´ 1/2
INCLOU SUPORT PER ANCLATGE A PARET PER A CONJUNT HIDRÀULIC (AMB ELS ENCAIXOS FETS
EN AÏLLAMENT PER A MUNTATGE OPCIONAL DE MÒDUL D'AMPLIACIÓ DE REGULACIÓ MM-2, KM-2)

INCLOU CANALITZACIONS I CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ I CONTROL DE LA BOMBA. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 ENC13150 U REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL, PREAJUSTAT, ROSCADA DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
CABAL DE 680 A 6600 L/H I PRESSIÓ DIFERENCIAL 10 A 880 KPA, DE 16 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I
120°C DE TEMPERATURA MÀXIMA, AMB 2 PRESES DE PRESSIÓ, INSTAL·LADA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per equilibrat circuit dreta i esquerra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 ENL1XX11 U COL.LECTOR PER A TRES CONJUNTS DE DISTRIBUCIÓ DN25 O DN32, AMB SEPARACIÓ TÈRMICA
ENTRE IMPULSIÓ I RETORN. CONNEXIONS SUPERIORS AMB RÀCORD BOIG DE 1 1/2 ´´AMB JUNTA
PLANA. CONNEXIONS INFERIORS ROSCA MASCLE 1 1/2 ´´PER JUNT PLA. AÏLLAMENT DE CARCASSA
EN EPP. POSICIÓ REVERSIBLE GRÀCIES A TRES PRESES EN PART INFERIOR (CONNEXIONS A
AGULLA / CALDERA). INCLOU SUPORT PER A MUNTATGE SOBRE PARET. MESURES: HXAXF
168X500X140 MM

KVS = 12,5 / QMÀX. = 4500 L / H
DP = 130MBAR AMB V = 4500 L / H
DP = 40 MBAR AMB V = 2500 L / H

TOTALMENT INSTAL.LAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 ENL1XX12 U ADAPTACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT D'AIGUA FREDA, CALEFACCIÓ I GAS NATURAL A LES
CONNEXIONS DE LES NOVES CALDERES. INCLOU MATERIAL A INSTAL.LAR EN EL INTERIOR DE LA
SALA DE CALDERA, COM TUB DE COURE, ACCESSORIS I AÏLLAMENT D'ESPUMA ELASTOMÈRICA DE
30MM DE GRUIX I LA MÀ D'OBRA PER LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ. INCLOU CLAUS DE TALL
TIPUS APARELL DE GAS, COMPTADOR DE GAS, VÀLVULES DE BUIDAT, VÀLVULES DE SEGURETAT,
VÀLVULES D'EMPLENAT, VÀLVULES DE RETENCIÓ, MANÒMETRES, TERMÒMETRES, SONDES I TOT
EL PETIT MATERIAL INDICAT EN ESQUEMA DE PRINCIPI DELS PLÀNOLS DE PROJECTE.
LA INSTAL.LACIÓ DE GAS ES REALITZARÀ TOTA NOVA A PARTIR DE LA SORTIDA DEL COMPTADOR.
EL COMPTADOR DE GAS ES TROBA INSTAL.LAT EN LA MATEIXA SALA QUE LA CALDERA.
LA INSTAL.LACIÓ HIDRÀULICA DE LA SALA ON S'INSTAL.LEN LES CALDERES ES REALITZARÀ TOTA
NOVA. A PARTIR DE L'AGULLA HIDRÀULICA ES REALITZARÀ AMB TUB DE POLIPROPILÈ TIPUS NIRON
FIBER BLUE PP-R RP DN63

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 ED11X142 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B
SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

23 ED11X143 M NEUTRALITZADOR PER A CONDENSATS FINS A 150 KW, MARCA WOLF O EQUIVALENT, TOTALMENT
INSTAL.LAT A LA SORTIDA DE CONDENSATS DE LES CALDERES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 1E36XY01 U VÀLVULA DE RADIADOR PER A SISTEMA BITUB, INSTAL.LADA. INCLOU DESMUNTATGE DE VÀLVULA
EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 1E36XY02 U MATERIAL I MÀ D'OBRA PER ADAPTACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES CANONADES DE FERRO EXISTENTS
A LA NOVA VÀLVULA DE RADIADOR PER A SISTEMA BITUB, INSTAL.LADA. LA MODIFICACIÓ DE LA
CANONADA I LA POSTERIOR UNIÓ ES REALITZARÀ AMB SOLDADURA ELÈCTRICA. ES PINTARÀ LA
CANONADA MODIFICADA DEL MATEIX COLOR QUE LA CANONADA EXISTENT.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 KEU11113 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA
D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE, ROSCAT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

27 EN31AA27 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE
1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

28 EN319A27 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE
1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 2, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

29 EN31XY98 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE
1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2,  MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

30 EN317A27 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE
1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

31 EN31XY99 U VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL AMB ROSCA, PER CIRCUIT DE CALEFACCIÓ AMB VÀLVULES
TERMOSTÀTIQUES, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 EFM11811 U MANIGUET ANTIELECTROLÍTIC, D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, COS DE LLAUTÓ CROMAT I AMB
ROSCA FEMELLA ALS 2 EXTREMS, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

33 EN31XZ99 U SISTEMA PER OMPLIR D'AIGUA EL CIRCUIT DE CALEFACCIÓ FORMAT PER:

- 4 UD CLAU DE TALL DE 3/4´´
- 1 UD VÀLVULA ANTIRETORN DE 3/4´´
- 1 UD FILTRE EN Y DE 3/4´´
- 1 UD DE COMPTADOR D'AIGUA
- 2 UD MANÒMETRE
- 1 UD DESCONNECTADOR SEGONS INDICACIONS DE RITE 3/4´´
- CANALITZACIÓ DE TUB DE COURE O POLIPROPILÈ 3/4´´

INSTAL.LAT I TOTALMENT EN SERVEI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

34 ENL1XX89 U INSTAL.LACIÓ DE LA SENYALÈTICA DE LES CANONADES DE CALEFACCIÓ I AGUA FREDA EN L'ÀMBIT
DE LA SALA DE CALDERES SEGONS LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU INSTAL.LACIÓ DE PLÀNOL DE
L'ESQUEMA DE PRINCIPI I DE LA DISTRIBUCIÓ DE RADIADORS EN PLANTA ACTUALITZATS.
INSTAL.LACIÓ DE PLÀNOL AMB INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT I DE POSTA EN MARXA I
ATURADA D'EMERGÈNCIA.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

35 EP73XY47 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER COMUNICACIÓ DE CALDERA AMB NODE IOT FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25 ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES 45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT DE
LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA.
EL COST DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 02  CALEFACCIÓ
Subcapítol3 03  CIRCUIT HIDRÀULIC

1 EFC1XX11 M DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS DE TUB DE FERRO EXISTENT, AÏLLAMENT, COBERTA EXTERIOR,
ACCESSORIS I VÀLVULES. RETIRADA I TRASLLAT ABOCADOR. INCLOU EL PAGAMENT DE LA TAXA DE
RESIDUS. S'HAURÀ DE TALLAR EL TUB EN TRAMS PETITS (1,5MTS) PER PODER PASSAR PER
L'ESCALA EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 149,000

2 EFC1XY01 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 75X8,4 MM, SÈRIE S 4 SDR9,
MARCA NIRON MODEL FIBER BLUE PP-R RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT. S'INCLOUEN TOTS ELS ACCESSORIS
ELECTROSOLDABLES DE PPR COLZES, MANAGUETS D'UNIÓ, DERIVACIONS O ENLLAÇOS,
REDUCCIONS..., SUPORTS I TIRANTS DE SUBJECCIÓ, ABRAÇADORES ISOFÒNIQUES AMB GOMA
LLISA.INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

3 EFC1XY02 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 63X7,1 MM, SÈRIE S 4 SDR9,
MARCA NIRON MODEL FIBER BLUE PP-R RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT. S'INCLOUEN TOTS ELS ACCESSORIS
ELECTROSOLDABLES DE PPR COLZES, MANAGUETS D'UNIÓ, DERIVACIONS O ENLLAÇOS,
REDUCCIONS..., SUPORTS I TIRANTS DE SUBJECCIÓ, ABRAÇADORES ISOFÒNIQUES AMB GOMA
LLISA. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

4 EFC1XY03 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X5,6 MM, SÈRIE S 4 SDR9,
MARCA NIRON MODEL FIBER BLUE PP-R RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT. S'INCLOUEN TOTS ELS ACCESSORIS
ELECTROSOLDABLES DE PPR COLZES, MANAGUETS D'UNIÓ, DERIVACIONS O ENLLAÇOS,
REDUCCIONS..., SUPORTS I TIRANTS DE SUBJECCIÓ, ABRAÇADORES ISOFÒNIQUES AMB GOMA
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LLISA. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

5 EFC1X1X1 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 32X3,6 MM, SÈRIE S 4 SDR9,
MARCA NIRON MODEL FIBER BLUE PP-R RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT. S'INCLOUEN TOTS ELS ACCESSORIS
ELECTROSOLDABLES DE PPR COLZES, MANAGUETS D'UNIÓ, DERIVACIONS O ENLLAÇOS,
REDUCCIONS..., SUPORTS I TIRANTS DE SUBJECCIÓ, ABRAÇADORES ISOFÒNIQUES AMB GOMA
LLISA. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

6 EFQ3XX12 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 76 MM, DE 32 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT. INCLOU ACCESSORIS.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

7 EFQ33CGM M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 64 MM, DE 32 MM DE
GRUIX, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC BL-S2, D0 SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, AMB UN FACTOR
DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT ALT

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

8 EFQ3XY21 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 50 MM, DE 32 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

9 EFQ3X1X2 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 32 MM, DE 25 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

10 EN31YY55 U REALITZACIÓ D'EMPELTS DE 50-63 EN TUB DE 75MM DE POLIPROPILÈ MITJANÇANT TES DEL
FABRICANT DEL TUB DE PPR. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A PURGADORS EN
ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 EN31YY57 U REALITZACIÓ D'EMPELTS DE 32 EN TUB DE 75 O 63MM DE POLIPROPILÈ MITJANÇANT TES DEL
FABRICANT DEL TUB DE PPR. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A PURGADORS EN
ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

12 EN31XX55 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, D'UNA PEÇA AMB PAS REDUÏT, D'ACER INOXIDABLE 1.4408
(AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 EN31YY56 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, D'UNA PEÇA AMB PAS REDUÏT, D'ACER INOXIDABLE 1.4408
(AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT
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AMIDAMENT DIRECTE 30,000

14 EN42XXX3 U TRANSICIÓ DE TUB DE FERRO DE 3/4´´ FINS 1´´ 1/2 A TUB DE POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE 32 FINS
50MM. EN L'EXTREM DEL TUB DE FERRO EXISTENT ES REALITZARÀ UN NOU ROSCAT PER FER UNIÓ
EN L'ENLLAÇ ROSCAT DEL TUB DE PPR DE NOVA INSTAL.LACIÓ. INSTAL.LAT SUPERFICIALMENT.
INCLOU ACCESSORI D'ENLLAÇ MÒBIL. ES VALORARÀ UN 30% DE LES TRANSICIONS AMB
ACCESSORI GEBO O SOLDADURA TIPUS TIG. SEMPRE QUE L'ESTAT DE LA CANONADA DE FERRO
HO PERMETI ES REALITZARÀ LA UNIÓ AMB ROSCA.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

15 EFR1XX99 M RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES D'ALUMINI, DE 160 MM DE DIÀMETRE, DE
0.6 MM DE GRUIX, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT. INCLOU
RECOBRIMENT D'ACCESSORIS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 EN42XXXX U DESPLAÇAMENT DE RADIADOR DE 9 ELEMENTS DE FERRO DE 85CM D'ALÇADA I 12CM DE FONS,
ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DE TUB DE FERRO DE 3/4´´. UBICACIÓ PLANTA 2º. DESPLAÇAMENT MÀXIM
1.5MTS. S'INCLOU LA MODIFICACIÓ DELS TUBS DE FERRO DE 3/4´´ (MATERIAL I MÀ D'OBRA) PER
PERMETRE EL DESPLAÇAMENT DEL RADIADOR, LES UNIONS ES REALITZARAN PER SOLDADURA
ELÈCTRICA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P2 - SALA PRINCIPAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EN42XXXZ U ANUL.LACIÓ RADIADOR SALA BUIDA 04 DE LA PLANTA PRIMERA. ACTUALMENT EL RADIADOR ESTÀ
ANUL.LAT AMB 2 ACCESSORIS GEBO. S'HAURÀ DE TALLAR LA CANONADA DINS DEL SOTA COBERTA
I INSTAL.LAR ELS ACCESSORIS GEBO EXISTENTS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 03  COMUNICACIONS

1 EP73XY33 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER XARXA WIFI FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25 ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES 45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT DE

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 99

LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA.
EL COST DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 wifi dormitori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 wifi saleta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 wifi despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 wifi sala gran 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 wifi menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 wifi vestíbul principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 EP7EX100 U ANTENA INTERIOR D'ACCES INALAMBRIC, DIRECCIONAL, DE 2,4 I 5 GHZ, DE 12 DBI DE GUANY,
INSTAL.LADA SUPERFICIALMENT I CONNECTADA

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 04  AJUDES DE RAM DE PALETA

1 4Y03RA02 U AJUDES DE RAM DE PALETA. INCLOU PINTAT DELS TUBS I CAIXES D'INSTAL·LACIONS VISTES,
PETITES PERFORACIONS I PASSOS D'INSTAL·LACIONS, INSTAL·LACIONS DE BIES, PASSAMURS DE
TUBS, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 05  LEGALITZACIONS

1 EY02XXX2 U UN COP FINALITZADA OBRA. REALITZACIÓ D'UN INVENTARI DE LA INSTAL.LACIÓ DE L'EDIFICI ,
FORMAT PER:

* LLISTAT DE TOTS ELS ELEMENTS QUE CONFORMEN LA INSTAL.LACIÓ , INDICANT MARCA, MODEL,
REFERÈNCIES, POTÈNCIES, DIÀMETRES I QUALSEVOL ALTRE CARACTERÍSTICA DEFINITÒRIA DE
L'EQUIP O ACCESSORI. EL LLISTAT ES REALITZARÀ AMB PROGRAMA INFORMÀTIC A DECIDIR PER EL
TITULAR (EXCELL, ACCES, TCQ...).

* PLÀNOLS AS-BUILT DE TOTS ELS ELEMENTS QUE CONFORMEN LA INSTAL.LACIÓ, INDICANT
CARACTERÍSTIQUES DEFINITÒRIES DELS ELEMENTS I ACCESSORIS.

* ENTREGA DE MANUALS I INFORMACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS I ACCESSORIS. REALITZACIÓ D'UN
DOSSIER AMB AQUESTA DOCUMENTACIÓ.

EUR

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 100

AQUEST INVENTARI SERÀ PROPIETAT DEL AJUNTAMENT DE TERRASSA I ES PODRÀ FER SERVIR EN
FUTURES LICITACIONS D'OBRES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EY02XXX1 U PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, INSTAL.LACIÓ RITE, ENTREGA DE
TOTS ELS CERTIFICATS DE LES INSTAL.LACIÓ I EN CONCRET DE LA INSTAL.LACIÓ CONTRA
INCENDIS SEGONS SP-136 DE BOMBERS DE LA GENERALITAT.
S'INCLOU EL PAGAMENT PER LA CONTRACTACIÓ DE LA ENTITAT DE CONTROL PER LA INSPECCIÓ
INICIAL ELÈCTRICA.
S'INCLOU EL PAGAMENT DE LES TAXES I LA INSCRIPCIÓ EN EL CANAL EMPRESA DE LA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, RITE I INCENDIS.
S'INCLOU EL CONTRACTE DE MANTENIMENT DEL PRIMER ANY DE LES INSTAL.LACIONS RITE.
S'INCLOU LA CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAT DE CABLATGE I LES PRESES DE
CATEGORIA 6A.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Subcapítol1 06  SEGURETAT I SALUT

1 H15ZRA03 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APROVAT, AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL COORDINADOR
DE SEGURETAT DEL CONJUNT DELS TREBALLS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Subcapítol1 01  ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

1 H151RA01 U TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA VERTICAL D'OBERTURES AMB XARXA
PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES, DE FIL TRENAT DE POLIAMIDA NO
REGENERADA, DE TENACITAT ALTA, DE 4 MM DE DIÀMETRE, 80X80 MM DE PAS DE MALLA, CORDA
PERIMETRAL DE POLIAMIDA DE 12 MM DE DIÀMETRE NUADA A LA XARXA, FIXADA AMB FLEIX I
CLAUS I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS A L'ULL DE L'ESCALA. S'INCLOU EL DESMUNTATGE I
EMMAGATZEMATGE DE LA LÍNIA DE VIDA VERTICAL EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T UNITAT
2 TORRE MIRADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K121RA04 U AJUDES D'ELEVACIÓ PER A TOTS ELS TREBALLS EN ALÇADA DE L'OBRA, TANT PER ACCEDIR ALS
PUNTS ALTS DE LA FAÇANA, COM LES AJUDES PER FER ARRIBAR TOT EL MATERIAL NECESSARI DE
L'OBRA A QUALSEVOL PUNT DE LA MASIA, AMB PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS
ELEVADORS I GRUES AUTOPROPULSADES, INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT A
L'OBRA.

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KDTZRA01 U TREBALLS DE NETEJA DE LA TORRE MIRADOR. INCLOU ESCOMBRADA I ASPIRACIÓ GENERAL DE
TOT EL RECORREGUT DE LES ESCALES, L'ACCÉS INFERIOR I SUPERIOR. RETIRADA
D'INSTAL·LACIONS OBSOLETES I PERFILS VERDS EXISTENTS EN EL BALCÓ MIRADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T UNITAT
2 TORRE MIRADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P21Q0-4RXJ U ARRENCADA D'ELEMENTS COLLAT EN PARAMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SALA DIPÒSIT T
2 PENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ENLLUMENAT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 K21GRA01 U DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ ELECTRICA, RADIADORS DE CALEFACCIÓ I XARXA D'AIGUA
EXISTENTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ZONA DIPÒSITS I TORRE MIRADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 K21BUR01 M DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA AMB VALOR PATRIMONIAL, SUPERVISAT PER
RESTAURADOR, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG
2 PB-P1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 P2143-4RR2 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, HIDRÀULIC, FUSTA , ETC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T SUPERFÍCIE
2 MIRADOR 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
3 INTERIOR MIRADOR 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
5 DIPÒSIT T
6 TERRASSA D'ACCÉS 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
7 SALA DIPÒSIT 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

EUR

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 102

TOTAL AMIDAMENT 43,200

8 K21AU00A U DESMUNTATGE DE FULLA DE PORTA INTERIOR DE FUSTA DE 2 M2 DE SUPERFÍCIE, COM A MÀXIM,
AMB RECUPERACIÓ DE FERRAMENTES, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIAL PER A LA
SEVA REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIPÒSITS T UNITAT
2 ZONA SOTA DIPÒSITS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 TORRE T UNITAT
5 MOSQUITERA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 K2182301 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG ALT
2 PREVISIÓ CANTELL ESCALA 30,000 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 K2182281 M2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG ALT
2 TRAM D'ESCALA SUPERIOR 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#
3 (PREVISIÓ) 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

11 K2161511 M2 ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIPÒSITS T LLARG ALT UNITAT
2 SALES 3,000 2,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,400 1,000 17,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,100

12 K2R641E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMIDAMENT VOLUM
2 NETEJA MIRADOR 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
3 ELEMENTS 3,000 0,020 0,060 C#*D#*E#*F#
4 INSTAL·LACIONS 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
5 PAV HIDRÀULIC 43,200 0,030 1,296 C#*D#*E#*F#
6 PORTA 5,000 0,045 0,225 C#*D#*E#*F#
7 REPICAT GUIX 9,000 0,030 0,270 C#*D#*E#*F#
8 REPICAT MORTER 80,000 0,030 2,400 C#*D#*E#*F#
9 ENVÀ 25,100 0,100 2,510 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 7,761 SUMSUBTOT
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REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 103

11 ESPONJAMENT P 20,000 1,552

TOTAL AMIDAMENT 9,313

13 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.01/K2R641E0 CÀRREGA V 9,313 9,313 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,313

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Subcapítol1 02  MANYERIA

1 E4ZW1350 U ANCORATGE D'ACER AMB TAC D'EXPANSIÓ DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I
FEMELLA PER A FIXACIÓ DE PERFILS METÀL·LICS A ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T UNITAT
2 ANCORATGE FIXACIÓ BARANA

PB-P1 DESPLAÇADA
30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 (PREVISIÓ) 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

2 EB12RA01 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FORJA CORBADA PER A PINTAR REPRODUINT LA
CORBATURA DE L'ESCALA, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR, MUNTANTS
VERTICALS I HORITZONTALS IGUAL EXISTENTS, DE FINS A 120 CM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, ANCORADA A
L'OBRA A 10 CM DE LA VORA AMB MORTER TOT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG
2 BARANA P1-MIRADOR 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 EB12RA02 M TREBALLS D'ADAPTACIÓ DE BARANA EXISTENT DE FORJA FIXADA LATERALMENT A DESPLAÇAMENT
INTERIOR AMB FIXACIÓ VERTICAL. INCLOU ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LA BARANA,
CORBAT, MODIFICACIÓ DE PASSAMANS, RETALLS I SOLDAT DE PECES, TOT EL NECESSARI, PER
TAL D'ADAPTAR-LA A LA NOVA CONFIGURACIÓ A 10 CM DEL FORAT DE L'ESCALA. INCLOU LA
MODIFICACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA PORTELLA EXISTENT EN PLANTA PRIMERA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG
2 BARANA PB - P1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 EB12RA45 U TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LÍNIA VERTICAL DE VIDA EXISTENT, PALETITZACIÓ I TRANSPORT A
MAGATZEM MUNICIPAL
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AMIDAMENTS Pàg.: 104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T UNITAT
2 ESCALA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Subcapítol1 03  REVESTIMENT

1 K4FRRA01 M2 REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN VOLTA FETA AMB OBRA CERÀMICA, PREVI
ELIMINACIÓ DE RESTES DE MORTER EXISTENT AMB AIRE A PRESSIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE,
SEGELLAT AMB ALBARIA STRUTTURA O INJEZIONE DE LA MARCA BASF O EQUIVALENT SEGONS EL
GRUIX DE LA FISSURA, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG ALT UNITAT
2 VOLTA INTERIOR MIRADOR 1,700 0,300 2,000 1,020 C#*D#*E#*F#
3 ESCALA 10,000 0,300 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 DIPÒSIT T
6 VOLTA (PREVISIÓ) 10,000 0,050 3,000 1,500 C#*D#*E#*F#
7 TERRASSA ACCÉS 2,000 0,100 3,000 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,120

2 E811RA01 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, MATEIXA
TEXTURA I ACABAT REMOLINAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG ALT SUPERFÍCIE
2 MIRADOR 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#
3 (PREVISIÓ) 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 SOSTRE MIRADOR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

3 E8Z1A1JU M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X4 MM,
AMB UN PES MÍNIM DE 730 G/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.04.03/E811RA01 ARREBOSSAT V 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

4 K8122113 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL, HORITZONTAL O CORB INTERIOR, AMB GUIX B1,
ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T SUPERFÍCIE UNITAT
2 REPARACIONS FIXACIONS

ANTIGUES ESCALA PB-P1
1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 01.04.01/K2182301 REPICAT GUIX V 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 DIPÒSIT T LLARG ALT
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REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 105

6 REPÀS ENGUIXAT PARAMENTS I
TROBADES PARETS

5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,500

5 E898RA01 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL O HORITZONTAL DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB
ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG ALT SUPERFÍCIE
2 SOSTRE MIRADOR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 BARANA MIRADOR 15,550 1,100 17,105 C#*D#*E#*F#
4 PASSAMÀ BARANA 15,550 0,300 4,665 C#*D#*E#*F#
6 DIPÒSITS T
7 ZONA DIPÒSITS 20,000 3,750 75,000 C#*D#*E#*F#
8 TERRASSA D'ACCÉS 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,770

6 E898RA03 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL O HORITZONTAL, AMB PINTURA AL SILICAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG ALT / AMPLE SUPERFÍCIE
2 MIRADOR 8,000 20,000 160,000 C#*D#*E#*F#
3 LLOSA SOTA ESCALA I CANTELL 145,000 1,000 145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,000

7 E898RA02 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL O HORITZONTAL, AMB PINTURA D'ESMALT AMB ACABAT LLIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIPÒSIT T
2 SALA DIPÒSIT - SÒCOL 12,850 0,200 2,570 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,570

8 KB93A010 M2 CARTELL PER A INFORMACIÓ CORPORATIVA DE LAMEL·LES D'ALUMINI ANODITZAT, AMB ACABAT DE
PINTURA NO REFLECTORA, FIXAT AL SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG ALT UNITAT
2 SENYAL AFORAMENT LIMITAT I

NORMES D'ÚS
0,800 0,800 2,000 1,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,280

9 K898RA01 M2 PINTAT DE REVESTIMENT DE GUIX VERTICAL, INCLINAT O HORITZONTAL, AMB PINTURA PLÀSTICA
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT FINS A UNA ALÇADA MÀXIMA DE
5 M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT
2 01.04.03/K8122113 ENGUIXAT V 30,500 30,500 C#*D#*E#*F#
4 SALA DIPÒSIT 12,850 4,400 56,540 C#*D#*E#*F#
5 PINTAT DIPÒSIT 8,350 2,000 16,700 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 106

TOTAL AMIDAMENT 103,740

10 K874SE00 M2 PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE
2 CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXI I CIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 BIGUETES SOSTRE MIRADOR 1,800 0,400 2,000 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,440

11 K89B5CJ0 M2 PINTAT ELEMENT ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG ALT UNITAT
2 BARANA PB-P1 (DUES CARES

INCLOS)
30,000 1,100 33,000 C#*D#*E#*F#

3 (DUES CARES INCLOS) 120,000 1,100 132,000 C#*D#*E#*F#
4 PINTAT PERFILS SOSTRE MIRADOR 1,700 0,800 2,000 2,720 C#*D#*E#*F#
6 DIPÒSIT T
7 BIGUES DIPÒSIT 4,000 0,800 3,000 9,600 C#*D#*E#*F#
8 CONTRAPESOS 0,400 0,500 8,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,920

12 K89A1EA0 M2 PINTAT DE FINESTRES, PORTES, PORTICONS, BALCONERES, ETC. DE FUSTA, A L'ESMALT A BASE
D'OLIS VEGETALS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG ALT CARES UNITAT
2 FE22 FINESTRETES 0,300 0,750 2,000 13,000 5,850 C#*D#*E#*F#
3 PE11 PORTA MIRADOR 1,250 2,100 2,000 1,000 5,250 C#*D#*E#*F#
4 FE21 FINESTRES MIRADOR 1,200 1,400 2,000 3,000 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,180

13 K87CRA01 M2 TRACTAMENT DE NETEJA I APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE VOLTA CERÀMICAL, AMB APLICACIÓ DE
CONSOLIDANT DE SILICAT, APLICAT AMB PINZELL EN TRES CAPES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIPÒSIT T LLARG ALT
2 VOLTA DIPÒSIT 14,350 4,500 64,575 C#*D#*E#*F#
3 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
4 VOLTA GLORIETA 12,900 4,500 58,050 C#*D#*E#*F#
5 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,625

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Subcapítol1 04  PAVIMENTS
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AMIDAMENTS Pàg.: 107

1 E93Z1R20 M2 APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ DE RESINES PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE RECRESCUDA AMB
PASTA AUTONIVELLANT SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ I MORTER DE CIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T LLARG AMPLE UNITAT
2 PAVIMENT MIRADOR 1,600 1,000 8,000 12,800 C#*D#*E#*F#
4 DISPÒSIT T
5 TERRASSA ACCÉS DIPÒSIT 2,800 1,550 1,000 4,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,140

2 K785RA01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT CORB EXISTENT AMB IMPERMEABILITZANT MINERAL FLEXIBLE
EN CAPA FINA, RESISTENT A PRESSIÓ I CONTRAPRESSIÓ, I CERTIFICAT DE POTABILITAT, TIPUS
WEBER.TEC IMPERFLEX O EQUIVALENT. DESPRÉS D'UNA NETEJA PRÈVIA, APLICAR WEBER.TEC
IMPERSTOP O EQUIVALENT PER SEGELLAR LA SUPERFÍCIE I PER ELIMINAR LES IRREGULARITZATS
QUE PUGUIN DIFICULTAR L'APLICACIÓ DEL PRODUCTE ES REOMPLIRÀ AMB WEBER.TEC
HORMIPLUS O HORMIREP O EQUIVALENT. ABANS D'APLICAR EL PRODUCTE CALDRÀ HUMITEJAR EL
SUPORT I APLICAR QUAN LA SUPERFÍCIE TINGUI UNA IMATGE MAT, CALDRÀ BARREJAR AMB UNA
BATIDORA ELÈCTRICA LENTA DE 500 RPM AMB UNA DOSSIFICACIÓ D'AIGUA DE 3,15-3,45 LITRES
D'AIGUA PER CADA SAC, FINS OBTENIR UNA BARREJA HOMOGÈNIA I FLUÏDA. LA
IMPERMEABILITZACIÓ S'APLICA EN DUES CAPES COM A MÍNIM A BROTXA I LLANA, LA PRIMERA
CAPA SERÀ COM A MÀXIM DE 2 MM DE GRUIX (1,25 KG/M²) I ES DEIXARÀ ASSECAR QUATRE HORES,
SEGUIDAMENT S'HUMITEJARÀ LA PRIMERA CAPA I S'APLICARÀ LA SEGONA CREUADA GARANTINT 3
KG/M². EN PUNTS CONFLICTIUS AMB PETITES FISSURES S'HAURÀ DE REFORÇA LA TOTALITAT DE LA
SUPERFÍCIE AMB UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRE WEBER.THERM 160 O EQUIVALENT.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DEL SEGUIMENT TÈCNIC A L'OBRA DE LA MARCA APLICADORA
DEL MATERIAL, AIXÍ COM LA GARANTIA CONJUNTA DEL MATERIAL I APLICADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T SUPERFÍCIE
2 PAVIMENT MIRADOR 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
4 DIPÒSIT T
5 TERRASSA DIPÒSIT 2,800 1,550 1,000 4,340 C#*D#*E#*F#
6 8,700 0,150 1,000 1,305 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,245

3 F9K5VC00 M2 TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA BICOMPONENT DE RESINES EPOXI VIA AIGUA, DE COLOR
A ESCOLLIR, APLICAT A DUES CAPES, LA 1A. CAPA DE SEGELLAT I LA 2A. CAPA D'ACABAT, APLICAT
AMB PISTOLA A PRESSIÓ, AMB UNA DOTACIÓ DE 0,60 KG/M2 I ESCAMPAT DE CARBORUNDUM,
NETEJA DEL FERM INCLOSA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T SUPERFÍCIE
2 PAVIMENT MIRADOR 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
4 DIPÒSIT T
5 TERRASSA DIPÒSIT 2,800 1,550 1,000 4,340 C#*D#*E#*F#
6 8,700 0,150 1,000 1,305 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,245

4 KD51RA01 U MORRIÓ UNIVERSAL D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA ESFÈRICA, DE 50 MM DE DIÀMETRE,
ADAPTABLE A DESGUASSOS DE 30 A 60 MM DE DIÀMETRE, ENCASTAT AL PARAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T UNITAT
2 MIRADOR 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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5 KD51RA02 U MORRIÓ UNIVERSAL D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA ESFÈRICA, DE 200 MM DE DIÀMETRE,
ADAPTABLE A DESGUASSOS DE 150 A 300 MM DE DIÀMETRE, ENCASTAT AL PARAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIPÒSIT T UNITAT
2 TERRASSA ACCÉS DIPÒSIT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 K9Z2RA01 U TREBALL DE REPARACIÓ DELS ÚLTIMS GRAONS I REPLÀ DE LA TORRE MIRADOR, A BASE D'UN
REBAIX, POLIT I ABRILLANTAT DE FORMA MANUAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T UNITAT
2 REPARACIÓ ÚTLIMS GRAONS

ESCALA
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 K9EARA02 M2 REPÀS DE PAVIMENT EXISTENT, REPARACIONS PUNTUALS I REJUNTAT EN BEURADA DE CIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIPÒSIT T LLARG AMPLE
2 ZONA DIPÒSITS 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 K9EAU010 M2 PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC EXTERIOR IGUAL EXISTENT URBANITZACIÓ MASIA, DE COLOR,
LLIS, DE 20X20 CM , COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 ELABORAT A
L'OBRA, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX I REJUNTAT, DEIXANT JUNTS DE DILATACIÓ
RECOMANATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIPÒSIT T SUPERFÍCIE
2 TERRASSA ACCÉS 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 SALA DIPÒSIT 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 TORRE T
6 MIRADOR 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,100

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Subcapítol1 05  FUSTERIES

1 KA1DRA01 U TREBALLS DE COL·LOCACIÓ NOVA PORTELLA DE DE FUSTA DE PI ROIG PINTADA, COL·LOCADA
SOBRE BASTIMENT EXISTENT, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE
85X115 CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE T UNITAT
2 PLANTA BAIXA TORRE MIRADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KA11RA31 U FE22 RECONSTRUCCIÓ DE FINESTRETA DE L'ESCALA DEL MIRADOR PRACTICABLE DE MIDES
APROXIMADES 1.10X0.30 M. INCLOU RETIRADA DE POLICARONAT EXISTENT I REALITZACIÓ DE
FINESTRA A BASE DE DOS PASSAMANS 70X10 MM D'ACER INOXIDABLE ANCORATS ALS PARAMENTS
VERTICALS QUE SERVIRAN DE BASE DE FIXACIÓ DE DUES FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE, QUE
SUBJECTARAN UN LLUNA I TARJA DE VIDRE FIX INCOLOR LAMINAT DE SEGURETAT, TREMPAT, DE
5+5 MM DE GRUIX AMB LÀMINA DE POLIVINIL DE BUTIRAL (PVB), PER UNA RESISTÈNCIA A L’IMPACTE
1(B)1 DE LES MIDES DEL FORAT I PORTA BATENT DE VIDRE INCOLOR LAMINAT DE SEGURETAT,
TREMPAT, DE 5+5 MM DE GRUIX AMB LÀMINA DE POLIVINIL DE BUTIRAL (PVB), PER UNA
RESISTÈNCIA A L’IMPACTE 1(B)1. AMB MANETA I PANY D’ACER INOXIDABLE. FERRAMENTES D’ACER
INOXIDABLE. INCLOU PETIT SISTEMA DE FIXACIÓ D'ACER INOXIDABLE PER BLOQUEJAR EL FULL AL
PARAMENT VERTICAL D'ACORD DETALLS I SERVEI DE MUSEUS. INCLOU FER PLANTILLATGE DELS
VIDRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE22 T UNITAT
2 FINESTRES TORRE MIRADOR 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 KA11RA29 U PE11 REPARACIÓ DE PORTA D'ACCÈS AL MIRADOR DE DUES FULLES. INCLOU ELS DESMUNTATGE,
REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, CANVIAR
ESCOPIDOR I ZONES MALMESES. INCLOU BURLET ESTANC INFERIOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE11 T UNITAT
2 ACCÉS TORRE MIRADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 KA11RA30 U FE21 REPARACIÓ DE FINESTRETA MIRADOR DE DOBLE FULL. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, RETIRAR ELS PERFILS METÀL·LICS I REFER-HO EN
FUSTA, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE
LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE21 T UNITAT
2 FINESTRES TORRE MIRADOR 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Subcapítol1 06  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 01  ELECTRICITAT
Subcapítol3 01  DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
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1 EFB2XX05 M DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT DE
LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT, FORMAT PER:

- PLANTA 2º: 3UD LLUMINÀRIA 2X36W EN SALA BUIDA 01 I LA SEVA LÍNIA ASSOCIADA, 1UD
LLUMINÀRIA 1X18W EN ESCALA, 1UD EMERGÈNCIA ESCALA.
-ESCALA DE CARGOL: 2UD APLIC, 2UD INTERRUPTOR, 25MTS DE LÍNIA I CANALITZACIÓ VERTICAL
FINS LA PART SUPERIOR DE L'ESCALA.
-PLANTA 1º: 1UD INTERRUPTOR PER POSTERIORMENT ENCASTAR, 1UD CREUAMENT ESCALA PER
POSTERIORMENT ENCASTAR, 2UD LLUMINÀRIES D'ESCALA 1X18W, 1UD LLUMINÀRIA PLANTA 1X18W.
8UD PORTA BOMBETA SOTACOBERTA AMB LA SEVA LÍNIA I INTERRUPTOR ASSOCIAT.
-PLANTA 1º ZONA DIPÒSIT: 4UD ENDOLLS, 3 UD INTERRUPTOR, 1 UD EMERGÈNCIA, 1US LLUMINÀRIA
1X18W, 1UD LLUMINÀRIA 1X36W, 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA.
-PLANTA BAIXA:

S'INCLOU TAPAR LES CAIXES QUE NO DISPOSEN DE TAPA. SI ES DETECTA ALGUNA LÍNIA O PART
DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE D'HALÒGENS ES DESMUNTARÀ (ES VALORA UN MÀXIM 100MTS
DE LÍNIA MONOFÀSICA).

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA HOMOLOGADA O ELEVADOR PER PODER REALITZAR
ELS TREBALLS. ETC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Subcapítol1 06  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 01  ELECTRICITAT
Subcapítol3 02  CONDUCTORS I CANALITZACIONS

1 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG2A5C6A M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB 1 COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ
AUTOADHESIVA, MUNTADA SOBRE PARAMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VARIS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EG2A5FCA M MINICANAL DE PVC, DE 10X22 MM, D'1 TAPA, AMB 1 COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ
AUTOADHESIVA, MUNTADA SOBRE PARAMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VARIS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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4 EG32XX55 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB. ES VALORA AQUESTA PARTIDA PER SI FOS NECESSARI SUBSTITUIR ALGUNA
LÍNIA O PART DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE D'HALÒGENS.

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

5 EG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EG32XX99 M PUNT DE LLUM EMERGÈNCIA FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA EXISTENT EN LA CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EG32XX98 M PUNT DE LLUM FORMAT PER:

* 24MTS CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
* 8MTS TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA EXISTENT EN LA CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA.
S'INCLOU MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE LLUM EXISTENTS PER ADAPTAR-LOS A LA NOVA SITUACIÓ
DEL PUNT DE LLUM. S'INCLOU LOCALITZACIÓ I MODIFICACIÓ D'ENCESA PER PODER DESPLAÇAR
PUNT DE LLUM I ALIMENTACIÓ FINS A DRIVER REGULABLE DALI I NO REGULABLE. S'INCLOU
REALITZACIÓ DE NOVES ENCESES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRE 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 TORRE PLANTA 1º 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Subcapítol1 06  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 01  ELECTRICITAT
Subcapítol3 03  MECANISMES

1 EG62XX10 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA ESTRETA, MUNTAT SUPERFICIALMENT.
MODEL BTICINO MAGIC O EQUIVALENTAMB MARC DE RESINA BLANC. S'INCLOU CAIXA DE
SUPERFICIE DEL MATEIX COLOR QUE LA TECLA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 varis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG62XX77 U INTERRUPTOR, POLSADOR, CONMUTADOR O CREUAMENT, 10 AX/250 V, AMB TECLA ESTRETA,
MUNTAT ENCASTAT. MODEL BTICINO MAGIC O EQUIVALENT AMB MARC DE RESINA BLANC.
S'INCLOU CAIXA D'ENCASTAR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta 1º encesa planta dipòsit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 planta 1º encesa escala cargol 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EG4R4450 U CONTACTOR DE 230 V DE TENSIÓ DE CONTROL, 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), 2NA,
FORMAT PER 1 MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A UN CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V,
CATEGORIA D'ÚS AC 1 SEGONS UNE-EN 60947-4-1, FIXAT A PRESSIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Subcapítol1 06  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 01  ELECTRICITAT
Subcapítol3 04  LLUMINÀRIES

1 EH1LXX33 U LLUMENERA DECORATIVA RECTANGULAR, DE 4,1 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 400 LUMENS,
AMB DRIVER INCORPORAT. LLUMINÀRIA RECTANGULAR DE DOS ELEMENTS ÒPTICS AMB FONTS
LLUMINOSES LED WARM WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA 47º. CONSTITUÏT PER COS ÒPTIC (DE
FORMA RECTANGULAR), TAPA SUPERIOR, CÀRTER DE COBERTURA, VIDRE I PLACA DE PARET. COS
ÒPTIC I LA TAPA SUPERIOR SÓN D'ALIATGE D'ALUMINI AMB UN PRETRACTAMENT MULTI FASE DE
DESGREIXATGE, FLUOR-ZIRCONI. PLACA DE SUPORT PER PARET D'ACER INOXIDABLE AISI 304.
VIDRE DE TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC TEMPERAT, TRANSPARENT AMB 3 MM DE GRUIX. ÒPTICA
D'ALTA DEFINICIÓ DE TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT, INTEGRADA EN POSICIÓ ENDARRERIDA A
L'APANTALLAMENT ANTIREFLEXE NEGRE.TOTS ELS CARGOLS EXTERNS UTILITZATS SERAN D'ACER
INOXIDABLE A2. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 3. RISC GROUP RG1 A
100CM, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H, IP65, CLASSE I, 48LM/W, DIMENSIONS 83X66X102MM.
MODEL 3.E876.747.0 COLOR BLANC/NEGRE IGUZZINI O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala dipòsit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EH1LXX35 U LLUMINÀRIA DE PARET DE LED DE 2,9W DE POTÈNCIA I 350 LUMENS, AMB ÒPTICA EFECTE WASHER,
AMB BASE DE SUPORT I APANTALLAMENT. LA BASE EN ALIATGE D'ALUMINI I SOTMESA A
FOSFOCROMATACIÓ, AMB DOBLE MÀ DE FONS I PASSIVACIÓ A 120 ° C. ESMALTAT AMB PINTURA
ACRÍLICA LÍQUIDA A 150 ° C, PER GARANTIR UNA ALTA RESISTÈNCIA ALS AGENTS ATMOSFÈRICS I
ALS RAIGS UV. ÒPTICA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, TOTS ELS CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2.

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 113

DIÀMTERE 110MM AMB TRANSFORMADOR ELECTRÒNIC. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK,
MACADAM STEP 3, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H, CRI 80, IP66, CLASSE II, 41,9LM/W. MODEL
3.BU21.701.0 COLOR BLANC IGUZZINI O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala torreó 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 EH1LXX36 U LLUMINÀRIA ENCASTABLE, INSTAL.LADA EN CAIXÒ A NIVELL DE PAVIMENT TIPUS LIGHT UP, PER A
LÀMPADES LED MONOCROMÀTIQUES DE COLOR BLANC, ALIMENTADA AMB CORRENT CONTINU DE
350MA. MARC RODÓ I SENSE CARGOLS A LA VISTA MESURA DE DIÀMETRE 50MM; COS I MARC
REALITZATS EN ACER INOXIDABLE AISI 304 AMB VIDRE SÒDIC-CÀLCIC EXTRACLAR. REFLECTOR
OPTI BEAM DE
MATERIAL PLÀSTIC METAL·LITZAT. AMB CABLE D'ALIMENTACIÓ DE 1800 MM TIPUS H05RNF 2X1 MM².
LA TEMPERATURA SUPERFICIAL MÀXIMA DEL VIDRE INFERIOR A 40 ° C. APARELL PROTEGIT
CONTRA LA INVERSIÓ DE POLARITAT. POTÈNCIA DE LED DE 3,8W DE POTÈNCIA I 460 LUMENS.
DIÀMTERE 50MM. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, MACADAM STEP 2, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A
25ºC)>98.000H, CRI 80, IP68, CLASSE III. DRIVER REMOT. MODEL 3.E079.713.0 COLOR ACER IGUZZINI
O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala dipòsit PREVISÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EH1LXX37 U DRIVER FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE DALI/STEP-DIM, 60W 230V AC 50HZ,
DIMENSIONS 123X79X33MM. MODEL 3.X211.000.0 IGUZZINI O EQUIVALENT.
S'NCLOU KIT CONNECTOR ESTANC IP68 PER BAIXA TENSIÓ MODEL 3.9581.004.0 O EQUIVALENT.
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala dipòsit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EH1LXX38 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS FOCUS LED, DE 6,1 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 660
LUMENS, AMB DRIVER ELECTRÒNIC REGULABLE REMOT. COS ÒPTIC, BRAÇ I BASE D'ALIATGE
D'ALUMINI. IMPRIMACIÓ, PINTURA ACRÍLICA LÍQUIDA I COCCIÓ A 150 °C. VIDRE DE TANCAMENT
SÒDIC-CÀLCIC EXTRACLAR DE 4 MM DE GRUIX. FIXACIÓ MITJANÇANT BASE ORIENTABLE A 360 °.
ORIENTACIÓ SOBRE EL PLA HORITZONTAL. INCLOU CIRCUIT LED AMB SISTEMA ÒPTIC OPTI BEAM I
SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA LA INVERSIÓ DE POLARITAT. CABLE DE SORTIDA EN GOMA
NEGRA AMB MUFLA ANTITRANSPIRACIÓ. TOTS ELS CARGOLS EXTERNS SÓN D'ACER INOXIDABLE
A2.FONTS LLUMINOSES LED WARM WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA 42º. TEMPERATURA DE
COLOR 3000ºK, CRI 80, MACADAM STEP 2, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>99.000H, IP66, CLASSE III,
59,5LM/W, DIMENSIONS DIÀMETRE 49MM. MODEL 3.Q695.715.0 COLOR GRIS IGUZZINI O EQUIVALENT.
S'INCLOU MARC PORTA ACCESSORIS PALCO INOUT COLOR GRIS MODEL 3.X244.015.0
S'INCLOU DIFUSOR CILÍNDRIC A 45º PALCO INOUT COLOR NEGRE MODEL 3.X254.004.0
S'INCLOU VIDRE DIFUSOR PALCO INOUT IP66, COLOR NITRIC, MODEL 3.X264.065.0
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AMIDAMENTS Pàg.: 114

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala dipòsit 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 ARCS SALA DIPÒSIT 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 EH1LXX39 U FONT D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT CONSTANT, STEP-DIM, IP20, 40W, 230 VAC, 50HZ, DIMENSIONS
133X76X39MM SISTEMA DALI, MODEL 3.X279.000.0 O EQUIVALENT.
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala dipòsit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EH1LXX61 U EN AQUESTA PARTIDA ES VALORA LA MÀ D'OBRA PER FER PROVES D'IL.LUMINACIÓ, ABANS DE
L'ADQUISICIÓ DE TOTES LES LLUMINÀRIES DE L'OBRA. EL FABRICANT HAURÀ D'APORTAR LES
MOSTRES PER FER LES PROVES D'IL.LUMINACIÓ.
ES VALORA LA INSTAL.LACIÓ DE 2UD DE FOCUS TIPUS 3.Q695.715.0 AMB ELS SEUS ACCESSORIS O
EQUIVALENT, 1UD LIGHT UP TIPUS 3.E079.713.0 AMB ELS SEUS ACCESSORIS O EQUIVALENT I 1UD
LLUMINÀRIA PASSADÍS PLANTA PRIMERA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Subcapítol1 06  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 02  CALEFACCIÓ

1 EE31RA01 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I MUNTATGE DE RADIADOR EXISTENT I RECONNEXIONAT I POSADA
EN SERVEI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIPÒSIT T UNITAT
2 SALA DIPÒSITS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Subcapítol1 06  INSTAL·LACIONS
Subcapítol2 03  AJUDES DE RAM DE PALETA

EUR
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1 4Y03RA05 U AJUDES DE RAM DE PALETA. INCLOU PINTAT DELS TUBS I CAIXES D'INSTAL·LACIONS VISTES,
PETITES PERFORACIONS I PASSOS D'INSTAL·LACIONS, INSTAL·LACIONS DE BIES, PASSAMURS DE
TUBS, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Subcapítol1 07  SEGURETAT I SALUT

1 H15ZRA04 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APROVAT, AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL COORDINADOR
DE SEGURETAT DEL CONJUNT DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 05  FUSTERIES
Subcapítol1 01  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 K121RA02 U AJUDES D'ELEVACIÓ PER A TOTS ELS TREBALLS EN ALÇADA DE L'OBRA, TANT PER ACCEDIR ALS
PUNTS ALTS DE LA FAÇANA, COM LES AJUDES PER FER ARRIBAR TOT EL MATERIAL NECESSARI DE
L'OBRA A QUALSEVOL PUNT DE LA MASIA, AMB PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS
ELEVADORS I GRUES AUTOPROPULSADES, INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT A
L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K121RA05 U CONJUNT DE TREBALLS I AJUDES PER LA PROTECCIÓ I TANCAMENT PROVISIONALS DE
L'OBERTURES DE LES FINESTRES I BALCONERES DURANT EL PROCÉS DE RESTAURACIÓ DE LES
FUSTERIES, A BASE: DE TAULERS DE FUSTA, TANCAMENTS DE PLADUR, AÏLLAMENTS, PLÀSTICS,
PUNTALS, ETC.SENSE MALMETRE L'ESPAI INTERIOR I QUE S'HAURAN D'ANAR DESPLAÇANT SEGONS
L'ACTUACIÓ. LA PROTECCIÓ HAURÀ DE GARANTIR EN TOT MOMENT: LA SEGURETAT DAVANT
L'INTRUSISME, L'ENTRADA D'AIGUA DE PLUJA I LA PÈRDUA DE CALOR INTERIOR.
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AMIDAMENTS Pàg.: 116

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K121RA06 U TREBALL DE DESPLAÇAMENTS DELS LLOCS DE TREBALL EXISTENTS A LA MASIA FREIXA PER TAL
D'ALLIBERAR ELS ESPAIS I DESPATXOS PER PODER TREBALLAR I EXECUTAR LA REPARACIÓ DE LES
FUSTERIES. INCLOU EL DESPLAÇAMENT DELS ELEMENTS BÀSICS D'OFICINA: TAULA, BUC, CADIRA,
ORDINADOR I CAIXES AMB ELEMENTS PERSONALS A UN ALTRE PUNT DE LA MASIA HABILITAT AMB
PUNT DE XARXA I ELECTRICITAT. AIXÍ COM EL RETORN AL SEU LLOC UNA VEGADA FINALITZIN ELS
TREBALLS DE RESTAURACIÓ DE LA FUSTERIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA, FINESTRA, PORTICÓ,
ETC.. ELEMENT INTERIOR DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR, AMB APLICACIONS
SUCCESSIVES DE PRODUCTE DECAPANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE CARES
2 PERSIANES 131,899 2,000 263,798 C#*D#*E#*F#
4 CORREDISSES 113,833 2,000 227,666 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 491,464

5 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.05.01/K2R641E0 CÀRREGA V 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

6 K2R641E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUP GRUIX VOLUM
2 FUSTERIES 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 ESPONJAMENT P 20,000 2,800 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 16,800

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 05  FUSTERIES
Subcapítol1 02  FUSTERIA EXTERIOR

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 117

1 KA11RA01 U PE1 REPARACIÓ DE PORTA PRINCIPAL DE DUES FULLES. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE1 T UNITAT
2 FAÇANA PRINCIPAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KA11RA02 U PE2 REPARACIÓ DE PORTA SECUNDARIA D'UNA SOLA FULLA. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, CANVIAR
ESCOPIDOR, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, FER PLANTILLATGE
DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM. INCLOU AFEGIR BURLET ESTANC INFERIOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE2 T UNITAT
2 FAÇANA PRINCIPAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KA11RA07 U PE7 REPARACIÓ DE PORTA TORRE MIRADOR D'UNA SOLA FULLA. INCLOU ELS DESMUNTATGE,
REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, CANVIAR
ESCOPIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE7 T UNITAT
2 TORRE MIRADOR ACCÉS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 KA11RA20 U PE8 I PE9 REPARACIÓ DE PORTA D'ACCESSOS A DIPÒSTIS D'UNA SOLA FULLA. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA
EXTERIOR, CANVIAR ESCOPIDOR. INCLOU BURLET ESTANC INFERIOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE8 I PE9 T UNITAT
2 ACCÉS DIPÒSITS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 KA11RA03 U PE3 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA DE DOS FULLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS
RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE3 T UNITAT
2 FAÇANA ERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 118

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 KA11RA11 U PE4 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA DE DOS FULLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS
RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE4 T UNITAT
2 FAÇANA PORXADA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 KA11RA12 U PE5 I PE6 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA DE DOS FULLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS
RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE5 I PE6 T UNITAT
2 FAÇANA PORXADA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 KA11RA06 U FE1 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA
DE LA MASSILLA DELS GALCES, COL·LOCAR NOUS RIBETS, BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS
TOT EL PERMITRE, REPÀS DE PORTICONS, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU
VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE1 T UNITAT
2 FAÇANA PRINCIPAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 KA11RA08 U FE2 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA
DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE1 T UNITAT
2 FAÇANA PRINCIPAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 KA11RA09 U FE3 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA
DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 FE3 T UNITAT
2 FAÇANA ERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 KA11RA10 U FE4 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA
DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE4 T UNITAT
2 FAÇANA ERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 KA11RA05 U FE5 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA
DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE5 T UNITAT
2 FAÇANA PRINCIPAL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 FAÇANA PORXADA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 KA11RA13 U FE6 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE6 T UNITAT
2 FAÇANA PORXADA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 KA11RA14 U FE7 I FE8 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM AMB VINIL TRANSLÚCID.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE7 I FE8 T UNITAT
2 FAÇANA PORXADA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 FAÇANA NICOLAU TALLÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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15 KA11RA15 U FE9 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS EN GUILLOTINA. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS
RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, BURLETS D'ESTANQUEÏTAT
ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE9 T UNITAT
2 FAÇANA NICOLAU TALLÓ 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 KA11RA17 U FE10 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM AMB VINIL TRANSLÚCID.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE10 T UNITAT
2 FAÇANA NICOLAU TALLÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 KA11RA18 U FE11 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICÓ, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM AMB VINIL TRANSLÚCID.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE11 T UNITAT
2 FAÇANA PORXADA WC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 KA11RA19 U FE12, FE12B I FE13 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS
RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, FER PLANTILLATGE DELS
VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE12, FE12B, FE13 T UNITAT
2 FAÇANA PRINCIPAL SOTERRANI 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 FAÇANA PRINCIPAL PORTA PRAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 KA11RA21 U FE14 REPARACIÓ DE FINESTRETA DE DOBLE FULL. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS,BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 FE14 T UNITAT
2 FAÇANA ZONA DIPÒSITS NICOLAU

TALLÓ
5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 SOTA DIPÒSIT FAÇANA SUD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 KA11RA27 U FE19 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA
DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS,
RECONSTRUCCIÓ D'ESCOPIDORS, BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE19 T UNITAT
2 FAÇANA ERA P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 FAÇANA NICOLAU TALLÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 KA11RA28 U FE20 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA
DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS,
RECONSTRUCCIÓ D'ESCOPIDORS, BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE20 T UNITAT
2 FAÇANA ERA P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 FAÇANA NICOLAU TALLÓ P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22 KA11RA32 U RE1 REPARACIÓ DE REIXA DE FUSTA. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES
PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RE1 T UNITAT
2 REIXA ERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 KA11RA33 U RE2, RE3 I RE4 REPARACIÓ DE REIXETA DE FUSTA. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RE2, RE3 I RE4 T UNITAT
2 REIXETES VENTILACIÓ
3 RE2 FAÇANA PRINCIPAL 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 RE3 FAÇANA PRINCIPAL 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 RE4 NICOLAU TALLÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

24 KAV2RA02 M2 TREBALLS DE DESMUNTATGE I MUNTATGE DE PORTES CORREDISSES EXISTENTS, REPÀS
GENERAL I AJUST, NETEJA I ENGREIXAMENT DE LES GUIES, NETEJA DE LA PORTA I DEL FORAT;
PETITES REPARACIONS PERQUÈ FUNCIONI CORRECTAMENT EL RODAMENT.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 122

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT UNITAT
2 PE3 2,500 3,250 1,000 8,125 C#*D#*E#*F#
3 PE4 2,500 3,850 2,000 19,250 C#*D#*E#*F#
4 PE5 1,600 3,500 1,000 5,600 C#*D#*E#*F#
5 PE6 1,600 3,500 1,000 5,600 C#*D#*E#*F#
7 FE2 2,150 3,400 1,000 7,310 C#*D#*E#*F#
8 FE3 2,150 3,400 1,000 7,310 C#*D#*E#*F#
9 FE4 1,650 3,250 1,000 5,363 C#*D#*E#*F#

10 FE5 1,650 3,250 6,000 32,175 C#*D#*E#*F#
11 FE9 1,400 3,300 5,000 23,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,833

25 KAV2RA01 M2 TREBALLS DE DESMUNTATGE I MUNTATGE DE PERSIANES EXISTENTS, DECAPAT PER EMPRESA
ESPECIALITZADA I DECAPAT DELS MARCS IN SITU, REPÀS I REPARACIÓ DE LES LAMEL·LES, AIXÍ
COM LA RESTITUCIÓ DE LES LAMEL·LES TRENCADES O QUE NO HI SÓN, REPÀS MECANISMES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT UNITAT
2 PE3 2,500 3,250 1,000 8,125 C#*D#*E#*F#
3 PE4 2,500 3,850 2,000 19,250 C#*D#*E#*F#
4 PE5 1,600 3,500 1,000 5,600 C#*D#*E#*F#
5 PE6 1,600 3,500 1,000 5,600 C#*D#*E#*F#
7 FE1 2,300 2,750 1,000 6,325 C#*D#*E#*F#
8 FE2 2,150 3,400 1,000 7,310 C#*D#*E#*F#
9 FE3 2,150 3,400 1,000 7,310 C#*D#*E#*F#

10 FE4 1,650 3,250 1,000 5,363 C#*D#*E#*F#
11 FE5 1,650 3,250 6,000 32,175 C#*D#*E#*F#
12 FE6 1,600 3,100 1,000 4,960 C#*D#*E#*F#
13 FE7 1,350 2,050 1,000 2,768 C#*D#*E#*F#
14 FE8 1,400 2,250 1,000 3,150 C#*D#*E#*F#
15 FE9 1,400 3,300 5,000 23,100 C#*D#*E#*F#
16 FE10 0,750 1,150 1,000 0,863 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,899

26 EC1GRA01 M2 INCREMENT PER CANVIAR EL VIDRE DE LA FUSTERIA PREVIST EN VIDRE 3+3 MM PER UN VIDRE
AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 6 MM I LLUNA DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT DE LLUNA INCOLORA, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA. INCLOU LA MODIFICACIÓ NECESSARIA DE LA FUSTERIA I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS , AIXÍ COM RIVETS PER ENCABIR EL VIDRE AÏLLAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE UNITAT
2 PE1 1,100 1,000 1,100 C#*D#*E#*F#
3 PE2 0,700 1,000 0,700 C#*D#*E#*F#
4 PE3 5,800 1,000 5,800 C#*D#*E#*F#
5 PE4 6,900 2,000 13,800 C#*D#*E#*F#
6 PE5 3,300 1,000 3,300 C#*D#*E#*F#
7 PE6 3,300 1,000 3,300 C#*D#*E#*F#
9 FE1 4,100 1,000 4,100 C#*D#*E#*F#

10 FE2 5,750 1,000 5,750 C#*D#*E#*F#
11 FE3 5,240 1,000 5,240 C#*D#*E#*F#
12 FE4 3,250 1,000 3,250 C#*D#*E#*F#
13 FE5 3,100 6,000 18,600 C#*D#*E#*F#

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 123

14 FE6 3,150 1,000 3,150 C#*D#*E#*F#
15 FE7 2,100 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#
16 FE8 2,100 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#
17 FE9 3,800 5,000 19,000 C#*D#*E#*F#
18 FE10 0,600 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#
19 FE11 0,600 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#
21 FE14 0,600 5,000 3,000 C#*D#*E#*F#
22 FE15 1,200 5,000 6,000 C#*D#*E#*F#
23 FE16 0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#
24 FE17 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
25 FE18 0,750 1,000 0,750 C#*D#*E#*F#
27 PE10 1,250 4,000 5,000 C#*D#*E#*F#
28 FE19 2,450 2,000 4,900 C#*D#*E#*F#
29 FE20 1,250 4,000 5,000 C#*D#*E#*F#
30 FE21 0,750 3,000 2,250 C#*D#*E#*F#
31 FE22 0,250 13,000 3,250 C#*D#*E#*F#
32 FE12-FE12B 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#
33 FE13 0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,040

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 05  FUSTERIES
Subcapítol1 03  FUSTERIA INTERIOR

1 KA11RA40 U PB01 RESTAURACIÓ DE PORTA INTERIOR DE FUSTA MASSISSA DE ROURE DE 0.67X2.05M.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL
DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ
D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ
D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KA11RA41 U PB02 RESTAURACIÓ DE PORTA INTERIOR DE FUSTA MASSISSA DE ROURE DE 0.82X2.36 M.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL
DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ
D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ
D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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3 KA11RA42 U PB03 RESTAURACIÓ DE PORTA INTERIOR VIDRIERA DE FUSTA MASSISSA DE ROURE DE 0.97X3.07 M.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL
DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ
D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ
D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU REPÀS DE LA FIXACIÓ I
SEGELLAT DELS VIDRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 KA11RA43 U PB04 RESTAURACIÓ DE FRONTAL D'ARMARI DE FUSTA COMPOST DE DUES FULLES ABATIBLES AMB
PANY I CLAU, AMB FERRAMENTA METÀL.LICA DECORATIVA.
MIDES TOTALS:130X275 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES,
POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA
DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 KA11RA44 U PB05 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU, AMB FERRAMENTA
METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES FULLA: 85X232 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT
DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 KA11RA45 U PB06 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA COMPOSTA D'UNA FULLA VIDRADA ABATIBLE, DUES
FULLES VIDRADES FIXES I UN VIDRE SUPERIOR FIX. FERRAMENTES METÀL.LIQUES DECORATIVES.
MIDES TOTALS:200X330 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE
DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE
PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU
REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB06 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 KA11RA52 U PB07 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA COMPOSTA D'UNA FULLA VIDRADA ABATIBLE, DUES
FULLES VIDRADES FIXES I UN VIDRE SUPERIOR FIX. FERRAMENTES METÀL.LIQUES DECORATIVES.
MIDES TOTALS:236X400 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE
DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE
PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU
REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 KA11RA53 U PB08 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA COMPOSTA D'UNA FULLA ABATIBLE AMB PANY I CLAU UN
PANY FIX DE VIDRE. FERRAMENTES MET.DECORATIVES
MIDES TOTALS:102X320 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES,
POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA
DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB08 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 KA11RA54 U PB09 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA COMPOSTA DE DUES FULLES VIDRADES ABATIBLES I 5
VIDRES FIXOS. FERRAMENTES METÀL.LIQUES DECORATIVES.
MIDES TOTALS:264X350 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES,
POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA
DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB09 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 126

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 KA11RA55 U PB10 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU.MIDES FULLA: 60X203
CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT.
APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE
LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 KA11RA56 U PB11 RESTAURACIÓ FRONTAL D'ARMARI DE FUSTA COMPOST DE SETZE FULLES ABATIBLES AMB
PANY I CLAU.MIDES TOTALS:460X300 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE
DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR
PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 KA11RA46 U PB12 RESTAURACIÓ DE FRONTAL D'ARMARI DE FUSTA COMPOST DE DOTZE FULLES ABATIBLES
AMB PANY I CLAU.MIDES TOTALS:370X300 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT
DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE
DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR
PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 KA11RA47 U PB13 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA COMPOSTA DE DUES FULLES CORREDISSES AMB
FERRAMENTA METÀL.LICA DECORATIVA. GRUIX MARC 45 CM.
MIDES TOTALS:205X360 CM REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE
DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE
PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 KA11RA48 U PB14 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA DE D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA
METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES FULLA: 65X180 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT
DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 KA11RA49 U PB15 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA
METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES FULLA: 62X205 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT
DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 KA11RA50 U PB16 RESTAURACIÓ FRONTAL D'ARMARI DE FUSTA COMPOST DE DUES FULLES ABATIBLES AMB
PANY I CLAU. MIDES TOTALS:85X235 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE
DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR
PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 KA11RA51 U PB17 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA COMPOSTA DE DUES FULLES VIDRADES ABATIBLES AMB
PANY I CLAU.MIDES TOTALS:150X240 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE
DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR
PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
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METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 KA11RA57 U PB18 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA COMPOSTA DE DUES FULLES ABATIBLES AMB PANY I
CLAU, AMB FERRAMENTA METÀL.LICA DECORATIVA.
MIDES TOTALS:140X295 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES,
POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA
DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 KA11RA58 U PB19 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA COMPOSTA DE QUATRE FULLES ABATIBLES AMB PANY I
CLAU UN PANY FIX DE VIDRE. FERRAMENTES MET.DECORATIVES
MIDES TOTALS:332X370 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES,
POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA
DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 KA11RA59 U PB20 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA, AMB QUARTERONS VIDRATS AMB PANY I
CLAU, AMB FERRAMENTA METÀL.LICA DECORATIVA.
MIDES FULLA: 82X236 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE
DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE
PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU
REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PB20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 KA11RA60 U P1_01 RESTAURACIÓ PORTA DE FUSTA DE D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA
METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES FULLA: 65X215 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT
DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 P1 01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 KA11RA61 U P1_01 RESTAURACIÓ PORTA PORTA DE FUSTA DE D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU, AMB
FERRAMENTA METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES FULLA: 80X235 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS
I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 P1 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 KA11RA62 U P1_03 RESTAURACIÓ PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA ABATIBLE.MIDES FULLA:62X115 CM.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL
DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ
D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ
D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 P1 03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 KA11RA63 U P1_04 RESTAURACIÓ FRONTAL D'ARMARI DE FUSTA COMPOST DE DOTZE FULLES ABATIBLES AMB
PANY I CLAU.MIDES TOTALS:337X278 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE
DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR
PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
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METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 P1 04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 KA11RA64 U P2_01 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA
METÀL.LICA.MIDES FULLA: 82X220 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE
DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR
PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 P2 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 KA11RA65 U P2_02 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA
METÀL.LICA.MIDES FULLA: 63X203 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE
DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR
PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 P2 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 KA11RA66 U P2_03 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA
METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES FULLA:82X231 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT
DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 P2 03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 05  FUSTERIES
Subcapítol1 04  REVESTIMENTS

1 J89XRA01 U ESTUDI DE ESTRATIGRÀFIC DE MOSTRA DE FUSTERIA PER DETERMINAR EL COLOR ORIGINAL, PER
EMPRESA ACREDITADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ANÀLISIS DE FUSTERIA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 K898RA01 M2 PINTAT DE REVESTIMENT DE GUIX VERTICAL, INCLINAT O HORITZONTAL, AMB PINTURA PLÀSTICA
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT FINS A UNA ALÇADA MÀXIMA DE
5 M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT SUPERFÍCIE
2 PREVISIÓ 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPÀS PINTURA VOLTANT
FINESTRA

T LLARG ALT UNITAT

2 P1 2,500 3,000 4,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 1,500 3,000 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,500

4 K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES, BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA, AMB
L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE
LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT UNITAT CARES
2 PE1 2,600 3,900 1,000 2,000 20,280 C#*D#*E#*F#
3 PE2 1,300 3,400 1,000 2,000 8,840 C#*D#*E#*F#
4 PE3 2,500 3,250 1,000 2,000 16,250 C#*D#*E#*F#
5 PE4 2,500 3,850 2,000 2,000 38,500 C#*D#*E#*F#
6 PE5 1,600 3,500 1,000 2,000 11,200 C#*D#*E#*F#
7 PE6 1,600 3,500 1,000 2,000 11,200 C#*D#*E#*F#
8 PE7 1,100 2,400 1,000 2,000 5,280 C#*D#*E#*F#

10 FE1 2,300 2,750 1,000 2,000 12,650 C#*D#*E#*F#
11 FE2 2,150 3,400 1,000 2,000 14,620 C#*D#*E#*F#
12 FE3 2,150 3,400 1,000 2,000 14,620 C#*D#*E#*F#
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13 FE4 1,650 3,250 1,000 2,000 10,725 C#*D#*E#*F#
14 FE5 1,650 3,250 1,000 6,000 32,175 C#*D#*E#*F#
15 FE6 1,600 3,100 1,000 2,000 9,920 C#*D#*E#*F#
16 FE7 1,350 2,050 1,000 2,000 5,535 C#*D#*E#*F#
17 FE8 1,400 2,250 1,000 2,000 6,300 C#*D#*E#*F#
18 FE9 1,400 3,300 5,000 2,000 46,200 C#*D#*E#*F#
19 FE10 0,750 1,150 1,000 2,000 1,725 C#*D#*E#*F#
20 FE12 I FE12B 0,700 0,750 2,000 2,000 2,100 C#*D#*E#*F#
21 FE13 0,450 0,750 1,000 2,000 0,675 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 268,795 SUMSUBTOT
24 T SUPERFÍCIE CARES
25 CORREDISSES 113,833 2,000 227,666 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,461

5 K89ARA01 M2 PINTAT DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA, A L'ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE CARES
2 PERSIANES 131,899 2,000 263,798 C#*D#*E#*F#
4 FUSTERIES T LLARG ALT UNITATS CARES
5 PE8 I PE9 1,100 2,250 2,000 2,000 9,900 C#*D#*E#*F#
6 FE14 0,650 1,350 5,000 2,000 8,775 C#*D#*E#*F#
7 FE15 1,650 1,100 5,000 2,000 18,150 C#*D#*E#*F#
8 FE16 0,550 0,750 1,000 2,000 0,825 C#*D#*E#*F#
9 FE17 0,950 1,750 2,000 2,000 6,650 C#*D#*E#*F#

10 FE18 0,900 1,100 1,000 2,000 1,980 C#*D#*E#*F#
12 PE10 1,450 2,750 4,000 2,000 31,900 C#*D#*E#*F#
13 FE19 2,100 2,200 2,000 2,000 18,480 C#*D#*E#*F#
14 FE20 1,400 1,900 4,000 2,000 21,280 C#*D#*E#*F#
16 PE11 1,100 2,250 1,000 2,000 4,950 C#*D#*E#*F#
17 FE21 0,900 1,450 3,000 2,000 7,830 C#*D#*E#*F#
18 FE22 0,300 1,050 13,000 2,000 8,190 C#*D#*E#*F#
20 RE1 0,950 1,650 1,000 2,000 3,135 C#*D#*E#*F#
21 RE2, RE3 I RE4 0,450 0,650 8,000 2,000 4,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,523

6 E89BRA01 M2 PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE PLANXA, AMB PINTURA OXIRON O EQUIVALENT, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT CARES
2 FE11 0,450 0,600 1,000 2,000 0,540 C#*D#*E#*F#
3 FE12 - FE12B 0,700 0,750 2,000 2,000 2,100 C#*D#*E#*F#
4 FE13 0,450 0,750 1,000 2,000 0,675 C#*D#*E#*F#
5 BARANES PLANTA P2 2,850 1,100 4,000 2,000 25,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,395

7 4Y03RA04 U AJUDES DE RAM DE PALETA. INCLOU PINTAT DELS TUBS I CAIXES D'INSTAL·LACIONS VISTES,
PETITES PERFORACIONS I PASSOS D'INSTAL·LACIONS, INSTAL·LACIONS DE BIES, PASSAMURS DE
TUBS, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 05  FUSTERIES
Subcapítol1 05  SEGURETAT I SALUT

1 H15ZRA01 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APROVAT, AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL COORDINADOR
DE SEGURETAT DEL CONJUNT DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subcapítol1 01  ENDERROC I GESTIÓ RESIDUS

1 F21QRA02 U TREBALLS D'AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE TOT EL PAVIMENT I ENCINTAT PERIMETRAL PER TAL DE
PODER REPRODUIR ELS MATEIXOS NIVELLS I PENDENTS DEL PAVIMENT I BORDONS EXTERIORS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 AIXECAMENT I REPLANTEIG

TOPOGRÀFIC
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F21QRA01 U DESMUNTATGE I TRASLLAT DE LES RAMPES METÀL·LIQUES EXISTENTS A MAGATZEM MUNICIPAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 RAMPES A MAGATZEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K15QRA01 U PROTECCIÓ DE SÒCOL CERÀMIC DE LA MASIA I PILARS A BASE DE TAULONS, PLANXES DE
POLIESTIRÈ I TENDALS DE LONA I PLÀSTIC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOT EDIFICI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K878RA02 M2 NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA (BORDÓ I MURET) AMB RAIG DE SORRA DE SÍLICE DESSECADA A
BAIXA PRESSIÓ.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG PERÍMETRE
2 MURET ERA 25,000 1,150 28,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,750

5 K219RA02 M DEMOLICIÓ DE VORADA DE PEDRA EXISTENT COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 TOT BORDÓ 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
3 ESCALES 1,600 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,200

6 K219RA01 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT EXISTENT: HIDRÀULIC, CERÀMIC O DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 PAVIMENT HIDRÀULIC EXTERIOR 670,000 670,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 670,000

7 F21DRA01 U DEMOLICIÓ DE PERICÓ EXISTENT DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU RETIRADA DE TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 K21D2262 M ENDERROC DE CLAVEGUERÓ DE FORMIGÓ DE 40X60 CM O DE DIÀMETRE 50 CM, COM A MÀXIM, AMB
SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 CUNETA EXISTENT PLAÇA 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 G219GFA0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS
AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 (PREVISIÓ) SAULÓ SÒLID 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 K2192913 M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 PREVISIÓ 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

11 F2R6RA01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS PETITS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG / UNIT SUP / GRUIX /
2 SORREJAT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 BORDÓ PEDRA 143,200 0,080 11,456 C#*D#*E#*F#
4 RAJOLA HIDRÀULICA 670,000 0,050 33,500 C#*D#*E#*F#
5 PERICÓ 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
6 CLAVEGUERAM 20,000 0,250 5,000 C#*D#*E#*F#
7 BASE 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
8 VARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 ESPONJAMENT P 20,000 10,871 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 65,227

12 F2RA71H1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.06.01/F2R6RA01 CÀRREGA V 65,227 65,227 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,227

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subcapítol1 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2225123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERONS T LLARG AMPLE FONS UNITAT
2 SORTIDES EST 8,000 0,600 1,200 2,000 11,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,520

2 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERONS T LLARG AMPLE UNITAT
2 SORTIDES EST 8,000 0,600 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 9,600 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 9,600
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3 F228RA01 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERONS T LLARG AMPLE FONS UNITAT
2 SORTIDES EST 8,000 0,600 0,800 2,000 7,680 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 7,680 SUMSUBTOT
4 COMPACTACIÓ P 30,000 2,304 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 9,984

4 F2R45037 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM
2 01.06.02/F2225123 RASA V 11,520 11,520 C#*D#*E#*F#
3 01.06.02/F228RA01 REBLIMENT

RASA
V 9,984 -1,000 -9,984 C#*D#*E#*F#

4 PREVISIÓ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 ESPONJAMENT P 15,000 0,530 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 4,066

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM
2 01.06.02/F2R45037 CÀRREGA V 4,066 4,066 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,066

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subcapítol1 03  SANEJAMENT I DRENATGES

1 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 SORTIDES EST 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 ED3GRA01 U PERICÓ SIFÒNIC (MITJANÇANT PLACA) PREFABRICAT DE POLIPROPILÈ PER DIÀMETRE 160 MM,
REGISTRABLE, AMB REGISTRE , COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T UNITAT
2 SORTIDES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FD7JRA01 U TREBALLS DE CONNEXIONAT A CLAVEGUERA EXISTENT O POU DE REGISTRE. INCLOU EL RETALL I
ADAPTACIÓ DEL TUB A LA CLAVEGUERA MUNICIPAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SORTIDES EST 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FDK282C9 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 REGISTRE NETEJA CANAL NORD 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FDK2RA01 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 70X70X70 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 SORTIDES EST 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 SORTIDA SUD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EDKZA480 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA PER A REOMPLIR D'ACER INOXIDABLE DE 400X400 MM RECOLZADA I
AMB TIRADOR CENTRAL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PERICONS ELECTRICITAT 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 PARALLAMPS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 CANAL NORD 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 RESERVA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 FDK2RA02 U TREBALLS D'OBRA CIVIL D'ADAPTACIÓ DEL PERICÓ EXISTENT 25X30 CM PER A COL·LOCAR LA NOVA
TAPA DE PER REOMPLIR DE 40X40 CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PERICONS ELECTRICITAT 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 RESERVA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 FD5J4F08 U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FD5ZRA01 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X300X40
MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 10 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ, COL·LOCAT
AMB MORTER, PAS DE MALLA COMPLIR ORDEN VIV

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subcapítol1 04  PAVIMENTACIÓ

1 F9365B11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT GRUIX
2 SORTIDES EST 5,000 0,400 2,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 0,400 SUMSUBTOT
5 PREVISIÓ REGULARITZACIÓ BASE 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,400

2 E93ARA01 M2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT AMB
PROPORCIONS: 1 PART DE CIMENT PÒRTLAND, 3 PARTS DE SORRA I 3 PARTS DE BARREJA DE
PEDRA TRITURADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 PAVIMENT HIDRÀULIC EXTERIOR 670,000 670,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 670,000

3 K9EARA01 M2 SUBMINISTRE DE REPRODUCCIÓ DE PAVIMENT HIDRÀULIC EXISTENT EN COLOR I TEXTURA I
COL·LOCACIÓ PER TRAMS I BAIX RENDIMENT SEGONS S'ACORDI AMB LA DF. EL FORMAT SERÀ DE
20X20X4 CM, COL·LOCAT AMB LLANA DENTADA AMB CIMENT COLA FLEXIBLE BLANC AMB DOBLE
ENCOLAT (PASTA A LA PEÇA I AL SUPORT). INCLOU EL REJUNTAT DE 1-2 MM AMB SEPARADORS DE
CREUETES DE PLÀSTIC I REOMPLERT AMB BEURADA WEBER.COLOR PREMIUM O EQUIVALENT I
TALLS DE PECES D'ACORD AMB L'ESPECEJAMENT DE JUNTS DE PROJECTE I DEIXANTS JUNTS DE
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DILATACIÓ SEGONS DEPARTAMENT TÈCNIC DEL FABRICANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 PAVIMENT HIDRÀULIC EXTERIOR 670,000 670,000 C#*D#*E#*F#
3 PREVISIÓ 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 790,000

4 K787RA01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PAVIMENT HIDRÀULIC AMB TORRAS SEALER O EQUIVALENT EN TRES
CAPES AMB EL PAVIMENT SEC PER EVITAR EL TACAT DE LA PEÇA AMB BROTXA O RODET. LA
PRIMERA CAPA ES REALITZARÀ ABANS DE LA BEURADA DE LES PECES AMB LA SUPERFÍCIE NETA I
SECA. LES SEGÜENTS CAPES ES FARÀ PASSADES 24 HORES I AMB TOT NET DE BEURADA O
RESTES, SEMPRE 24 HORES ENTRE CAPA I CAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 PAVIMENT HIDRÀULIC EXTERIOR 670,000 670,000 C#*D#*E#*F#
3 PREVISIÓ 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 790,000

5 F962RA01 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BORDÓ DE PEDRA TIPUS CALCARENITA I ACABAT IGUAL
EXISTENT, AMB UNA CANTONADA ARRODONIDA, DE MIDES APROXIMADES 30X15X6 CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ I REJUNTADA MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA INTERIORMENT I LA PART MÉS
SUPERFICIAL DEL REJUNT 3 CM SUPERFICIALS AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND ENLLUÏTI
ADDITIVAT PER DONAR EL COLOR GRIS BLAVÓS, REPRODUINT EL MATEIX ACABAT EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 TOT BORDÓ 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
3 ESCALES 1,600 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#
4 PREVISIÓ 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,200

6 F962RA04 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BORDÓ DE PEDRA TIPUS CALCARENITA I ACABAT IGUAL
EXISTENT, DE FORMA RECTANGULAR PER ENTREGUES AMB RAMPES, MIDES APROXIMADES
30X15X6 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I REJUNTADA MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA INTERIORMENT I
LA PART MÉS SUPERFICIAL DEL REJUNT 3 CM SUPERFICIALS AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND
ENLLUÏTI ADDITIVAT PER DONAR EL COLOR GRIS BLAVÓS, REPRODUINT EL MATEIX ACABAT
EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 RAMPA SUD 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
3 ACCÉS 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 PREVISIÓ CONNEXIÓ

URBANITZACIÓ
3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

7 K9EARA88 U SUBMINISTRE DE 30 M² PAVIMENT HIDRÀULIC EXISTENT EN COLOR I TEXTURA DE 20X20X4 CM I 5 M
DE BORDÓ DE PEDRA TIPUS CALCARENITA I ACABAT IGUAL EXISTENT, AMB UNA CANTONADA
ARRODONIDA, DE MIDES APROXIMADES 30X15X6 CM

EUR

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 MANTENIMENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F932RA01 M2 BASE DE SAULÓ DE 15 CM DE SALUÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F932RA02 M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA D'ALTA ESTABILITZACIÓ TIPUS SAULO SOLID F O EQUIVALENT,
D’ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS:
- GRUIX 15 CM
- SUBMINISTRAMENT I MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE 270
- KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42.5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL
- FIBRES DE VIDRE ANTI CRACK HP 67/36, A RAÓ DE 0.70 KG/M3.
- SUBMINISTRAMENT I MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE 1 KG/M3 DE UNA BARREJA EN POLS
QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASI 30% +
SODITRI-PLOFOSFAT 9% SELECCIÓ ESPECIFICA DELS ÀRIDS AMB LA FINALITAT D'ACONSEGUIR UN
COLOR NATURAL SIMILAR AL SAULÓ
- L’EMPRESA EXECUTORA D’AQUESTA PARTIDA HAURÀ DE DISPOSAR DEL PROCEDIMENT
D’APLICACIÓ CERTIFICAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 REPOSICIÓ SAULÓ
3 SORTIDES EST 8,000 1,200 2,000 19,200 C#*D#*E#*F#
4 SORTIDES SUD 11,000 1,200 13,200 C#*D#*E#*F#
5 9,000 1,200 10,800 C#*D#*E#*F#
6 PREVISIÓ SORTIDA NORD 7,000 1,200 8,400 C#*D#*E#*F#
7 PERICONS 2,000 2,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 RAMPA ACCÉS 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

10 RAMPA SUD 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

10 FD56FC72 M CUNETA AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 40X10 CM AMB CANAL CORBA A LA CARA
SUPERIOR, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15/P/10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 CUNETA 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 EMBORNAL 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

11 K874RA01 U TREBALLS DE RECUPERACIÓ DE REIXA EXISTENT XEMENEIA EN PAVIMENT PORXO. INCLOU LA
NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LA REIXA D'ACER FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ
ST2 (NORMA SIS 055900-1967) A BASE D'UN SORREIG, ENVERNISSAT, ANUL·LACIÓ DEL CONDUCTE I
RECOL·LOCACIÓ DE LA REIXA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 141

2 VENTILACIÓ XEMENEIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F965A1C5 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A1 DE
20X14 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I
CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 10 A 20 CM
D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 RAMPA SUD 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
4 ENTRADA 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

13 J911G2CD U DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL
LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633,
PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 MOSTRA PAVIMENT + SEALER 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subcapítol1 05  REVESTIMENTS

1 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT UNITAT
2 EDIFICI FINS A RÀFEC 120,000 6,600 1,000 792,000 C#*D#*E#*F#
3 PILARS 2,600 6,600 14,000 240,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.032,240

2 K45RRA01 M2 REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE PECES DE PEDRA CALCARENITA FINS A 60 MM DE
PROFUNDITAT, AMB MORTER TIXOTRÒPIC MOLDEJABLE TIPUS WEBER.TEC TXT O EQUIVALENT,
INCLÒS SANEJAT MANUAL, REPICAT , AMB APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ I MALLA I VELADURA DE
COLOR EL MÉS SEMBLANT EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 REPOSICIÓ MURET 0,200 0,200 30,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

3 F962RA02 M TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DE PECES TRENCADES DE PEDRA PER NOVA PEDRA TIPUS
CALCARENITA I ACABAT IGUAL EXISTENT, DE MIDES APROXIMADES 30X15X6 CM, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A

EUR

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 142

COMPRESSIÓ I REJUNTADA MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA INTERIORMENT I LA PART MÉS
SUPERFICIAL DEL REJUNT 3 CM SUPERFICIALS AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND ENLLUÏTI
ADDITIVAT PER DONAR EL COLOR GRIS BLAVÓS, REPRODUINT EL MATEIX ACABAT EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 PREVISIÓ MURET ERA 0,300 15,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

4 K824U010 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <=3 M, AMB RAJOLA CERÀMICA
VIDRIADA, REPRODUCCIÓ DE RAJOLES EXISTENTS, DE FINS A 30X30 CM, COL·LOCADA AMB
MORTER ADHESIU C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT
2 PREVISIÓ 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 K4F16157 M3 PILAR DE MAÓ CERÀMIC MASSÍS PER A REVESTIR I FINS A 900 CM2 DE SECCIÓ, DE MAÓ MASSÍS
D'ELABORACIÓ MECÀNICA, HD, R-10, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS
NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:5 (7,5 N/MM2),
AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DEL PILAR DE
4 N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT GRUIX UNITAT
2 PREVISIÓ REPARACIÓ BASE PILAR 0,300 0,300 0,150 3,000 0,041 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,041

6 K8B1RA08 M2 HIDROFUGAT DE SUPERFÍCIE DE COBERTA, PEDRA O MORTER AMB HIDROFUGANT EN BASE DE
SILOXANS I PERMEABLE AL VAPOR D'AIGUA TIPUS WEBER IMPER S200 O EQUIVALENT, APLICAT EN
DUES MANS MITJANÇANT RODET, BROTXA O PULVORITZADOR, AMB UN CONSUM DE PRODUCTE DE
300 A 500 ML/M² I EVITANT ELS REGALIMS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG PERÍMETRE
2 MURET ERA 25,000 1,150 28,750 C#*D#*E#*F#
3 BORDÓ 143,200 0,500 71,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,350

7 K7JR10AA M REPARACIÓ DE JUNT ESTRUCTURAL DE MUR DE FORMIGÓ, AMB REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE
LA ZONA AFECTADA AMB MITJANS MANUALS I SEGELLAT AMB MASSILLA DE POLIURETÀ
BICOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA I IMPRIMACIÓ PRÈVIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 MURET ERA 1,150 6,000 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,900

8 K121RA75 U AJUDES D'ELEVACIÓ A BASE DE PLATAFORMES DE TREBALLS PER ALS PUNTS ALTS, TOT A BASE DE
PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS ELEVADORS, PLATAFORMES ELEVADORES, ETC.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT A L'OBRA DE LA MAQUINÀRIA NECESSÀRIA.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 143

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20012PJ
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subcapítol1 06  SEGURETAT I SALUT

1 H15ZRA02 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APROVAT, AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL COORDINADOR
DE SEGURETAT DEL CONJUNT DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR





REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 01 TREBALLS URGENTS

Subcapítol1 01 ENDERROCS

1 K121RA08 U TREBALL DE BUIDAT I TRANSPORT DEL CONTINGUT DE LES
SALES 17, 18 I 19 AMB CAMIÓ FINS A MAGATZEM MUNICIPAL
TOT EN CAIXES. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
PLATAFORMA ELEVADORA PER BAIXAR LES CÀRREGUES. (P -
312)

674,18 1,000 674,18

2 K121RA03 U AJUDES D'ELEVACIÓ DE MATERIALS I BAIXADA DE RUNA O
MATERIAL DIVERS DES DE QUALSEVOL PUNT DE LA MASIA I
PLATAFORMES DE TREBALLS PER ALS PUNTS ALTS, TOT A
BASE DE PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS
ELEVADORS, PLATAFORMA MÒBILS, TOBERES I GRUES
AUTOPROPULSADES, ETC. INCLOU LA PART PROPORCIONAL
DE TRANSPORT A L'OBRA DE LA MAQUINÀRIA NECESSÀRIA. (P
- 308)

817,59 1,000 817,59

3 K121RA05 U CONJUNT DE TREBALLS I AJUDES PER LA PROTECCIÓ I
TANCAMENT PROVISIONALS DE L'OBERTURES DE LES
FINESTRES I BALCONERES DURANT EL PROCÉS DE
RESTAURACIÓ DE LES FUSTERIES, A BASE: DE TAULERS DE
FUSTA, TANCAMENTS DE PLADUR, AÏLLAMENTS, PLÀSTICS,
PUNTALS, ETC.SENSE MALMETRE L'ESPAI INTERIOR I QUE
S'HAURAN D'ANAR DESPLAÇANT SEGONS L'ACTUACIÓ. LA
PROTECCIÓ HAURÀ DE GARANTIR EN TOT MOMENT: LA
SEGURETAT DAVANT L'INTRUSISME, L'ENTRADA D'AIGUA DE
PLUJA I LA PÈRDUA DE CALOR INTERIOR.  (P - 310)

1.408,87 1,000 1.408,87

4 K2148251 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 316)

138,67 0,135 18,72

5 K2195D24 M2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE
CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 331)

13,05 6,000 78,30

6 K218RA80 M2 ARRENCADA DE REVESTIMENT DE SURO EXISTENT, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 328)

6,53 100,235 654,53

7 K2182301 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 323)

8,70 16,050 139,64

8 P2143-4RR2 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, HIDRÀULIC, FUSTA , ETC,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 502)

6,53 6,000 39,18

9 K215RA01 M2 ARRENCADA DE CAPES EXISTENTS DE COBERTA DE VIDRE
FINS A CAPA IMPERMEABILITZANT AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.TREBALLS A FORMALITZAR AMB MOLTA CURA
PER TAL DE NO MALMETRE LA RESTA DE COBERTA I
FORMACIÓ DE TALLS RECTES DE DESCONNEXIÓ. INCLOU
RETIRADA DE MINVELL ACTUAL DE VIDRE. (P - 319)

21,75 18,000 391,50

TOTAL Subcapítol1 01.01.01 4.222,51

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 01 TREBALLS URGENTS

Subcapítol1 02 GESTIÓ RESIDUS
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PRESSUPOST Pàg.: 2

1 K2R641E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE
CAPACITAT (P - 347)

40,57 6,146 249,34

2 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 348)

24,15 6,146 148,43

TOTAL Subcapítol1 01.01.02 397,77

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 01 TREBALLS URGENTS

Subcapítol1 03 ESTRUCTURA

1 K444RA01 U TREBALL DE REFORÇ DE CANTONADA DEL FORJAT DE
BIGUETES DE FERRO I REVOLTÓ CERÀMIC. ELS TREBALLS
CONSISTEIXEN EN ESTINTOLAR LA ZONA AFECTADA, PRIMER
DE TOT ES SEGELLARAN LES FISSURES I ESQUERDES
EXISTENTS EN ELS REVOLTONS I PARETS AMB MORTERS
ESPECIALS DE REPARACIÓ ALBARIA STRUTTURA O INJEZIONE
DE LA MARCA BASF O EQUIVALENT SEGONS EL GRUIX DE LA
FISSURA, SEGUIDAMENT ES COL·LOCARÀ UN NOU PERFIL
TRANSVERSAL QUE S'ENCASTARÀ EN LES PARETS DE
FAÇANA. INCLOU EL SUBMINISTRE DEL NOU PERFIL D'ACER
S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EL RETACAT AMB
MORTERS SENSE RETRACCIÓ I REOMPLERT AMB PECES
CERÀMIQUES SI FOS NECESSARI.TAMBÉ ES FARÀ UNA PETITA
PARET PER SOBRE DEL NOU PERFIL PER REBRE LES
CÀRREGUES I S'ENGUIXARAN LATERALMENT.  (P - 353)

414,31 4,000 1.657,24

2 K4FRRA02 U TREBALLS DE SEGELLAT I GRAPAT FISSURES I ESQUERDES DE
L'ESCALA. ELS TREBALLS CONSISTEIXEN EN REPICAT LA ZONA
MALMESA, SEGELLAT AMB ALBARIA STRUTTURA O INJEZIONE
DE LA MARCA BASF O EQUIVALENT SEGONS EL GRUIX DE LA
FISSURA I COL·LOCACIÓ GRAPAT LLEUGER DELS DOS
COSTATS DE LA FISSURA (GRAPES DE Ø10MM. CADA 30 CM.,
LONGITUD = 50 CM. QUAN SIGUI POSSIBLE, AMB PATILLA
PERPENDICULAR ANCORADA 10 CM DE GRAPES D'ACER
INOXIDABLE. FINALMENT ACABAR L'ACTUACIÓ AMB LA
REPOSICIÓ DE L'ENGUIXAT I UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRE
DE REFORÇ.  (P - 360)

505,43 1,000 505,43

3 K8B7RA01 M2 TRACTAMENT BIGA O BIGUETA OXIDADA. PRIMER ES FARÀ
UNA NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS
LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST 2
SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 8501-1, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR.
SEGUIDAMENT UN PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS
DETERIORATS AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR
DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE
RESINES EPOXI I CIMENT.

(P - 399)

71,66 4,130 295,96

4 K4F6RA07 M2 TREBALLS DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ D'UN TRAM DE
REVOLTÓ CERÀMIC MANUAL APROX 1 M², D'UNA CARA VISTA,
COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4 (P - 358)

107,14 2,000 214,28

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Subcapítol1 01.01.03 2.672,91

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 01 TREBALLS URGENTS

Subcapítol1 04 COBERTA

1 4511RA01 U TREBALLS D'IMPERMEABILITZACIÓ DE BALCONS. INCLOU:
- RETIRADA, SANEJAT DEL PAVIMENT EXISTENT.
- NETEJA PRÈVIA
- COL·LOCACIÓ EN ELS PERÍMETRES LA BANDA DE REFORÇ
TIPUS IMPERBANDA O EQUIVALENT.
- IMPERMEABILITZACIÓ AMB IMPERMEABILITZANT MINERAL
FLEXIBLE EN CAPA FINA TIPUS WEBER.TEC IMPERFLEX O
EQUIVALENT AMB UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRE
WEBER.THERM 160 O EQUIVALENT.
- MORTER CIMENT COLA TIPUS WEBERCOL FLEX2 MULTI GEL
O EQUIVALENT AMB LLANA DENTADA.
- SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT NOU IGUAL A
L'EXISTENT REJUNTAT AMB BEURADA D'ALTES PRESTACIONS
AMB LLANA DE CAUTXÚ.
- SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PEÇA DE MINVELL I
REPARACIÓ PARAMENT VERTICAL SI FOS NECESSARI.
- SUBMINISTRE DE MORRIÓ ACER GALVANITZAT PER LA
GARGOLA
- SEGELLAT TROBADA AMB LA FUSTERIA EXISTENT. (P - 8)

449,96 4,000 1.799,84

2 K878C1H0 M2 NETEJA PRÈVIA DE PARAMENT CORB (VOLTES) DE PEDRA AMB
APLICACIÓ DURANT 24 HORES D'AIGUA NEBULITZADA AMB
BROQUETS CÒNICS D'ATOMITZACIÓ HIDRÀULICA, AMB ORIFICI
DE SORTIDA DE 0,41 A 0,76 MICRES, I DIÀMETRE DE GOTA DE
80 A 120 MICRES, I ESCOMBRAT POSTERIOR AMB RAIG D'AIGUA
A PRESSIÓ I RASPALL (P - 387)

3,91 18,000 70,38

3 K785RA01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT CORB EXISTENT AMB
IMPERMEABILITZANT MINERAL FLEXIBLE EN CAPA FINA,
RESISTENT A PRESSIÓ I CONTRAPRESSIÓ, I CERTIFICAT DE
POTABILITAT, TIPUS WEBER.TEC IMPERFLEX O EQUIVALENT.
DESPRÉS D'UNA NETEJA PRÈVIA, APLICAR WEBER.TEC
IMPERSTOP O EQUIVALENT PER SEGELLAR LA SUPERFÍCIE I
PER ELIMINAR LES IRREGULARITZATS QUE PUGUIN
DIFICULTAR L'APLICACIÓ DEL PRODUCTE ES REOMPLIRÀ AMB
WEBER.TEC HORMIPLUS O HORMIREP O EQUIVALENT. ABANS
D'APLICAR EL PRODUCTE CALDRÀ HUMITEJAR EL SUPORT I
APLICAR QUAN LA SUPERFÍCIE TINGUI UNA IMATGE MAT,
CALDRÀ BARREJAR AMB UNA BATIDORA ELÈCTRICA LENTA DE
500 RPM AMB UNA DOSSIFICACIÓ D'AIGUA DE 3,15-3,45 LITRES
D'AIGUA PER CADA SAC, FINS OBTENIR UNA BARREJA
HOMOGÈNIA I FLUÏDA. LA IMPERMEABILITZACIÓ S'APLICA EN
DUES CAPES COM A MÍNIM A BROTXA I LLANA, LA PRIMERA
CAPA SERÀ COM A MÀXIM DE 2 MM DE GRUIX (1,25 KG/M²) I ES
DEIXARÀ ASSECAR QUATRE HORES, SEGUIDAMENT
S'HUMITEJARÀ LA PRIMERA CAPA I S'APLICARÀ LA SEGONA
CREUADA GARANTINT 3 KG/M². EN PUNTS CONFLICTIUS AMB
PETITES FISSURES S'HAURÀ DE REFORÇA LA TOTALITAT DE
LA SUPERFÍCIE AMB UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRE
WEBER.THERM 160 O EQUIVALENT.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DEL SEGUIMENT TÈCNIC A
L'OBRA DE LA MARCA APLICADORA DEL MATERIAL, AIXÍ COM
LA GARANTIA CONJUNTA DEL MATERIAL I APLICADOR. (P - 363)

30,73 21,600 663,77

4 K831RA02 U SUBMINISTRE I MANIPULACIÓ DE GRANULAT DE VIDRE
D'ENVÀS TRANSPARENT DE PERFURMERIA 8-15 MM, SENSE
FINS PER RECOBRIR TOTA LA SUPERFÍCIE DE COBERTA DE LA
MASIA. INCLOU EL SUBMINISTRE DEL VIDRE DE LA MARCA
RECUPERADORA DE VIDRIO DE BARCELONA, SA O
EQUIVALENT SUBMINISTRAT EN BIGBAG A L'OBRA, EL NETEJAT

360,84 1,000 360,84
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AMB AIGUA, EL TROSSEJAT A TAMANY 8-15 MM I SELECCIONAT
FINAL. (P - 380)

5 K831RA01 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT MINERAL
D'ALTES PRESTACIONS D'ACABAT LLIS PER A COBERTA
EXISTENT TIPUS WEBER.THERM.CLIMA DE LA MARCA WEBER
SAINT GOBAIN O EQUIVALENT COLOR A DECIDIR PER LA DF, A
BASE DE CIMENT BLANC, CALÇ, ÀRIDS DE GRANULOMETRIA
COMPENSADA, ADDITUS ORGÀNICS I INORGÀNICS I PIGMENTS
MINERALS EN COLOR A DEFINIR PER LA DF SEGONS MOSTRES
IN SITU. APLICACIÓ MANUAL AMB LLANA I REGLEJAT, I
ENCASTANT I COL·LOCANT MANUALMENT ELS VIDRES
SELECCIONATS (NO INCLOU SUBMINISTRE EN AQUESTA
PARTIDA) IGUAL EXISTENT. EL GRUIX MITJÀ DE 12 MM, AMB UN
MÍNIM DEL REVESTIMENT ACABAT SERÀ DE 10 MM I UN MÀXIM
DE 30 MM EN DUES CAPES I EXECUCIÓ AMB ESPECEJAMENT
SEGONS DF. ES COL·LOCARÀ MATAVIUS DE PVC PER FER ELS
JUNTS DE TREBALL.
EN EL CENTRE DEL MORTER ES COL·LOCARÀ UNA MALLA DE
FIBRA DE VIDRE RESISTENT ALS ÀLCALIS TIPUS
WEBER.THERM.MALLA 200, AMB OBERTURA DE LA TRAMA DE
7X6'5 MM 195 G/M² VALOR NORMAL DE RESISTÈNCIA A
TRACCIÓ EN CONDICIONS ESTANDARD DE 2000/3400 I
RESISTÈNCIA A L'ELONGACIÓ 4.0/4.0. EN PUNTS I ZONES
SINGULARS S'APLICARÀ PONT D'ADHERÈNCIA WEBER PRIM
FX15 O EQUIVALENT, SOBRETOT EN LES ZONES LLISES.
TAMBÉ S'HAURÀ DE FER UN BON CURAT EN ÈPOQUES DE
MOLTA CALOR I PASSADES DE 24H I 48H.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DEL SEGUIMENT TÈCNIC A
L'OBRA DE LA MARCA APLICADORA DEL MATERIAL, AIXÍ COM
LA GARANTIA CONJUNTA DEL MATERIAL I APLICADOR. (P - 379)

27,86 21,600 601,78

6 K8B1RA08 M2 HIDROFUGAT DE SUPERFÍCIE DE COBERTA, PEDRA O MORTER
AMB HIDROFUGANT EN BASE DE SILOXANS I PERMEABLE AL
VAPOR D'AIGUA TIPUS WEBER IMPER S200 O EQUIVALENT,
APLICAT EN DUES MANS MITJANÇANT RODET, BROTXA O
PULVORITZADOR, AMB UN CONSUM DE PRODUCTE DE 300 A
500 ML/M² I EVITANT ELS REGALIMS.  (P - 398)

6,31 18,000 113,58

7 K4FRRA08 U TREBALLS DE RECRESCUT DEL MARC INFERIOR AMB PEÇA
CERÀMICA DE LA FINESTRA TAL COM ES DETALLA EN
PLÀNOLS, A BASE DE PARET DE GERO I FORMACIÓ
MATARRACÓ. (P - 361)

180,54 6,000 1.083,24

TOTAL Subcapítol1 01.01.04 4.693,43

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 01 TREBALLS URGENTS

Subcapítol1 05 TANCAMENTS

1 KA11RA26 U PE10 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA D'UN FULL. INCLOU
ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, CANVI DELS
ESCOPIDORS, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS
DE PORTICONS, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.
(P - 442)

1.528,85 4,000 6.115,40

2 KA11RA22 U FE15 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS I
RECONSTRUCCIÓ DELS MUNTANTS DE LA ZONA BAIXA, AIXÌ
COM LA FORMACIÓ D'UN NOU ESCOPIDOR I RECRESCUT
MINVELL, SEGONS DETALLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE,
REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES,
DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES,
REPÀS DE PORTICONS, CANVI DE MOLDURES DE MIG PUNT,

1.421,34 4,000 5.685,36

EUR
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BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM. INCLOU JUNT D'ESTANQUEÏTAT INFERIOR.
(P - 438)

3 KA11RA23 U FE16 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM AMB VINIL TRANSLÚCID.
(P - 439)

688,92 2,000 1.377,84

4 KA11RA24 U FE17 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM AMB VINIL TRANSLÚCID.
(P - 440)

1.131,61 2,000 2.263,22

5 KA11RA25 U FE18 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM AMB VINIL TRANSLÚCID.
(P - 441)

1.067,01 1,000 1.067,01

6 KC151721 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE GRUIX, AMB 1
BUTIRAL DE COLOR ESTÀNDARD, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS
UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE
FUSTA, ACER O ALUMINI (P - 491)

52,88 5,000 264,40

TOTAL Subcapítol1 01.01.05 16.773,23

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 01 TREBALLS URGENTS

Subcapítol1 06 REVESTIMENTS

1 K89ARA01 M2 PINTAT DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA, A L'ESMALT
DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA SEGELLADORA I DUES
D'ACABAT (P - 394)

11,63 60,330 701,64

2 K898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT (P - 391)

7,31 54,000 394,74

3 K8122113 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL,
HORITZONTAL O CORB INTERIOR, AMB GUIX B1, ACABAT
LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1
(P - 373)

12,48 18,050 225,26

4 K812RA09 M2 REGULARITZACIÓ I REPÀS DE PARAMENT AMB ENGUIXAT
REGLEJAT, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 (P - 375)

6,10 96,815 590,57

5 K898RA01 M2 PINTAT DE REVESTIMENT DE GUIX VERTICAL, INCLINAT O
HORITZONTAL, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT FINS A UNA
ALÇADA MÀXIMA DE 5 M.  (P - 392)

4,72 331,113 1.562,85
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6 K89B5CJ0 M2 PINTAT ELEMENT ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB
DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT (P - 395)

21,31 12,000 255,72

TOTAL Subcapítol1 01.01.06 3.730,78

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 01 TREBALLS URGENTS

Subcapítol1 07 SEGURETAT I SALUT

1 H15ZRA80 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I SALUT PER TAL
DE DESENVOLUPAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT APROVAT,
AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL CONJUNT DELS
TREBALLS. (P - 299)

490,00 1,000 490,00

TOTAL Subcapítol1 01.01.07 490,00

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 01 IMPLANTACIÓ

1 41665312 U CALA D'INSPECCIÓ EN PARET D'OBRA CERÀMICA DE 30X30X30
CM AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR, INCLOU REPOSICIÓ D'ELEMENTS
ENDERROCATS, NO INCLOU PINTURA. INCLOU PERFORACIÓ
PER EXTRACCIÓ DE TESTIMONI EN VOLTES. (P - 4)

20,74 13,000 269,62

2 K21QRA54 U TREBALLS DE BUIDAT I TRASLLAT DE LES SALES AFECTADES
PER LES OBRES DE TOTA LA MASIA AMB CAIXES DE CARTRÓ I
PROTECCIONS A DEPENDÈNCIA MUNICIPAL. INCLOU:
SOTERRANI, OFICINES, SALES 17, 18 I 19, SALA NORD SEGONA
PLANTA I EL TRANSPORT. (P - 345)

3.500,00 1,000 3.500,00

3 K21QRA02 U TREBALLS DE PROTECCIÓ INTERIOR EXISTENT (MOBILIARI,
PARAMENTS, ARMARIS, PORTES, VIDRES, PAVIMENTS, ETC) A
IMPACTE, COPS, BRUTÍCIA I PÒLS, A BASE D'ELEMENTS DE
FUSTA O EQUIVALENTS, PLÀSTICS DE CEL·LES
PROTECTORES, MOQUETES, ETC. AMB LA SUPERVISIÓ DEL
SERVEI DE MUSEUS, INCLOU EL DESPLAÇAMENT D'ELEMENTS
QUE CONSIDERI MOBILIARI SENSIBLE A ALTRES SALES DE LA
MASIA ON NO S'ACTUÏ FINS A FINALITZAR ELS TREBALLS. (P -
344)

2.508,87 1,000 2.508,87

4 K121RA03 U AJUDES D'ELEVACIÓ DE MATERIALS I BAIXADA DE RUNA O
MATERIAL DIVERS DES DE QUALSEVOL PUNT DE LA MASIA I
PLATAFORMES DE TREBALLS PER ALS PUNTS ALTS, TOT A
BASE DE PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS
ELEVADORS, PLATAFORMA MÒBILS, TOBERES I GRUES
AUTOPROPULSADES, ETC. INCLOU LA PART PROPORCIONAL
DE TRANSPORT A L'OBRA DE LA MAQUINÀRIA NECESSÀRIA. (P
- 308)

817,59 1,000 817,59

5 K1A2RA01 U JORNADA DE SUPERVISIÓ D'ARQUEÒLEG DIRECTOR DE
L'ENDERROC DEL CEL RAS, AMB LA PRESA DE DADES PER A
LA REALITZACIÓ DE L'INFORME FINAL (P - 315)

269,93 1,000 269,93

6 HQUZRA02 U TREBALLS DE DESINFECCIÓ I NETEJA DE RESTES D'ANIMALS I
EXCREMENTS EN LA ZONA DE SOTACOBERTA PER TREBALLAR
EN LA ZONA AMB LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT. (P -
301)

774,86 2,000 1.549,72

7 H152RA01 M2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB PLATAFORMA DE FUSTA I
PUNTALS PER PROTEGIR DE DESPRENIMENT EL CEL RAS A
BASE DE TAULONS I LLATES DE FUSTA SOBRE CARTELES

14,03 22,000 308,66

EUR
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METÀL·LIQUES FIXADES AMB ELS CAPS DELS PUNTALS DE LA
PLANTA INFERIOR, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 292)

8 J89XRA02 U ESTUDI DE ESTRATIGRÀFIC DE MOSTRA DE REVESTIMENT A
PER DETERMINAR LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT
ORIGINAL, PER LABORATORI O EMPRESA ACREDITADA. (P - 305)

114,45 5,000 572,25

TOTAL Subcapítol1 01.02.01 9.796,64

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 02 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 HQUZRA01 U TREBALLS DE NETEJA DE LES ENCAVALLADES EXISTENTS I
RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS OBSOLETES PER PODER
APLICAR TRACTAMENTS A LA FUSTA O PINTAR-LES.  (P - 300)

259,74 2,000 519,48

2 K21QRA01 U TREBALLS DE NETEJA DE TOT L'ESPAI DE SOTACOBERTA. LA
PRIMERA ACTUACIÓ CONSISTIRÀ EN BUIDAR DELS MATERIALS
I RESIDUS ACUMULATS EN AQUEST ESPAI (FUSTES,
MATERIALS D'OBRA, ETC.) I TRANSPORTAR-HO MANUALMENT
FINS A CONTENIDOR SITUAT A L'EXTERIOR DE L'EDIFICI.
SEGUIDAMENT ELS RESIDUS ES DURAN A ABOCADOR
AUTORITZAT AMB EL PAGAMENT DE LES CORRESPONENTS
PAGAMENT DE TAXES.
LA SEGONA PART DEL TREBALLS, CONSISTIRAN EN UN
ASPIRAT INDUSTRIAL DE TOTA LA PÒLS EXISTENT DAMUNT
DEL ENCANYISSAT I RASTRELLS DEL CELRAS DE PLANTA
BAIXA. ES DEIXARÀ TOT L'ESPAI EL MÉS NET POSSIBLE.
RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS UPSOLETES EXISTENTS.
TOTS ELS TREBALLS INCLOUEN LES MESURES DE
SEGURETAT I PASSERES NECESSARIES PER PODER ACCEDIR
A TOTS ELS RACONS DEL SOTACOBERTA. (P - 343)

4.915,65 2,000 9.831,30

3 L21GU002 M DESMUNTATGE DE CANAL ELÈCTRICA I DE XARXA DE DADES,
CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI, AMB AÏLLAMENT, AMB
AÏLLAMENT I COBERTA O NUS, UNIPOLARS O MULTIPOLARS,
DE FINS A 10 MM2 DE SECCIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P
- 501)

4,06 27,450 111,45

4 K21H1641 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA I ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, APLEC
PER A POSTERIOR APROFITAMENT (P - 341)

23,00 2,000 46,00

5 P21Q0-RA01 U RETIRADA DE MOBLE DE BANY AMB MIRALL, TRANSPORT FINS
A CONTENIDOR EXTERIOR. (P - 508)

10,88 1,000 10,88

6 P21Q0-4RXJ U ARRENCADA D'ELEMENTS COLLAT EN PARAMENT, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 507)

3,26 27,000 88,02

7 P21GS-4RVE U ARRENCADA D'AIGÜERA, SUPORT, AIXETES, SIFÓ,
DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE
SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 506)

14,09 4,000 56,36

8 P21GS-4RV9 U ARRENCADA D'INODOR I CISTERNA, ANCORATGES, AIXETES,
MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES
DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 505)

15,44 3,000 46,32

9 G219GFA0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM
A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 288)

4,72 38,800 183,14

10 K2192913 M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT,
DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 329)

11,43 53,750 614,36
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11 K219RA01 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT EXISTENT: HIDRÀULIC, CERÀMIC O
DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 332)

8,70 53,750 467,63

12 K219RA02 M DEMOLICIÓ DE VORADA DE PEDRA EXISTENT COL·LOCADA
SOBRE FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 333)

4,37 7,800 34,09

13 P2143-4RR2 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, HIDRÀULIC, FUSTA , ETC,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 502)

6,53 74,650 487,46

14 P214G-78OR M2 DESMUNTATGE DE RAJOLA DE PARAMENT O PAVIMENT DE
RAJOLA CERÀMICA FET PER CONSERVADOR-RESTAURADOR,
AMB MITJANS MANUALS, NUMERACIÓ, NETEJA I APLEC DEL
MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX (P - 503)

49,31 27,625 1.362,19

15 K219RA89 M2 DESMUNTATGE I ENDERROC DE PASSERA DE FUSTA
EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 335)

3,26 35,640 116,19

16 K219RA81 M2 DESMUNTATGE I ENDERROC DE TARIMA DE FUSTA EXISTENT,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 334)

10,88 26,660 290,06

17 K218RA56 M ENDERROC DE SÒCOL CERÀMIC O DE FUSTA (P - 327) 2,18 35,450 77,28
18 K214U070 M2 FORMACIÓ DE FORAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS >5 CM,

INCLOUEN EL TREBALL DE TALL D'ESTRUCTURES DE
CERÀMICA, PEDRA O FORMIGÓ EN, AMB PERFORADORA
D'AIGUA O SERRA AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 318)

657,86 0,337 221,70

19 K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA O CEL RAS DE GUIX, DE 6 A
8 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE CARBORÚNDUM (P - 346)

7,83 43,400 339,82

20 K2163511 M2 ENDERROC DE PARET CERÀMICA FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 321)

7,61 7,495 57,04

21 K21A3011 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 336)

10,88 1,000 10,88

22 K2183501 M2 ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 324)

10,01 23,990 240,14

23 K218RA01 M2 ENDERROC DE CEL RAS I ENTRAMAT DE SUPORT EXISTENT
OBSOLET AMB LA SUPERVISIÓ D'ARQUEÒLEG. ELS TREBALLS
PREVEUEN LA RETIRADA DE LES RESTES DE CELRAS DE
L'ANTIGA NAU DES DE L'ESPAI DE SOTACOBERTA DE MANERA
MANUAL I SISTEMA DE SUBJECCIÓ DE SEGURETAT. INCLOU LA
CÀRREGA DEL RESIDU MANUALMENT I TRANSPORT FINS A
CONTENIDOR EXTERIOR. (P - 326)

13,05 345,346 4.506,77

24 P214G-RA01 M2 DESMUNTATGE DE TRAM DE CEL RAS EXISTENT FET PER
CONSERVADOR-RESTAURADOR, AMB MITJANS MANUALS,
NUMERACIÓ, NETEJA I APLEC DEL MATERIAL I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB GRAU
DE DIFICULTAT BAIX (P - 504)

63,78 4,000 255,12

25 K218A210 M2 ENDERROC DE CEL RAS DE GUIX, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 325)

6,96 219,434 1.527,26

26 K2182301 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 323)

8,70 47,890 416,64

27 F216RA01 U ENDERROC I DESMUNTATGE DE PERFILS EXISTENTS DE
SUPORT ENLLUMENAT A 5 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, I
RECUPERACIÓ DELS LLUMS PER A MAGATZEM MUNICIPAL. (P -
255)

266,14 1,000 266,14

28 K21D2262 M ENDERROC DE CLAVEGUERÓ DE FORMIGÓ DE 40X60 CM O DE
DIÀMETRE 50 CM, COM A MÀXIM, AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE
10 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 339)

2,80 19,500 54,60
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29 K2R641E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE
CAPACITAT (P - 347)

40,57 69,937 2.837,34

30 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 348)

24,15 69,937 1.688,98

TOTAL Subcapítol1 01.02.02 26.764,64

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 03 MOVIMENT DE TERRES

1 F2225123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 259)

9,85 46,500 458,03

2 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 260)

4,53 100,350 454,59

3 F228RA01 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 261)

19,26 47,658 917,89

4 F2R45037 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10
KM (P - 262)

7,44 4,418 32,87

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3,
PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 265)

4,73 4,418 20,90

TOTAL Subcapítol1 01.02.03 1.884,28

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 04 ESTRUCTURA

1 K43RRA03 M TRACTAMENT CURATIU PER A BIGUES DE FUSTA DE 5 A 25 CM
DE GRUIX, AMB PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
TP8 PER A FUSTA TIPUS NP5 COM A MÍNIM PENETRACIÓ TOTAL
ALBURA, TOTES LES CARES TRACTADES, SENSE COLOR,
APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ I POLVORITZACIÓ EN CAPS I
TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT.  (P - 350)

17,27 198,000 3.419,46

2 K43RRA18 M TRACTAMENT PREVENTIU PER A BIGUES DE FUSTA DE 5 A 25
CM DE GRUIX, AMB PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8), APLICAT
MITJANÇANT INJECCIÓ EN CAPS I POLVORITZACIÓ EN TOTA LA
LONGITUD DE L'ELEMENT (P - 351)

9,07 462,000 4.190,34

3 K44ZRA01 KG SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORT DE
PROJECTOR DE SALAM, EN ACER S275JR SEGONS UNE-EN
10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, AMB UNA CAPA

230,01 1,000 230,01
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D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA O CARGOLADA, PINTAT SINTÈTIC. (P - 355)

4 K441532D KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS
FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I
PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
CARGOLS (P - 352)

2,11 1.004,658 2.119,83

5 K4475111 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA (P - 354)

1,73 126,857 219,46

6 K874SE00 M2 PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB
RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE 2 CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES
EPOXI I CIMENT (P - 386)

39,90 56,120 2.239,19

7 K7D6RA01 M PROTECCIÓ IGNFÍGUA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA R90, AMB
UN GRUIX TOTAL DE 4000 μM, D'ACORD CTE DBSI I RD
2267/2004. INCLOU UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTI-CORROSIÓ
PER LA PROTECCIÓ DE L'ACER I EFECTE DE PONT D'UNIÓ
ENTRE LA PINTURA EXISTENT I EL NOU SISTEMA D'AMPLIACIÓ
AMB UN GRUIX DE PEL·LÍCULA SECA NO INFERIOR A 35-40UM
SEGONS FABRICANT.APLICACIÓ DE LA PINTURA AMB MÀQUINA
DE POLVORITZACIÓ TIPUS AIRLESS O MANUALMENT SEGONS
LA ZONA DE TREBALL I S'INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS
D'AJUDES DE L'ELEVACIÓ PER FER ELS TREBALLS. (P - 367)

17,05 259,900 4.431,30

8 K7D6RA02 M PROTECCIÓ IGNFÍGUA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA R90, AMB
UN GRUIX TOTAL DE 4000 μM, D'ACORD CTE DBSI I RD
2267/2004. INCLOU UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTI-CORROSIÓ
PER LA PROTECCIÓ DE L'ACER I EFECTE DE PONT D'UNIÓ
ENTRE LA PINTURA EXISTENT I EL NOU SISTEMA D'AMPLIACIÓ
AMB UN GRUIX DE PEL·LÍCULA SECA NO INFERIOR A 35-40UM
SEGONS FABRICANT.APLICACIÓ DE LA PINTURA AMB MÀQUINA
DE POLVORITZACIÓ TIPUS AIRLESS O MANUALMENT SEGONS
LA ZONA DE TREBALL I S'INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS
D'AJUDES DE L'ELEVACIÓ PER FER ELS TREBALLS. (P - 368)

36,89 24,000 885,36

9 K7D6RA03 M PROTECCIÓ IGNFÍGUA D'ESTRUCTURA DE FUSTA PER
ACONSEGUIR UN R30, D'ACORD CTE DBSI I RD 2267/2004.
INCLOU UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ DE VERNÍS IGNÍFUG PER A
FUSTA NECESSÀRIA I PER CERTIFICAR EL GRAU R30.
L'APLICACIÓ DEL VERNÍS ES FARÀ MÀQUINA DE
POLVORITZACIÓ TIPUS AIRLESS O MANUALMENT SEGONS LA
ZONA DE TREBALL I S'INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS
D'AJUDES DE L'ELEVACIÓ PER FER ELS TREBALLS. (P - 369)

17,82 496,000 8.838,72

10 K7D6RA04 M PROTECCIÓ IGNFÍGUA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA R90, AMB
UN GRUIX TOTAL DE 5500 μM, D'ACORD CTE DBSI I RD
2267/2004. INCLOU UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTI-CORROSIÓ
PER LA PROTECCIÓ DE L'ACER I EFECTE DE PONT D'UNIÓ
ENTRE LA PINTURA EXISTENT I EL NOU SISTEMA D'AMPLIACIÓ
AMB UN GRUIX DE PEL·LÍCULA SECA NO INFERIOR A 50-55UM
SEGONS FABRICANT.APLICACIÓ DE LA PINTURA AMB MÀQUINA
DE POLVORITZACIÓ TIPUS AIRLESS O MANUALMENT SEGONS
LA ZONA DE TREBALL I S'INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS
D'AJUDES DE L'ELEVACIÓ PER FER ELS TREBALLS. (P - 370)

29,82 172,000 5.129,04

11 K7D21321 M2 AÏLLAMENT DE GRUIX 2 CM, AMB MORTER IGNÍFUG DE CIMENT
I PERLITA AMB VERMICULITA, DE 500 KG/M3 DE DENSITAT,
ESTÈS AMB MITJANS MANUALS SOBRE ELEMENTS
SUPERFICIALS (P - 366)

17,42 47,840 833,37

12 E7DZ1304 M2 RECOBRIMENT D'ELEMENTS DE FORMA SUPERFICIAL AMB
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ DE FILFERRO
GALVANITZAT DE 40 MM DE PAS DE MALLA I DE D 1,1 MM,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 17)

3,59 222,805 799,87

13 44RC1121 M REPARACIÓ DE REVESTIMENT DE CANTELL DE LLOSANA AMB
ENDERROC DESCOBRINT ELS CAPS DELS PERFILS LAMINATS
EXISTENTS, RASPALLAT I PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS

242,76 1,400 339,86

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 11

DETERIORATS, COL·LOCACIÓ AMB CONNECTORS D'ACER
INOXIDABLE AUSTENÍTIC, FIXATS AMB RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT,
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ AMB ACABAT GALVANITZAT I
REINTEGRACIÓ DEL VOLUM AMB MORTER POLIMÈRIC (P - 7)

14 K3Z112R1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HL-150/B/10 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 349)

14,15 4,300 60,85

15 43ZP1AE1 M2 TRAVADA DE FONAMENT NOU CORREGUT A FONAMENT
EXISTENT, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU,
INTRODUCCIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA
QUANTIA DE 10,8 KG/M2, AMB CAVALCAMENT, REBLERT
POSTERIOR DELS ORIFICIS AMB RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT I
PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS (P - 6)

76,97 2,000 153,94

16 43512C51 M3 FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/10/IIA ABOCAT AMB
BOMBA, ARMAT AMB 40 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES I ENCOFRAT AMB UNA QUANTIA D'1
M2/ M3 (P - 5)

195,23 2,150 419,74

TOTAL Subcapítol1 01.02.04 34.310,34
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Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 05 TANCAMENTS I MANYERIA

1 E614HSAE M2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE
TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB
MORTER CIMENT 1:4 (P - 16)

22,65 6,375 144,39

2 K652RA45 M2 TANCAMENT D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE FUSTA DE PI
AMB TANCAMENT PELS DOS COSTATS AMB UN TAULER DE 12
MM DE MDF I AÏLLAMENT SEMIRÍGID A L’INTERIOR DE 6 CM,
AMB UN GRUIX TOTAL DE 84 MM. INCLOU:
- ENTRAMAT AUTOPORTANT DE FUSTA DE PI, AMB LLISTÓ DE
FUSTA DE PI DE 60 X 40 MM RASPALLAT, FORMAT PER
TRAVESSERS I MUNTANTS SEGONS PLÀNOLS DE DETALL,
COL·LOCAT A OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.
- TANCAMENT OPAC DE MÒDULS INTERIORS, DE DIMENSIONS
APROXIMADES 122X244 CM CADA UN, FORMAT AMB
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA DE PI DE LLISTÓ DE 60X40
SEGELLAT PERIMETRALMENT AMB CORDÓ DE SILICONA
MARRÓ.
- AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA SEMIRÍGIDA AMB VEL NEGRE
DE 60 MM DE GRUIX
- CARA INTERIOR I EXTERIOR AMB UNA FULLA DE PANELL MDF
DE 12MM DE GRUIX, HIDRÒFUG, FIXAT MECÀNICAMENT AMB
TORNILLERIA OCULTA EQUIDISTANT, DEGUDAMENT
REPLANTEJADA I A SEPARACIONS <25CM
- ESTANQUITAT DEL SISTEMA MITJANÇANT BANDA
PERIMETRAL FRAME BAND O EQUIVALENT.
- FERRAMENTA AMB ACABAT D'ACER INOXIDABLE.
- TRACTAMENT D'ACABAT AMB DUES CAPES D’IMPRIMACIÓ I
DUES DE PINTURA, PER A UNA REACCIÓ AL FOC B-S2 D0 DE
TOTS ELS ELEMENT (P - 362)

93,46 37,400 3.495,40

3 KB32RA26 M2 REIXA DE VENTILACIÓ DE PERFILS D'ACER AMB PASSAMANS,
ADAPTADA A LA FORMA DE L'OBERTURA, ANCORADA AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, TOT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS. (P -
489)

135,35 0,980 132,64

4 EB12RA03 U TREBALLS D'ADREÇAR LA BARANA EXISTENT DE FORJA.
INCLOU ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LA BARANA,

270,86 1,000 270,86
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CORBAT, MODIFICACIÓ DE PASSAMANS, RETALLS I SOLDAT DE
PECES, TOT EL NECESSARI.
(P - 41)

5 KB32RA01 U TREBALLS DE RECUPERACIÓ DEL SISTEMA D'OBERTURA AMB
CONTRAPESOS DE LES CINC FINESTRES DE GUILLOTINA DE LA
GLORIETA DE LA MASIA. ELS TREBALLS INCLOUEN LA NETEJA
DEL PASSATUBS EXISTENTS. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ
DEL CABLEJAT D'ACER INOXIDABLE DE 3 MM, ANELLES I
ACCESSORIS NECESSARIS DEL CLABLEJAT PER PODER
SUBJECTAR ELS CONTRAPESOS. REPÀS I ENGREIXAT DE LES
POLITGES DE D120 MM. INCLOU TAMBÉ EL REOMPLERT DELS
CILINDRES DIÀMETRE 120 MM AMB FERRALLA PER FER DE
CONTRAPÈS. S'INCLOU EL REPÀS I ENGREIXAT DE TOT E
SISTEMA EXISTENT PERQUÈ FUNCIONI CORRECTAMENT. (P -
488)

1.461,57 1,000 1.461,57

TOTAL Subcapítol1 01.02.05 5.504,86
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Subcapítol1 06 FUSTERIES

1 1A23RA01 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA INTERIOR DE FUSTA,
PINTADA, AMB PORTA DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A
UN BUIT D'OBRA DE 100X245 CM, AMB BASTIMENT PER A ENVÀ,
FULLA BATENT I TAPAJUNTS DE FUSTA, FRONTISSES D'ACER
INOXIDABLE. INCLOU PANY I CLAU, TOPALL, ETC. TOT SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS. (P - 1)

222,92 1,760 392,34

2 KASARA01 U DESMUNTATGE DE PORTA EXISTENT, TREBALLS DE
PROTECCIÓ I TRANSPORT FINS A MAGATZEM MUNICIPAL I
COL·LOCACIÓ DE NOVA PORTA TALLAFOCS DE FUSTA DE
MIDES I FORMA IGUAL PORTA EXISTENT, EI2 60-C5. C5, A BASE
D'UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM MÀXIMA DE100X240
CM. REPRODUINT MOTLLURES, ENVERNISSAT I COLOR,
TANCA-PORTES, AIXÍ COM TOTS ELS CERTIFICATS I
HOMOLOGACIONS NECESSARIES. (P - 484)

2.208,37 1,000 2.208,37

3 KA1DRA02 U TREBALLS DE REPARACIÓ DE PORTICÓ INTERIOR CORREDÍS.
ELS TREBALLS CONSISTEIXEN EN DESMUNTAR-LO I
AJUSTAR-LO PERQUÈ NO MALMETI EL PAVIMENT.INCLOU ELS
FERRATGES NECESSARIS. (P - 478)

625,57 1,000 625,57

4 KA1DRA05 U TREBALLS DE RECRESCUT DE LA PORTA D'ACCÉS AL
MENJADOR. ELS TREBALLS INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE
PEÇA DE FUSTA DE LA MATEIX TIPUS I ENVERNISSAT DE TOT
EL CONJUNT. (P - 480)

193,31 1,000 193,31

5 KA1DRA04 U TREBALLS DE REPARACIÓ I ENVERNISSAT DE TRAVASSER
INFERIOR DE PORTA . (P - 479)

84,68 2,000 169,36

6 KAMW2002 U TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MANETA I PANY PER A PORTA
EXISTENT, MODEL SEGONS DETALLS I INCLOU ADAPTACIÓ. (P -
481)

167,82 1,000 167,82

7 KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE MANETES I POMS (P -
482)

41,67 15,000 625,05

8 KC31RA01 M2 CANVI DE VIDRES DESPRESOS O TRENCATS PER UN DE NOU
EL MÉS SEMBLANT AL EXISTENT, DESMUNTATGE DE
BASTIMENT, ELEMENTS RIGIDITZADORS I D'ANCORATGE DE
MÒDUL-PLAFÓ DE VITRALL EMPLOMAT, D'1M2 DE SUPERFICIE,
COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA PER A
TRANSPORT A TALLER I APLEC I CÀRREGA DE RUNES SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. GRAU DE DIFICULTAT ALT (P - 492)

107,97 0,780 84,22

9 KANA51D5 U COL·LOCACIÓ I AJUSTAT DEL MARC EXISTENT CONSERVAT
PER MUSEUS SEGONS PLÀNOLS I DETALLS (P - 483)

130,79 2,000 261,58
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10 J89XRA01 U ESTUDI DE ESTRATIGRÀFIC DE MOSTRA DE FUSTERIA PER
DETERMINAR EL COLOR ORIGINAL, PER EMPRESA
ACREDITADA. (P - 304)

114,45 3,000 343,35

TOTAL Subcapítol1 01.02.06 5.070,97
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Subcapítol1 07 PAVIMENTS

1 E9Q1RA78 M2 TREBALLS DE RESTAURACIÓ I REPASSADA DE PARQUET
EXISTENT. INCLOU REPOSICIÓ DE PECES MALMESES I
DEGRADADES, SEGELLAT I REOMPLERT DE PETITS FORATS
AMB MASSILLA RESTAURADORA DE FUSTA, FIXACIÓ DE
TABLETES, REPÀS DE SÒCOL DE FUSTA, ETC.  (P - 33)

19,55 138,250 2.702,79

2 E9Z2B300 M2 REBAIXAT I POLIT DEL PAVIMENT DE FUSTA (P - 36) 4,95 163,750 810,56
3 E93AD165 M2 RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT DE 10 MM DE

GRUIX, AMB PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS
CT-C30-F7-A12 SEGONS UNE-EN 13813, APLICADA
MANUALMENT (P - 29)

25,66 79,400 2.037,40

4 E9Q11417 M2 PAVIMENT DE PARQUET DE FUSTA DE ROURE, AMB PLAQUES
DE 12X12X2 CM, FORMADES PER LLISTONETS ENCOLATS DE
12X0.8X2 CM, AMB SISTEMA DE COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU DE
CAUTXÚ SINTÈTIC (P - 32)

47,03 79,400 3.734,18

5 E9Z312C0 M2 ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT AMB DUES CAPES DE VERNÍS
DE POLIURETÀ (P - 37)

10,86 163,750 1.778,33

6 E9U710A1 M SÒCOL DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA, DE 10 CM
D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS (P -
35)

6,81 75,900 516,88

7 K9Z5RA01 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 30 MM D'AMPLÀRIA
MITJANA, FUSTA ENVERNISSADA, COL·LOCANT PRÈVIAMENT
EL SUPORT (P - 418)

14,23 5,000 71,15

8 K9Z51P65 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 200 MM D'AMPLÀRIA
MITJANA, AMB PERFIL DE NEOPRÈ I SUPORT D'ALUMINI, PER A
ALTES SOL·LICITACIONS, COL·LOCANT PRÈVIAMENT EL
SUPORT (P - 417)

78,46 2,000 156,92

9 K9DRU001 M2 NETEJA DE PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA, DE TAQUES,
SALS, EFLORESCÈNCIES SALITROSES I MICROORGANISMES,
AMB DISSOLUCIÓ D'ÀCID ACÉTIC, RESPATLLAT I APLICACIÓ
POSTERIOR DE PRODUCTE DECAPANT I PETITES
REPARACIONS DE REOMPLERT
(P - 407)

11,93 76,400 911,45

10 K9Z2A100 M2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO
O PEDRA (P - 414)

10,20 76,400 779,28

11 K9DRU006 M2 CONSOLIDACIÓ DE PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA, AMB
PRODUCTE MINERALITZADOR DE BASE HIDRÒFUGA
TRANSPIRANT I ACABAT AMB DUES CAPES DE CERA NATURAL
D'ABELLA (P - 408)

15,22 76,400 1.162,81

12 K219462A M2 ARRENCADA I NETEJA DE PAVIMENT, AMB MITJANS MANUALS,
APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 330)

10,88 4,040 43,96

13 K9D1RA02 M2 COL·LOCACIÓ DE RAJOLA REUTILITZADA COL·LOCADA AMB
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E ( UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG1 ( UNE-EN 13888) (P - 404)

23,70 4,040 95,75

14 K9D1RA18 U REPERCUSIÓ DE FABRICACIÓ DE MOTLLES PER A LA
REPRODUCCIÓ DE LES RAJOLES EXSITENTS A LA MASIA
FREIXA, A NIVELL DE PAVIMENT I ENRAJOLATS VERTICALS,
REPRODUINT DIMENSIÓ, TEXTURA I ACABAT EL MÉS
FIDEDIGNE POSSIBLE D'ACORD AMB EL SERVEI DE MUSEUS.
(P - 405)

2.901,44 1,000 2.901,44
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15 K9D1RA01 M2 PAVIMENT INTERIOR DE RAJOLA CERÀMICA, TIPUS NOLLA O
EQUIVALENT, DE FORMA HEXAGONAL DE 12 CM I 22 MM DE
GRUIX, 6 MM DE COLOR BLANC O MARRÓ IGUALS EXISTENTS
FETA AMB MUFLA PETITA, COL·LOCADA AMB ADHESIU PER A
RAJOLA CERÀMICA C1 E ( UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB
BEURADA CG1 ( UNE-EN 13888)

(P - 403)

58,52 19,300 1.129,44

16 K9D1380K M2 PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA FINA, DE FORMA
RECTANGULAR, DE 15X15X1 CM, DE COLOR VERMELL,
COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P -
402)

30,76 3,300 101,51

17 K9EAU010 M2 PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC EXTERIOR IGUAL EXISTENT
URBANITZACIÓ MASIA, DE COLOR, LLIS, DE 20X20 CM ,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6
ELABORAT A L'OBRA, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE
GRUIX I REJUNTAT, DEIXANT JUNTS DE DILATACIÓ
RECOMANATS (P - 413)

38,47 39,900 1.534,95

18 F9365B11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 269)

84,26 14,483 1.220,34

19 K9Z4MA16 M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME
15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 416)

3,76 57,250 215,26

20 K7C2Y6D0 M AÏLLAMENT AMB BANDA DESOLARITZADORA DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX I 100 MM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT ADHERIT (P - 365)

3,67 49,700 182,40

21 F962RA01 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BORDÓ DE PEDRA TIPUS
CALCARENITA I ACABAT IGUAL EXISTENT, AMB UNA
CANTONADA ARRODONIDA, DE MIDES APROXIMADES 30X15X6
CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ I REJUNTADA MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA
INTERIORMENT I LA PART MÉS SUPERFICIAL DEL REJUNT 3 CM
SUPERFICIALS AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND ENLLUÏTI
ADDITIVAT PER DONAR EL COLOR GRIS BLAVÓS, REPRODUINT
EL MATEIX ACABAT EXISTENT.
(P - 270)

172,83 9,800 1.693,73

22 F962RA04 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BORDÓ DE PEDRA TIPUS
CALCARENITA I ACABAT IGUAL EXISTENT, DE FORMA
RECTANGULAR PER ENTREGUES AMB RAMPES, MIDES
APROXIMADES 30X15X6 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ I REJUNTADA MORTER DE CALÇ
HIDRÀULICA INTERIORMENT I LA PART MÉS SUPERFICIAL DEL
REJUNT 3 CM SUPERFICIALS AMB MORTER DE CIMENT
PÒRTLAND ENLLUÏTI ADDITIVAT PER DONAR EL COLOR GRIS
BLAVÓS, REPRODUINT EL MATEIX ACABAT EXISTENT.
(P - 272)

164,23 8,000 1.313,84

23 F932RA01 M2 BASE DE SAULÓ DE 15 CM DE SALUÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM (P - 266)

3,68 54,000 198,72

24 F932RA03 M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA D'ALTA ESTABILITZACIÓ
TIPUS SAULO SOLID F O EQUIVALENT EN PETITA ACTUACIÓ,
D’ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS:
- GRUIX 15 CM
- SUBMINISTRAMENT I MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE
270
- KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42.5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL
- FIBRES DE VIDRE ANTI CRACK HP 67/36, A RAÓ DE 0.70 KG/M3.
- SUBMINISTRAMENT I MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE 1
KG/M3 DE UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE
SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASI
30% + SODITRI-PLOFOSFAT 9% SELECCIÓ ESPECIFICA DELS

47,68 17,400 829,63
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ÀRIDS AMB LA FINALITAT D'ACONSEGUIR UN COLOR NATURAL
SIMILAR AL SAULÓ
- L’EMPRESA EXECUTORA D’AQUESTA PARTIDA HAURÀ DE
DISPOSAR DEL PROCEDIMENT D’APLICACIÓ CERTIFICAT.
(P - 268)

TOTAL Subcapítol1 01.02.07 26.122,72

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 08 REVESTIMENTS

1 K81131D5 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT BLANC DE
RAM DE PALETA 22,5 X (P - 372)

33,30 31,360 1.044,29

2 K8122113 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL,
HORITZONTAL O CORB INTERIOR, AMB GUIX B1, ACABAT
LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1
(P - 373)

12,48 361,335 4.509,46

3 K8Z15149 M2 ARMADURA PER A ENGUIXATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE
REVESTIDA DE PVC DE 4X3 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 85 G/M2
(P - 400)

4,05 361,335 1.463,41

4 4652AA68 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC D'ELEMENTS ESTRUCTURALS
AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT LINEAL PER A UN EI-120, AMB
QUATRE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DEL TIPUS RESISTENT AL
FOC (F) DE 12,5 MM DE GRUIX, COL·LOCADES SOBRE
PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES (P - 9)

78,20 8,920 697,54

5 K82111JV M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA
ALÇÀRIA <= 3 M, AMB RAJOLA CERÀMICA COMUNA
D'ELABORACIÓ MANUAL DE 28X14 CM, COL·LOCAT AMB
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) (P - 376)

29,05 31,360 911,01

6 K821RA01 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA
ALÇÀRIA <= 3 M, AMB DE REPRODUCCIÓ DE RAJOLA CERÀMICA
IGUAL EXISTENT, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA
CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1
(UNE-EN 13888) (P - 377)

93,10 23,625 2.199,49

7 K9D1RA77 M PEÇA CANTONERA DE RAJOLA CERÀMICA FINA, DE FORMA
CORBADA, DE 20X10X1 CM, DE COLOR BLANC, COL·LOCADA A
TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P - 406)

39,09 4,000 156,36

8 K898RA01 M2 PINTAT DE REVESTIMENT DE GUIX VERTICAL, INCLINAT O
HORITZONTAL, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT FINS A UNA
ALÇADA MÀXIMA DE 5 M.  (P - 392)

4,72 2.122,510 10.018,25

9 E898RA85 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB ESMALT DE
POLIURETÀ AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS
DILUÏDA I DUES D'ACABAT (P - 25)

9,65 78,098 753,65

10 E89FRA01 U PINTAT DE RADIADOR EXISTENT, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT
I PREVI PREPARACIÓ SUPORT,  (P - 27)

55,35 18,000 996,30

11 K89B5CJ0 M2 PINTAT ELEMENT ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB
DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT (P - 395)

21,31 25,641 546,41

12 E86710DR M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB LÀMINA VINÍLICA
DE 0,9 MM DE GRUIX I 1500 G/M2 DE MASSA SUPERFICIAL,
COL·LOCAT ADHERIT (P - 20)

21,45 42,830 918,70

13 K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS
SOBRE PORTA, FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR, AMB APLICACIONS

25,32 37,310 944,69
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SUCCESSIVES DE PRODUCTE DECAPANT (P - 389)
14 K8449260 M2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS

HIDRÒFUGA (H), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA
AFINADA (BA), ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER
PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000 MM I PERFILS
SECUNDARIS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE
MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1.2 M , PER A UNA
ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 381)

39,25 159,706 6.268,46

15 K844RA02 M2 REPOSICIÓ DE CEL RAS ORNAMENTAL PER RESTAURADOR
ESPECIALITZAT A BASE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS
HIDRÒFUGA (H), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA
AFINADA (BA), ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER
PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000 MM I PERFILS
SECUNDARIS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE
MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1.2 M , PER A UNA
ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 5 M COM A MÀXIM. INCLOU
APLANTILLAT PRÈVI I MOTLLES DE SILICONA SI FOS
NECESSARI. (P - 383)

162,58 10,000 1.625,80

16 K812C012 M FORMACIÓ DE RACÓ EN MITJA CANYA, AMB GUIX B1, ACABAT
LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 (P -
374)

6,26 104,300 652,92

17 K8Z23161 M2 ENLLATAT DE FUSTA DE PI, EN PARAMENT HORITZONTAL, AMB
LLATES DE 25X50 MM, COL·LOCADES CADA 60 CM I FIXADES
MECÀNICAMENT (P - 401)

12,47 11,590 144,53

18 K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES, BALCONERES,
PORTICONS, ETC. DE FUSTA, AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA. (P - 396)

18,83 37,310 702,55

19 K844RA01 M2 ESTRUCTURA DE CEL RAS A BASE DE ENTRAMAT D'ACER
GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS
CADA 1000 MM I PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS CADA 600
MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ
CADA 1.2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 5 M COM A
MÀXIM (P - 382)

18,22 109,370 1.992,72

20 K844RA85 U TREBALLS DE RECOL·LOCACIÓ DE SÒCOL-ARRAMBADOR
RECUPERAT ANTIC PIS EN PARAMENTS DE LA MASIA SEGONS
DETALLS I PLÀNOLS I CRITERIS DEL SERVEI DE MUSEUS.
INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT, AJUST I REPLANTEIG I
FIXACIONS I PETITES MODIFICACIONS PER A LA CORRECTA
COL·LOCACIÓ. (P - 384)

583,11 1,000 583,11

TOTAL Subcapítol1 01.02.08 37.129,65

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 01 ELECTRICITAT

Subcapítol3 01 DESMUNTATGE INSTAL.LACIONS

1 EFB2XX10 M DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA EXISTENT, FORMAT PER:

- PLANTA 2º:
- ESCALA DE CARGOL: 1UD LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA, 1 UD
INTERRUPTOR
- PLANTA 1º:1UD INTERRUPTOR I LLUMINÀRIA 1X18W ZONA
BANY, 1 UD LLUMINÀRIA 2X36W SALA BUIDA 03 S'INCLOU EL
POSTERIOR MONTATGE.
- PLANTA BAIXA:

628,71 1,000 628,71

EUR
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* SALA 68M2+MENJADOR: 23UD LLUMINÀRIA TIPUS
PROJECTOR I LA SEVA ESTRUCTURA ASSOCIADA. 2UD
EMERGÈNCIA, CANAL ALUMINI DE 1 MT AMB 2 ENDOLLS QUE
S'ENCASTARAN. CANAL ALUMINI DE 6 MTS 2 ENDOLLS I 1 PUNT
DE TREBALL (2 ENDOLLS I 2 RJ S'ENCASTARAN).
*SALA DE REUNIONS: 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA.
*PASSADÍS 1: 1UD EMERGÈNCIA
*VESTÍBUL PRINCIPAL: 1UD EMERGÈNCIA
*PASSADÍS 2: 1UD EMERGÈNCIA
*PASSADÍS 3: 1UD EMERGÈNCIA
*PASSADÍS 4:1UD EMERGÈNCIA
*DORMITORI: 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA, 2 TRAMS DE
CANAL ALUMINI DE 1.7MTS AMB 1 PUNT DE TREBALL. (1
ENDOLL I 1 RJ S'ENCASTARAN.
*DESPATX ORIGINAL: 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA, 2 TRAMS
DE CANAL ALUMINI DE 1.7MTS AMB 1 PUNT DE TREBALL. (1
ENDOLL I 1 RJ S'ENCASTARAN.
*LAVABO ADAPTAT: 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA, 1UD
INTERRUPTOR
*DISTRIBUÏDOR: 1UD LLUMINÀRIA 1X18W
*BANY: 1UD LLUMINÀRIA 1X18W
*SALETA:1 TRAM DE CANAL ALUMINI DE 1.7MTS AMB 2 PUNTS
DE TREBALL. (1 ENDOLL I 1 RJ S'ENCASTARAN).

S'INCLOU TAPAR LES CAIXES QUE NO DISPOSEN DE TAPA.
ELS CONDUCTORS DE DADES QUE ES DESMUNTIN, ES
CONSERVARAN EN FORMA DE BAGA DINS DE LES ARQUETES
EXTERIORS, AQUESTA TASCA ES TROBA INCLOSA EN
AQUESTA PARTIDA. ES SENYALITZARAN EN EL RACK ELS
CONDUCTORS RETIRATS.
ES RETIRARÀ LA PART DE CONDUCTORS QUE QUEDI
AFECTADA PER LA RETIRADA DELS SEUS RECEPTORS
ASSOCIATS.
SI ES DETECTA ALGUNA LÍNIA O PART DE LÍNIA DE
CONDUCTOR NO LLIURE D'HALÒGENS ES DESMUNTARÀ (ES
VALORA UN MÀXIM 200MTS DE LÍNIA MONOFÀSICA).

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA HOMOLOGADA
O ELEVADOR PER PODER REALITZAR ELS TREBALLS. ETC.
(P - 86)

TOTAL Subcapítol3 01.02.09.01.01 628,71

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 01 ELECTRICITAT

Subcapítol3 02 CONDUCTORS I CANALITZACIONS

1 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 107)

4,48 1,000 4,48

2 EG2A5C6A M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB 1
COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ AUTOADHESIVA,
MUNTADA SOBRE PARAMENTS (P - 111)

5,09 10,000 50,90

3 EG2A5FCA M MINICANAL DE PVC, DE 10X22 MM, D'1 TAPA, AMB 1
COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ AUTOADHESIVA,
MUNTADA SOBRE PARAMENTS (P - 112)

5,70 10,000 57,00

4 EG32XX55 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB. ES VALORA

0,97 300,000 291,00
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AQUESTA PARTIDA PER SI FOS NECESSARI SUBSTITUIR
ALGUNA LÍNIA O PART DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE
D'HALÒGENS. (P - 116)

5 EG32XX56 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB.ES VALORA
AQUESTA PARTIDA PER SI FOS NECESSARI SUBSTITUIR
ALGUNA LÍNIA O PART DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE
D'HALÒGENS. (P - 117)

1,09 300,000 327,00

6 EG312334 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TRIPOLAR, DE
SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1
SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB (P - 114)

2,01 160,000 321,60

7 EG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 104)

21,52 5,000 107,60

8 EG32XX99 M PUNT DE LLUM EMERGÈNCIA FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA
SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA EXISTENT EN LA
CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA. (P - 123)

119,71 35,000 4.189,85

9 EG32XX98 M PUNT DE LLUM FORMAT PER:

* 24MTS CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT
POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
* 8MTS TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA
SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA EXISTENT EN LA
CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA. S'INCLOU MODIFICACIÓ
DELS PUNTS DE LLUM EXISTENTS PER ADAPTAR-LOS A LA
NOVA SITUACIÓ DEL PUNT DE LLUM. S'INCLOU LOCALITZACIÓ I
MODIFICACIÓ D'ENCESA PER PODER DESPLAÇAR PUNT DE
LLUM I ALIMENTACIÓ FINS A DRIVER REGULABLE DALI I NO
REGULABLE. S'INCLOU REALITZACIÓ DE NOVES ENCESES. (P -
122)

101,27 68,000 6.886,36

10 EG32XX94 M PUNT D'ENCESA FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

118,01 3,000 354,03

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 19

*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA
SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LIÍNIA EXISTENT EN LA
CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA. (P - 120)

11 EG2DG6FB M SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I SEPARADORS
D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 50 MM I AMPLÀRIA 200
MM, COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS
AMB ELEMENTS DE SUPORT (P - 113)

34,10 45,000 1.534,50

12 EG2A2S12 M CANAL AÏLLANT DE PVC PER A QUADRES ELÈCTRICS I
ALIMENTACIÓ DE MAQUINARIA, AMB LATERAL RANURAT, DE
100X150 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 109)

25,07 20,000 501,40

13 EG380702 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2,
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 125)

4,92 60,000 295,20

14 EG23XX97 M TREBALLS DE SANEJAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
EN LA SOTA COBERTA:

* RETIRADA D'INSTAL.LACIÓ ANUL.LADA O SENSE ÚS
* CANALITZACIÓ DE CABLEJAT SENSE TUB
* REPARACIÓ DE CANALITZACIÓ TRENCADA (P - 108)

552,72 2,000 1.105,44

15 EG32XX96 M MODIFICACIÓ DE TUBS I CAIXES A PLANTA PRIMERA. A LA
PLANTA PRIMERA SOBRE EL FUTUR VIDRE PER ON
S'OBSERVARÀ EL SOTA COBERTA HI HA TRES TUBS D'UN
METRE DE LLARGADA I DUES CAIXES DE CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES. AQUESTA INSTAL.LACIÓ S'HA DE DESPLAÇAR
EN LA MATEIXA PARET A LA BANDA DE SOTA COBERTA. (P -
121)

120,01 1,000 120,01

16 EG32XX93 M PUNT DE PROJECTOR FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA
SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA LÍNIA DES DEL QUADRE GENERAL.  (P - 119)

143,27 1,000 143,27

17 EG32XX66 M ADAPTACIÓ DE PUNT DE LLUM SUPERFICIAL A NOVA
LLUMINÀRIA.

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT
(P - 118)

35,60 10,000 356,00

TOTAL Subcapítol3 01.02.09.01.02 16.645,64
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1 EG62B1D3 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU
ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 131)

15,28 3,000 45,84

2 EG62XX10 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA
ESTRETA, MUNTAT SUPERFICIALMENT. MODEL BTICINO MAGIC
O EQUIVALENTAMB MARC DE RESINA BLANC. S'INCLOU CAIXA
DE SUPERFICIE DEL MATEIX COLOR QUE LA TECLA. (P - 132)

30,75 3,000 92,25

3 EG63115C U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB
PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I
MARC, PREU SUPERIOR, ENCASTADA (P - 134)

15,93 10,000 159,30

4 EP7312D4 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS UNIVERSAL,
AMB CONNECTOR RJ45 DOBLE, CATEGORIA 6 U/UTP, AMB
CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA,
PREU SUPERIOR, ENCASTADA (P - 227)

30,24 10,000 302,40

5 EG415D5B U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (1P+N),
DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS
DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 126)

36,95 4,000 147,80

6 EG42429H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA
TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE
SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 127)

107,91 3,000 323,73

7 EG61CEF4 U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS
EN LLOC DE TREBALL, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 2 FILERES,
AMB CAPACITAT PER A 4 MECANISMES MODULARS, MUNTAT
ENCASTAT (P - 130)

15,43 5,000 77,15

8 EG675244 U MARC PER A L'ADAPTACIÓ DE MECANISMES MODULARS A
CAIXA UNIVERSAL, DE 4 ELEMENTS, AMB BASTIDOR PER A
CAIXA UNIVERSAL, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT (P - 135)

20,12 5,000 100,60

9 EG731282 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, ENCASTABLE A
SOSTRE, PER A UN MÀXIM DE 3000 W DE CÀRREGUES
RESISTIVES I 1300 W DE CÀRREGUES INDUCTIVES I 230 V DE
TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE
DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX,
COBERTURA 360º I 7 M DE DIÀMETRE, AMB TAPA I ENVELLIDOR,
PREU MITJÀ, ENCASTAT A CEL RAS (P - 136)

80,59 1,000 80,59

10 EG731283 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE SUPERFICIE, PER
A UN MÀXIM DE 3000 W DE CÀRREGUES RESISTIVES I 1300 W
DE CÀRREGUES INDUCTIVES I 230 V DE TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ,
SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, COBERTURA 240º I
12 M D'ABAST, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P -
137)

76,22 2,000 152,44

11 EG42XX96 U CANVI DE RETOLACIÓ DEL QUADRE GENERAL I ENCESES
CENTRALITZADES PER EL CANVI D'US DE LES SALES
DORMITORI, BIBLIOTECA, SALA, MENJADOR, SALETA I SALA DE
REUNIONS (P - 128)

71,24 1,000 71,24

12 EG4R4450 U CONTACTOR DE 230 V DE TENSIÓ DE CONTROL, 16 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), 2NA, FORMAT PER 1
MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A UN CIRCUIT DE
POTÈNCIA DE 230 V, CATEGORIA D'ÚS AC 1 SEGONS UNE-EN
60947-4-1, FIXAT A PRESSIÓ (P - 129)

49,65 2,000 99,30

TOTAL Subcapítol3 01.02.09.01.03 1.652,64
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Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 01 ELECTRICITAT

Subcapítol3 04 LLUMINÀRIES

1 EH61XX01 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL
DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP43, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 170 A 200 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE
FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS D'ALUMINI,
COL·LOCAT SUPERFICIAL ENTRE 2 I 4 MTS, DIMENSIONS
184X92X30MM, MARCA DAISALUX MODEL BLOCK N30 O
EQUIVALENT. (P - 151)

92,77 19,000 1.762,63

2 EH61XX02 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL
DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP42, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 250 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA
RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT,
COL·LOCAT SUPERFICIAL ENTRE 2 I 4 MTS, DIMENSIONS
320X111X65MM, MARCA DAISALUX MODEL HYDRA LD N6 O
EQUIVALENT. (P - 152)

64,42 7,000 450,94

3 EH61XX03 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL
DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP43, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 200 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA
CIRCULAR AMB D'AVACUACIÓ O ANTIPÀNIC, COL·LOCAT
ENCASTAT ENTRE 2,2 I 4,3 MTS, DIMENSIONS DIÀMETRE 46MM
ALÇADA 43MM, MARCA DAISALUX MODEL IZAR N30 O
EQUIVALENT. COM QUE EL GRUIX DEL SOSTRE D'ENCANYISAT
ES VARIABLE, S'HA D'INCLOURE EN AQUESTA PARTIDA UNA
SOPORTACIÓ A LA LUMINARIA ESPECIAL O EL REBAIX DEL
ENCANYISAT AL VOLTANT DE LA LLUMINÀRIA PER PERMETRE
LA SUBJECCIÓ DE LA LLUMINÀRIA. S'INCLOU ELS TREBALLS
PER LA REALITZACIÓ DEL FORAT D'ENCASTAMENT DE LA
LLUMINÀRIA. (P - 153)

94,61 17,000 1.608,37

4 EH61XX04 U LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA AUTÒNOMA AMB TECNOLOGIA
LED, AMB COS CILÍNDRIC I DIFUSOR EN POLICARBONAT.
INCLOU MICROPROCESSADOR INTERN REVISA L'ESTAT DE
L'APARELL I REALITZA PERIÒDICAMENT TEST FUNCIONALS I
D'AUTONOMIA INFORMANT SOBRE EL SEU ESTAT, MITJANÇANT
DOS PILOTS LED. LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000
H, NO PERMANENT I ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP65,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX DE 200 LÚMENS, 1 H
D'AUTONOMIA, DE FORMA CILINDRICA AMB DIFUSOR I COS
D'INOXIDABLE, COL·LOCAT SUPERFICIAL ENTRE 2,5 I 4 MTS,
DIMENSIONS DIÀMETRE 84X154MM, MARCA DAISALUX MODEL
LENS N30 A O EQUIVALENT. (P - 154)

25,12 8,000 200,96

5 EH61XX10 U INSTAL.LACIÓ LLUMINÀRIA D'ÈPOCA EN EL MENJADOR,
SUMINISTRADA PER LA PROPIETAT. INCLOU MITJANS
D'ELEVACIÓ I SUPORTS (P - 155)

182,22 1,000 182,22

6 EH61XX11 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE LÀMPARES LED, 3000ºK O EL
MATEIX COLOR QUE S'INSTAL.LI EN ELS ESPAIS A MUSEITZAR,
ROSCA E27. INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ I DESMUNTATGE
DEL GLOBUS DE LA LLUMINÀRIA PER PODER SUBSTITUIR LA
LÀMPARA. LES LÀMPERES ES SUBSTITUIRAN PER IGUALAR LA
TEMPERATURA DEL COLOR ENTRE SALES. POTÈNCIA
INFERIOR A 30W. (P - 156)

61,87 10,000 618,70

7 EH2LXX31 U LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS
AMB UNA VIDA ÚTIL DE 50000 H L80-B10 (TA 25ºC), DE FORMA
CIRCULAR, 7,5 W DE POTÈNCIA I 750 LM, EMPOTRABLE
CIRCULAR AMB MARC DE TOPALL, POSICIÓ MOLT
ENDARRERIDA DEL LED PER REDUIR AL MÍNIM EL
ENLLUERNAMENT COS PRINCIPAL D'ALUMINI FOS A PRESSIÓ

128,19 19,000 2.435,61
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INCLOU UNA SUPERFÍCIE RADIANT QUE ASSEGURA UNA
ÒPTIMA DISSIPACIÓ DE LA CALOR. REFLECTOR D'ALTA
DEFINICIÓ EN MATERIAL TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT,
ÒPTICA FLOOD (40º). ESTRUCTURA AMB MARC EXTERN DE
TOPALL EN ALUMINI FOS A PRESSIÓ, EN ÚNIC ACABAT BLANC.
ANELL INTERN DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC. VIDRE DE
PROTECCIÓ INCLÒS. LED D'ALT ÍNDEX DE RENDIMENT
CROMÀTIC CRI 90, EFICÀCIA LLUMINOSA DE 76 LM/W, AMB
EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE III, COS
D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ IP20, COLOR DE LA LLUM
3000ºK, LOR LIGHT OUTPUT RATIO 76%DIMENSIONS
D'ENCASTAMENT 59MM, MACADAM STEP 2, RISK GROUP RG1,
UGR<13, ENCASTAT. MODEL 3.P322.747.0 DE IGUZZINI O
EQUIVALENT.

INCLOU DRIVER, FONT D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT
CONSTANT NO REGULABLE DE 15W MODEL 3.MY10.000.0 O
EQUIVALENT
INCLOU DIFUSOR TIPUS NIU D'ABELLA ANTIREFLECTANT
MODEL 3.MY11.004.0 O EQUIVALENT.
INCLOU DIFUSOR ANTI ENLLUERNAMENT NÍTRIC LASER COB
3.MY12.065 O EQUIVALENT.
COM QUE EL GRUIX DEL SOSTRE D'ENCANYISAT ES VARIABLE,
S'HA D'INCLOURE EN AQUESTA PARTIDA UNA SOPORTACIÓ A
LA LUMINARIA ESPECIAL O EL REBAIX DEL ENCANYISAT AL
VOLTANT DE LA LLUMINÀRIA PER PERMETRE LA SUBJECCIÓ
DE LA LLUMINÀRIA. S'INCLOU ELS TREBALLS PER LA
REALITZACIÓ DEL FORAT D'ENCASTAMENT DE LA LLUMINÀRIA.
(P - 150)

8 EH1LXX31 U LLUMENERA DECORATIVA CILÍNDRICA TIPUS DOWNLIGHT
SUSPÈS D'ALUMINI, DE 11 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I
990 LUMENS, AMB FONT D'ALIMENTACIÓ DALI, COS
D'IL·LUMINACIÓ CILÍNDRIC PER A APLICACIONS DE SOSTRE O
SUSPENSIÓ. SISTEMA EMISSOR D'ÒPTICA FIXA AMB
REFLECTOR D'ALTA DEFINICIÓ EN MATERIAL TERMOPLÀSTIC
METAL·LITZAT. LA POSICIÓ ENDERRERIDA DEL LED REDUEIX
AL MÍNIM L'ENLLUERNAMENT I PERMET OBTENIR UN ELEVAT
CONFORT LLUMINÓS. CILINDRE ESTRUCTURAL D'ALUMINI
EXTRUÏT PINTAT - ANELL INTERN DE MATERIAL
TERMOPLÀSTIC. VIDRE DE PROTECCIÓ. CONTROLADOR
REGULABLE DALI INTEGRAT A LA LLUMINÀRIA. TEMPERATURA
DE COLOR 3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 2. RISC GROUP RG1,
VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H, UGR<13, IP20, CLASSE
I, 61 LM/WDIMENSIONS DIÀMETRE 59X250MM. MODEL
3.QA05.747.0 COLOR BLANC O EQUIVALENT.

S'INCLOU ACCESSORI LASER KIT BASE AMB SUSPENCIÓ PER
VERSIÓ DALI DE COLOR BLANC, MODEL 3.PA07.001.0 O
EQUIVALENT.
(P - 139)

280,82 7,000 1.965,74

9 EH1LXX38 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS FOCUS LED, DE 6,1 W DE
POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 660 LUMENS, AMB DRIVER
ELECTRÒNIC REGULABLE REMOT. COS ÒPTIC, BRAÇ I BASE
D'ALIATGE D'ALUMINI. IMPRIMACIÓ, PINTURA ACRÍLICA LÍQUIDA
I COCCIÓ A 150 °C. VIDRE DE TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC
EXTRACLAR DE 4 MM DE GRUIX. FIXACIÓ MITJANÇANT BASE
ORIENTABLE A 360 °. ORIENTACIÓ SOBRE EL PLA
HORITZONTAL. INCLOU CIRCUIT LED AMB SISTEMA ÒPTIC OPTI
BEAM I SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA LA INVERSIÓ DE
POLARITAT. CABLE DE SORTIDA EN GOMA NEGRA AMB MUFLA
ANTITRANSPIRACIÓ. TOTS ELS CARGOLS EXTERNS SÓN
D'ACER INOXIDABLE A2.FONTS LLUMINOSES LED WARM WHITE
- ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA 42º. TEMPERATURA DE COLOR
3000ºK, CRI 80, MACADAM STEP 2, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A
25ºC)>99.000H, IP66, CLASSE III, 59,5LM/W, DIMENSIONS
DIÀMETRE 49MM. MODEL 3.Q695.715.0 COLOR GRIS IGUZZINI O
EQUIVALENT.
S'INCLOU MARC PORTA ACCESSORIS PALCO INOUT COLOR

420,68 4,000 1.682,72
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GRIS MODEL 3.X244.015.0
S'INCLOU DIFUSOR CILÍNDRIC A 45º PALCO INOUT COLOR
NEGRE MODEL 3.X254.004.0
S'INCLOU VIDRE DIFUSOR PALCO INOUT IP66, COLOR NITRIC,
MODEL 3.X264.065.0

(P - 146)
10 EH1LXX39 U FONT D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT CONSTANT, STEP-DIM,

IP20, 40W, 230 VAC, 50HZ, DIMENSIONS 133X76X39MM SISTEMA
DALI, MODEL 3.X279.000.0 O EQUIVALENT.
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

(P - 147)

92,11 2,000 184,22

11 EH1LXX60 U EN AQUESTA PARTIDA ES VALORA LA MÀ D'OBRA PER FER
PROVES D'IL.LUMINACIÓ, ABANS DE L'ADQUISICIÓ DE TOTES
LES LLUMINÀRIES DE L'OBRA. EL FABRICANT HAURÀ
D'APORTAR LES MOSTRES PER FER LES PROVES
D'IL.LUMINACIÓ.
ES VALORA LA INSTAL.LACIÓ DE LES 9UD LLUMINÀRIES DE LA
SALA DORMITORI, 2UD DE FOCUS TIPUS 3.Q695.715.0 AMB ELS
SEUS ACCESSORIS O EQUIVALENT.

(P - 148)

483,66 1,000 483,66

12 EH12RA02 U LLUMENERA PENJANT TIPUS BOLA 1XE27/60W DE POTÈNCIA
DE LA LLUMENERA, 2800 LM DE FLUX LLUMINÓS, PROTECCIÓ
IP20, NO REGULABLE, MUNTADA SUPERFICIALMENT

(P - 138)

117,45 8,000 939,60

13 HQUZRA10 U TREBALL DE NETEJA DE LLUMS PENJATS DE BOLA I CANVI DE
BOMBETA, PER UNA DE LED TEMPERATURA DE COLOR CÀLIDA.
(P - 302)

39,27 10,000 392,70

TOTAL Subcapítol3 01.02.09.01.04 12.908,07

Obra 01 Pressupost 20012PJ
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Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 02 CONTRAINCENDIS

Subcapítol3 01 EXTINCIÓ

1 4Y03XY05 U IMPORT A JUSTIFICAR PER LA CONNEXIÓ D'UN SERVEI
D'INCENDI DE BIE A LA XARXA D'AIGUA DE LA COMPANYIA
T-AIGUA.  (P - 14)

3.044,09 1,000 3.044,09

2 EM2300X2 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT VERTICAL
CONTRA INCENDIS PER ENCASTAR, COMPOST PER ARMARI DE
DOS COSSOS INDEPENDENTS, AMB MARC VISELAT, CALAIX
D'ENCASTAMENT AMB ESPAI PER EXTINTOR I REGISTRE DE
MÒDUL TÈCNIC, PORTA BIE CEGA, AMB VÀLVULA,
MANÒMETRE, LLANÇA MULTI EFECTE, 20 MTS DE MANEGA
SEMIRÍGIDA AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE DIÀMETRE, VÀLVULA
DE RETENCIÓ, BIE-25, DIMENSIONS 1480X555X200MM, MODEL
WALL MT-V 25/1 BB MARCA MACOIN O EQUIVALENT,
ENCASTADA A LA PARET. (P - 187)

544,42 3,000 1.633,26

3 EM2300X1 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT VERTICAL
CONTRA INCENDIS DE SUPERFICIE, COMPOST PER ARMARI DE
DOS COSSOS INDEPENDENTS, AMB ESPAI PER EXTINTOR I
REGISTRE DE MÒDUL TÈCNIC, PORTA BIE CEGA, AMB
VÀLVULA, MANÒMETRE, LLANÇA MULTI EFECTE, 20 MTS DE

523,42 2,000 1.046,84
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MANEGA SEMIRÍGIDA AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE DIÀMETRE,
VÀLVULA DE RETENCIÓ, BIE-25, DIMENSIONS 1360X480X215MM,
MODEL BIE BMR 25/1 BB + MÒDUL BMR 25/1 BB MARCA MACOIN
O EQUIVALENT, MUNTATGE SUPERFICIAL. CENTRE DE
MANEGA A 1.5MTS.
(P - 186)

4 EM2300X3 U PINTAT DE CONJUNT VERTICAL ARMARI BIE+EXTINTOR AMB
RAL A DECIDIR PER DF. PINTAT A FÀBRICA.
(P - 188)

83,70 5,000 418,50

5 EFB2XY80 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT ELECTROSOLDA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. S'UTILITZARÀ TUB EN
BOBINA DE 50MTS, PER TANT EN EL INTERIOR DE RASA NO HI
HAURÀ UNIONS. AQUEST TUB ENLLAÇARÀ L'ESCOMESA
D'INCENDIS DE CIA AMB LA CANONADA DE FERRO DE LA
INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE BIE. LA TRANSICIÓ DE POLIETILÈ A
FERRO ES REALITZARÀ DINS DE LA RASA. S'INCLOU LA
PROTECCIÓ DEL TRAM DE TUB DE FERRO INTERIOR DE RASA
AMB CINTA BULCANITZADA. S'INCLOU LA BRIDA ROSCADA DE
COLL DIN2566 DN65 PN16 R2´´ 1/2 SEGONS INDICACIONS DE LA
CIA T-AIGUA.  (P - 87)

25,03 50,000 1.251,50

6 EF21X198 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE
NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA NORMA UNE EN 10255, ROSCAT,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 74)

60,95 15,000 914,25

7 EF21X1XY M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE
NOMINAL 2´´, SEGONS LA NORMA UNE EN 10255, ROSCAT, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT.
(P - 76)

45,41 20,000 908,20

8 EF21X199 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/4, SEGONS LA NORMA UNE EN 10255, ROSCAT,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT.  (P - 75)

26,96 45,000 1.213,20

9 EN31AA27 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB
PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT,
MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 202)

137,12 1,000 137,12

10 EN8114D7 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, DE 2´´1/2 DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 8 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE
LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 216)

70,92 1,000 70,92

11 EMDBXX01 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ
D'EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDI, DE 210 X 210 MM, AMB
PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR, SEGONS
NORMES UNE23035/4, UNE23033:2019, FIXADA MECÀNICAMENT
A PARET SOBRE SOPORT DE METRACRILAT DE 3MM DE GRUIX
I ACCESSORI T0800 DE IMPLASER O EQUIVALENT.   (P - 192)

70,81 25,000 1.770,25

12 EMDBXX02 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE
MESURES DE VIES D'EVACUACIÓ, DE 448 X 224MM, AMB
PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR SEGONS
NORMES UNE23035/4, UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A
PARET SOBRE SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O EQUIVALENT.   (P - 193)

81,50 7,000 570,50

13 EMDBXX03 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE
MESURES DE VIES D'EVACUACIÓ, DE 297 X 147MM, AMB
PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR SEGONS
NORMES UNE23035/4, UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A
PARET SOBRE SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O EQUIVALENT.   (P - 194)

71,00 8,000 568,00

14 EMDBXX04 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE
MESURES DE VIES D'EVACUACIÓ, DE 224 X 224MM, AMB
PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR SEGONS

71,00 8,000 568,00

EUR
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NORMES UNE23035/4, UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A
PARET SOBRE SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O EQUIVALENT.   (P - 195)

15 EM31X111 U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5
KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT COLOR A DECIDIR
PER DF, INCLOU ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 189)

116,83 2,000 233,66

16 EM31XY05 U EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA
6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT SEGONS COLOR A
DECIDIR PER DF, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT (P -
190)

89,55 14,000 1.253,70

17 EMDBXX10 U PLACA DE SENYALITZACIÓ ESPECIAL INDICACIÓ RISC DE
CAIGUDA ESCALA, DE 448 X 448MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR SEGONS NORMES
UNE23035/4, UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A PARET
SOBRE SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O EQUIVALENT.   (P - 196)

88,85 6,000 533,10

18 EMSBAFM1 U RÈTOL SENYALITZACIÓ RECORREGUT D'EVACUACIÓ A
SORTIDA HABITUAL, RECTANGULAR, DE 402X105 MM2 DE
PANELL DE PVC D'1,5 MM DE GRUIX, FOTOLUMINISCENT
CATEGORIA B SEGONS UNE 23035-4, COL·LOCAT ADHERIT
SOBRE PARAMENT VERTICAL (P - 197)

8,83 14,000 123,62

TOTAL Subcapítol3 01.02.09.02.01 16.258,71

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 02 CONTRAINCENDIS

Subcapítol3 02 DETECCIÓ

1 EM1100X1 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR ÒPTIC DE
FUM ANALÒGIC INTEL·LIGENT AMB AÏLLADOR. ADREÇAMENT
SENZILL MITJANÇANT DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS (01-159).
FUNCIONS LÒGIQUES PROGRAMABLES DES DE LA CENTRAL
D'INCENDIS. FABRICAT EN ABS PIRORETARDANT. EQUIPAT
AMB DOBLE LED QUE PERMET VEURE L'ESTAT DEL DETECTOR
DES DE QUALSEVOL POSICIÓ I MICRO INTERRUPTOR
ACTIVABLE MITJANÇANT IMANT PER REALITZAR UN TEST DE
FUNCIONAMENT LOCAL. FÀCILMENT DESMUNTABLE PER A LA
SEVA NETEJA. DE COLOR BLANC, INCLOU BASE B501AP
INTERCANVIABLE AMB LA RESTA DE DETECTORS ANALÒGICS I
SÒCOL D'ENTRADA DE TUB SMK400AP DE FINS A 22MM.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL
PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS PRODUCTES DE LA
CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I FUNCIONANT SEGONS
PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NFXI-OPT-SMK O EQUIVALENT. (P -
171)

79,09 30,000 2.372,70

2 EM110X15 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR ÒPTIC DE
FUM ANALÒGIC INTEL·LIGENT VIA RÀDIO. FUNCIONS LÒGIQUES
PROGRAMABLES DES DE LA CENTRAL D'INCENDIS. FABRICAT
EN ABS PIRORETARDANT. FÀCILMENT DESMUNTABLE PER A
LA SEVA NETEJA. DE COLOR BLANC, INCLOU BASE B501RF.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL
PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS PRODUCTES DE LA
CONSTRUCCIÓ.

113,00 12,000 1.356,00
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TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I FUNCIONANT SEGONS
PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-OPT O EQUIVALENT. (P - 172)
3 EM1400X2 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE POLSADOR MANUAL

D'ALARMA AMB ELEMENT REARMABLE, DIRECCIONABLE I AMB
AÏLLADOR DE CURTCIRCUIT INCORPORAT. ADREÇAMENT
SENZILL MITJANÇANT DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS (01-159).
DISPOSA DE LED QUE PERMET VEURE L'ESTAT DE L'EQUIP.
PROVA DE FUNCIONAMENT I REARMAMENT MITJANÇANT CLAU.
INCLOU CAIXA PER A MUNTATGE EN SUPERFÍCIE PS031W I
TAPA DE PROTECCIÓ.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL
PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS PRODUCTES DE LA
CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I FUNCIONANT SEGONS
PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL M5A-RP02FF-N026-41 O EQUIVALENT.
(P - 178)

69,91 5,000 349,55

4 EM140X18 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE POLSADOR MANUAL
D'ALARMA AMB ELEMENT REARMABLE, VIA RÀDIO. DISPOSA DE
LED QUE PERMET VEURE L'ESTAT DE L'EQUIP. PROVA DE
FUNCIONAMENT I REARMAMENT MITJANÇANT CLAU. INCLOU
CAIXA PER A MUNTATGE EN SUPERFÍCIE I TAPA DE
PROTECCIÓ.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL
PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS PRODUCTES DE LA
CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I FUNCIONANT SEGONS
PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-WCP AGILE O EQUIVALENT. (P -
179)

140,26 1,000 140,26

5 EM13XX03 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA EXTERIOR
FABRICADA EN POLICARBONAT DE COLOR VERMELL, AMB
FOCUS INTERMITENT I SERIGRAFIA DE LA PARAULA FOC EN
COLOR BLANC, CONSUM 25MA A 24VDC.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL
PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS PRODUCTES DE LA
CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I
PLEC DE CONDICIONS.

MARCA HLSI MODEL HSR-E24 O EQUIVALENT. (P - 175)

75,43 1,000 75,43

6 EM13XX04 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA
DIRECCIONABLE AMB FLASH ALIMENTADA DEL LLAÇ
ANALÒGIC. INCORPORA LEDS D'ALTA LLUMINOSITAT AMB UN
CONSUM DE 5,7 MA. POSSIBILITAT D'ACTIVACIÓ INDEPENDENT
DEL FLAIX I DE LA SIRENA. DISPOSA DE 32 TONS I 3 NIVELLS DE
VOLUM SELECCIONABLES 101DBA ± 3 DBA A TRAVÉS DE
MICRO INTERRUPTORS. POSSIBILITAT DE MUNTATGE AMB
BASES DE BAIX PERFIL, ALTES I ESTANQUES IP66. INCLOU
FUNCIÓ DE BLOQUEIG EN BASE I AÏLLADOR DE CURTCIRCUITS.
FINS I TOT BASE DE MUNTATGE BRR.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL
PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS PRODUCTES DE LA
CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA, PROGRAMADA I FUNCIONANT

97,48 6,000 584,88

EUR
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SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL WSO-PC-I02 O EQUIVALENT. (P - 176)
7 EM13XX16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA

DIRECCIONABLE AMB FLASH VIA RÀDIO. FINS I TOT BASE DE
MUNTATGE B501RF-RR.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL
PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS PRODUCTES DE LA
CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA, PROGRAMADA I FUNCIONANT
SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-WS-RR O EQUIVALENT. (P - 177)

196,18 1,000 196,18

8 EG370X10 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE METRE LINEAL DE
CABLE MÀNEGA PER AL LLAÇ ANALÒGIC. FORMAT PER UN
PARELL DE FILS TRENATS I APANTALLATS, DE SECCIÓ 1,5 MM2
DE LA MARCA HONEYWELL LIFE SAFETY O EQUIVALENT.
TRENAT DE 20 VOLTES PER METRE. PANTALLA D'ALUMINI AMB
FIL DE DRENATGE. RESISTENT AL FOC SEGONS UNE 50200. DE
COLOR VERMELL I COURE POLIT FLEXIBLE, RESISTENT AL FOC
I LLIURE D'HALÒGENS. AÏLLAMENT DE SILICONA.

TOTALMENT MESURA LA LONGITUD INSTAL·LAT, CONNECTAT I
PROVAT.

MARCA HONEYWELL LIFE SAFETY MODEL 2X1,5-LHR O
EQUIVALENT. I MUNTAT SUPERFICIALMENT O EN TUB (P - 124)

2,24 850,000 1.904,00

9 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 107)

4,48 530,000 2.374,40

10 EG21281J M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT
I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 105)

3,47 125,000 433,75

11 EG21291J M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT
I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 106)

4,03 1,000 4,03

12 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM,
AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 103)

13,81 15,000 207,15

13 EM120XX6 U FONT D'ALIMENTACIÓ CONMUTADA DE 24 VCC, 5 A
CONTROLADA PER MICROPROCESSADOR. MODEL HLSPS50 DE
5A O EQUIVALENT.
(P - 174)

349,12 1,000 349,12

14 EM110XX4 U MODUL DE 2 ENTRADES MODEL M720 O EQUIVALENT, PER
CONVERTIR E INCORPORAR EL RECEPTOR OSI 10 AL LLAÇ
ANALÒGIC, AMB NECESSITAT D'ALIMENTACIÓ EXTERNA. (P -
173)

74,89 1,000 74,89

15 EM140XX2 U CAIXA PER MONTATGE DE MODUL 2 ENTRADES PER A TUB
VIST, M200SMB O EQUIVALENT (P - 185)

17,41 1,000 17,41

16 EG31XY06 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5
MM2, COL.LOCAT EN TUB.  REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
(P - 115)

3,17 30,000 95,10

17 EM140X20 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PASSAREL.LA VIA RÀDIO
PER UNIÓ AMB EL LLAÇ DE COMUNICACIÓ, INCLOU BASE DE
MUNTATGE, MODEL NRXI-GATE O EQUIVALENT (P - 180)

195,75 2,000 391,50
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18 EM140X21 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DISPOSITIU USB AGILE IQ
PRO, MODEL NRX-USB-PRO O EQUIVALENT (P - 181)

480,03 1,000 480,03

19 EM140X22 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DISPOSITIU REPETIDOR
VIA RÀDIO, INCLOU BASE DE MUNTATGE B501RF MODEL
NRX-REP O EQUIVALENT (P - 182)

124,60 1,000 124,60

20 EM140X23 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CENTRAL ANALÒGICA
D'UN LLAÇ AMB ALGORITMES AWACS ID60, INCLOU BATERIA
12V I 12AH MODEL 002-456-001 NOTIFIER O EQUIVALENT (P - 183)

1.107,59 1,000 1.107,59

21 EP73XY70 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER COMUNICACIÓ DE
CENTRAL D'INCENDIS AMB NODE IOT FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA CANALITZACIÓ
AMB TUB METÀL.LIC M25 ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES 45X45 SIMON O
EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 CONNECTOR AMB GUARDAPOLS
(UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA
INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN
INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS TREBALLS HAURAN
DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL
MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA. EL COST
DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA. (P - 239)

373,98 1,000 373,98

TOTAL Subcapítol3 01.02.09.02.02 13.012,55

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 02 CONTRAINCENDIS

Subcapítol3 05 CONTRACTE DE MANTENIMENT

1 EM140X24 U REALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DELS
ELEMENTS DE LLUITA CONTRA INCENDIS DE DURADA UN ANY
SEGONS REAL DECRET 513/2017 PER EL QUE S'APROVA EL
REGLAMENT D'INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS.
S'INCLOU EL REGISTRE DE LA INSTAL.LACIÓ DE LLUITA
CONTRA INCENDIS EN EL CANAL EMPRESA I EL PAGAMENT DE
LA TAXA D'INSCRIPCIÓ. (P - 184)

682,50 1,000 682,50

TOTAL Subcapítol3 01.02.09.02.05 682,50

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 03 FONTANERIA

Subcapítol3 01 REGULADOR DE PRESSIÓ

1 EN746C17 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´, DE 25 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN

51,52 1,000 51,52

EUR
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DIFERENCIAL MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I 24 BAR, DE
LLAUTÓ, PREU MITJÀ I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 215)

2 EN316A27 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB
PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE
DIÀMETRE NOMINAL 1, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 199)

29,07 2,000 58,14

3 ED11X142 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ.
(P - 53)

15,96 10,000 159,60

TOTAL Subcapítol3 01.02.09.03.01 269,26

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 03 FONTANERIA

Subcapítol3 02 ESCOMESA - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

1 EFB2XX04 M DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT DEL SISTEMA DE
FONTANERIA EXISTENT, FORMAT PER:

- TUBS DE PLOM I COURE FINS A LA CLAU DE COMPANYIA
SITUADA A L'ENTRADA DEL PARC EN LA PLAÇA JOSEP FREIXA I
ARGEMÍ.
- VÀLVULES
- SANITARIS
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA AMB EL SISTEMA
DE FONTANERIA QUE NO SIGUI NECESSARI EN LA NOVA
INSTAL.LACIÓ.

S'INCLOU EL DESMUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ I ELS
SANITARIS DE TRES BANYS I UNA SALA DE CALDERA.
(P - 84)

427,63 1,000 427,63

2 EFB1XX22 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
TERMOSOLDAT, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. TUB EN BOBINA DE 50MTS,
PER TANT EN EL INTERIOR DE RASA NO HI HAURÀ CAP
SOLDADURA. S'INCLOU ACCESSORIS D'UNIÓ A COMPTADOR
COMPANYIA EN ARQUETA. (P - 81)

21,61 50,000 1.080,50

3 EN111G84 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS
LLAUTÓ, COMPORTA DE LLAUTÓ AMB REVESTIMENT DE NBR I
TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT
D'ACER, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA
(P - 198)

44,27 1,000 44,27

TOTAL Subcapítol3 01.02.09.03.02 1.552,40

Obra 01 Pressupost 20012PJ
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Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 03 FONTANERIA

Subcapítol3 03 INSTAL.LACIÓ INTERIOR
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1 EN31XXX8 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 28MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE
TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE I
ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I INSTAL.LADA
ENCASTADA. INCLOU ACCESSORIS. (P - 204)

26,80 2,000 53,60

2 EN31XY11 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL, DE DIÀMETRE NOMINAL 18MM,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS D'ACER
INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I INSTAL.LADA ENCASTADA
EN PARET DE BANY. (P - 205)

22,87 3,000 68,61

3 EN8115A7 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE
LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 217)

34,60 1,000 34,60

4 EJ24A121 U AIXETA DE REGULACIÓ PER A INODOR AMB CISTERNA
INCORPORADA, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, AMB
TUB D'ENLLAÇ INCORPORAT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT,
AMB ENTRADA DE 1/2´´ (P - 163)

21,24 3,000 63,72

5 EJ24XY01 U AIXETA DE REGULACIÓ PER A TALL DE SUBMINISTRAMENT A
LAVABO, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, AMB TUB
D'ENLLAÇ INCORPORAT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB
ENTRADA DE 1/2´´
(P - 164)

14,38 3,000 43,14

6 EF52XX21 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 15 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 78)

12,42 46,000 571,32

7 EF52XX22 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 79)

14,68 36,000 528,48

8 EF52XX23 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 80)

16,30 55,000 896,50

9 EF52X100 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 77)

18,85 1,000 18,85

10 EFQ3N5F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 15 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 17 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 95)

5,29 46,000 243,34

11 EFQ3N6F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 96)

5,76 36,000 207,36

12 EFQ3N7F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 22 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 97)

5,92 55,000 325,60
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13 EFQ3N9F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 30 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 98)

6,38 1,000 6,38

TOTAL Subcapítol3 01.02.09.03.03 3.061,50

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 04 ALARMES I SEGURETAT

1 EP2DXX01 U SISTEMA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTIC PER A BANY ADAPTAT
SEGONS CTE DB SUA, FORMAT PER:

- 1UD CENTRAL RECEPTORA D'ALARMA, UNITAT DISPLAY I
FONT D'ALIMENTACIÓ 24VDC-1A
- 1UD PILOT SENYALITZADOR ÒPTIC-ACÚSTIC SOBRE PORTA
DEL BANY
- 1UD TIRADOR SOS DE CORDA
- 1UD POLSADOR DE PRESÈNCIA
- CANALITZACIÓ I CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ A 230V/24VDC
- INSTAL.LAT SUPERFICIAL, TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.
(P - 224)

441,79 1,000 441,79

2 KM14RA01 U SISTEMA D'ALARMA ANTI-INTRUSIÓ A BASE DE CENTRALETA I
DISPOSITUS  (P - 499)

1.800,00 1,000 1.800,00

3 EMD1XY01 U DETECTOR VOLUMÈTRIC DE DOBLE TECNOLOGIA, INFRAROIGS
(IR) I MICROONES (MW), VIA RÀDIO, ABAST 11X12 M, AMB
IMMUNITAT A PETITS ANIMALS DE FINS A 36KGR, AMB, GRAU
DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131, COMPENSACIÓ DE
TEMPERATURA, ÒPTICA DE SENSIBILITAT UNIFORME, CLASSE
AMBIENTAL II, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT. COMPATIBLE
AMB CENTRAL MG5050. S'INCLOU PROGRAMACIÓ DE LA
CENTRAL PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL DETECTOR .
(P - 191)

118,62 1,000 118,62

4 EP43X201 M SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDUL DE COMUNICACIÓ
PER CENTRAL D'ALARMA CONTRA ROBATORI MG5050 AMB EL
NODE IOT.
S'INCLOU PROGRAMACIÓ DE LA CENTRAL D'ALARMES PER EL
CORRECTE FUNCIONAMENT DEL MÒDUL DE COMUNICACIONS.
(P - 226)

472,38 1,000 472,38

5 EP73XY46 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER COMUNICACIÓ DE
CENTRAL ALARMA DE ROBATORI AMB NODE IOT FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA CANALITZACIÓ
AMB TUB METÀL.LIC M25 ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES 45X45 SIMON O
EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB GUARDAPOLS
(UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA
INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN
INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS TREBALLS HAURAN
DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL

373,98 1,000 373,98
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MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA. EL COST
DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA. (P - 237)

TOTAL Subcapítol2 01.02.09.04 3.206,77

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 05 COMUNICACIONS

1 EP73XY32 U INSTAL.LACIÓ NOU ARMARI AMB PUNT DE CONSOLIDACIÓ
FORMAT PER:

*1UD DESMUNTATGE DE RACK EXISTENT 12U 600X500MM,
ELECTRÒNICA INSTAL.LADA I LES CONNEXIONS ALS 40 PUNTS
DE XARXA.
*1UD DESCONNEXIÓ DE PANELLS DE CABLATGE I LA SEVA
ENUMERACIÓ.
*1UD DESMUNTATGE DELS EQUIPS ACTIUS I PANELL DE FIBRA
ÒPTICA.
*1UD RACK ENVIRON WR 18U 600X600MM NEGRE. INSTAL.LAT
A 2.5MTS D'ALÇADA.
*1UD PANELL DE 1U DE 24 PORTS CATEGORIA 6 UTP
*144MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA
*3MTS CANALETA DE PVC UNEX 60X110
*3MTS ENVÀ SEPARADOR 60MM
*2UD PANELL REGISTRABLE CABLATGE 100P
*36UD BLOC CONNEXIÓ 110 4 PARELLS
*1 UD CAIXA PLEXO 310X240X130MM
*1UD MUNTATGE DELS EQUIPS ACTIUS I PANELL DE FIBRA
ÒPTICA A NOU ARMARI
*1UD CONNEXIÓ DE PANELLS DE CABLATGE AMB ELS
FUETONS EXISTENTS
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA
INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN
INSTAL.LADOR HOMOLOGAT PER L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA O ELS SEUS TREBALLS HAURAN DE SER
CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL
MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA. EL COST
DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA. (P - 234)

2.010,45 1,000 2.010,45

2 EP73XY22 U INSTAL.LACIÓ SISTEMA DE COMUNICACIÓ DE VIDEO I AUDIO
ENTRE PC I PROJECTOR FORMAT PER:

*1UD EMISOR I RECEPTOR SMC-TX I SMC-RX MARCA ABTUS O
EQUIVALENT. NO S'INCLOU ESTACIÓ DE CÀRREGA JA QUE ES
POT REALITZAR MITJANÇANT USB.

(P - 233)

430,26 1,000 430,26

3 EP73XY44 U CERTIFICACIÓ DE PUNT DE DADES DE CANAL D'ALUMINI QUE
S'HA ENCASTAT A PARET AL DESMUNTAR CANAL.

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN
INSTAL.LADOR HOMOLOGAT PER L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA O ELS SEUS TREBALLS HAURAN DE SER
CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL
MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA. (P - 236)

40,59 10,000 405,90

EUR
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TOTAL Subcapítol2 01.02.09.05 2.846,61

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 06 LEGALITZACIONS

1 EY02XXX2 U UN COP FINALITZADA OBRA. REALITZACIÓ D'UN INVENTARI DE
LA INSTAL.LACIÓ DE L'EDIFICI , FORMAT PER:

* LLISTAT DE TOTS ELS ELEMENTS QUE CONFORMEN LA
INSTAL.LACIÓ , INDICANT MARCA, MODEL, REFERÈNCIES,
POTÈNCIES, DIÀMETRES I QUALSEVOL ALTRE
CARACTERÍSTICA DEFINITÒRIA DE L'EQUIP O ACCESSORI. EL
LLISTAT ES REALITZARÀ AMB PROGRAMA INFORMÀTIC A
DECIDIR PER EL TITULAR (EXCELL, ACCES, TCQ...).

* PLÀNOLS AS-BUILT DE TOTS ELS ELEMENTS QUE
CONFORMEN LA INSTAL.LACIÓ, INDICANT CARACTERÍSTIQUES
DEFINITÒRIES DELS ELEMENTS I ACCESSORIS.

* ENTREGA DE MANUALS I INFORMACIÓ TÈCNICA DELS
EQUIPS I ACCESSORIS. REALITZACIÓ D'UN DOSSIER AMB
AQUESTA DOCUMENTACIÓ.

AQUEST INVENTARI SERÀ PROPIETAT DEL AJUNTAMENT DE
TERRASSA I ES PODRÀ FER SERVIR EN FUTURES LICITACIONS
D'OBRES.  (P - 254)

236,25 1,000 236,25

2 EY02XX22 U PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA,
ENTREGA DE TOTS ELS CERTIFICATS DE LES INSTAL.LACIÓ I
EN CONCRET DE LA INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS SEGONS
SP-136 DE BOMBERS DE LA GENERALITAT.
S'INCLOU EL PAGAMENT PER LA CONTRACTACIÓ DE LA
ENTITAT DE CONTROL PER LA INSPECCIÓ INICIAL ELÈCTRICA.
S'INCLOU EL PAGAMENT DE LES TAXES I LA INSCRIPCIÓ EN EL
CANAL EMPRESA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I INCENDIS.
S'INCLOU LA CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAT DE
CABLATGE I LES PRESES DE CATEGORIA 6A. (P - 252)

3.150,00 1,000 3.150,00

TOTAL Subcapítol2 01.02.09.06 3.386,25

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 07 APARELLS SANITARIS

1 EJ13B811 U LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SIMPLE,
D'AMPLÀRIA 75 A 100 CM, DE COLOR BLANC I PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS (P - 157)

187,56 2,000 375,12

2 EJ13RA01 U LAVABO AMB PEDESTALL DE PORCELLANA ESMALTADA,
MODEL CARMEN DE ROCA O EQUIVALENT, D'AMPLÀRIA 75 A
100 CM, DE COLOR BLANC I PREU SUPERIOR, COL·LOCAT AMB
SUPORTS MURALS (P - 158)

534,88 1,000 534,88

3 EJ14BA1N U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL,
AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE
DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR
BLANC, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I
CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (P - 159)

297,95 2,000 595,90

EUR

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 34

4 EJ14RA01 U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL,
AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE
DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR
BLANC, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I
CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (P - 160)

425,75 1,000 425,75

5 EJ33B16F U SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ CROMAT DE
DIÀMETRE 1´´1/4 AMB ENLLAÇ DE DIÀMETRE 30 MM,
CONNECTAT A LA XARXA DE PETITA EVACUACIÓ (P - 165)

26,16 2,000 52,32

6 EJ46U003 U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800
MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT
DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 167)

282,93 2,000 565,86

7 EJ4ZU010 U PORTA-ROTLLES DE PORCELLANA BLANCA PER ENCASTAR (P -
169)

16,20 3,000 48,60

8 EJ23U010 U AIXETA ANTIRROBATORI PER A LAVABO, TEMPORITZADA, AMB
POLSADOR ANTIRROBATORI, PER A AIGUA FREDA,
ENCASTADA (P - 162)

76,01 4,000 304,04

9 EJ23RA01 U AIXETA ELECTRÒNICA AMB SENSOR DE MANS PER A LAVABO,
AMB POLSADOR ANTIRROBATORI, PER A AIGUA FREDA,
ENCASTADA. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CAIXA DE
CONNEXIONS I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA.
ACCESSORIS I MANGUETS D'ACER INXODIABLES. TOT MUNTAT
I INSTAL·LAT

(P - 161)

347,87 4,000 1.391,48

10 EC1K1302 M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 3 MM DE GRUIX, COL·LOCAT
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT (P - 51)

62,82 4,800 301,54

11 EJ43U010 U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS METXA PER A
EIXUGAMANS, DE 310 MM D'ALÇÀRIA PER 255 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 166)

40,79 3,000 122,37

12 KJ42U010 U DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS
118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB
ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES,
ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE
SEGURETAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P -
498)

70,55 3,000 211,65

13 EJ4ZU025 U PORTA-ROTLLES GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER
INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I 110 MM DE FONDÀRIA,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 170)

32,12 3,000 96,36

14 EQZ1U001 U PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE COL·LOCAT
VERTICALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 251)

12,94 6,000 77,64

15 EQZ1RA02 U BALDA DE TANCAMENT DE PORTA, AMB SISTEMA D'OBERTURA
D'EMERGÈNCIA D'ACER INOXIDABLE COL·LOCAT A LA
FUSTERIA EXISTENT  AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 250)

25,46 3,000 76,38

16 EJ4ZRA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANVIADOR PER BEBES DE
MIDES APROXIMADES 900X510X100 MM DE HDPE DE 6 MM,
REFORÇAT AMB MECANISME FRONTISSA D'ACER CILÍNDRICA I
ACCIONAMENT PNEUMÀTIC PER A 20 KG. INCLOU CINTURÓ DE
SEGURETAT, ANCORATGES A PARET DE 4 MM.

(P - 168)

204,99 1,000 204,99

TOTAL Subcapítol2 01.02.09.07 5.384,88

Obra 01 Pressupost 20012PJ
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Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 08 SANEJAMENT
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1 FD7JRA02 U TREBALLS DE CONNEXIONAT A XARXA DE SANEJAMENT
EXTERIOR FINS ALS INODORS INTERIORS DE LA XARXA DE
SANEJAMENT DELS LAVABOS DE LA MASIA FREIXA. INCLOU
ELS TREBALLS DE REPICAT I MINAT PER SOTA LES PARTES DE
CÀRREGA FINS A 60 CM DE GRUIX, CONNEXIONAT AMB LA
XARXA DE L'INODOR, PER TAL DE DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ
TOTALMENT CONNECTADA I RENOVADA. INCLOU EL REPICAT,
EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ PROPRCIONAL DE MATERIALS
EXISTENTS, REOMPLERT I MASSISSAT, AIXÍ COM EL MATERIAL
DE TUBERIES NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT. (P - 284)

407,48 3,000 1.222,44

2 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P -
282)

9,99 34,500 344,66

3 ED3GRA01 U PERICÓ SIFÒNIC (MITJANÇANT PLACA) PREFABRICAT DE
POLIPROPILÈ PER DIÀMETRE 160 MM, REGISTRABLE, AMB
REGISTRE , COL·LOCAT (P - 55)

61,63 3,000 184,89

4 FD7JRA01 U TREBALLS DE CONNEXIONAT A CLAVEGUERA EXISTENT O POU
DE REGISTRE. INCLOU EL RETALL I ADAPTACIÓ DEL TUB A LA
CLAVEGUERA MUNICIPAL. (P - 283)

38,67 4,000 154,68

5 ID111B31 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, DE DN 50 MM, FINS A PERICÓ O CLAVEGUERÓ
(P - 303)

18,34 9,000 165,06

6 ED111B71 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O
CLAVEGUERÓ (P - 52)

23,94 2,000 47,88

7 FDK282C9 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM
DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA
I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT
DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 285)

92,27 1,000 92,27

8 EDKZA480 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA PER A REOMPLIR D'ACER
INOXIDABLE DE 400X400 MM RECOLZADA I AMB TIRADOR
CENTRAL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 57)

99,37 1,000 99,37

9 ED5HMJ01 M CANAL DE DRENATGE SELF 100 DE FORMIGÓ POLIMER AMB
REIXA BRICKSLOT AMB RANURA EN T CLASSE C250 DE LA
MARCA ACO O EQUIVALENT , REGISTRABLE, CLASSE DE
CÀRREGA B125 SEGON EN 1433 DE LLARGARIA 100CM,
D'AMPLÀRIA TOTAL 11,8CM, D'ALÇÀRIA TOTAL 22CM. INCLOSOS
REGISTRES ALS EXTREMS O CADA 10M, TAPA PER ENCASTAR
PAVIMENT, REIXA DE REGISTRE E INSPECCIÓ, CISTELL DE
RECOLLIDA DE SÒLIDS, BONERA UNIVERSAL,TAPES I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE LLAMBORDA A ENCAIXAR A LA
REIXA. TOTALMENT COL·LOCADA.
(P - 56)

159,83 5,000 799,15

TOTAL Subcapítol2 01.02.09.08 3.110,40

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB
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Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 09 CALEFACCIÓ

1 EE31RA02 U TREBALLS DE REPARACIÓ DEL RADIADOR EXISTENT, I
SUBSTITUCIÓ DE LES PECES MALEMES PER DEIXAR-LO EN
CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU LA SUBSTITUCIÓ DE
TRAM DE TUBERIA. (P - 64)

249,01 1,000 249,01

2 EE31RA03 U TREBALLS DE RESTAURACIÓ DE RADIADOR EXISTENT
SINGULAR PER RESTAURADOR. (P - 65)

227,50 1,000 227,50

3 EE31RA04 U TREBALLS DE BAIXAR DE COTA EL RADIADOR I
RESTAURAR-LO. (P - 66)

122,64 1,000 122,64

4 EE41XXC5 M XEMENEIA CIRCULAR HELICOÏDAL D'ACER
INOXIDABLE+FIBRA+ACER INOXIDABLE, DE 150 MM DE
DIÀMETRE, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 69)

92,04 12,000 1.104,48

5 EE4Z0M24 U BARRET DE XEMENEIA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, DE
DIÀMETRE 125 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
(P - 70)

30,54 1,000 30,54

6 KFQ3RA01 U AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA
ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10
MM, DE 19 MM DE GRUIX, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC BL-S2,
D0 SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT
(P - 497)

188,82 1,000 188,82

TOTAL Subcapítol2 01.02.09.09 1.922,99

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 10 TELEGESTIÓ

1 EP7EXX82 U S’INCLOU LA INSTAL·LACIÓ:
1) ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA SAI I NODE IOT.
2) CANALITZACIONS DE CABLEJAT NECESSÀRIES FINS ALS
NOUS QUADRES DE CONTROL I CAIXES DE CONNEXIONS.
3) MÀ D’OBRA PER REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ
DEL CABLEJAT (P - 242)

155,27 1,000 155,27

2 EP7EXX83 U SUBMINISTRAMENT SAI PER ALIMENTACIÓ DE NODE IOT I
QUADRE DE CONTROL AMB AUTONOMIA DE 10 MINUTS AMB
MÒDUL D’AMPLIACIÓ DE BATERIES DE 20 MINUTS I TARGETA
DE COMUNICACIÓ AMB PROTOCOL SNMP PER MONITORITZAR
ELS ESTATS DE L’EQUIP. SAI ZENITH RACK 2000 / 2000VA -
AP160N-2K. ARMARI DE BATERÍES PER AP160N-2K SNMP PER
MUST, ZP, AP O EQUIVALENT.  (P - 243)

1.465,54 1,000 1.465,54

3 EP7EXX84 U TREBALLS D’ENGINYERIA DE DESENVOLUPAMENT DE
SOFTWARE DE PLC I SCADA PER A PLATAFORMA NEARBY
SENSOR. S'INCLOU CURS DE FORMACIÓ DEL FUNCIONAMENT
DE LA PLATAFORMA.  (P - 244)

3.150,00 1,000 3.150,00

4 EP7EXX85 U POSTA EN MARXA I EN SERVEI DE LA INSTAL.LACIÓ DE
TELEGESTIÓ. (P - 245)

1.050,00 1,000 1.050,00

5 EP7EXX86 U SUBMINISTRAMENT D’UN PC INDUSTRIAL AMB
CARACTERÍSTIQUES:
DISPOSITIU DE TIPUS INDUSTRIAL. EMMAGATZEMATGE :
MÍNIM 30GB SSD. PROCESSADOR: MÍNIM PROCESSADOR
DOBLE NUCLI. TIPUS CELERON N3350 DUALCORE 1,1 GHZ.
MEMÒRIA: 4GB . MUNTATGE: HA DE SER ENRACKABLE I NO

1.581,82 1,000 1.581,82

EUR
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OCUPAR MÉS DE 4U. POSSIBILITAT DE MUNTAR EN CARRIL
DIN. FONT D´ALIMENTACIÓ EXTERNA 230 V. AC/24 V. DC, 60W.
PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS NIVELL 3. GARANTIA DE
5 ANYS PEL DISPOSITIU PC AL INSTAL·LAR ELS DOS
COMPONENTS ANTERIORS (FONT D´ALIMENTACIÓ I
PROTECCIÓ). XARXA: 2X ETHERNET (10/100/1000 MBIT/S), RJ45.
1 X COM RS-232/422/485. 2 X COM RS-232. 2X USB 2.0. 2XUSB
3.0. SORTIDA DE MONITOR 2 X DISPLAYPORT. TEMPERATURA
AMBIENT (SERVEI) 0 °C ... 50 °C.TEMPERATURA AMBIENT
(EMMAGATZEMATGE / TRANSPORT) -40 °C ... 70
°C.CONNECTOR D´ALIMENTACIÓ ENDOLLABLE
AMB BORNES DE CARGOL.HOMOLOGACIÓ CE Y UL.SISTEMA
OPERATIU: EL SISTEMA EMPRAT PEL NODE IOT HA DE SER
OPENSOURCE, EN CONCRET HA DE SUPORTAR
DISTRIBUCIONS CENTOS O DEBIAN.EL SISTEMA OPERATIU HA
DE SER COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE MONITORITZACIÓ
CORPORATIU ( ZABBIX ). EL NODE IOT HA D’INSTAL·LAR
L’AGENT ZABBIX.EL SISTEMA OPERATIU HA DE SER
COMPATIBLE AMB EL SISTEMA D’AUTOMATITZACIÓ
CORPORATIU (AUTOMIC-UC4 ). COMPATIBLE AMB UN SISTEMA
DE DISTRIBUCIÓ D’IMATGES AMB CONTROL DE VERSIONS (P -
246)

6 EP7EXX87 U LLICENCIA NODE IOT DE NEARBYSENSOR AGENT EDGE (P - 247) 477,75 1,000 477,75
7 EP73XY11 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER NODE IOT FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA CANALITZACIÓ
AMB TUB METÀL.LIC M25 ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES 45X45 SIMON O
EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB GUARDAPOLS
(UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA
INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN
INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS TREBALLS HAURAN
DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL
MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA. EL COST
DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA. (P - 232)

373,98 1,000 373,98

8 EP7EXX90 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE CONVERTIDOR DE
PROTOCOL DE CENTRAL NOTIFIER SÈRIE ID A MODBUS.
PASSAREL.LA DE COMUNICACIONS (GATEWAY) QUE
CONVERTEIX EL PROTOCOL DE LA CENTRAL DE LA SÈRIE ID
EN ESTÀNDARD MODBUS PER COMUNICACIÓ VIA RS232 O
RS485 AMB EQUIPS MODBUS RTU O VIA ETHERNET A TRAVÉS
DE RJ45 A MODBUS TCP. MARCA NOTIFIER IBOX-MBS-NID3K O
EQUIVALENT. TOTALMENT INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.
(P - 248)

1.462,39 1,000 1.462,39

9 EP7EXX91 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE CONVERTIDOR DE
PROTOCOL DE CALDERES WOLF CGB A BACNET. PASSAREL.LA
DE COMUNICACIONS (GATEWAY) QUE CONVERTEIX EL
PROTOCOL DE LES CALDERES DE LA SERIE CGB EN
ESTÀNDARD BACNET PER COMUNICACIÓ VIA ETHERNET A
TRAVÉS DE RJ45 A BACNET. MARCA WOLF REFERÈNCIA
8752738 O EQUIVALENT. TOTALMENT INSTAL.LADA I EN
FUNCIONAMENT.  (P - 249)

1.454,41 1,000 1.454,41

10 EP7EXX70 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE MÒDUL INTERFACE PER
PROTOCOL TCP/IP INSTAL.LAT AL INTERIOR DE LA CALDERA.
MARCA WOLF REFERÈNCIA 2745831 O EQUIVALENT.
TOTALMENT INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.  (P - 241)

204,62 2,000 409,24
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TOTAL Subcapítol2 01.02.09.10 11.580,40

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 11 AJUDES

1 4Y03RA01 U AJUDES DE RAM DE PALETA. INCLOU PINTAT DELS TUBS I
CAIXES D'INSTAL·LACIONS VISTES, PETITES PERFORACIONS I
PASSOS D'INSTAL·LACIONS, INSTAL·LACIONS DE BIES,
PASSAMURS DE TUBS, ETC. (P - 10)

566,83 1,000 566,83

TOTAL Subcapítol2 01.02.09.11 566,83

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 10 MANTENIMENT

1 E9QCRA01 M2 TARIMA DE CONTRAXAPAT MARÍ DE NOU CAPES DE 18 MM DE
GRUIX TOTALMENT VERNISSAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS. (P - 34)

101,37 33,416 3.387,38

2 G443RA01 KG ACER GALVANITZAT S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A
TALLER, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS (P - 289)

2,72 1.725,501 4.693,36

3 G4ZB1301 DM3 RECOLZAMENT AMB PEÇA RECTANGULAR DE NEOPRÈ ARMAT
DE 2 A 6 DM3 DE VOLUM, COL·LOCAT (P - 290)

24,14 3,150 76,04

4 EB71RA78 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 3 MM DE DIÀMETRE I
COMPOSICIÓ 7X19+0, PER A PROTECCIÓ DE BARANA, FIXAT
ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG
(SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT.

(P - 45)

1,89 59,400 112,27

5 EB71UC10 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I
COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA
HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS
I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I
TESAT (P - 47)

5,68 29,950 170,12

6 EB71UE30 U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS D'UNA LÍNIA DE
VIDA HORITZONTAL FIXA, FORMATS PER DOS TERMINALS
D'ACER INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB ELEMENT AMORTIDOR DE
CAIGUDES, FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN
TENSOR DE FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL CABLE I DOS
TERMINALS DE CABLE AMB ELEMENTS PROTECTORS, SEGONS
UNE_EN 795/A1 (P - 48)

395,61 2,000 791,22

7 EB71UH20 U ELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA DE VIDA
HORITZONTAL FIXA, D'ACER INOXIDABLE, FIXAT AMB CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1 (P - 49)

73,56 4,000 294,24

8 EB71RA02 U SUBMINISTRE DE SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN
ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES,
BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT
DORSAL PER A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT
DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I SIVELLA,
INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS
RETRÀCTIL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 360 (P - 44)

143,19 2,000 286,38

EUR
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9 EB71UA10 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ D'ARNÈS DE
SEGURETAT, FIXADA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE,
SEGONS UNE_EN 795/A1 (P - 46)

26,60 2,000 53,20

10 EB71RA01 U PROJECTE DE CÀLCUL I LEGALITZACIÓ DEL SISTEMA DE LÍNIES
DE VIDA DEL SOTACOBERTA PER TÈCNIC COMPETENT
SEGONS NORMATIVA VIGENT I CERTIFICACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ.   (P - 43)

600,00 1,000 600,00

11 H152RA56 U SUBMINISTRE DE BASTIDA PETITA MÒBIL D'ALUMINI DE
800X1650 MM, A BASE DE PERFILS DE 1.2 MM DE GRUIX,
CAPACITAT DE CÀRREGA 180KGS CERTIFICADA SEGONS EN
1004. (P - 293)

350,00 1,000 350,00

TOTAL Subcapítol1 01.02.10 10.814,21

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 11 ACCESSIBILITAT

1 F981RA01 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RAMPA D'ACCÉS D'ALUMINI
PER FACILITAR L'ACCÉS EN L'ESGLAÓ DE L'ENTRADA DE 18
CM. LA RAMPA SERÀ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS, DE MIDES
APROXIMADES 1.35X1.80X0.18 M, DISPOSARÀ DE SÒCOL
LATERAL DE 10 CM, LA SUPERFÍCIE DE LA RAMPA SERÀ AMB
MATERIAL ANTI-LLISCANT TIPUS CARBORÚNDUM I GOMES
ANTI-LLISCANTS PERQUÈ NO ES DESPLACI RESPECTE EL
PAVIMENT. INCLOU PERFORACIONS LATERAL EN FORMA DE
NANÇA PER PODER MANIPULAR-LA FÀCILMENT. (P - 274)

565,47 1,000 565,47

2 F981RA02 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RAMPA D'ACCÉS D'ALUMINI
PER FACILITAR L'ACCÉS EN L'ESGLAÓ DE L'ACCÉS DE
PERSONAL DE 16 CM. LA RAMPA SERÀ SEGONS PLÀNOLS I
DETALLS, DE MIDES APROXIMADES 1.10X1.60X0.16 M,
DISPOSARÀ DE SÒCOL LATERAL DE 10 CM, LA SUPERFÍCIE DE
LA RAMPA SERÀ AMB MATERIAL ANTI-LLISCANT TIPUS
CARBORÚNDUM I GOMES ANTI-LLISCANTS PERQUÈ NO ES
DESPLACI RESPECTE EL PAVIMENT. INCLOU PERFORACIONS
LATERAL EN FORMA DE NANÇA PER PODER MANIPULAR-LA
FÀCILMENT. (P - 275)

465,50 1,000 465,50

3 F981RA03 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARRERA DE POSTS MODEL
SEPARADOR INOXIDABLE AMB CORDA SMART DE DOUBLET O
EQUIVALENT PER DELIMITIAR I SENYALITZAR EL PERILL
IMPACTE OBERTURA DE PORTES ANTICS ARMARIS. SISTEMA A
BASE DE DOS POSTS D'ACER INXODIABLE AMB CORDA NEGRA,
DE MIDES APROXIMADES 86 CM D'ALT I 5 CM DE DIÀMETRE
AMB UNA BASE DE DIÀMETRE 32 CM.

(P - 276)

182,18 3,000 546,54

4 F981RA04 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE DUES RAMPES D'ACCÉS
D'ALUMINI PER FACILITAR L'ACCÉS A SALA DE VENDING
AMBDÒS COSTATS DE L'ACCÉS DE 8 CM D'ALÇADA. LA RAMPA
SERÀ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS, DE MIDES APROXIMADES
1.40X0.80X0.08 M, DISPOSARÀ DE SÒCOL LATERAL DE 10 CM,
LA SUPERFÍCIE DE LA RAMPA SERÀ AMB MATERIAL
ANTI-LLISCANT TIPUS CARBORÚNDUM I GOMES
ANTI-LLISCANTS PERQUÈ NO ES DESPLACI RESPECTE EL
PAVIMENT. INCLOU PERFORACIONS LATERAL EN FORMA DE
NANÇA PER PODER MANIPULAR-LA FÀCILMENT. (P - 277)

285,81 1,000 285,81

5 KB122JBE U TREBALL DE REFORÇ I ADREÇAR LA BARANA EXISTENT. (P -
487)

208,25 1,000 208,25

TOTAL Subcapítol1 01.02.11 2.071,57
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Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 02 ADEQUACIÓ PB

Subcapítol1 12 SEGURETAT I SALUT

1 H15ZRA78 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I SALUT PER TAL
DE DESENVOLUPAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT APROVAT,
AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL CONJUNT DELS
TREBALLS. (P - 298)

3.900,00 1,000 3.900,00

TOTAL Subcapítol1 01.02.12 3.900,00

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 01 ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

1 K121RA03 U AJUDES D'ELEVACIÓ DE MATERIALS I BAIXADA DE RUNA O
MATERIAL DIVERS DES DE QUALSEVOL PUNT DE LA MASIA I
PLATAFORMES DE TREBALLS PER ALS PUNTS ALTS, TOT A
BASE DE PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS
ELEVADORS, PLATAFORMA MÒBILS, TOBERES I GRUES
AUTOPROPULSADES, ETC. INCLOU LA PART PROPORCIONAL
DE TRANSPORT A L'OBRA DE LA MAQUINÀRIA NECESSÀRIA. (P
- 308)

817,59 1,000 817,59

2 L21GRA85 U TREBALLS D'ANUL·LACIÓ I RETIRADA DE TOTES LES
INSTAL·LACIONS OBSOLETES DEL LAVABO DE PLANTA
PRIMERA: ELECTRICITAT, AIGUA I SANEJAMENT. (P - 500)

108,24 1,000 108,24

3 P21Q0-4RXJ U ARRENCADA D'ELEMENTS COLLAT EN PARAMENT, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 507)

3,26 6,000 19,56

4 K21H2222 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA INTERIOR ENCASTADA, A UNA
ALÇÀRIA > 3 M, AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A
POSTERIOR APROFITAMENT (P - 342)

5,02 9,000 45,18

5 P21GS-4RVE U ARRENCADA D'AIGÜERA, SUPORT, AIXETES, SIFÓ,
DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE
SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 506)

14,09 1,000 14,09

6 P21GS-4RV9 U ARRENCADA D'INODOR I CISTERNA, ANCORATGES, AIXETES,
MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES
DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 505)

15,44 1,000 15,44

7 K219RA01 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT EXISTENT: HIDRÀULIC, CERÀMIC O
DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 332)

8,70 26,700 232,29

8 K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA O CEL RAS DE GUIX, DE 6 A
8 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE CARBORÚNDUM (P - 346)

7,83 3,700 28,97

9 K2163511 M2 ENDERROC DE PARET CERÀMICA FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 321)

7,61 26,306 200,19

10 K21A3011 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 336)

10,88 2,000 21,76

11 K2183501 M2 ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 324)

10,01 11,680 116,92
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12 K218A210 M2 ENDERROC DE CEL RAS DE GUIX, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 325)

6,96 2,000 13,92

13 K2182301 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 323)

8,70 40,428 351,72

14 K2182281 M2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 322)

9,79 1,000 9,79

15 K214RA01 M2 DESMUNTATGE DE TEULES PER LLATA, AMB MITJANS
MANUALS, NETEJA, ELIMINACIÓ DE FIXACIONS, APLEC DE
MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 317)

3,35 59,400 198,99

16 K2R641E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE
CAPACITAT (P - 347)

40,57 11,671 473,49

17 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 348)

24,15 11,671 281,85

TOTAL Subcapítol1 01.03.01 2.949,99

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 02 TANCAMENTS

1 EAM11AC5 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA LAMINADA I
TREMPADA DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB UNA FULLA BATENT I
UNA TARJA LATERAL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES. TALLAT DE FORMA SEMICIRCULAR COM ES
DETALLA EN PLÀNOLS. (P - 38)

299,73 8,000 2.397,84

2 PAA0-RA01 M2 ESTRUCTURA DE TANCAMENT DE FIX I PORTA EN PERFILS
D'ACER INOXIDABLE, AMB BASTIMENT I DUES FULLES BATENTS
PER A COL·LOCAR VIDRE, AMB PERFIL D'ACER INOXIDABLE
AISI 316 AMB ACABAT SORREJAT, COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES. INCLOU LA PART PROPORCIONAL
MECANISME PIVOTANT DE LA PORTA, PANY AMB CLAU I POM.
(P - 509)

202,57 8,000 1.620,56

3 EB12RA03 U TREBALLS D'ADREÇAR LA BARANA EXISTENT DE FORJA.
INCLOU ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LA BARANA,
CORBAT, MODIFICACIÓ DE PASSAMANS, RETALLS I SOLDAT DE
PECES, TOT EL NECESSARI.
(P - 41)

270,86 1,000 270,86

4 E614HSAE M2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE
TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB
MORTER CIMENT 1:4 (P - 16)

22,65 1,790 40,54

TOTAL Subcapítol1 01.03.02 4.329,80

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 03 PAVIMENTS
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1 K9Z5RA01 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 30 MM D'AMPLÀRIA
MITJANA, FUSTA ENVERNISSADA, COL·LOCANT PRÈVIAMENT
EL SUPORT (P - 418)

14,23 1,000 14,23

2 K9EARA02 M2 REPÀS DE PAVIMENT EXISTENT, REPARACIONS PUNTUALS I
REJUNTAT EN BEURADA DE CIMENT
(P - 410)

7,19 125,650 903,42

3 K9EARA03 M2 PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC INTERIOR IGUAL EXISTENT
MASIA, DE COLOR, LLIS, DE 20X20 CM , COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 ELABORAT A L'OBRA,
SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX I REJUNTAT (P -
411)

50,79 16,000 812,64

4 K9Z2A100 M2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO
O PEDRA (P - 414)

10,20 125,650 1.281,63

TOTAL Subcapítol1 01.03.03 3.011,92

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 04 REVESTIMENTS

1 K8122113 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL,
HORITZONTAL O CORB INTERIOR, AMB GUIX B1, ACABAT
LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1
(P - 373)

12,48 73,213 913,70

2 K8Z15149 M2 ARMADURA PER A ENGUIXATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE
REVESTIDA DE PVC DE 4X3 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 85 G/M2
(P - 400)

4,05 73,213 296,51

3 K89A1EA0 M2 PINTAT DE FINESTRES, PORTES, PORTICONS, BALCONERES,
ETC. DE FUSTA, A L'ESMALT A BASE D'OLIS VEGETALS, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (P - 393)

20,98 39,860 836,26

4 K898RA01 M2 PINTAT DE REVESTIMENT DE GUIX VERTICAL, INCLINAT O
HORITZONTAL, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT FINS A UNA
ALÇADA MÀXIMA DE 5 M.  (P - 392)

4,72 590,278 2.786,11

5 E898RA02 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL O HORITZONTAL, AMB
PINTURA D'ESMALT AMB ACABAT LLIS. (P - 23)

15,18 22,610 343,22

6 K89B5CJ0 M2 PINTAT ELEMENT ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB
DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT (P - 395)

21,31 21,419 456,44

7 K874SE00 M2 PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB
RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE 2 CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES
EPOXI I CIMENT (P - 386)

39,90 0,400 15,96

8 E81135D4 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL O
HORITZONTAL, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI 32,5 R (P - 18)

34,40 12,850 442,04

9 E89FRA01 U PINTAT DE RADIADOR EXISTENT, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT
I PREVI PREPARACIÓ SUPORT,  (P - 27)

55,35 6,000 332,10

10 E86710DR M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB LÀMINA VINÍLICA
DE 0,9 MM DE GRUIX I 1500 G/M2 DE MASSA SUPERFICIAL,
COL·LOCAT ADHERIT (P - 20)

21,45 28,000 600,60

11 KB93A010 M2 CARTELL PER A INFORMACIÓ CORPORATIVA DE LAMEL·LES
D'ALUMINI ANODITZAT, AMB ACABAT DE PINTURA NO
REFLECTORA, FIXAT AL SUPORT (P - 490)

265,43 1,080 286,66

EUR
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12 K8449260 M2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS
HIDRÒFUGA (H), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA
AFINADA (BA), ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER
PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000 MM I PERFILS
SECUNDARIS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE
MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1.2 M , PER A UNA
ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 381)

39,25 91,020 3.572,54

13 K812C012 M FORMACIÓ DE RACÓ EN MITJA CANYA, AMB GUIX B1, ACABAT
LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 (P -
374)

6,26 65,400 409,40

14 K87CRA01 M2 TRACTAMENT DE NETEJA I APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE
VOLTA CERÀMICAL, AMB APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE
SILICAT, APLICAT AMB PINZELL EN TRES CAPES. (P - 390)

13,91 120,000 1.669,20

15 K8B1RA01 U TREBALL D'HIDROFUGAT DE SUPERFÍCIE DE COBERTA
ACCESSIBLE AMB LÍNIA DE VIDA, AMB HIDROFUGANT EN BASE
DE SILOXANS I PERMEABLE AL VAPOR D'AIGUA TIPUS WEBER
IMPER S200 O EQUIVALENT, APLICAT EN DUES MANS
MITJANÇANT PULVORITZADOR, AMB UN CONSUM DE
PRODUCTE DE 300 A 500 ML/M² I EVITANT ELS REGALIMS.
INCLOU LA PRÈVIA NETEJA AMB AIGUA DE LA PÒLS.  (P - 397)

2.220,22 1,000 2.220,22

16 KC31RA01 M2 CANVI DE VIDRES DESPRESOS O TRENCATS PER UN DE NOU
EL MÉS SEMBLANT AL EXISTENT, DESMUNTATGE DE
BASTIMENT, ELEMENTS RIGIDITZADORS I D'ANCORATGE DE
MÒDUL-PLAFÓ DE VITRALL EMPLOMAT, D'1M2 DE SUPERFICIE,
COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA PER A
TRANSPORT A TALLER I APLEC I CÀRREGA DE RUNES SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. GRAU DE DIFICULTAT ALT (P - 492)

107,97 8,000 863,76

TOTAL Subcapítol1 01.03.04 16.044,72

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 01 ELECTRICITAT

Subcapítol3 01 DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

1 EFB2XX05 M DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA EXISTENT, FORMAT PER:

- PLANTA 2º: 3UD LLUMINÀRIA 2X36W EN SALA BUIDA 01 I LA
SEVA LÍNIA ASSOCIADA, 1UD LLUMINÀRIA 1X18W EN ESCALA,
1UD EMERGÈNCIA ESCALA.
-ESCALA DE CARGOL: 2UD APLIC, 2UD INTERRUPTOR, 25MTS
DE LÍNIA I CANALITZACIÓ VERTICAL FINS LA PART SUPERIOR
DE L'ESCALA.
-PLANTA 1º: 1UD INTERRUPTOR PER POSTERIORMENT
ENCASTAR, 1UD CREUAMENT ESCALA PER POSTERIORMENT
ENCASTAR, 2UD LLUMINÀRIES D'ESCALA 1X18W, 1UD
LLUMINÀRIA PLANTA 1X18W. 8UD PORTA BOMBETA
SOTACOBERTA AMB LA SEVA LÍNIA I INTERRUPTOR ASSOCIAT.
-PLANTA 1º ZONA DIPÒSIT: 4UD ENDOLLS, 3 UD INTERRUPTOR,
1 UD EMERGÈNCIA, 1US LLUMINÀRIA 1X18W, 1UD LLUMINÀRIA
1X36W, 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA.
-PLANTA BAIXA:

S'INCLOU TAPAR LES CAIXES QUE NO DISPOSEN DE TAPA. SI
ES DETECTA ALGUNA LÍNIA O PART DE LÍNIA DE CONDUCTOR
NO LLIURE D'HALÒGENS ES DESMUNTARÀ (ES VALORA UN
MÀXIM 100MTS DE LÍNIA MONOFÀSICA).

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA HOMOLOGADA

327,09 1,000 327,09
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O ELEVADOR PER PODER REALITZAR ELS TREBALLS. ETC.
(P - 85)

TOTAL Subcapítol3 01.03.05.01.01 327,09

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 01 ELECTRICITAT

Subcapítol3 02 CONDUCTORS I CANALITZACIONS

1 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 107)

4,48 1,000 4,48

2 EG2A5C6A M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB 1
COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ AUTOADHESIVA,
MUNTADA SOBRE PARAMENTS (P - 111)

5,09 10,000 50,90

3 EG2A5FCA M MINICANAL DE PVC, DE 10X22 MM, D'1 TAPA, AMB 1
COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ AUTOADHESIVA,
MUNTADA SOBRE PARAMENTS (P - 112)

5,70 10,000 57,00

4 EG32XX55 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB. ES VALORA
AQUESTA PARTIDA PER SI FOS NECESSARI SUBSTITUIR
ALGUNA LÍNIA O PART DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE
D'HALÒGENS. (P - 116)

0,97 300,000 291,00

5 EG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 104)

21,52 1,000 21,52

6 EG32XX99 M PUNT DE LLUM EMERGÈNCIA FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA
SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA EXISTENT EN LA
CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA. (P - 123)

119,71 1,000 119,71

7 EG32XX98 M PUNT DE LLUM FORMAT PER:

* 24MTS CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT
POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
* 8MTS TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA
SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA EXISTENT EN LA
CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA. S'INCLOU MODIFICACIÓ
DELS PUNTS DE LLUM EXISTENTS PER ADAPTAR-LOS A LA

101,27 18,000 1.822,86

EUR
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NOVA SITUACIÓ DEL PUNT DE LLUM. S'INCLOU LOCALITZACIÓ I
MODIFICACIÓ D'ENCESA PER PODER DESPLAÇAR PUNT DE
LLUM I ALIMENTACIÓ FINS A DRIVER REGULABLE DALI I NO
REGULABLE. S'INCLOU REALITZACIÓ DE NOVES ENCESES. (P -
122)

TOTAL Subcapítol3 01.03.05.01.02 2.367,47

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 01 ELECTRICITAT

Subcapítol3 03 MECANISMES

1 EG62XX10 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA
ESTRETA, MUNTAT SUPERFICIALMENT. MODEL BTICINO MAGIC
O EQUIVALENTAMB MARC DE RESINA BLANC. S'INCLOU CAIXA
DE SUPERFICIE DEL MATEIX COLOR QUE LA TECLA. (P - 132)

30,75 7,000 215,25

2 EG62XX77 U INTERRUPTOR, POLSADOR, CONMUTADOR O CREUAMENT, 10
AX/250 V, AMB TECLA ESTRETA, MUNTAT ENCASTAT. MODEL
BTICINO MAGIC O EQUIVALENT AMB MARC DE RESINA BLANC.
S'INCLOU CAIXA D'ENCASTAR. (P - 133)

30,75 3,000 92,25

3 EG4R4450 U CONTACTOR DE 230 V DE TENSIÓ DE CONTROL, 16 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), 2NA, FORMAT PER 1
MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A UN CIRCUIT DE
POTÈNCIA DE 230 V, CATEGORIA D'ÚS AC 1 SEGONS UNE-EN
60947-4-1, FIXAT A PRESSIÓ (P - 129)

49,65 2,000 99,30

TOTAL Subcapítol3 01.03.05.01.03 406,80

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 01 ELECTRICITAT

Subcapítol3 04 LLUMINÀRIES

1 EH1LXX32 U LLUMENERA DECORATIVA RECTANGULAR, DE 10 W DE
POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 1.000 LUMENS, AMB DRIVER
INCORPORAT. LLUMINÀRIA RECTANGULAR DE CINC ELEMENTS
ÒPTICS AMB FONTS LLUMINOSES LED WARM WHITE - ÒPTICA
WIDE FLOOD FIXA 46º. CONSTITUÏT PER COS ÒPTIC (DE FORMA
RECTANGULAR), TAPA SUPERIOR, CÀRTER DE COBERTURA,
VIDRE I PLACA DE PARET. COS ÒPTIC I LA TAPA SUPERIOR
SÓN D'ALIATGE D'ALUMINI AMB UN PRETRACTAMENT MULTI
FASE DE DESGREIXATGE, FLUOR-ZIRCONI. PLACA DE SUPORT
PER PARET D'ACER INOXIDABLE AISI 304. VIDRE DE
TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC TEMPERAT, TRANSPARENT AMB 3
MM DE GRUIX. ÒPTICA D'ALTA DEFINICIÓ DE TERMOPLÀSTIC
METAL·LITZAT, INTEGRADA EN POSICIÓ ENDARRERIDA A
L'APANTALLAMENT ANTIREFLEXE NEGRE.TOTS ELS CARGOLS
EXTERNS UTILITZATS SERAN D'ACER INOXIDABLE A2.
TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 3.
RISC GROUP RG1 A 100CM, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A
25ºC)>50.000H, IP65, CLASSE I, 55LM/W, DIMENSIONS
158X66X102MM. MODEL 3.E879.747.0 COLOR BLANC/NEGRE
IGUZZINI O EQUIVALENT.

(P - 140)

306,44 5,000 1.532,20
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2 EH1LXX33 U LLUMENERA DECORATIVA RECTANGULAR, DE 4,1 W DE
POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 400 LUMENS, AMB DRIVER
INCORPORAT. LLUMINÀRIA RECTANGULAR DE DOS ELEMENTS
ÒPTICS AMB FONTS LLUMINOSES LED WARM WHITE - ÒPTICA
WIDE FLOOD FIXA 47º. CONSTITUÏT PER COS ÒPTIC (DE FORMA
RECTANGULAR), TAPA SUPERIOR, CÀRTER DE COBERTURA,
VIDRE I PLACA DE PARET. COS ÒPTIC I LA TAPA SUPERIOR
SÓN D'ALIATGE D'ALUMINI AMB UN PRETRACTAMENT MULTI
FASE DE DESGREIXATGE, FLUOR-ZIRCONI. PLACA DE SUPORT
PER PARET D'ACER INOXIDABLE AISI 304. VIDRE DE
TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC TEMPERAT, TRANSPARENT AMB 3
MM DE GRUIX. ÒPTICA D'ALTA DEFINICIÓ DE TERMOPLÀSTIC
METAL·LITZAT, INTEGRADA EN POSICIÓ ENDARRERIDA A
L'APANTALLAMENT ANTIREFLEXE NEGRE.TOTS ELS CARGOLS
EXTERNS UTILITZATS SERAN D'ACER INOXIDABLE A2.
TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 3.
RISC GROUP RG1 A 100CM, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A
25ºC)>50.000H, IP65, CLASSE I, 48LM/W, DIMENSIONS
83X66X102MM. MODEL 3.E876.747.0 COLOR BLANC/NEGRE
IGUZZINI O EQUIVALENT.

(P - 141)

249,74 4,000 998,96

3 EH1LXX34 U LLUMENERA DECORATIVA MÒDUL LINEAL RECTANGULAR, DE
5200 LUMENS, AMB ALIMENTADOR ELECTRÒNIC INCORPORAT.
DIFUSOR SATINAT. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, CRI 80,
MACADAM STEP 3, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H,
IP65, IK05, DIMENSIONS DIÀMETRE 50X1160MM. MODEL
1.EP464.160 IGUZZINI O EQUIVALENT.

(P - 142)

264,52 8,000 2.116,16

4 EH2LXX31 U LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS
AMB UNA VIDA ÚTIL DE 50000 H L80-B10 (TA 25ºC), DE FORMA
CIRCULAR, 7,5 W DE POTÈNCIA I 750 LM, EMPOTRABLE
CIRCULAR AMB MARC DE TOPALL, POSICIÓ MOLT
ENDARRERIDA DEL LED PER REDUIR AL MÍNIM EL
ENLLUERNAMENT COS PRINCIPAL D'ALUMINI FOS A PRESSIÓ
INCLOU UNA SUPERFÍCIE RADIANT QUE ASSEGURA UNA
ÒPTIMA DISSIPACIÓ DE LA CALOR. REFLECTOR D'ALTA
DEFINICIÓ EN MATERIAL TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT,
ÒPTICA FLOOD (40º). ESTRUCTURA AMB MARC EXTERN DE
TOPALL EN ALUMINI FOS A PRESSIÓ, EN ÚNIC ACABAT BLANC.
ANELL INTERN DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC. VIDRE DE
PROTECCIÓ INCLÒS. LED D'ALT ÍNDEX DE RENDIMENT
CROMÀTIC CRI 90, EFICÀCIA LLUMINOSA DE 76 LM/W, AMB
EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE III, COS
D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ IP20, COLOR DE LA LLUM
3000ºK, LOR LIGHT OUTPUT RATIO 76%DIMENSIONS
D'ENCASTAMENT 59MM, MACADAM STEP 2, RISK GROUP RG1,
UGR<13, ENCASTAT. MODEL 3.P322.747.0 DE IGUZZINI O
EQUIVALENT.

INCLOU DRIVER, FONT D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT
CONSTANT NO REGULABLE DE 15W MODEL 3.MY10.000.0 O
EQUIVALENT
INCLOU DIFUSOR TIPUS NIU D'ABELLA ANTIREFLECTANT
MODEL 3.MY11.004.0 O EQUIVALENT.
INCLOU DIFUSOR ANTI ENLLUERNAMENT NÍTRIC LASER COB
3.MY12.065 O EQUIVALENT.
COM QUE EL GRUIX DEL SOSTRE D'ENCANYISAT ES VARIABLE,
S'HA D'INCLOURE EN AQUESTA PARTIDA UNA SOPORTACIÓ A
LA LUMINARIA ESPECIAL O EL REBAIX DEL ENCANYISAT AL
VOLTANT DE LA LLUMINÀRIA PER PERMETRE LA SUBJECCIÓ
DE LA LLUMINÀRIA. S'INCLOU ELS TREBALLS PER LA
REALITZACIÓ DEL FORAT D'ENCASTAMENT DE LA LLUMINÀRIA.
(P - 150)

128,19 6,000 769,14
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5 EH1LXX61 U EN AQUESTA PARTIDA ES VALORA LA MÀ D'OBRA PER FER
PROVES D'IL.LUMINACIÓ, ABANS DE L'ADQUISICIÓ DE TOTES
LES LLUMINÀRIES DE L'OBRA. EL FABRICANT HAURÀ
D'APORTAR LES MOSTRES PER FER LES PROVES
D'IL.LUMINACIÓ.
ES VALORA LA INSTAL.LACIÓ DE 2UD DE FOCUS TIPUS
3.Q695.715.0 AMB ELS SEUS ACCESSORIS O EQUIVALENT, 1UD
LIGHT UP TIPUS 3.E079.713.0 AMB ELS SEUS ACCESSORIS O
EQUIVALENT I 1UD LLUMINÀRIA PASSADÍS PLANTA PRIMERA.

(P - 149)

232,46 1,000 232,46

TOTAL Subcapítol3 01.03.05.01.04 5.648,92

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 02 CALEFACCIÓ

Subcapítol3 01 DESMUNTATGE INSTAL.LACIONS

1 EFB2RA01 M TREBALLS D'ADAPTACIÓ DEL TRAÇAT EXISTENT PER LA PARET
DE LAVABO DE PLANTA PRIMERA AL PARAMENT DE LA SALA 17
PER L'ENDERROC DE LAVABO. INCLOUEN TOTES LES AJUDES
NECESSÀRIES (P - 82)

276,81 1,000 276,81

2 EFB2XX03 U DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT DEL SISTEMA DE
CALDERA EXISTENT, FORMAT PER:

- 1 UNITAT DE CALDERA FER SEVEN N EL 5 DE 68KW
- 1 BOMBA HIDRÀULICA
- CANALITZACIONS DE COURE I FERRO D'AIGUA I GAS
NATURAL, AÏLLAMENTS I CONDUCTORS ELÈCTRICS. NOMÉS
DESMUNTARÀ LA PART DE CANALITZACIONS DES DE LA
CALDERA FINS A EL SOTA COBERTA I LA INCLOSA EN EL SOTA
COBERTA. LES BAIXADES A RADIADORS NO ES
DESMUNTARAN. LA PARTIDA DE MÀ D'OBRA DE DESMUNTATGE
DE CANALITZACIONS SOTA COBERTA ES TROBA VALORADA EN
UNA ALTRE PARTIDA.
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA AMB EL SISTEMA
DE CALDERES QUE NO SIGUI NECESSARI EN LA NOVA
INSTAL.LACIÓ.
- SORTIDA DE FUMS DE TUB GALVANITZAT DE DIÀMETRE
160-200MM I EL SEU SOMBRERET.

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA HOMOLOGADA
O ELEVADOR PER PODER REALITZAR ELS TREBALLS. ETC.
PER DESMUNTAR SORTIDA DE FUMS ACTUAL CALDRÀ FER
CATES AL SOSTRE RESISTENT AL FOC DE PLADUR DE LA SALA
DE CALDERES, FER CATES O RETIRAR CAIXÓ DE PROTECCIÓ
DE LA SORTIDA DE FUMS A LA PLANTA PRIMERA. PER RETIRAR
EL TRAM DE SORTIDA DE FUMS EXTERIOR POTSER CALDRÀ
PICAR LA FAÇANA DES DE L'EXTERIOR.  (P - 83)

553,63 1,000 553,63

TOTAL Subcapítol3 01.03.05.02.01 830,44

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 02 CALEFACCIÓ

Subcapítol3 02 SUBSTITUCIÓ CALDERA
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1 ENL1XX90 U TREBALLS PREVIS PER IDENTIFICACIÓ DELS CIRCUITS
BITUBULARS DE LA INSTAL.LACIÓ EXISTENTS I ELS SEUS
DIÀMETRES DE FERRO, INDICANT EL DIÀMETRE EQUIVALENT
AMB TUB PPR FIBER BLUE DE NIRON O EQUIVALENT.
S'IDENTIFICARAN TOTS ELS RADIADORS INDICANT A QUIN
CIRCUIT PERTANYEN, ES GRAFIARÀ EN UN PLÀNOL A MÀ
ALÇADA. ES REVISARÀ TOTA LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT, SI ES
DETECTEN ELEMENTS DEFECTUOSOS A SUBSTITUIR, ES
PREVEUEN PARTIDES PER LA SEVA SUBSTITUCIÓ, COM PER
EXEMPLE VÀLVULES, PURGADORS, AÏLLAMENT TÈRMIC DE
CANONADES .... LA REVISIÓ INCLOU OBRIR L'AÏLLAMENT
TÈRMIC (MAJORITÀRIAMENT DE FIBRA DE VIDRE) PER REVISAR
L'ESTAT DE LES CANONADES HIDRÀULIQUES DE FERRO PER
POSTERIORMENT SER SUBSTITUÏDES SEGONS INDICACIONS
DE DF. S'INCLOU ELS TREBALLS DE TORNAR TANCAR
L'AÏLLAMENT TÈRMIC DE LES CANONADES NO SUBSTITUÏDES.

(P - 223)

402,17 1,000 402,17

2 EE22XX01 U CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓ DE 34,9 KW DE POTÈNCIA
CALORÍFICA, NOMÉS CALEFACCIÓ, DE 3 BAR DE PRESSIÓ, PER
A GAS NATURAL, MODULANT EN GAS I AIRE DES DEL 25% FINS
AL 100%, AMB VÀLVULES I CONJUNT D'ACCESSORIS,
DISSENYADA SEGONS ELS REQUISITS DEL REGLAMENTO (UE)
813/2013, AMB UNA CLASSE D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN
CALEFACCIÓ SEGONS REGLAMENTO (UE) 811/2013 4
ESTRELLES, RENDIMENT FINS EL 110%, MARCA WOLF MODEL
CGB 35 O EQUIVALENT, COL·LOCADA. INCLOU POSTA EN
MARXA DEL SERVEI TÈCNIC OFICIAL DEL FABRICANT. INCLOU
PART PROPORCIONAL TUBS, CABLES, CAIXES... PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE LES CALDERES DES DEL
QUADRE ELÈCTRIC UBICAT EN LA PROPIA SALA. (P - 58)

3.367,12 2,000 6.734,24

3 EE22XX02 U KIT DE CONNEXIONS DE CIRCUIT DE CALEFACCIÓ, MARCA
WOLF MODEL CGB 35 O EQUIVALENT, COL·LOCADA.  (P - 59)

162,04 2,000 324,08

4 EE22XX03 U VAS D'EXPANSIÓ 100 LITRES PER CALEFACCIÓ, INSTAL.LAT.
INCLOU VÀLVULA DE SEGURETAT I MANÒMETRE. (P - 60)

207,74 1,000 207,74

5 EE22XX04 U AGULLA HIDRÀULICA PER UN CABAL MÀXIM DE 10 M3/H I 6 BAR
PER CALEFACCIÓ, INSTAL.LAT. INCLOU AILLAMENT,
PURGADOR, MANAGUETS ELECTROLÍTICS, TERMÒMETRE I
MANÒMETRE. (P - 61)

362,67 1,000 362,67

6 EE22XX05 U SEPARADOR DE LLOTS, INCLOU SEPARADOR MAGNÈTIC DE 1´´
1/2 PER PROTECCIÓ DE LA CALDERA I LA BOMBA DE LA
BRUTÍCIA, EL LLOT I LA MAGNETITA DEL CIRCUIT DE
CALEFACCIÓ, INSTAL.LAT. INCLOU AILLAMENT I CONNEXIÓ A
LA XARXA DE SANEJAMENT. (P - 62)

306,44 1,000 306,44

7 EE41XX99 U ADAPTADOR DE CONCÈNTRIC DN80/125 A DN80/80 BIFLUX DE
SORTIDA DE FUMS DE CALDERA CGB 35 ESTANCA, INSTAL.LAT.

(P - 68)

93,62 2,000 187,24

8 EE41XX06 U KIT DE SORTIDA DE FUMS PER A 2 CALDERES EN SEQÜÈNCIA
CGB 35 ESTANQUES.

INCLOU:
-4 COLZES 87º AMB PRESA DE REGISTRE DN 80 EN
POLIPROPILÈ.
-2 COLZES 45º AMB PRESA DE REGISTRE DN 80 EN
POLIPROPILÈ.
-3 COLZES 87º AMB PRESA DE REGISTRE DN 160 EN
POLIPROPILÈ.
-2 COLZES 45º AMB PRESA DE REGISTRE DN 160 EN ACER
INOXIDABLE.
-2 COL·LECTORS AMB CONNEXIÓ DN 160/110 EN POLIPROPILÈ.
-8 MTS TUB DN 80X1000 MM EN POLIPROPILÈ.

512,39 1,000 512,39
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-5 MTS TUB DN 160X1000 MM EN POLIPROPILÈ. S'INCLOU
DESMUNTATGE DE XEMENEIA EXISTENT.
-1MT TUB DN 160X1000MM EN ACER INOXIDABLE PER TRAM
EXTERIOR.
-TÉ FINAL DN 160 AMB PRESA DE REGISTRE I SORTIDA DE
CONDENSATS EN POLIPROPILÈ.
-ELEMENT FINAL TIPUS APC 160 EN ACER INOXIDABLE DE
DN160MM I MALLA ANTI OCELLS, PINTAT AMB TRACTAMENT
FIXADOR I PINTURA BLANCA PER EXTERIORS.
-SIFÓ PER A EVACUACIÓ DE CONDENSATS EN POLIPROPILÈ,
COL·LOCAT

LES QUANTITATS AQUÍ INDICADES SÓN APROXIMADES I ES
REVISARAN IN SITU. (P - 67)

9 EEV3XX07 U UNITAT DE COMANDAMENT BM AMB SONDA EXTERIOR. UNITAT
DE COMANDAMENT PER A PROGRAMACIÓ I ACCÉS A TOTS ELS
REGULADORS I MÒDULS D'AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE
CONTROL DE WOLF.
CONTROL DE TEMPERATURA D'IMPULSIÓ EN FUNCIÓ DE
TEMPERATURA EXTERIOR I COMPENSACIÓ PER
TEMPERATURA AMBIENT. PROGRAMACIÓ DE CONSIGNES I
HORARIS PER A CALEFACCIÓ (UN CIRCUIT DIRECTE, 1 CIRCUIT
PRIMARI D'ACS I FINS A 7 CIRCUITS AMB VÀLVULA
MESCLADORA (NECESSARI MÒDULS D'AMPLIACIÓ MM PER A
CADA CIRCUIT).
INCLOU CANALITZACIONS I CONDUCTORS PER LA CONNEXIÓ
ELÈCTRICA I DE SENYAL DE MÒDULS I LA SONDA, INSTAL·LAT I
CONNECTAT
INCLOU LA INSTAL.LACIÓ DE LA SONDA EXTERIOR EN LA
PARET NORD SENSE RADIACIÓ SOLAR DIRECTA (P - 71)

247,43 1,000 247,43

10 EEV3XX08 U MÒDUL D'AMPLIACIÓ KM-2 PER A REGULACIÓ
D'INSTAL·LACIONS AMB AGULLA HIDRÀULICA O REGULACIÓ DE
CALDERES EN SEQÜÈNCIA (FINS A 4 EQUIPS). REGULACIÓ DE
UN CIRCUIT AMB VÀLVULA MESCLADORA I UN DE ACS.
ENTRADA DE 0-10 V PER REGULACIONS SUPERIORS AMB
SORTIDA D'AVARIES DE 230 V. POSSIBILITAT D'INSTAL.LAR
BM-2 DINS DE LA CAIXA DE REGULACIÓ. INCLOU TUBS I
CONDUCTORS PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE SENYAL DE
MÒDULS.
(P - 72)

326,18 1,000 326,18

11 EEV3XX09 U MÒDUL D'INTERFACE WOLF LINK PRO O EQUIVALENT PER
COMUNICACIÓ LAN/WLAN PER INSTAL.LAR EN INTERIOR
D'EQUIP DE CALEFACCIÓ. PER CONNEXIÓ AMB CABLE O WIFI
AMB INTERFACE SOFTWARE WOLF PER INTEGRACIÓ D'EQUIPS
AMB WRS-2 EN UNA XARXA LAN/W/LAN. PERMET LA GESTIÓ
REMOTA DE LA INSTAL.LACIÓ I MÒDULS DE CONTROL WOLF A
TRAVÉS DE L'APLICACIÓ SMARTSET DE WOLF. INCLOU TUBS I
CONDUCTORS PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE SENYAL DE
MÒDULS.
(P - 73)

271,45 1,000 271,45

12 EP43X101 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE
COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A UTP PER TREBALLAR
FINS A VELOCITAT DE 10GBPS, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I
COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I
OPACITAT REDUÏDA (LLIURE D'HALÒGENS), NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, CLASSIFICACIÓ CPR,
COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (P - 225)

1,65 25,000 41,25

13 EP73X146 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS MODULAR DE 2
MÒDULS ESTRETS, AMB CONNECTOR RJ45 SIMPLE,
CATEGORIA 6A UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PREU ALT, MUNTADA SOBRE CAIXA O
BASTIDOR (P - 229)

18,57 1,000 18,57

14 EP731J71 U CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS
RJ45, CATEGORIA 6 U/UTP, AMB CONNEXIÓ PER
DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE
MÒDUL ESTRET (P - 228)

13,01 1,000 13,01
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15 EP73XX20 U CABLE VEU+DADES, CATEGORIA 6A U/UTP AMB 2
CONNECTORS RJ45 I 2MTS DE LLARG (P - 230)

17,47 1,000 17,47

16 EP73XX21 U CERTIFICACIÓ I ASSIGNACIÓ DEL NOU PUNT DE DADES. (P -
231)

31,12 1,000 31,12

17 EG2A5C61 M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB 1
COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ MECÀNICA,
MUNTADA SOBRE PARAMENTS (P - 110)

4,57 35,000 159,95

18 ENL1XX10 U CONJUNT DE DISTRIBUCIÓ PER CIRCUIT DE CALEFACCIÓ
FORMAT PER:

- BOMBA CALEFACCIÓ PRECABLEJADA. CABAL 5.000 L/H A
10MCDA. GRUNDFOS MAGNA1 32-120F 220 O EQUIVALENT. ES
VERIFICARÀ LA CORBA DE LA BOMBA EXISTENT DAB EVOTRON
AMB LA NOVA BOMBA. TAL I COM ESTÀ INSTAL.LADA LA BOMBA
EXISTENT, LES DADES TÈCNIQUES NO SÓN VISIBLES. ELS
CÀLCULS ES REALITZARAN PER UN SALT TÈRMIC DE 10ºC.
- REGULACIÓ DE REVOLUCIONS ELECTRÒNICA
- CLAUS DE TALL
- VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL
- TERMÒMETRE D'IMPULSIÓ I RETORN
- VÀLVULA ANTIRETORN DESPRÉS DE LA BOMBA
- CONNEXIÓ IMPULSIÓ I RETORN AMB JUNTA PLANA 1´´ 1/2
INCLOU SUPORT PER ANCLATGE A PARET PER A CONJUNT
HIDRÀULIC (AMB ELS ENCAIXOS FETS EN AÏLLAMENT PER A
MUNTATGE OPCIONAL DE MÒDUL D'AMPLIACIÓ DE REGULACIÓ
MM-2, KM-2)

INCLOU CANALITZACIONS I CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ I
CONTROL DE LA BOMBA. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.

(P - 219)

986,32 1,000 986,32

19 ENC13150 U REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL, PREAJUSTAT, ROSCADA
DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, CABAL DE 680 A 6600 L/H I
PRESSIÓ DIFERENCIAL 10 A 880 KPA, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
MÀXIMA I 120°C DE TEMPERATURA MÀXIMA, AMB 2 PRESES DE
PRESSIÓ, INSTAL·LADA (P - 218)

193,13 2,000 386,26

20 ENL1XX11 U COL.LECTOR PER A TRES CONJUNTS DE DISTRIBUCIÓ DN25 O
DN32, AMB SEPARACIÓ TÈRMICA ENTRE IMPULSIÓ I RETORN.
CONNEXIONS SUPERIORS AMB RÀCORD BOIG DE 1 1/2 ´´AMB
JUNTA PLANA. CONNEXIONS INFERIORS ROSCA MASCLE 1 1/2
´´PER JUNT PLA. AÏLLAMENT DE CARCASSA EN EPP. POSICIÓ
REVERSIBLE GRÀCIES A TRES PRESES EN PART INFERIOR
(CONNEXIONS A AGULLA / CALDERA). INCLOU SUPORT PER A
MUNTATGE SOBRE PARET. MESURES: HXAXF 168X500X140 MM

KVS = 12,5 / QMÀX. = 4500 L / H
DP = 130MBAR AMB V = 4500 L / H
DP = 40 MBAR AMB V = 2500 L / H

TOTALMENT INSTAL.LAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

(P - 220)

307,18 1,000 307,18

21 ENL1XX12 U ADAPTACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT D'AIGUA FREDA,
CALEFACCIÓ I GAS NATURAL A LES CONNEXIONS DE LES
NOVES CALDERES. INCLOU MATERIAL A INSTAL.LAR EN EL
INTERIOR DE LA SALA DE CALDERA, COM TUB DE COURE,
ACCESSORIS I AÏLLAMENT D'ESPUMA ELASTOMÈRICA DE 30MM
DE GRUIX I LA MÀ D'OBRA PER LA SEVA CORRECTA
INSTAL.LACIÓ. INCLOU CLAUS DE TALL TIPUS APARELL DE
GAS, COMPTADOR DE GAS, VÀLVULES DE BUIDAT, VÀLVULES
DE SEGURETAT, VÀLVULES D'EMPLENAT, VÀLVULES DE
RETENCIÓ, MANÒMETRES, TERMÒMETRES, SONDES I TOT EL
PETIT MATERIAL INDICAT EN ESQUEMA DE PRINCIPI DELS

1.185,21 1,000 1.185,21

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 51

PLÀNOLS DE PROJECTE.
LA INSTAL.LACIÓ DE GAS ES REALITZARÀ TOTA NOVA A
PARTIR DE LA SORTIDA DEL COMPTADOR. EL COMPTADOR DE
GAS ES TROBA INSTAL.LAT EN LA MATEIXA SALA QUE LA
CALDERA.
LA INSTAL.LACIÓ HIDRÀULICA DE LA SALA ON S'INSTAL.LEN
LES CALDERES ES REALITZARÀ TOTA NOVA. A PARTIR DE
L'AGULLA HIDRÀULICA ES REALITZARÀ AMB TUB DE
POLIPROPILÈ TIPUS NIRON FIBER BLUE PP-R RP DN63

(P - 221)
22 ED11X142 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET

MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ.
(P - 53)

15,96 13,000 207,48

23 ED11X143 M NEUTRALITZADOR PER A CONDENSATS FINS A 150 KW, MARCA
WOLF O EQUIVALENT, TOTALMENT INSTAL.LAT A LA SORTIDA
DE CONDENSATS DE LES CALDERES.  (P - 54)

239,66 1,000 239,66

24 1E36XY01 U VÀLVULA DE RADIADOR PER A SISTEMA BITUB, INSTAL.LADA.
INCLOU DESMUNTATGE DE VÀLVULA EXISTENT (P - 2)

52,10 1,000 52,10

25 1E36XY02 U MATERIAL I MÀ D'OBRA PER ADAPTACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES
CANONADES DE FERRO EXISTENTS A LA NOVA VÀLVULA DE
RADIADOR PER A SISTEMA BITUB, INSTAL.LADA. LA
MODIFICACIÓ DE LA CANONADA I LA POSTERIOR UNIÓ ES
REALITZARÀ AMB SOLDADURA ELÈCTRICA. ES PINTARÀ LA
CANONADA MODIFICADA DEL MATEIX COLOR QUE LA
CANONADA EXISTENT.  (P - 3)

89,25 1,000 89,25

26 KEU11113 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR,
DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ
INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE, ROSCAT (P
- 496)

16,49 6,000 98,94

27 EN31AA27 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB
PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT,
MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 202)

137,12 3,000 411,36

28 EN319A27 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB
PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE
DIÀMETRE NOMINAL 2, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 201)

69,41 8,000 555,28

29 EN31XY98 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB
PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P -
206)

38,82 9,000 349,38

30 EN317A27 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB
PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT,
MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 200)

38,03 4,000 152,12

31 EN31XY99 U VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL AMB ROSCA, PER CIRCUIT
DE CALEFACCIÓ AMB VÀLVULES TERMOSTÀTIQUES, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 207)

70,32 1,000 70,32

32 EFM11811 U MANIGUET ANTIELECTROLÍTIC, D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL,
COS DE LLAUTÓ CROMAT I AMB ROSCA FEMELLA ALS 2
EXTREMS, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 93)

38,81 4,000 155,24

33 EN31XZ99 U SISTEMA PER OMPLIR D'AIGUA EL CIRCUIT DE CALEFACCIÓ
FORMAT PER:

- 4 UD CLAU DE TALL DE 3/4´´
- 1 UD VÀLVULA ANTIRETORN DE 3/4´´
- 1 UD FILTRE EN Y DE 3/4´´
- 1 UD DE COMPTADOR D'AIGUA
- 2 UD MANÒMETRE
- 1 UD DESCONNECTADOR SEGONS INDICACIONS DE RITE 3/4´´
- CANALITZACIÓ DE TUB DE COURE O POLIPROPILÈ 3/4´´

413,31 1,000 413,31
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INSTAL.LAT I TOTALMENT EN SERVEI. (P - 208)
34 ENL1XX89 U INSTAL.LACIÓ DE LA SENYALÈTICA DE LES CANONADES DE

CALEFACCIÓ I AGUA FREDA EN L'ÀMBIT DE LA SALA DE
CALDERES SEGONS LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU
INSTAL.LACIÓ DE PLÀNOL DE L'ESQUEMA DE PRINCIPI I DE LA
DISTRIBUCIÓ DE RADIADORS EN PLANTA ACTUALITZATS.
INSTAL.LACIÓ DE PLÀNOL AMB INSTRUCCIONS DE
FUNCIONAMENT I DE POSTA EN MARXA I ATURADA
D'EMERGÈNCIA.

(P - 222)

153,04 1,000 153,04

35 EP73XY47 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER COMUNICACIÓ DE
CALDERA AMB NODE IOT FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA CANALITZACIÓ
AMB TUB METÀL.LIC M25 ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES 45X45 SIMON O
EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB GUARDAPOLS
(UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA
INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN
INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS TREBALLS HAURAN
DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL
MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA. EL COST
DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA. (P - 238)

373,98 1,000 373,98

TOTAL Subcapítol3 01.03.05.02.02 16.349,83

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 02 CALEFACCIÓ

Subcapítol3 03 CIRCUIT HIDRÀULIC

1 EFC1XX11 M DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS DE TUB DE FERRO
EXISTENT, AÏLLAMENT, COBERTA EXTERIOR, ACCESSORIS I
VÀLVULES. RETIRADA I TRASLLAT ABOCADOR. INCLOU EL
PAGAMENT DE LA TAXA DE RESIDUS. S'HAURÀ DE TALLAR EL
TUB EN TRAMS PETITS (1,5MTS) PER PODER PASSAR PER
L'ESCALA EXISTENT. (P - 89)

5,07 149,000 755,43

2 EFC1XY01 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE
DIÀMETRE 75X8,4 MM, SÈRIE S 4 SDR9, MARCA NIRON MODEL
FIBER BLUE PP-R RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT.
S'INCLOUEN TOTS ELS ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE
PPR COLZES, MANAGUETS D'UNIÓ, DERIVACIONS O
ENLLAÇOS, REDUCCIONS..., SUPORTS I TIRANTS DE
SUBJECCIÓ, ABRAÇADORES ISOFÒNIQUES AMB GOMA
LLISA.INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A
PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE PURGADORS. (P - 90)

37,15 60,000 2.229,00

3 EFC1XY02 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE
DIÀMETRE 63X7,1 MM, SÈRIE S 4 SDR9, MARCA NIRON MODEL
FIBER BLUE PP-R RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU

27,42 62,000 1.700,04

EUR
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DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT.
S'INCLOUEN TOTS ELS ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE
PPR COLZES, MANAGUETS D'UNIÓ, DERIVACIONS O
ENLLAÇOS, REDUCCIONS..., SUPORTS I TIRANTS DE
SUBJECCIÓ, ABRAÇADORES ISOFÒNIQUES AMB GOMA LLISA.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A
PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE PURGADORS.
(P - 91)

4 EFC1XY03 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE
DIÀMETRE 50X5,6 MM, SÈRIE S 4 SDR9, MARCA NIRON MODEL
FIBER BLUE PP-R RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT.
S'INCLOUEN TOTS ELS ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE
PPR COLZES, MANAGUETS D'UNIÓ, DERIVACIONS O
ENLLAÇOS, REDUCCIONS..., SUPORTS I TIRANTS DE
SUBJECCIÓ, ABRAÇADORES ISOFÒNIQUES AMB GOMA LLISA.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A
PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE PURGADORS. (P - 92)

19,68 17,000 334,56

5 EFC1X1X1 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE
DIÀMETRE 32X3,6 MM, SÈRIE S 4 SDR9, MARCA NIRON MODEL
FIBER BLUE PP-R RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT.
S'INCLOUEN TOTS ELS ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE
PPR COLZES, MANAGUETS D'UNIÓ, DERIVACIONS O
ENLLAÇOS, REDUCCIONS..., SUPORTS I TIRANTS DE
SUBJECCIÓ, ABRAÇADORES ISOFÒNIQUES AMB GOMA LLISA.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A
PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE PURGADORS. (P - 88)

15,06 40,000 602,40

6 EFQ3XX12 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA
ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 76
MM, DE 32 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT. INCLOU
ACCESSORIS. (P - 100)

18,53 60,000 1.111,80

7 EFQ33CGM M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA
ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 64
MM, DE 32 MM DE GRUIX, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC BL-S2,
D0 SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT
(P - 94)

16,85 62,000 1.044,70

8 EFQ3XY21 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA
ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 50
MM, DE 32 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT (P - 101)

15,44 17,000 262,48

9 EFQ3X1X2 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA
ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 32
MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT (P - 99)

14,15 40,000 566,00

10 EN31YY55 U REALITZACIÓ D'EMPELTS DE 50-63 EN TUB DE 75MM DE
POLIPROPILÈ MITJANÇANT TES DEL FABRICANT DEL TUB DE
PPR. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A
PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE PURGADORS. (P - 209)

25,58 8,000 204,64

11 EN31YY57 U REALITZACIÓ D'EMPELTS DE 32 EN TUB DE 75 O 63MM DE
POLIPROPILÈ MITJANÇANT TES DEL FABRICANT DEL TUB DE
PPR. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A

25,58 30,000 767,40
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PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE PURGADORS. (P - 211)

12 EN31XX55 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, D'UNA PEÇA AMB PAS
REDUÏT, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/4, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 203)

60,47 8,000 483,76

13 EN31YY56 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, D'UNA PEÇA AMB PAS
REDUÏT, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 210)

35,41 30,000 1.062,30

14 EN42XXX3 U TRANSICIÓ DE TUB DE FERRO DE 3/4´´ FINS 1´´ 1/2 A TUB DE
POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE 32 FINS 50MM. EN L'EXTREM DEL
TUB DE FERRO EXISTENT ES REALITZARÀ UN NOU ROSCAT
PER FER UNIÓ EN L'ENLLAÇ ROSCAT DEL TUB DE PPR DE
NOVA INSTAL.LACIÓ. INSTAL.LAT SUPERFICIALMENT. INCLOU
ACCESSORI D'ENLLAÇ MÒBIL. ES VALORARÀ UN 30% DE LES
TRANSICIONS AMB ACCESSORI GEBO O SOLDADURA TIPUS
TIG. SEMPRE QUE L'ESTAT DE LA CANONADA DE FERRO HO
PERMETI ES REALITZARÀ LA UNIÓ AMB ROSCA. (P - 212)

35,64 30,000 1.069,20

15 EFR1XX99 M RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES
D'ALUMINI, DE 160 MM DE DIÀMETRE, DE 0.6 MM DE GRUIX, AMB
GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT.
INCLOU RECOBRIMENT D'ACCESSORIS (P - 102)

27,16 10,000 271,60

16 EN42XXXX U DESPLAÇAMENT DE RADIADOR DE 9 ELEMENTS DE FERRO DE
85CM D'ALÇADA I 12CM DE FONS, ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DE
TUB DE FERRO DE 3/4´´. UBICACIÓ PLANTA 2º. DESPLAÇAMENT
MÀXIM 1.5MTS. S'INCLOU LA MODIFICACIÓ DELS TUBS DE
FERRO DE 3/4´´ (MATERIAL I MÀ D'OBRA) PER PERMETRE EL
DESPLAÇAMENT DEL RADIADOR, LES UNIONS ES
REALITZARAN PER SOLDADURA ELÈCTRICA.

(P - 213)

126,79 2,000 253,58

17 EN42XXXZ U ANUL.LACIÓ RADIADOR SALA BUIDA 04 DE LA PLANTA
PRIMERA. ACTUALMENT EL RADIADOR ESTÀ ANUL.LAT AMB 2
ACCESSORIS GEBO. S'HAURÀ DE TALLAR LA CANONADA DINS
DEL SOTA COBERTA I INSTAL.LAR ELS ACCESSORIS GEBO
EXISTENTS.

(P - 214)

50,27 1,000 50,27

TOTAL Subcapítol3 01.03.05.02.03 12.769,16

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 03 COMUNICACIONS

1 EP73XY33 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER XARXA WIFI FORMAT
PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA CANALITZACIÓ
AMB TUB METÀL.LIC M25 ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES 45X45 SIMON O
EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB GUARDAPOLS
(UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA
INSTAL.LACIÓ

373,98 6,000 2.243,88

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 55

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN
INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS TREBALLS HAURAN
DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL
MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA. EL COST
DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA. (P - 235)

2 EP7EX100 U ANTENA INTERIOR D'ACCES INALAMBRIC, DIRECCIONAL, DE 2,4
I 5 GHZ, DE 12 DBI DE GUANY, INSTAL.LADA SUPERFICIALMENT
I CONNECTADA (P - 240)

261,95 6,000 1.571,70

TOTAL Subcapítol2 01.03.05.03 3.815,58

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 04 AJUDES DE RAM DE PALETA

1 4Y03RA02 U AJUDES DE RAM DE PALETA. INCLOU PINTAT DELS TUBS I
CAIXES D'INSTAL·LACIONS VISTES, PETITES PERFORACIONS I
PASSOS D'INSTAL·LACIONS, INSTAL·LACIONS DE BIES,
PASSAMURS DE TUBS, ETC. (P - 11)

283,42 1,000 283,42

TOTAL Subcapítol2 01.03.05.04 283,42

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 05 LEGALITZACIONS

1 EY02XXX2 U UN COP FINALITZADA OBRA. REALITZACIÓ D'UN INVENTARI DE
LA INSTAL.LACIÓ DE L'EDIFICI , FORMAT PER:

* LLISTAT DE TOTS ELS ELEMENTS QUE CONFORMEN LA
INSTAL.LACIÓ , INDICANT MARCA, MODEL, REFERÈNCIES,
POTÈNCIES, DIÀMETRES I QUALSEVOL ALTRE
CARACTERÍSTICA DEFINITÒRIA DE L'EQUIP O ACCESSORI. EL
LLISTAT ES REALITZARÀ AMB PROGRAMA INFORMÀTIC A
DECIDIR PER EL TITULAR (EXCELL, ACCES, TCQ...).

* PLÀNOLS AS-BUILT DE TOTS ELS ELEMENTS QUE
CONFORMEN LA INSTAL.LACIÓ, INDICANT CARACTERÍSTIQUES
DEFINITÒRIES DELS ELEMENTS I ACCESSORIS.

* ENTREGA DE MANUALS I INFORMACIÓ TÈCNICA DELS
EQUIPS I ACCESSORIS. REALITZACIÓ D'UN DOSSIER AMB
AQUESTA DOCUMENTACIÓ.

AQUEST INVENTARI SERÀ PROPIETAT DEL AJUNTAMENT DE
TERRASSA I ES PODRÀ FER SERVIR EN FUTURES LICITACIONS
D'OBRES.  (P - 254)

236,25 1,000 236,25

2 EY02XXX1 U PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA,
INSTAL.LACIÓ RITE, ENTREGA DE TOTS ELS CERTIFICATS DE
LES INSTAL.LACIÓ I EN CONCRET DE LA INSTAL.LACIÓ CONTRA
INCENDIS SEGONS SP-136 DE BOMBERS DE LA GENERALITAT.
S'INCLOU EL PAGAMENT PER LA CONTRACTACIÓ DE LA
ENTITAT DE CONTROL PER LA INSPECCIÓ INICIAL ELÈCTRICA.
S'INCLOU EL PAGAMENT DE LES TAXES I LA INSCRIPCIÓ EN EL
CANAL EMPRESA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, RITE I

2.625,00 1,000 2.625,00
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INCENDIS.
S'INCLOU EL CONTRACTE DE MANTENIMENT DEL PRIMER ANY
DE LES INSTAL.LACIONS RITE.
S'INCLOU LA CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAT DE
CABLATGE I LES PRESES DE CATEGORIA 6A. (P - 253)

TOTAL Subcapítol2 01.03.05.05 2.861,25

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Subcapítol1 06 SEGURETAT I SALUT

1 H15ZRA03 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I SALUT PER TAL
DE DESENVOLUPAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT APROVAT,
AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL CONJUNT DELS
TREBALLS. (P - 296)

1.100,00 1,000 1.100,00

TOTAL Subcapítol1 01.03.06 1.100,00

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 04 ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT

Subcapítol1 01 ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

1 H151RA01 U TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
VERTICAL D'OBERTURES AMB XARXA PER A PROTECCIONS
SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES, DE FIL TRENAT DE
POLIAMIDA NO REGENERADA, DE TENACITAT ALTA, DE 4 MM
DE DIÀMETRE, 80X80 MM DE PAS DE MALLA, CORDA
PERIMETRAL DE POLIAMIDA DE 12 MM DE DIÀMETRE NUADA A
LA XARXA, FIXADA AMB FLEIX I CLAUS I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS A L'ULL DE L'ESCALA. S'INCLOU EL DESMUNTATGE I
EMMAGATZEMATGE DE LA LÍNIA DE VIDA VERTICAL EXISTENT.
(P - 291)

950,84 1,000 950,84

2 K121RA04 U AJUDES D'ELEVACIÓ PER A TOTS ELS TREBALLS EN ALÇADA
DE L'OBRA, TANT PER ACCEDIR ALS PUNTS ALTS DE LA
FAÇANA, COM LES AJUDES PER FER ARRIBAR TOT EL
MATERIAL NECESSARI DE L'OBRA A QUALSEVOL PUNT DE LA
MASIA, AMB PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS
ELEVADORS I GRUES AUTOPROPULSADES, INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE TRANSPORT A L'OBRA. (P - 309)

454,24 1,000 454,24

3 KDTZRA01 U TREBALLS DE NETEJA DE LA TORRE MIRADOR. INCLOU
ESCOMBRADA I ASPIRACIÓ GENERAL DE TOT EL RECORREGUT
DE LES ESCALES, L'ACCÉS INFERIOR I SUPERIOR. RETIRADA
D'INSTAL·LACIONS OBSOLETES I PERFILS VERDS EXISTENTS
EN EL BALCÓ MIRADOR. (P - 495)

342,89 1,000 342,89

4 P21Q0-4RXJ U ARRENCADA D'ELEMENTS COLLAT EN PARAMENT, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 507)

3,26 3,000 9,78

5 K21GRA01 U DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ ELECTRICA, RADIADORS
DE CALEFACCIÓ I XARXA D'AIGUA EXISTENTS. (P - 340)

150,72 1,000 150,72

6 K21BUR01 M DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA AMB VALOR
PATRIMONIAL, SUPERVISAT PER RESTAURADOR, AMB MITJANS
MANUALS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ
I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 338)

8,89 30,000 266,70

7 P2143-4RR2 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, HIDRÀULIC, FUSTA , ETC,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 502)

6,53 43,200 282,10

EUR
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8 K21AU00A U DESMUNTATGE DE FULLA DE PORTA INTERIOR DE FUSTA DE 2
M2 DE SUPERFÍCIE, COM A MÀXIM, AMB RECUPERACIÓ DE
FERRAMENTES, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIAL
PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I CARREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 337)

24,56 5,000 122,80

9 K2182301 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 323)

8,70 9,000 78,30

10 K2182281 M2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 322)

9,79 80,000 783,20

11 K2161511 M2 ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 320)

6,31 25,100 158,38

12 K2R641E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE
CAPACITAT (P - 347)

40,57 9,313 377,83

13 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 348)

24,15 9,313 224,91

TOTAL Subcapítol1 01.04.01 4.202,69
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Subcapítol1 02 MANYERIA

1 E4ZW1350 U ANCORATGE D'ACER AMB TAC D'EXPANSIÓ DE DIÀMETRE 12
MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA PER A FIXACIÓ DE
PERFILS METÀL·LICS A ESTRUCTURA DE FORMIGÓ (P - 15)

7,48 42,000 314,16

2 EB12RA01 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FORJA CORBADA
PER A PINTAR REPRODUINT LA CORBATURA DE L'ESCALA, AMB
PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR, MUNTANTS
VERTICALS I HORITZONTALS IGUAL EXISTENTS, DE FINS A 120
CM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, ANCORADA A L'OBRA A 10 CM DE LA
VORA AMB MORTER TOT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS.
(P - 39)

118,57 120,000 14.228,40

3 EB12RA02 M TREBALLS D'ADAPTACIÓ DE BARANA EXISTENT DE FORJA
FIXADA LATERALMENT A DESPLAÇAMENT INTERIOR AMB
FIXACIÓ VERTICAL. INCLOU ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE
DE LA BARANA, CORBAT, MODIFICACIÓ DE PASSAMANS,
RETALLS I SOLDAT DE PECES, TOT EL NECESSARI, PER TAL
D'ADAPTAR-LA A LA NOVA CONFIGURACIÓ A 10 CM DEL FORAT
DE L'ESCALA. INCLOU LA MODIFICACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA
PORTELLA EXISTENT EN PLANTA PRIMERA.
(P - 40)

117,24 30,000 3.517,20

4 EB12RA45 U TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LÍNIA VERTICAL DE VIDA
EXISTENT, PALETITZACIÓ I TRANSPORT A MAGATZEM
MUNICIPAL (P - 42)

151,14 1,000 151,14

TOTAL Subcapítol1 01.04.02 18.210,90
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Capítol 04 ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT

Subcapítol1 03 REVESTIMENT
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1 K4FRRA01 M2 REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN VOLTA
FETA AMB OBRA CERÀMICA, PREVI ELIMINACIÓ DE RESTES DE
MORTER EXISTENT AMB AIRE A PRESSIÓ I NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE, SEGELLAT AMB ALBARIA STRUTTURA O
INJEZIONE DE LA MARCA BASF O EQUIVALENT SEGONS EL
GRUIX DE LA FISSURA, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR (P - 359)

20,17 9,120 183,95

2 E811RA01 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, MATEIXA TEXTURA I ACABAT REMOLINAT
(P - 19)

18,63 83,000 1.546,29

3 E8Z1A1JU M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE
VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE
730 G/M2 (P - 28)

5,59 83,000 463,97

4 K8122113 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL,
HORITZONTAL O CORB INTERIOR, AMB GUIX B1, ACABAT
LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1
(P - 373)

12,48 30,500 380,64

5 E898RA01 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL O HORITZONTAL DE CIMENT,
AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT (P - 22)

5,22 126,770 661,74

6 E898RA03 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL O HORITZONTAL, AMB
PINTURA AL SILICAT  (P - 24)

17,43 305,000 5.316,15

7 E898RA02 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL O HORITZONTAL, AMB
PINTURA D'ESMALT AMB ACABAT LLIS. (P - 23)

15,18 2,570 39,01

8 KB93A010 M2 CARTELL PER A INFORMACIÓ CORPORATIVA DE LAMEL·LES
D'ALUMINI ANODITZAT, AMB ACABAT DE PINTURA NO
REFLECTORA, FIXAT AL SUPORT (P - 490)

265,43 1,280 339,75

9 K898RA01 M2 PINTAT DE REVESTIMENT DE GUIX VERTICAL, INCLINAT O
HORITZONTAL, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT FINS A UNA
ALÇADA MÀXIMA DE 5 M.  (P - 392)

4,72 103,740 489,65

10 K874SE00 M2 PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB
RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE 2 CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES
EPOXI I CIMENT (P - 386)

39,90 1,440 57,46

11 K89B5CJ0 M2 PINTAT ELEMENT ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB
DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT (P - 395)

21,31 178,920 3.812,79

12 K89A1EA0 M2 PINTAT DE FINESTRES, PORTES, PORTICONS, BALCONERES,
ETC. DE FUSTA, A L'ESMALT A BASE D'OLIS VEGETALS, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (P - 393)

20,98 21,180 444,36

13 K87CRA01 M2 TRACTAMENT DE NETEJA I APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE
VOLTA CERÀMICAL, AMB APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE
SILICAT, APLICAT AMB PINZELL EN TRES CAPES. (P - 390)

13,91 147,625 2.053,46

TOTAL Subcapítol1 01.04.03 15.789,22
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Capítol 04 ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT

Subcapítol1 04 PAVIMENTS

1 E93Z1R20 M2 APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ DE RESINES PER A POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE RECRESCUDA AMB PASTA AUTONIVELLANT
SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ I MORTER DE CIMENT (P - 31)

3,26 17,140 55,88

2 K785RA01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT CORB EXISTENT AMB
IMPERMEABILITZANT MINERAL FLEXIBLE EN CAPA FINA,
RESISTENT A PRESSIÓ I CONTRAPRESSIÓ, I CERTIFICAT DE

30,73 19,245 591,40
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POTABILITAT, TIPUS WEBER.TEC IMPERFLEX O EQUIVALENT.
DESPRÉS D'UNA NETEJA PRÈVIA, APLICAR WEBER.TEC
IMPERSTOP O EQUIVALENT PER SEGELLAR LA SUPERFÍCIE I
PER ELIMINAR LES IRREGULARITZATS QUE PUGUIN
DIFICULTAR L'APLICACIÓ DEL PRODUCTE ES REOMPLIRÀ AMB
WEBER.TEC HORMIPLUS O HORMIREP O EQUIVALENT. ABANS
D'APLICAR EL PRODUCTE CALDRÀ HUMITEJAR EL SUPORT I
APLICAR QUAN LA SUPERFÍCIE TINGUI UNA IMATGE MAT,
CALDRÀ BARREJAR AMB UNA BATIDORA ELÈCTRICA LENTA DE
500 RPM AMB UNA DOSSIFICACIÓ D'AIGUA DE 3,15-3,45 LITRES
D'AIGUA PER CADA SAC, FINS OBTENIR UNA BARREJA
HOMOGÈNIA I FLUÏDA. LA IMPERMEABILITZACIÓ S'APLICA EN
DUES CAPES COM A MÍNIM A BROTXA I LLANA, LA PRIMERA
CAPA SERÀ COM A MÀXIM DE 2 MM DE GRUIX (1,25 KG/M²) I ES
DEIXARÀ ASSECAR QUATRE HORES, SEGUIDAMENT
S'HUMITEJARÀ LA PRIMERA CAPA I S'APLICARÀ LA SEGONA
CREUADA GARANTINT 3 KG/M². EN PUNTS CONFLICTIUS AMB
PETITES FISSURES S'HAURÀ DE REFORÇA LA TOTALITAT DE
LA SUPERFÍCIE AMB UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRE
WEBER.THERM 160 O EQUIVALENT.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DEL SEGUIMENT TÈCNIC A
L'OBRA DE LA MARCA APLICADORA DEL MATERIAL, AIXÍ COM
LA GARANTIA CONJUNTA DEL MATERIAL I APLICADOR. (P - 363)

3 F9K5VC00 M2 TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA BICOMPONENT DE
RESINES EPOXI VIA AIGUA, DE COLOR A ESCOLLIR, APLICAT A
DUES CAPES, LA 1A. CAPA DE SEGELLAT I LA 2A. CAPA
D'ACABAT, APLICAT AMB PISTOLA A PRESSIÓ, AMB UNA
DOTACIÓ DE 0,60 KG/M2 I ESCAMPAT DE CARBORUNDUM,
NETEJA DEL FERM INCLOSA (P - 278)

12,26 19,245 235,94

4 KD51RA01 U MORRIÓ UNIVERSAL D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA
ESFÈRICA, DE 50 MM DE DIÀMETRE, ADAPTABLE A
DESGUASSOS DE 30 A 60 MM DE DIÀMETRE, ENCASTAT AL
PARAMENT (P - 493)

28,61 8,000 228,88

5 KD51RA02 U MORRIÓ UNIVERSAL D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA
ESFÈRICA, DE 200 MM DE DIÀMETRE, ADAPTABLE A
DESGUASSOS DE 150 A 300 MM DE DIÀMETRE, ENCASTAT AL
PARAMENT (P - 494)

45,33 1,000 45,33

6 K9Z2RA01 U TREBALL DE REPARACIÓ DELS ÚLTIMS GRAONS I REPLÀ DE LA
TORRE MIRADOR, A BASE D'UN REBAIX, POLIT I ABRILLANTAT
DE FORMA MANUAL. (P - 415)

209,73 1,000 209,73

7 K9EARA02 M2 REPÀS DE PAVIMENT EXISTENT, REPARACIONS PUNTUALS I
REJUNTAT EN BEURADA DE CIMENT
(P - 410)

7,19 24,000 172,56

8 K9EAU010 M2 PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC EXTERIOR IGUAL EXISTENT
URBANITZACIÓ MASIA, DE COLOR, LLIS, DE 20X20 CM ,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6
ELABORAT A L'OBRA, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE
GRUIX I REJUNTAT, DEIXANT JUNTS DE DILATACIÓ
RECOMANATS (P - 413)

38,47 42,100 1.619,59

TOTAL Subcapítol1 01.04.04 3.159,31
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Subcapítol1 05 FUSTERIES

1 KA1DRA01 U TREBALLS DE COL·LOCACIÓ NOVA PORTELLA DE DE FUSTA DE
PI ROIG PINTADA, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT EXISTENT,
AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT
DE 85X115 CM.  (P - 477)

156,41 1,000 156,41

2 KA11RA31 U FE22 RECONSTRUCCIÓ DE FINESTRETA DE L'ESCALA DEL
MIRADOR PRACTICABLE DE MIDES APROXIMADES 1.10X0.30 M.

434,43 13,000 5.647,59
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INCLOU RETIRADA DE POLICARONAT EXISTENT I REALITZACIÓ
DE FINESTRA A BASE DE DOS PASSAMANS 70X10 MM D'ACER
INOXIDABLE ANCORATS ALS PARAMENTS VERTICALS QUE
SERVIRAN DE BASE DE FIXACIÓ DE DUES FRONTISSES D'ACER
INOXIDABLE, QUE SUBJECTARAN UN LLUNA I TARJA DE VIDRE
FIX INCOLOR LAMINAT DE SEGURETAT, TREMPAT, DE 5+5 MM
DE GRUIX AMB LÀMINA DE POLIVINIL DE BUTIRAL (PVB), PER
UNA RESISTÈNCIA A L’IMPACTE 1(B)1 DE LES MIDES DEL
FORAT I PORTA BATENT DE VIDRE INCOLOR LAMINAT DE
SEGURETAT, TREMPAT, DE 5+5 MM DE GRUIX AMB LÀMINA DE
POLIVINIL DE BUTIRAL (PVB), PER UNA RESISTÈNCIA A
L’IMPACTE 1(B)1. AMB MANETA I PANY D’ACER INOXIDABLE.
FERRAMENTES D’ACER INOXIDABLE. INCLOU PETIT SISTEMA
DE FIXACIÓ D'ACER INOXIDABLE PER BLOQUEJAR EL FULL AL
PARAMENT VERTICAL D'ACORD DETALLS I SERVEI DE MUSEUS.
INCLOU FER PLANTILLATGE DELS VIDRES.

(P - 447)
3 KA11RA29 U PE11 REPARACIÓ DE PORTA D'ACCÈS AL MIRADOR DE DUES

FULLES. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA
EXTERIOR, CANVIAR ESCOPIDOR I ZONES MALMESES. INCLOU
BURLET ESTANC INFERIOR.

(P - 445)

1.573,04 1,000 1.573,04

4 KA11RA30 U FE21 REPARACIÓ DE FINESTRETA MIRADOR DE DOBLE FULL.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES
PECES NECESSÀRIES, RETIRAR ELS PERFILS METÀL·LICS I
REFER-HO EN FUSTA, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR,
COL·LACIÓ NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA
MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.
(P - 446)

886,30 3,000 2.658,90

TOTAL Subcapítol1 01.04.05 10.035,94
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Capítol 04 ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT

Subcapítol1 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 01 ELECTRICITAT

Subcapítol3 01 DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

1 EFB2XX05 M DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA EXISTENT, FORMAT PER:

- PLANTA 2º: 3UD LLUMINÀRIA 2X36W EN SALA BUIDA 01 I LA
SEVA LÍNIA ASSOCIADA, 1UD LLUMINÀRIA 1X18W EN ESCALA,
1UD EMERGÈNCIA ESCALA.
-ESCALA DE CARGOL: 2UD APLIC, 2UD INTERRUPTOR, 25MTS
DE LÍNIA I CANALITZACIÓ VERTICAL FINS LA PART SUPERIOR
DE L'ESCALA.
-PLANTA 1º: 1UD INTERRUPTOR PER POSTERIORMENT
ENCASTAR, 1UD CREUAMENT ESCALA PER POSTERIORMENT
ENCASTAR, 2UD LLUMINÀRIES D'ESCALA 1X18W, 1UD
LLUMINÀRIA PLANTA 1X18W. 8UD PORTA BOMBETA
SOTACOBERTA AMB LA SEVA LÍNIA I INTERRUPTOR ASSOCIAT.
-PLANTA 1º ZONA DIPÒSIT: 4UD ENDOLLS, 3 UD INTERRUPTOR,

327,09 1,000 327,09
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1 UD EMERGÈNCIA, 1US LLUMINÀRIA 1X18W, 1UD LLUMINÀRIA
1X36W, 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA.
-PLANTA BAIXA:

S'INCLOU TAPAR LES CAIXES QUE NO DISPOSEN DE TAPA. SI
ES DETECTA ALGUNA LÍNIA O PART DE LÍNIA DE CONDUCTOR
NO LLIURE D'HALÒGENS ES DESMUNTARÀ (ES VALORA UN
MÀXIM 100MTS DE LÍNIA MONOFÀSICA).

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA HOMOLOGADA
O ELEVADOR PER PODER REALITZAR ELS TREBALLS. ETC.
(P - 85)

TOTAL Subcapítol3 01.04.06.01.01 327,09
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Capítol 04 ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT

Subcapítol1 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 01 ELECTRICITAT

Subcapítol3 02 CONDUCTORS I CANALITZACIONS

1 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 107)

4,48 1,000 4,48

2 EG2A5C6A M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB 1
COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ AUTOADHESIVA,
MUNTADA SOBRE PARAMENTS (P - 111)

5,09 10,000 50,90

3 EG2A5FCA M MINICANAL DE PVC, DE 10X22 MM, D'1 TAPA, AMB 1
COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ AUTOADHESIVA,
MUNTADA SOBRE PARAMENTS (P - 112)

5,70 10,000 57,00

4 EG32XX55 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB. ES VALORA
AQUESTA PARTIDA PER SI FOS NECESSARI SUBSTITUIR
ALGUNA LÍNIA O PART DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE
D'HALÒGENS. (P - 116)

0,97 300,000 291,00

5 EG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 104)

21,52 1,000 21,52

6 EG32XX99 M PUNT DE LLUM EMERGÈNCIA FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA
SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA EXISTENT EN LA
CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA. (P - 123)

119,71 1,000 119,71

7 EG32XX98 M PUNT DE LLUM FORMAT PER:

* 24MTS CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT

101,27 15,000 1.519,05
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POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
* 8MTS TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA
SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA EXISTENT EN LA
CAIXA DE CONNEXIONS MES PRÒXIMA. S'INCLOU MODIFICACIÓ
DELS PUNTS DE LLUM EXISTENTS PER ADAPTAR-LOS A LA
NOVA SITUACIÓ DEL PUNT DE LLUM. S'INCLOU LOCALITZACIÓ I
MODIFICACIÓ D'ENCESA PER PODER DESPLAÇAR PUNT DE
LLUM I ALIMENTACIÓ FINS A DRIVER REGULABLE DALI I NO
REGULABLE. S'INCLOU REALITZACIÓ DE NOVES ENCESES. (P -
122)

TOTAL Subcapítol3 01.04.06.01.02 2.063,66
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Subcapítol1 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 01 ELECTRICITAT

Subcapítol3 03 MECANISMES

1 EG62XX10 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA
ESTRETA, MUNTAT SUPERFICIALMENT. MODEL BTICINO MAGIC
O EQUIVALENTAMB MARC DE RESINA BLANC. S'INCLOU CAIXA
DE SUPERFICIE DEL MATEIX COLOR QUE LA TECLA. (P - 132)

30,75 1,000 30,75

2 EG62XX77 U INTERRUPTOR, POLSADOR, CONMUTADOR O CREUAMENT, 10
AX/250 V, AMB TECLA ESTRETA, MUNTAT ENCASTAT. MODEL
BTICINO MAGIC O EQUIVALENT AMB MARC DE RESINA BLANC.
S'INCLOU CAIXA D'ENCASTAR. (P - 133)

30,75 4,000 123,00

3 EG4R4450 U CONTACTOR DE 230 V DE TENSIÓ DE CONTROL, 16 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), 2NA, FORMAT PER 1
MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A UN CIRCUIT DE
POTÈNCIA DE 230 V, CATEGORIA D'ÚS AC 1 SEGONS UNE-EN
60947-4-1, FIXAT A PRESSIÓ (P - 129)

49,65 1,000 49,65

TOTAL Subcapítol3 01.04.06.01.03 203,40
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Subcapítol1 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 01 ELECTRICITAT

Subcapítol3 04 LLUMINÀRIES

1 EH1LXX33 U LLUMENERA DECORATIVA RECTANGULAR, DE 4,1 W DE
POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 400 LUMENS, AMB DRIVER
INCORPORAT. LLUMINÀRIA RECTANGULAR DE DOS ELEMENTS
ÒPTICS AMB FONTS LLUMINOSES LED WARM WHITE - ÒPTICA
WIDE FLOOD FIXA 47º. CONSTITUÏT PER COS ÒPTIC (DE FORMA
RECTANGULAR), TAPA SUPERIOR, CÀRTER DE COBERTURA,
VIDRE I PLACA DE PARET. COS ÒPTIC I LA TAPA SUPERIOR
SÓN D'ALIATGE D'ALUMINI AMB UN PRETRACTAMENT MULTI
FASE DE DESGREIXATGE, FLUOR-ZIRCONI. PLACA DE SUPORT
PER PARET D'ACER INOXIDABLE AISI 304. VIDRE DE
TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC TEMPERAT, TRANSPARENT AMB 3
MM DE GRUIX. ÒPTICA D'ALTA DEFINICIÓ DE TERMOPLÀSTIC

249,74 2,000 499,48
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METAL·LITZAT, INTEGRADA EN POSICIÓ ENDARRERIDA A
L'APANTALLAMENT ANTIREFLEXE NEGRE.TOTS ELS CARGOLS
EXTERNS UTILITZATS SERAN D'ACER INOXIDABLE A2.
TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 3.
RISC GROUP RG1 A 100CM, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A
25ºC)>50.000H, IP65, CLASSE I, 48LM/W, DIMENSIONS
83X66X102MM. MODEL 3.E876.747.0 COLOR BLANC/NEGRE
IGUZZINI O EQUIVALENT.

(P - 141)
2 EH1LXX35 U LLUMINÀRIA DE PARET DE LED DE 2,9W DE POTÈNCIA I 350

LUMENS, AMB ÒPTICA EFECTE WASHER, AMB BASE DE
SUPORT I APANTALLAMENT. LA BASE EN ALIATGE D'ALUMINI I
SOTMESA A FOSFOCROMATACIÓ, AMB DOBLE MÀ DE FONS I
PASSIVACIÓ A 120 ° C. ESMALTAT AMB PINTURA ACRÍLICA
LÍQUIDA A 150 ° C, PER GARANTIR UNA ALTA RESISTÈNCIA ALS
AGENTS ATMOSFÈRICS I ALS RAIGS UV. ÒPTICA DE MATERIAL
TERMOPLÀSTIC, TOTS ELS CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2.
DIÀMTERE 110MM AMB TRANSFORMADOR ELECTRÒNIC.
TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, MACADAM STEP 3, VIDA
ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H, CRI 80, IP66, CLASSE II,
41,9LM/W. MODEL 3.BU21.701.0 COLOR BLANC IGUZZINI O
EQUIVALENT.

(P - 143)

275,02 8,000 2.200,16

3 EH1LXX36 U LLUMINÀRIA ENCASTABLE, INSTAL.LADA EN CAIXÒ A NIVELL DE
PAVIMENT TIPUS LIGHT UP, PER A LÀMPADES LED
MONOCROMÀTIQUES DE COLOR BLANC, ALIMENTADA AMB
CORRENT CONTINU DE 350MA. MARC RODÓ I SENSE CARGOLS
A LA VISTA MESURA DE DIÀMETRE 50MM; COS I MARC
REALITZATS EN ACER INOXIDABLE AISI 304 AMB VIDRE
SÒDIC-CÀLCIC EXTRACLAR. REFLECTOR OPTI BEAM DE
MATERIAL PLÀSTIC METAL·LITZAT. AMB CABLE D'ALIMENTACIÓ
DE 1800 MM TIPUS H05RNF 2X1 MM². LA TEMPERATURA
SUPERFICIAL MÀXIMA DEL VIDRE INFERIOR A 40 ° C. APARELL
PROTEGIT CONTRA LA INVERSIÓ DE POLARITAT. POTÈNCIA DE
LED DE 3,8W DE POTÈNCIA I 460 LUMENS. DIÀMTERE 50MM.
TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, MACADAM STEP 2, VIDA
ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>98.000H, CRI 80, IP68, CLASSE III.
DRIVER REMOT. MODEL 3.E079.713.0 COLOR ACER IGUZZINI O
EQUIVALENT.

(P - 144)

190,10 1,000 190,10

4 EH1LXX37 U DRIVER FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE
DALI/STEP-DIM, 60W 230V AC 50HZ, DIMENSIONS 123X79X33MM.
MODEL 3.X211.000.0 IGUZZINI O EQUIVALENT.
S'NCLOU KIT CONNECTOR ESTANC IP68 PER BAIXA TENSIÓ
MODEL 3.9581.004.0 O EQUIVALENT.
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

(P - 145)

162,04 1,000 162,04

5 EH1LXX38 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS FOCUS LED, DE 6,1 W DE
POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 660 LUMENS, AMB DRIVER
ELECTRÒNIC REGULABLE REMOT. COS ÒPTIC, BRAÇ I BASE
D'ALIATGE D'ALUMINI. IMPRIMACIÓ, PINTURA ACRÍLICA LÍQUIDA
I COCCIÓ A 150 °C. VIDRE DE TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC
EXTRACLAR DE 4 MM DE GRUIX. FIXACIÓ MITJANÇANT BASE
ORIENTABLE A 360 °. ORIENTACIÓ SOBRE EL PLA
HORITZONTAL. INCLOU CIRCUIT LED AMB SISTEMA ÒPTIC OPTI
BEAM I SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA LA INVERSIÓ DE
POLARITAT. CABLE DE SORTIDA EN GOMA NEGRA AMB MUFLA
ANTITRANSPIRACIÓ. TOTS ELS CARGOLS EXTERNS SÓN
D'ACER INOXIDABLE A2.FONTS LLUMINOSES LED WARM WHITE

420,68 10,000 4.206,80
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- ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA 42º. TEMPERATURA DE COLOR
3000ºK, CRI 80, MACADAM STEP 2, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A
25ºC)>99.000H, IP66, CLASSE III, 59,5LM/W, DIMENSIONS
DIÀMETRE 49MM. MODEL 3.Q695.715.0 COLOR GRIS IGUZZINI O
EQUIVALENT.
S'INCLOU MARC PORTA ACCESSORIS PALCO INOUT COLOR
GRIS MODEL 3.X244.015.0
S'INCLOU DIFUSOR CILÍNDRIC A 45º PALCO INOUT COLOR
NEGRE MODEL 3.X254.004.0
S'INCLOU VIDRE DIFUSOR PALCO INOUT IP66, COLOR NITRIC,
MODEL 3.X264.065.0

(P - 146)
6 EH1LXX39 U FONT D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT CONSTANT, STEP-DIM,

IP20, 40W, 230 VAC, 50HZ, DIMENSIONS 133X76X39MM SISTEMA
DALI, MODEL 3.X279.000.0 O EQUIVALENT.
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

(P - 147)

92,11 1,000 92,11

7 EH1LXX61 U EN AQUESTA PARTIDA ES VALORA LA MÀ D'OBRA PER FER
PROVES D'IL.LUMINACIÓ, ABANS DE L'ADQUISICIÓ DE TOTES
LES LLUMINÀRIES DE L'OBRA. EL FABRICANT HAURÀ
D'APORTAR LES MOSTRES PER FER LES PROVES
D'IL.LUMINACIÓ.
ES VALORA LA INSTAL.LACIÓ DE 2UD DE FOCUS TIPUS
3.Q695.715.0 AMB ELS SEUS ACCESSORIS O EQUIVALENT, 1UD
LIGHT UP TIPUS 3.E079.713.0 AMB ELS SEUS ACCESSORIS O
EQUIVALENT I 1UD LLUMINÀRIA PASSADÍS PLANTA PRIMERA.

(P - 149)

232,46 1,000 232,46

TOTAL Subcapítol3 01.04.06.01.04 7.583,15

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 04 ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT

Subcapítol1 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 02 CALEFACCIÓ

1 EE31RA01 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I MUNTATGE DE RADIADOR
EXISTENT I RECONNEXIONAT I POSADA EN SERVEI. (P - 63)

62,93 2,000 125,86

TOTAL Subcapítol2 01.04.06.02 125,86

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 04 ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT

Subcapítol1 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol2 03 AJUDES DE RAM DE PALETA

1 4Y03RA05 U AJUDES DE RAM DE PALETA. INCLOU PINTAT DELS TUBS I
CAIXES D'INSTAL·LACIONS VISTES, PETITES PERFORACIONS I
PASSOS D'INSTAL·LACIONS, INSTAL·LACIONS DE BIES,
PASSAMURS DE TUBS, ETC. (P - 13)

321,97 1,000 321,97

TOTAL Subcapítol2 01.04.06.03 321,97

EUR
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Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 04 ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT

Subcapítol1 07 SEGURETAT I SALUT

1 H15ZRA04 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I SALUT PER TAL
DE DESENVOLUPAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT APROVAT,
AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL CONJUNT DELS
TREBALLS. (P - 297)

950,00 1,000 950,00

TOTAL Subcapítol1 01.04.07 950,00

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 05 FUSTERIES

Subcapítol1 01 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 K121RA02 U AJUDES D'ELEVACIÓ PER A TOTS ELS TREBALLS EN ALÇADA
DE L'OBRA, TANT PER ACCEDIR ALS PUNTS ALTS DE LA
FAÇANA, COM LES AJUDES PER FER ARRIBAR TOT EL
MATERIAL NECESSARI DE L'OBRA A QUALSEVOL PUNT DE LA
MASIA, AMB PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS
ELEVADORS I GRUES AUTOPROPULSADES, INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE TRANSPORT A L'OBRA. (P - 307)

549,82 1,000 549,82

2 K121RA05 U CONJUNT DE TREBALLS I AJUDES PER LA PROTECCIÓ I
TANCAMENT PROVISIONALS DE L'OBERTURES DE LES
FINESTRES I BALCONERES DURANT EL PROCÉS DE
RESTAURACIÓ DE LES FUSTERIES, A BASE: DE TAULERS DE
FUSTA, TANCAMENTS DE PLADUR, AÏLLAMENTS, PLÀSTICS,
PUNTALS, ETC.SENSE MALMETRE L'ESPAI INTERIOR I QUE
S'HAURAN D'ANAR DESPLAÇANT SEGONS L'ACTUACIÓ. LA
PROTECCIÓ HAURÀ DE GARANTIR EN TOT MOMENT: LA
SEGURETAT DAVANT L'INTRUSISME, L'ENTRADA D'AIGUA DE
PLUJA I LA PÈRDUA DE CALOR INTERIOR.  (P - 310)

1.408,87 1,000 1.408,87

3 K121RA06 U TREBALL DE DESPLAÇAMENTS DELS LLOCS DE TREBALL
EXISTENTS A LA MASIA FREIXA PER TAL D'ALLIBERAR ELS
ESPAIS I DESPATXOS PER PODER TREBALLAR I EXECUTAR LA
REPARACIÓ DE LES FUSTERIES. INCLOU EL DESPLAÇAMENT
DELS ELEMENTS BÀSICS D'OFICINA: TAULA, BUC, CADIRA,
ORDINADOR I CAIXES AMB ELEMENTS PERSONALS A UN ALTRE
PUNT DE LA MASIA HABILITAT AMB PUNT DE XARXA I
ELECTRICITAT. AIXÍ COM EL RETORN AL SEU LLOC UNA
VEGADA FINALITZIN ELS TREBALLS DE RESTAURACIÓ DE LA
FUSTERIA. (P - 311)

535,76 1,000 535,76

4 K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS
SOBRE PORTA, FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR, AMB APLICACIONS
SUCCESSIVES DE PRODUCTE DECAPANT (P - 389)

25,32 491,464 12.443,87

5 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 348)

24,15 16,800 405,72

6 K2R641E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE
CAPACITAT (P - 347)

40,57 16,800 681,58
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TOTAL Subcapítol1 01.05.01 16.025,62

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 05 FUSTERIES

Subcapítol1 02 FUSTERIA EXTERIOR

1 KA11RA01 U PE1 REPARACIÓ DE PORTA PRINCIPAL DE DUES FULLES.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES
PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES,
FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE
3+3 MM.
(P - 419)

1.838,43 1,000 1.838,43

2 KA11RA02 U PE2 REPARACIÓ DE PORTA SECUNDARIA D'UNA SOLA FULLA.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES
PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, CANVIAR
ESCOPIDOR, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR
UN NOU VIDRE 3+3 MM. INCLOU AFEGIR BURLET ESTANC
INFERIOR.
(P - 420)

1.472,04 1,000 1.472,04

3 KA11RA07 U PE7 REPARACIÓ DE PORTA TORRE MIRADOR D'UNA SOLA
FULLA. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA
EXTERIOR, CANVIAR ESCOPIDOR.
(P - 424)

731,43 1,000 731,43

4 KA11RA20 U PE8 I PE9 REPARACIÓ DE PORTA D'ACCESSOS A DIPÒSTIS
D'UNA SOLA FULLA. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA
ZONA EXTERIOR, CANVIAR ESCOPIDOR. INCLOU BURLET
ESTANC INFERIOR.
(P - 436)

554,54 2,000 1.109,08

5 KA11RA03 U PE3 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA DE DOS FULLS.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES
PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR,
COL·LACIÓ NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA
MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.
(P - 421)

1.791,13 1,000 1.791,13

6 KA11RA11 U PE4 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA DE DOS FULLS.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES
PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR,
COL·LACIÓ NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA
MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.
(P - 428)

1.871,50 2,000 3.743,00

7 KA11RA12 U PE5 I PE6 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA DE DOS FULLS.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES
PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR,
COL·LACIÓ NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA
MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.
(P - 429)

1.148,79 2,000 2.297,58

8 KA11RA06 U FE1 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, COL·LOCAR
NOUS RIBETS, BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL

1.138,77 1,000 1.138,77

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 67

PERMITRE, REPÀS DE PORTICONS, FER PLANTILLATGE DELS
VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.
(P - 423)

9 KA11RA08 U FE2 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE
PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.
(P - 425)

1.788,62 1,000 1.788,62

10 KA11RA09 U FE3 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE
PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.
(P - 426)

1.737,74 1,000 1.737,74

11 KA11RA10 U FE4 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE
PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.
(P - 427)

831,28 1,000 831,28

12 KA11RA05 U FE5 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE
PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.
(P - 422)

1.063,29 12,000 12.759,48

13 KA11RA13 U FE6 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.
(P - 430)

1.418,53 1,000 1.418,53

14 KA11RA14 U FE7 I FE8 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS. INCLOU
ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM AMB VINIL TRANSLÚCID.
(P - 431)

735,73 2,000 1.471,46

15 KA11RA15 U FE9 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS EN GUILLOTINA.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES
PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR,
COL·LACIÓ NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA
MASSILLA DELS GALCES, BURLETS D'ESTANQUEÏTAT
ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS
VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.
(P - 432)

858,97 10,000 8.589,70
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16 KA11RA17 U FE10 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM AMB VINIL TRANSLÚCID.
(P - 433)

609,94 1,000 609,94

17 KA11RA18 U FE11 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICÓ, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM AMB VINIL TRANSLÚCID.
(P - 434)

420,94 1,000 420,94

18 KA11RA19 U FE12, FE12B I FE13 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES
PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR,
COL·LACIÓ NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA
MASSILLA DELS GALCES, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3.
(P - 435)

327,65 3,000 982,95

19 KA11RA21 U FE14 REPARACIÓ DE FINESTRETA DE DOBLE FULL. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS,BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.
(P - 437)

622,54 6,000 3.735,24

20 KA11RA27 U FE19 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE
PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS, RECONSTRUCCIÓ
D'ESCOPIDORS, BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM.
(P - 443)

854,11 2,000 1.708,22

21 KA11RA28 U FE20 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE
PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS, RECONSTRUCCIÓ
D'ESCOPIDORS, BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM.
(P - 444)

730,85 4,000 2.923,40

22 KA11RA32 U RE1 REPARACIÓ DE REIXA DE FUSTA. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR.
(P - 448)

365,54 1,000 365,54

23 KA11RA33 U RE2, RE3 I RE4 REPARACIÓ DE REIXETA DE FUSTA. INCLOU
ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR.
(P - 449)

239,54 8,000 1.916,32

24 KAV2RA02 M2 TREBALLS DE DESMUNTATGE I MUNTATGE DE PORTES
CORREDISSES EXISTENTS, REPÀS GENERAL I AJUST, NETEJA I
ENGREIXAMENT DE LES GUIES, NETEJA DE LA PORTA I DEL
FORAT; PETITES REPARACIONS PERQUÈ FUNCIONI
CORRECTAMENT EL RODAMENT.   (P - 486)

163,80 113,833 18.645,85
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25 KAV2RA01 M2 TREBALLS DE DESMUNTATGE I MUNTATGE DE PERSIANES
EXISTENTS, DECAPAT PER EMPRESA ESPECIALITZADA I
DECAPAT DELS MARCS IN SITU, REPÀS I REPARACIÓ DE LES
LAMEL·LES, AIXÍ COM LA RESTITUCIÓ DE LES LAMEL·LES
TRENCADES O QUE NO HI SÓN, REPÀS MECANISMES.  (P - 485)

164,19 131,899 21.656,50

26 EC1GRA01 M2 INCREMENT PER CANVIAR EL VIDRE DE LA FUSTERIA PREVIST
EN VIDRE 3+3 MM PER UN VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA
DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2
(B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 6 MM I LLUNA
DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA
INCOLORA, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT
AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA. INCLOU LA MODIFICACIÓ
NECESSARIA DE LA FUSTERIA I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS , AIXÍ COM RIVETS PER ENCABIR EL VIDRE
AÏLLAT. (P - 50)

51,68 127,040 6.565,43

TOTAL Subcapítol1 01.05.02 102.248,60

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 05 FUSTERIES

Subcapítol1 03 FUSTERIA INTERIOR

1 KA11RA40 U PB01 RESTAURACIÓ DE PORTA INTERIOR DE FUSTA MASSISSA
DE ROURE DE 0.67X2.05M. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES:
DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. (P - 450)

309,70 1,000 309,70

2 KA11RA41 U PB02 RESTAURACIÓ DE PORTA INTERIOR DE FUSTA MASSISSA
DE ROURE DE 0.82X2.36 M. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES:
DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 451)

407,66 4,000 1.630,64

3 KA11RA42 U PB03 RESTAURACIÓ DE PORTA INTERIOR VIDRIERA DE FUSTA
MASSISSA DE ROURE DE 0.97X3.07 M. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES:
DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU
REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

(P - 452)

441,72 1,000 441,72

4 KA11RA43 U PB04 RESTAURACIÓ DE FRONTAL D'ARMARI DE FUSTA
COMPOST DE DUES FULLES ABATIBLES AMB PANY I CLAU, AMB

607,31 1,000 607,31
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FERRAMENTA METÀL.LICA DECORATIVA.
MIDES TOTALS:130X275 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES:
DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 453)
5 KA11RA44 U PB05 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE D'UNA FULLA,

AMB PANY I CLAU, AMB FERRAMENTA METÀL.LICA
DECORATIVA.MIDES FULLA: 85X232 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 454)

410,93 1,000 410,93

6 KA11RA45 U PB06 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA COMPOSTA D'UNA
FULLA VIDRADA ABATIBLE, DUES FULLES VIDRADES FIXES I UN
VIDRE SUPERIOR FIX. FERRAMENTES METÀL.LIQUES
DECORATIVES. MIDES TOTALS:200X330 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT
DELS VIDRES.

(P - 455)

1.185,27 2,000 2.370,54

7 KA11RA52 U PB07 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA COMPOSTA D'UNA
FULLA VIDRADA ABATIBLE, DUES FULLES VIDRADES FIXES I UN
VIDRE SUPERIOR FIX. FERRAMENTES METÀL.LIQUES
DECORATIVES. MIDES TOTALS:236X400 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT
DELS VIDRES.

(P - 462)

1.463,20 2,000 2.926,40

8 KA11RA53 U PB08 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA COMPOSTA D'UNA
FULLA ABATIBLE AMB PANY I CLAU UN PANY FIX DE VIDRE.
FERRAMENTES MET.DECORATIVES
MIDES TOTALS:102X320 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS

551,56 3,000 1.654,68
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DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES:
DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU
REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

(P - 463)
9 KA11RA54 U PB09 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA COMPOSTA DE

DUES FULLES VIDRADES ABATIBLES I 5 VIDRES FIXOS.
FERRAMENTES METÀL.LIQUES DECORATIVES.
MIDES TOTALS:264X350 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES:
DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU
REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

(P - 464)

1.445,54 4,000 5.782,16

10 KA11RA55 U PB10 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE D'UNA FULLA,
AMB PANY I CLAU.MIDES FULLA: 60X203 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL. (P - 465)

293,63 1,000 293,63

11 KA11RA56 U PB11 RESTAURACIÓ FRONTAL D'ARMARI DE FUSTA COMPOST
DE SETZE FULLES ABATIBLES AMB PANY I CLAU.MIDES
TOTALS:460X300 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT.
APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER
LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT
DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 466)

1.962,31 2,000 3.924,62

12 KA11RA46 U PB12 RESTAURACIÓ DE FRONTAL D'ARMARI DE FUSTA
COMPOST DE DOTZE FULLES ABATIBLES AMB PANY I
CLAU.MIDES TOTALS:370X300 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES:
DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA

1.539,49 1,000 1.539,49
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GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 456)
13 KA11RA47 U PB13 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA COMPOSTA DE

DUES FULLES CORREDISSES AMB FERRAMENTA METÀL.LICA
DECORATIVA. GRUIX MARC 45 CM.
MIDES TOTALS:205X360 CM REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES:
DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 457)

943,27 1,000 943,27

14 KA11RA48 U PB14 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA DE D'UNA FULLA,
AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA METÀL.LICA
DECORATIVA.MIDES FULLA: 65X180 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL. (P - 458)

289,39 1,000 289,39

15 KA11RA49 U PB15 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE D'UNA FULLA,
AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA METÀL.LICA
DECORATIVA.MIDES FULLA: 62X205 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 459)

298,49 1,000 298,49

16 KA11RA50 U PB16 RESTAURACIÓ FRONTAL D'ARMARI DE FUSTA COMPOST
DE DUES FULLES ABATIBLES AMB PANY I CLAU. MIDES
TOTALS:85X235 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT.
APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER
LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT
DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 460)

468,02 1,000 468,02

17 KA11RA51 U PB17 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA COMPOSTA DE DUES
FULLES VIDRADES ABATIBLES AMB PANY I CLAU.MIDES
TOTALS:150X240 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ

608,40 1,000 608,40
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SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT.
APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER
LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT
DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU REPÀS DE LA
FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

(P - 461)
18 KA11RA57 U PB18 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA COMPOSTA DE

DUES FULLES ABATIBLES AMB PANY I CLAU, AMB
FERRAMENTA METÀL.LICA DECORATIVA.
MIDES TOTALS:140X295 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES:
DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 467)

656,31 1,000 656,31

19 KA11RA58 U PB19 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA COMPOSTA DE
QUATRE FULLES ABATIBLES AMB PANY I CLAU UN PANY FIX DE
VIDRE. FERRAMENTES MET.DECORATIVES
MIDES TOTALS:332X370 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES:
DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 468)

1.504,53 1,000 1.504,53

20 KA11RA59 U PB20 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA, AMB
QUARTERONS VIDRATS AMB PANY I CLAU, AMB FERRAMENTA
METÀL.LICA DECORATIVA.
MIDES FULLA: 82X236 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES:
DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU
REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

(P - 469)

461,39 1,000 461,39

21 KA11RA60 U P1_01 RESTAURACIÓ PORTA DE FUSTA DE D'UNA FULLA, AMB
PANY I CLAU I FERRAMENTA METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES
FULLA: 65X215 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE

309,66 2,000 619,32
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DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT.
APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER
LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT
DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 470)
22 KA11RA61 U P1_01 RESTAURACIÓ PORTA PORTA DE FUSTA DE D'UNA

FULLA, AMB PANY I CLAU, AMB FERRAMENTA METÀL.LICA
DECORATIVA.MIDES FULLA: 80X235 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I RESTITUCIÓ DE
L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 471)

402,80 1,000 402,80

23 KA11RA62 U P1_03 RESTAURACIÓ PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
ABATIBLE.MIDES FULLA:62X115 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A
DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR
BRILLANT. RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES:
DECAPAT DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 472)

157,01 1,000 157,01

24 KA11RA63 U P1_04 RESTAURACIÓ FRONTAL D'ARMARI DE FUSTA COMPOST
DE DOTZE FULLES ABATIBLES AMB PANY I CLAU.MIDES
TOTALS:337X278 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT.
APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER
LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT
DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 473)

1.469,96 1,000 1.469,96

25 KA11RA64 U P2_01 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA, AMB
PANY I CLAU I FERRAMENTA METÀL.LICA.MIDES FULLA: 82X220
CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE
VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT.
APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER
LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT
DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 474)

396,09 1,000 396,09

EUR
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26 KA11RA65 U P2_02 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA D'UNA FULLA, AMB
PANY I CLAU I FERRAMENTA METÀL.LICA.MIDES FULLA: 63X203
CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE
VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT.
APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER
LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT
DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 475)

299,19 1,000 299,19

27 KA11RA66 U P2_03 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA, AMB
PANY I CLAU I FERRAMENTA METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES
FULLA:82X231 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT.
APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR PER
LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT
DE PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

(P - 476)

404,06 1,000 404,06

TOTAL Subcapítol1 01.05.03 30.870,05

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 05 FUSTERIES

Subcapítol1 04 REVESTIMENTS

1 J89XRA01 U ESTUDI DE ESTRATIGRÀFIC DE MOSTRA DE FUSTERIA PER
DETERMINAR EL COLOR ORIGINAL, PER EMPRESA
ACREDITADA. (P - 304)

114,45 5,000 572,25

2 K898RA01 M2 PINTAT DE REVESTIMENT DE GUIX VERTICAL, INCLINAT O
HORITZONTAL, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT FINS A UNA
ALÇADA MÀXIMA DE 5 M.  (P - 392)

4,72 1,000 4,72

3 K898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT (P - 391)

7,31 47,500 347,23

4 K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES, BALCONERES,
PORTICONS, ETC. DE FUSTA, AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA. (P - 396)

18,83 496,461 9.348,36

5 K89ARA01 M2 PINTAT DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA, A L'ESMALT
DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA SEGELLADORA I DUES
D'ACABAT (P - 394)

11,63 410,523 4.774,38

6 E89BRA01 M2 PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE PLANXA, AMB PINTURA
OXIRON O EQUIVALENT, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT (P - 26)

13,43 28,395 381,34

7 4Y03RA04 U AJUDES DE RAM DE PALETA. INCLOU PINTAT DELS TUBS I
CAIXES D'INSTAL·LACIONS VISTES, PETITES PERFORACIONS I
PASSOS D'INSTAL·LACIONS, INSTAL·LACIONS DE BIES,
PASSAMURS DE TUBS, ETC. (P - 12)

1.133,66 1,000 1.133,66
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TOTAL Subcapítol1 01.05.04 16.561,94

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 05 FUSTERIES

Subcapítol1 05 SEGURETAT I SALUT

1 H15ZRA01 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I SALUT PER TAL
DE DESENVOLUPAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT APROVAT,
AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL CONJUNT DELS
TREBALLS. (P - 294)

2.470,00 1,000 2.470,00

TOTAL Subcapítol1 01.05.05 2.470,00

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 06 URBANITZACIÓ

Subcapítol1 01 ENDERROC I GESTIÓ RESIDUS

1 F21QRA02 U TREBALLS D'AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE TOT EL PAVIMENT I
ENCINTAT PERIMETRAL PER TAL DE PODER REPRODUIR ELS
MATEIXOS NIVELLS I PENDENTS DEL PAVIMENT I BORDONS
EXTERIORS. (P - 258)

354,82 1,000 354,82

2 F21QRA01 U DESMUNTATGE I TRASLLAT DE LES RAMPES METÀL·LIQUES
EXISTENTS A MAGATZEM MUNICIPAL.  (P - 257)

69,18 1,000 69,18

3 K15QRA01 U PROTECCIÓ DE SÒCOL CERÀMIC DE LA MASIA I PILARS A BASE
DE TAULONS, PLANXES DE POLIESTIRÈ I TENDALS DE LONA I
PLÀSTIC (P - 314)

940,84 1,000 940,84

4 K878RA02 M2 NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA (BORDÓ I MURET) AMB RAIG
DE SORRA DE SÍLICE DESSECADA A BAIXA PRESSIÓ.  (P - 388)

11,46 28,750 329,48

5 K219RA02 M DEMOLICIÓ DE VORADA DE PEDRA EXISTENT COL·LOCADA
SOBRE FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 333)

4,37 143,200 625,78

6 K219RA01 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT EXISTENT: HIDRÀULIC, CERÀMIC O
DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 332)

8,70 670,000 5.829,00

7 F21DRA01 U DEMOLICIÓ DE PERICÓ EXISTENT DE PARETS DE 15 CM DE
MAÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
INCLOU RETIRADA DE TAPA. (P - 256)

26,85 1,000 26,85

8 K21D2262 M ENDERROC DE CLAVEGUERÓ DE FORMIGÓ DE 40X60 CM O DE
DIÀMETRE 50 CM, COM A MÀXIM, AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE
10 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 339)

2,80 20,000 56,00

9 G219GFA0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM
A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 288)

4,72 60,000 283,20

10 K2192913 M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT,
DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 329)

11,43 3,500 40,01

11 F2R6RA01 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS PETITS I TRANSPORT DE
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS
A 10 KM (P - 263)

7,11 65,227 463,76

12 F2RA71H1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE

16,75 65,227 1.092,55

EUR
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FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P -
264)

TOTAL Subcapítol1 01.06.01 10.111,47

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 06 URBANITZACIÓ

Subcapítol1 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2225123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 259)

9,85 11,520 113,47

2 F227500F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 260)

4,53 9,600 43,49

3 F228RA01 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 261)

19,26 9,984 192,29

4 F2R45037 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10
KM (P - 262)

7,44 4,066 30,25

5 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3,
PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 265)

4,73 4,066 19,23

TOTAL Subcapítol1 01.06.02 398,73

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 06 URBANITZACIÓ

Subcapítol1 03 SANEJAMENT I DRENATGES

1 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P -
282)

9,99 16,000 159,84

2 ED3GRA01 U PERICÓ SIFÒNIC (MITJANÇANT PLACA) PREFABRICAT DE
POLIPROPILÈ PER DIÀMETRE 160 MM, REGISTRABLE, AMB
REGISTRE , COL·LOCAT (P - 55)

61,63 2,000 123,26

3 FD7JRA01 U TREBALLS DE CONNEXIONAT A CLAVEGUERA EXISTENT O POU
DE REGISTRE. INCLOU EL RETALL I ADAPTACIÓ DEL TUB A LA
CLAVEGUERA MUNICIPAL. (P - 283)

38,67 2,000 77,34

4 FDK282C9 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM
DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA
I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT
DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 285)

92,27 2,000 184,54

EUR
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5 FDK2RA01 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 70X70X70 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM
DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA
I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT
DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 286)

152,09 3,000 456,27

6 EDKZA480 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA PER A REOMPLIR D'ACER
INOXIDABLE DE 400X400 MM RECOLZADA I AMB TIRADOR
CENTRAL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 57)

99,37 19,000 1.888,03

7 FDK2RA02 U TREBALLS D'OBRA CIVIL D'ADAPTACIÓ DEL PERICÓ EXISTENT
25X30 CM PER A COL·LOCAR LA NOVA TAPA DE PER REOMPLIR
DE 40X40 CM. (P - 287)

45,73 16,000 731,68

8 FD5J4F08 U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 10
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 10
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I (P - 280)

71,29 1,000 71,29

9 FD5ZRA01 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA,
PER A EMBORNAL, DE 750X300X40 MM, CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124 I 10 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ,
COL·LOCAT AMB MORTER, PAS DE MALLA COMPLIR ORDEN VIV
(P - 281)

71,85 1,000 71,85

TOTAL Subcapítol1 01.06.03 3.764,10

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 06 URBANITZACIÓ

Subcapítol1 04 PAVIMENTACIÓ

1 F9365B11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 269)

84,26 100,400 8.459,70

2 E93ARA01 M2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE
GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT AMB PROPORCIONS: 1 PART
DE CIMENT PÒRTLAND, 3 PARTS DE SORRA I 3 PARTS DE
BARREJA DE PEDRA TRITURADA.

(P - 30)

6,97 670,000 4.669,90

3 K9EARA01 M2 SUBMINISTRE DE REPRODUCCIÓ DE PAVIMENT HIDRÀULIC
EXISTENT EN COLOR I TEXTURA I COL·LOCACIÓ PER TRAMS I
BAIX RENDIMENT SEGONS S'ACORDI AMB LA DF. EL FORMAT
SERÀ DE 20X20X4 CM, COL·LOCAT AMB LLANA DENTADA AMB
CIMENT COLA FLEXIBLE BLANC AMB DOBLE ENCOLAT (PASTA
A LA PEÇA I AL SUPORT). INCLOU EL REJUNTAT DE 1-2 MM AMB
SEPARADORS DE CREUETES DE PLÀSTIC I REOMPLERT AMB
BEURADA WEBER.COLOR PREMIUM O EQUIVALENT I TALLS DE
PECES D'ACORD AMB L'ESPECEJAMENT DE JUNTS DE
PROJECTE I DEIXANTS JUNTS DE DILATACIÓ SEGONS
DEPARTAMENT TÈCNIC DEL FABRICANT. (P - 409)

38,79 790,000 30.644,10

4 K787RA01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PAVIMENT HIDRÀULIC AMB TORRAS
SEALER O EQUIVALENT EN TRES CAPES AMB EL PAVIMENT
SEC PER EVITAR EL TACAT DE LA PEÇA AMB BROTXA O
RODET. LA PRIMERA CAPA ES REALITZARÀ ABANS DE LA
BEURADA DE LES PECES AMB LA SUPERFÍCIE NETA I SECA.
LES SEGÜENTS CAPES ES FARÀ PASSADES 24 HORES I AMB
TOT NET DE BEURADA O RESTES, SEMPRE 24 HORES ENTRE
CAPA I CAPA.

(P - 364)

14,01 790,000 11.067,90

EUR
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5 F962RA01 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BORDÓ DE PEDRA TIPUS
CALCARENITA I ACABAT IGUAL EXISTENT, AMB UNA
CANTONADA ARRODONIDA, DE MIDES APROXIMADES 30X15X6
CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ I REJUNTADA MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA
INTERIORMENT I LA PART MÉS SUPERFICIAL DEL REJUNT 3 CM
SUPERFICIALS AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND ENLLUÏTI
ADDITIVAT PER DONAR EL COLOR GRIS BLAVÓS, REPRODUINT
EL MATEIX ACABAT EXISTENT.
(P - 270)

172,83 148,200 25.613,41

6 F962RA04 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BORDÓ DE PEDRA TIPUS
CALCARENITA I ACABAT IGUAL EXISTENT, DE FORMA
RECTANGULAR PER ENTREGUES AMB RAMPES, MIDES
APROXIMADES 30X15X6 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ I REJUNTADA MORTER DE CALÇ
HIDRÀULICA INTERIORMENT I LA PART MÉS SUPERFICIAL DEL
REJUNT 3 CM SUPERFICIALS AMB MORTER DE CIMENT
PÒRTLAND ENLLUÏTI ADDITIVAT PER DONAR EL COLOR GRIS
BLAVÓS, REPRODUINT EL MATEIX ACABAT EXISTENT.
(P - 272)

164,23 7,200 1.182,46

7 K9EARA88 U SUBMINISTRE DE 30 M² PAVIMENT HIDRÀULIC EXISTENT EN
COLOR I TEXTURA DE 20X20X4 CM I 5 M DE BORDÓ DE PEDRA
TIPUS CALCARENITA I ACABAT IGUAL EXISTENT, AMB UNA
CANTONADA ARRODONIDA, DE MIDES APROXIMADES 30X15X6
CM (P - 412)

1.424,27 1,000 1.424,27

8 F932RA01 M2 BASE DE SAULÓ DE 15 CM DE SALUÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM (P - 266)

3,68 1,000 3,68

9 F932RA02 M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA D'ALTA ESTABILITZACIÓ
TIPUS SAULO SOLID F O EQUIVALENT, D’ACORD AMB LES
ESPECIFICACIONS:
- GRUIX 15 CM
- SUBMINISTRAMENT I MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE
270
- KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42.5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL
- FIBRES DE VIDRE ANTI CRACK HP 67/36, A RAÓ DE 0.70 KG/M3.
- SUBMINISTRAMENT I MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE 1
KG/M3 DE UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE
SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASI
30% + SODITRI-PLOFOSFAT 9% SELECCIÓ ESPECIFICA DELS
ÀRIDS AMB LA FINALITAT D'ACONSEGUIR UN COLOR NATURAL
SIMILAR AL SAULÓ
- L’EMPRESA EXECUTORA D’AQUESTA PARTIDA HAURÀ DE
DISPOSAR DEL PROCEDIMENT D’APLICACIÓ CERTIFICAT.
(P - 267)

33,46 81,000 2.710,26

10 FD56FC72 M CUNETA AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 40X10 CM
AMB CANAL CORBA A LA CARA SUPERIOR, COL·LOCADA AMB
MORTER DE CIMENT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15/P/10 (P -
279)

36,78 22,000 809,16

11 K874RA01 U TREBALLS DE RECUPERACIÓ DE REIXA EXISTENT XEMENEIA
EN PAVIMENT PORXO. INCLOU LA NETEJA I PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE DE LA REIXA D'ACER FINS A UN GRAU DE
PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS 055900-1967) A BASE D'UN
SORREIG, ENVERNISSAT, ANUL·LACIÓ DEL CONDUCTE I
RECOL·LOCACIÓ DE LA REIXA AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR. (P - 385)

148,01 1,000 148,01

12 F965A1C5 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ
NORMALITZADA PER A VIANANTS A1 DE 20X14 CM SEGONS
UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA)
SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTADA AMB MORTER (P - 273)

27,01 11,200 302,51

EUR

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 80

13 J911G2CD U DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE
FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE
PAVIMENTS POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE-ENV
12633, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O
SUPERIOR A 10 (P - 306)

83,25 1,000 83,25

TOTAL Subcapítol1 01.06.04 87.118,61

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 06 URBANITZACIÓ

Subcapítol1 05 REVESTIMENTS

1 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT (P - 21)

7,31 1.032,240 7.545,67

2 K45RRA01 M2 REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE PECES DE PEDRA
CALCARENITA FINS A 60 MM DE PROFUNDITAT, AMB MORTER
TIXOTRÒPIC MOLDEJABLE TIPUS WEBER.TEC TXT O
EQUIVALENT, INCLÒS SANEJAT MANUAL, REPICAT , AMB
APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ I MALLA I VELADURA DE COLOR EL
MÉS SEMBLANT EXISTENT. (P - 356)

758,33 1,200 910,00

3 F962RA02 M TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DE PECES TRENCADES DE PEDRA
PER NOVA PEDRA TIPUS CALCARENITA I ACABAT IGUAL
EXISTENT, DE MIDES APROXIMADES 30X15X6 CM, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I REJUNTADA MORTER
DE CALÇ HIDRÀULICA INTERIORMENT I LA PART MÉS
SUPERFICIAL DEL REJUNT 3 CM SUPERFICIALS AMB MORTER
DE CIMENT PÒRTLAND ENLLUÏTI ADDITIVAT PER DONAR EL
COLOR GRIS BLAVÓS, REPRODUINT EL MATEIX ACABAT
EXISTENT.
(P - 271)

178,10 4,500 801,45

4 K824U010 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA
ALÇÀRIA <=3 M, AMB RAJOLA CERÀMICA VIDRIADA,
REPRODUCCIÓ DE RAJOLES EXISTENTS, DE FINS A 30X30 CM,
COL·LOCADA AMB MORTER ADHESIU C1 (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) (P - 378)

407,77 12,000 4.893,24

5 K4F16157 M3 PILAR DE MAÓ CERÀMIC MASSÍS PER A REVESTIR I FINS A 900
CM2 DE SECCIÓ, DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA,
HD, R-10, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:5 (7,5 N/MM2), AMB ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DEL PILAR DE 4 N/MM2 (P - 357)

478,41 0,041 19,61

6 K8B1RA08 M2 HIDROFUGAT DE SUPERFÍCIE DE COBERTA, PEDRA O MORTER
AMB HIDROFUGANT EN BASE DE SILOXANS I PERMEABLE AL
VAPOR D'AIGUA TIPUS WEBER IMPER S200 O EQUIVALENT,
APLICAT EN DUES MANS MITJANÇANT RODET, BROTXA O
PULVORITZADOR, AMB UN CONSUM DE PRODUCTE DE 300 A
500 ML/M² I EVITANT ELS REGALIMS.  (P - 398)

6,31 100,350 633,21

7 K7JR10AA M REPARACIÓ DE JUNT ESTRUCTURAL DE MUR DE FORMIGÓ,
AMB REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE LA ZONA AFECTADA
AMB MITJANS MANUALS I SEGELLAT AMB MASSILLA DE
POLIURETÀ BICOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA I
IMPRIMACIÓ PRÈVIA (P - 371)

13,42 6,900 92,60

8 K121RA75 U AJUDES D'ELEVACIÓ A BASE DE PLATAFORMES DE TREBALLS
PER ALS PUNTS ALTS, TOT A BASE DE PLATAFORMES
ELEVADORES, CARRETONS ELEVADORS, PLATAFORMES
ELEVADORES, ETC. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
TRANSPORT A L'OBRA DE LA MAQUINÀRIA NECESSÀRIA. (P -
313)

662,59 1,000 662,59

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 81

TOTAL Subcapítol1 01.06.05 15.558,37

Obra 01 Pressupost 20012PJ

Capítol 06 URBANITZACIÓ

Subcapítol1 06 SEGURETAT I SALUT

1 H15ZRA02 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I SALUT PER TAL
DE DESENVOLUPAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT APROVAT,
AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL CONJUNT DELS
TREBALLS. (P - 295)

1.755,00 1,000 1.755,00

TOTAL Subcapítol1 01.06.06 1.755,00

EUR





REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Subcapítol3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol3 01.02.09.01.01  DESMUNTATGE INSTAL.LACIONS 628,71
Subcapítol3 01.02.09.01.02  CONDUCTORS I CANALITZACIONS 16.645,64
Subcapítol3 01.02.09.01.03  MECANISMES 1.652,64
Subcapítol3 01.02.09.01.04  LLUMINÀRIES 12.908,07
Subcapítol2 01.02.09.01  ELECTRICITAT 31.835,06

Subcapítol3 01.02.09.02.01  EXTINCIÓ 16.258,71
Subcapítol3 01.02.09.02.02  DETECCIÓ 13.012,55
Subcapítol3 01.02.09.02.05  CONTRACTE DE MANTENIMENT 682,50
Subcapítol2 01.02.09.02  CONTRAINCENDIS 29.953,76

Subcapítol3 01.02.09.03.01  REGULADOR DE PRESSIÓ 269,26
Subcapítol3 01.02.09.03.02  ESCOMESA - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 1.552,40
Subcapítol3 01.02.09.03.03  INSTAL.LACIÓ INTERIOR 3.061,50
Subcapítol2 01.02.09.03  FONTANERIA 4.883,16

Subcapítol3 01.03.05.01.01  DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 327,09
Subcapítol3 01.03.05.01.02  CONDUCTORS I CANALITZACIONS 2.367,47
Subcapítol3 01.03.05.01.03  MECANISMES 406,80
Subcapítol3 01.03.05.01.04  LLUMINÀRIES 5.648,92
Subcapítol2 01.03.05.01  ELECTRICITAT 8.750,28

Subcapítol3 01.03.05.02.01  DESMUNTATGE INSTAL.LACIONS 830,44
Subcapítol3 01.03.05.02.02  SUBSTITUCIÓ CALDERA 16.349,83
Subcapítol3 01.03.05.02.03  CIRCUIT HIDRÀULIC 12.769,16
Subcapítol2 01.03.05.02  CALEFACCIÓ 29.949,43

Subcapítol3 01.04.06.01.01  DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 327,09
Subcapítol3 01.04.06.01.02  CONDUCTORS I CANALITZACIONS 2.063,66
Subcapítol3 01.04.06.01.03  MECANISMES 203,40
Subcapítol3 01.04.06.01.04  LLUMINÀRIES 7.583,15
Subcapítol2 01.04.06.01  ELECTRICITAT 10.177,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
115.548,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subcapítol2 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol2 01.02.09.01  ELECTRICITAT 31.835,06
Subcapítol2 01.02.09.02  CONTRAINCENDIS 29.953,76
Subcapítol2 01.02.09.03  FONTANERIA 4.883,16
Subcapítol2 01.02.09.04  ALARMES I SEGURETAT 3.206,77
Subcapítol2 01.02.09.05  COMUNICACIONS 2.846,61
Subcapítol2 01.02.09.06  LEGALITZACIONS 3.386,25
Subcapítol2 01.02.09.07  APARELLS SANITARIS 5.384,88
Subcapítol2 01.02.09.08  SANEJAMENT 3.110,40
Subcapítol2 01.02.09.09  CALEFACCIÓ 1.922,99
Subcapítol2 01.02.09.10  TELEGESTIÓ 11.580,40
Subcapítol2 01.02.09.11  AJUDES 566,83
Subcapítol1 01.02.09  INSTAL·LACIONS 98.677,11

EUR

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Subcapítol2 01.03.05.01  ELECTRICITAT 8.750,28
Subcapítol2 01.03.05.02  CALEFACCIÓ 29.949,43
Subcapítol2 01.03.05.03  COMUNICACIONS 3.815,58
Subcapítol2 01.03.05.04  AJUDES DE RAM DE PALETA 283,42
Subcapítol2 01.03.05.05  LEGALITZACIONS 2.861,25
Subcapítol1 01.03.05  INSTAL·LACIONS 45.659,96

Subcapítol2 01.04.06.01  ELECTRICITAT 10.177,30
Subcapítol2 01.04.06.02  CALEFACCIÓ 125,86
Subcapítol2 01.04.06.03  AJUDES DE RAM DE PALETA 321,97
Subcapítol1 01.04.06  INSTAL·LACIONS 10.625,13

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
154.962,20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol1 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol1 01.01.01  ENDERROCS 4.222,51
Subcapítol1 01.01.02  GESTIÓ RESIDUS 397,77
Subcapítol1 01.01.03  ESTRUCTURA 2.672,91
Subcapítol1 01.01.04  COBERTA 4.693,43
Subcapítol1 01.01.05  TANCAMENTS 16.773,23
Subcapítol1 01.01.06  REVESTIMENTS 3.730,78
Subcapítol1 01.01.07  SEGURETAT I SALUT 490,00
Capítol 01.01  TREBALLS URGENTS 32.980,63

Subcapítol1 01.02.01  IMPLANTACIÓ 9.796,64
Subcapítol1 01.02.02  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS 26.764,64
Subcapítol1 01.02.03  MOVIMENT DE TERRES 1.884,28
Subcapítol1 01.02.04  ESTRUCTURA 34.310,34
Subcapítol1 01.02.05  TANCAMENTS I MANYERIA 5.504,86
Subcapítol1 01.02.06  FUSTERIES 5.070,97
Subcapítol1 01.02.07  PAVIMENTS 26.122,72
Subcapítol1 01.02.08  REVESTIMENTS 37.129,65
Subcapítol1 01.02.09  INSTAL·LACIONS 98.677,11
Subcapítol1 01.02.10  MANTENIMENT 10.814,21
Subcapítol1 01.02.11  ACCESSIBILITAT 2.071,57
Subcapítol1 01.02.12  SEGURETAT I SALUT 3.900,00
Capítol 01.02  ADEQUACIÓ PB 262.046,99

Subcapítol1 01.03.01  ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS 2.949,99
Subcapítol1 01.03.02  TANCAMENTS 4.329,80
Subcapítol1 01.03.03  PAVIMENTS 3.011,92
Subcapítol1 01.03.04  REVESTIMENTS 16.044,72
Subcapítol1 01.03.05  INSTAL·LACIONS 45.659,96
Subcapítol1 01.03.06  SEGURETAT I SALUT 1.100,00
Capítol 01.03  ADEQUACIÓ P1 I P2 73.096,39

Subcapítol1 01.04.01  ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS 4.202,69
Subcapítol1 01.04.02  MANYERIA 18.210,90
Subcapítol1 01.04.03  REVESTIMENT 15.789,22

EUR



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Subcapítol1 01.04.04  PAVIMENTS 3.159,31
Subcapítol1 01.04.05  FUSTERIES 10.035,94
Subcapítol1 01.04.06  INSTAL·LACIONS 10.625,13
Subcapítol1 01.04.07  SEGURETAT I SALUT 950,00
Capítol 01.04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT 62.973,19

Subcapítol1 01.05.01  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS 16.025,62
Subcapítol1 01.05.02  FUSTERIA EXTERIOR 102.248,60
Subcapítol1 01.05.03  FUSTERIA INTERIOR 30.870,05
Subcapítol1 01.05.04  REVESTIMENTS 16.561,94
Subcapítol1 01.05.05  SEGURETAT I SALUT 2.470,00
Capítol 01.05  FUSTERIES 168.176,21

Subcapítol1 01.06.01  ENDERROC I GESTIÓ RESIDUS 10.111,47
Subcapítol1 01.06.02  MOVIMENT DE TERRES 398,73
Subcapítol1 01.06.03  SANEJAMENT I DRENATGES 3.764,10
Subcapítol1 01.06.04  PAVIMENTACIÓ 87.118,61
Subcapítol1 01.06.05  REVESTIMENTS 15.558,37
Subcapítol1 01.06.06  SEGURETAT I SALUT 1.755,00
Capítol 01.06  URBANITZACIÓ 118.706,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
717.979,69

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS URGENTS 32.980,63
Capítol 01.02  ADEQUACIÓ PB 262.046,99
Capítol 01.03  ADEQUACIÓ P1 I P2 73.096,39
Capítol 01.04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT 62.973,19
Capítol 01.05  FUSTERIES 168.176,21
Capítol 01.06  URBANITZACIÓ 118.706,28
Obra 01 Pressupost 20012PJ 717.979,69

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
717.979,69

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 20012PJ 717.979,69

717.979,69

EUR





REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A010A000 H ARQUEÒLEG DIRECTOR 31,66000 €

A010T000 H TÈCNIC MIG O SUPERIOR 42,24000 €

A010V010 H CONSERVADOR- RESTAURADOR RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓ 31,66000 €

A010V050 H CONSERVADOR-RESTAURADOR 28,35000 €

A010V100 H RESTAURADOR ASSISTENT 20,79000 €

A010V1010 H RESTAURADOR ASSISTENT 22,00000 €

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 24,56000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 24,56000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 24,56000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 24,56000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 24,97000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 24,56000 €

A0128000 H OFICIAL 1A POLIDOR 24,56000 €

A0129000 H OFICIAL 1A GUIXAIRE 24,56000 €

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 25,01000 €

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 24,56000 €

A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 25,25000 €

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 24,95000 €

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 25,39000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 25,39000 €

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 25,39000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 25,39000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 24,56000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 21,78000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 21,78000 €

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 21,86000 €

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 21,78000 €

A013A000 H AJUDANT FUSTER 21,95000 €

A013D000 H AJUDANT PINTOR 21,78000 €

A013E000 H AJUDANT VIDRIER 22,87000 €

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 21,86000 €

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 21,75000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 21,75000 €

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 21,75000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 21,78000 €

A013D0013 H AJUDANT PINTOR 22,51000 €

A0140000 H MANOBRE 20,41000 €

A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 20,41000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 21,21000 €

A01500001111 H MANOBRE ESPECIALISTA 19,42000 €

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 24,56000 €

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 20,41000 €

A0D-0007 H MANOBRE 20,41000 €

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 25,39000 €

A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 26,40000 €

A0F-0010 H OFICIAL 1A VIDRIER 25,25000 €

A0J-0029 H CONSERVADOR-RESTAURADOR 28,35000 €

A0J-002A H CONSERVADOR- RESTAURADOR RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓ 31,66000 €



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 15,71000 €

C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 76,30000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 92,54000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 51,15000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 61,20000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 67,72000 €

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 7,75000 €

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,48000 €

C1501111 H CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS, NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 3 T DE
CÀRREGA, 7 M D'ABAST VERTICAL, 5 D'ABAST HORITZONTAL I 25 KN·M DE MOMENT
D'ELEVACIÓ

34,97000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 33,03000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 39,37000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 43,57000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 45,65000 €

C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 50,11000 €

C150M221 H CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 400 KG DE CÀRREGA I 200X75 CM DE PLATAFORMA 31,13000 €

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 155,48000 €

C1704100 H MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL 1,70000 €

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 1,42000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,78000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 8,46000 €

C170RA01 H MÀQUINA DE PROJECCIÓ 1,70000 €

C1RA2500 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

23,18000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,29000 €

C2007000 H POLIDORA 2,34000 €

C2009000 H ABRILLANTADORA 1,95000 €

C200B000 H TALLADORA AMB DISC DE CARBORÚNDUM 3,32000 €

C200C000 H MÀQUINA AMB DISC DE PUNXES METÀL·LIQUES 2,95000 €

C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 3,42000 €

C200KD00 H EQUIP DE TALL D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT AMB DISC DE
DIAMANT

560,00000 €

C200N000 H MÀQUINA PNEUMÀTICA D'ABUIXARDAR AMB COMPRESSOR PORTÀTIL 2,45000 €

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 3,11000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,73000 €

C200V000 H EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES 1,58000 €

CL40AAAA H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG
DE CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245 CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES
BUIDA, AMB CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

39,44000 €

CZ121410 H COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ 15,63000 €

CZ171000 H EQUIP DE RAIG DE SORRA 4,00000 €

CZ172000 H MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ 3,71000 €
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188425 KG MORTER D'ELEVADES PRESTACIONS MECÀNIQUES, PER A LA REALITZACIÓ
D'ARREBOSSATS ARMATS I MURS D'OBRA, A BASE DE CALÇ HIDRÀULICA NATURAL I
ECO-PUZOLANA. SAC 25 KG, MAPEANTIQUE STRUCTURALE NHL, REF. 188425 DE LA
SÈRIE ARREBOSSATS DESHUMIDIFICANTS I MORTERS DE CAL DE IBERMAPEI

1,10000 €

30302500 KG MORTER COLA GRIS D'ALTA ADHERÈNCIA (CIMENT + RESINA) PER A LA COL·LOCACIÓ
DE RAJOLES CERÀMIQUES, MARBRE, PEDRA NATURAL, AMB O SENSE ABSORCIÓ, DE
PETIT O GRAN FORMATO I, EN ESPECIAL, DE GRES PORCELÀNIC.EN PAVIMENTS
EXTERIORES I INTERIORS I REVESTIMENTS INTERIORS, WEBER.COL LANIC GRIS,
REF.30302500, REF. 30302500 DE LA SÈRIE PORCEL·LÀNICS DE WEBER

0,40000 €

ACOC0003001 M CANAL SELF 100, AMB REIXA BRICKSLOT AMB RANURA EN T, REGISTRABLE, CLASSE DE
CÀRREGA B125, DE LLARGÀRIA 100 CM, AMPLÀRIA TOTAL 11,8 CM, ALÇÀRIA TOTAL 22
CM, REF. ACOC0003001 DE LA SÈRIE SELF 100 DE ACO

102,80000 €

B0111000 M3 AIGUA 1,54000 €

B013U010 L ÀCID ACÈTIC 0,73000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 17,03000 €

B0310400 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 16,58000 €

B0314500 T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MM 163,29000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 16,25000 €

B032RA01 M2 FORMACIÓ DE SAULÓ SOLID F DE GRUIX 15 CM 28,00000 €

B0331300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM 15,89000 €

B0511401 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS 106,87000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

103,55000 €

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 160,66000 €

B0521100 KG GUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0521200 KG GUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0522300 KG GUIX ESCAIOLA DE DESIGNACIÓ A, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,22000 €

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

0,34000 €

B064100C M3 FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

63,37000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

63,04000 €

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

72,14000 €

B065910B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

68,99000 €

B06NLA1B M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, HL-150/B/10

63,62000 €

B06NN11C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10

62,73000 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

59,56000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

34,57000 €

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

35,52000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

31,63000 €
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B0711010 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 0,29000 €

B0711013 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 E SEGONS NORMA UNE-EN 12004 0,37000 €

B0711027 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE S1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 1,83000 €

B0715200 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I DE
RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ

0,80000 €

B0716000 KG MORTER EXPANSIU 0,66000 €

B0717000 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES EPOXI PER A IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ

5,75000 €

B071KCPN KG MORTER PUZOLÀNIC DE BAIXA ABSORCIÓ I ELEVADA RESISTÈNCIA MECÀNICA TIPUS
KERACOLOR PPN 2505-10-2007

1,73000 €

B071P000 KG MORTER D'ANIVELLAMENT 0,94000 €

B071STNP KG LLETADA D'ADHERÈNCIA MAPESTONE 3 PRIMER 542-5-2006 0,42000 €

B0731773 KG PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT AMB CLASSE C30 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, CLASSE F7 DE RESISTÈNCIA A FLEXIÓ I CLASSE A12 DE RESISTÈNCIA AL
DESGAST BÖHME, SEGONS UNE-EN 13813, SUBMINISTRADA EN SACS

1,02000 €

B07Z1R11 KG IMPRIMACIÓ DE RESINES PER A L' ADHERÈNCIA DE MORTERS I ADHESIUS PER A
CERÀMICA SOBRE SUPORTS ABSORBENTS

4,06000 €

B07Z1R13 KG IMPRIMACIÓ DE RESINES PER A L' ADHERÈNCIA DE MORTERS I ADHESIUS PER A
CERÀMICA SOBRE SUPORTS ABSORBENTS I NO ABSORBENTS

13,81000 €

B0818110 KG COLORANT EN POLS PER A MORTER 3,45000 €

B081C010 KG ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN
934-3

1,39000 €

B0901000 KG ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA 3,02000 €

B0907100 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS, PER A ÚS
ESTRUCTURAL

14,23000 €

B0907200 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A INJECTAR

17,04000 €

B0911000 KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC 4,04000 €

B09VAA00 M CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE 25 MM D'AMPLÀRIA, RESISTENT A LA HUMITAT,
PRODUCTES QUÍMICS I TEMPERATURES EXTREMES

1,88000 €

B0A11000 KG FILFERRO ACER 0,98000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,22000 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 1,11000 €

B0A236K5 M2 TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT DE 19 MM DE PAS DE
MALLA I DE D 1 MM

0,99000 €

B0A236Q6 M2 TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT DE 40 MM DE PAS DE
MALLA I DE D 1,1 MM

0,56000 €

B0A30B00 CU CLAUS D'IMPACTE D'ACER 18,26000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 1,36000 €

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 9,30000 €

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 2,63000 €

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 0,16000 €

B0A61500 U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS 0,09000 €

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 0,17000 €

B0A62F90 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 0,99000 €

B0A62H90 U TAC D'ACER DE D 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 1,42000 €

B0A63H00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 3,91000 €

B0A63M00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 16 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 7,73000 €
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B0A71G00 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 42 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,48000 €

B0A71K00 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 60 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,88000 €

B0A71L00 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 1,68000 €

B0A72K00 U ABRAÇADORA ACER GALVANITZAT (ISOFÒNICA), DE 60 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,46000 €

B0A72L00 U ABRAÇADORA ACER GALVANITZAT (ISOFÒNICA), DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 1,39000 €

B0A75700 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 18 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,29000 €

B0A75900 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 22 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,33000 €

B0A75C00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 28 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,43000 €

B0A75J00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 50 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,92000 €

B0A75X00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 15 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,27000 €

B0A75Y00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 25 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,37000 €

B0A7A100 U ABRAÇADORA D'ACER INOXIDABLE, UNIÓ AMB ENCAIX, DE 10 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR

0,30000 €

B0A81010 CU GRAPA METÀL·LICA PER A FIXAR MIRALLS 154,06000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,64000 €

B0B2N210 KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE
DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316)

2,58000 €

B0B34234 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

2,10000 €

B0CC2410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

8,01000 €

B0CC3310 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL FOC (F) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA
(BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

7,21000 €

B0CHPD0A M2 PLANXA PLANA DE TEXTURA LLISA, D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT D'1 MM DE GRUIX, 25,97000 €

B0CU24F8 M2 TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC
MDF, DE 12 MM DE GRUIX I >= 800 KG/M3 DE DENSITAT, PER A AMBIENT SEC SEGONS
UNE-EN 622-5, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE
CONÍFERA, TALLAT A MIDA

10,81000 €

B0CU44B8 M2 TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA, TIPUS G CLASSE 1, DE 18 MM DE
GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT
REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA, TALLAT A MIDA

14,67000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,34000 €

B0D21070 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,11000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 255,22000 €

B0D61110 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 3
USOS

70,24000 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 45,56000 €

B0D6U010 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 8 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 32,31000 €

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 1,38000 €

B0D74140 M2 TAULER ELABORAT AMB CONTRAPLACAT FENÒLIC, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 15 USOS 1,24000 €

B0D816A0 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 150 USOS 0,43000 €

B0DF6F0A U MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE CAIXA D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, PER A
150 USOS

1,31000 €

B0DFPZR0 M MOTLLE DE POLIESTIRÈ DE 20 KG/M3 DE DENSITAT, PER A MOTLLURA DE SECCIÓ
APARENT DE 25X25 CM

13,34000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,47000 €

B0DZDZ40 M FLEIX, PER A SEGURETAT I SALUT 0,23000 €

B0F14242 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL R-15, DE 290X140X40 MM, CARES VISTES,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,34000 €
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B0F16251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-10, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,29000 €

B0F17251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,30000 €

B0F1F2A1 U MAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,18000 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,19000 €

B0F1PH5A U MAÓ CALAT HIDROFUGAT, DE 240X115X50 MM CARES VISTES I DE COLOR ESPECIAL,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,26000 €

B0FA12A0 U TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0FA1HA0 U TOTXANA DE 240X115X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 0,13000 €

B0FG1JL0 U RAJOLA CERÀMICA COMUNA DE FORMA RECTANGULAR I ELABORACIÓ MANUAL, DE
28X14X2 CM

0,58000 €

B0FG38A3 U RAJOLA CERÀMICA FINA DE FORMA RECTANGULAR I ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
15X15X1 CM, DE COLOR VERMELL

0,16000 €

B0FG3JA3 U RAJOLA CERÀMICA FINA DE FORMA RECTANGULAR I ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
28X14X1 CM, DE COLOR VERMELL

0,15000 €

B0FGRA01 U PEÇA CANTONERA DE RAJOLA CERÀMICA FINA, DE FORMA CORBADA, DE 20X10X1 CM,
DE COLOR BLANC, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

3,00000 €

B0FGRA02 U RAJOLA CERÀMICA, TIPUS NOLLA O EQUIVALENT, DE FORMA HEXAGONAL DE 12 CM I 22
MM DE GRUIX, 6 MM DE COLOR BLANC O MARRÓ IGUALS EXISTENTS FETA AMB MUFLA
PETITA,

2,00000 €

B0FJU010 M2 RAJOLES CERÀMIQUES AMB DIBUIXOS, REPRODUCCIÓ DE RAJOLES EXISTENTS,
VIDRIADES, DE FINS A 15X15 CM

340,14000 €

B147D203 U SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES
SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER
A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS
ANTICAIGUDA I SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS
RETRÀCTIL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I
UNE-EN 360

136,37000 €

B147UA10 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ D'ARNÈS DE SEGURETAT, PER A FIXAR
MECÀNICAMENT AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE

10,75000 €

B147UC10 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0,
HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA SEGONS UNE_EN 795/A1

4,40000 €

B147UC20 M CABLE D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0,
HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA SEGONS UNE_EN 795/A1

1,75000 €

B147UE30 U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL
FIXA, FORMATS PER DOS TERMINALS D'ACER INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB ELEMENT
AMORTIDOR DE CAIGUDES, PER A FIXAR AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN
TENSOR DE FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL CABLE I DOS TERMINALS DE CABLE AMB
ELEMENTS PROTECTOR, SEGONS UNE_EN 795/A1

332,35000 €

B147UH20 U ELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA, D'ACER
INOXIDABLE, PER A FIXAR AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1

55,47000 €

B151K050 M2 LONA DE POLIETILÈ, AMB MALLA DE REFORÇ I TRAUS PERIMETRALS, PER A SEGURETAT
I SALUT

3,22000 €

B151RA01 M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE MODEL WEBER.THERM 200 DE 195 GR/M2 O EQUIVALENT 1,35000 €

B151RA02 M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE MODEL WEBER.THERM 160 DE 160 GR/M2 O EQUIVALENT 1,30000 €

B15Z1500 M CORDA DE POLIAMIDA DE 12 MM DE DIÀMETRE, PER A SEGURETAT I SALUT 0,56000 €

B1Z0A0B0 CU CLAUS D'IMPACTE D'ACER, PER A SEGURETAT I SALUT 18,26000 €

B1Z0A100 KG CLAU ACER, PER A SEGURETAT I SALUT 1,36000 €

B1Z0D400 M2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 4,98000 €
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B1Z11215 M2 XARXA DE FIL TRENAT DE POLIAMIDA NO REGENERADA, DE TENACITAT ALTA, DE 4 MM
DE D I 80X80 MM DE PAS DE MALLA, AMB CORDA PERIMETRAL DE POLIAMIDA DE 12 MM
DE DIÀMETRE NUADA A LA XARXA, PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

0,19000 €

B2RA71H1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

11,00000 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

4,50000 €

B44Z5011 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TALLAT A MIDA I AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

0,86000 €

B44Z501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

0,96000 €

B44Z5021 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

0,92000 €

B44Z502A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,03000 €

B44Z50B5 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,19000 €

B44ZRA01 KG ACER GALVANITZAT 2,06000 €

B4PZC300 DM3 NEOPRÈ ARMAT PER A RECOLZAMENTS, DE VOLUM ENTRE 2 A 6 DM3 22,68000 €

B5ZH9804 U MORRIÓ D'ACER GALVANITZAT ACABAT EN FORMA D'ANGLE, PER A FIXAR A PRESSIÓ A
LA PEÇA DE SUPORT

2,41000 €

B5ZHU130 U MORRIÓ UNIVERSAL D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA ESFÈRICA, DE 130 MM DE
DIÀMETRE, ADAPTABLE A DESGUASSOS DE 60 A 125 MM DE DIÀMETRE, ACABAT ZINCAT,
PER A ENCASTAR AL PAVIMENT

15,92000 €

B6B11211 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS
48 MM D'AMPLÀRIA

0,85000 €

B6B12211 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS
48 MM D'AMPLÀRIA

0,83000 €

B6BZ1A10 M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES
DE GUIX LAMINAT

0,57000 €

B6ME2470 M PERFILERIA D'ALUMINI ANODITZAT AMB PERFILS HORITZONTALS I VERTICALS VISTOS
AMB UNA INÈRCIA DE 200 A 1000 CM4, PER A COMPOSICIÓ DE MUR CORTINA, INCLOSES
LES FIXACIONS A L'ESTRUCTURA

252,52000 €

B75ZRA01 KG MORTER IMPERMEABLE FLEXIBLE MONOCOMPONENT WEBER.TEC IMPERFLEX O
EQUIVALENT

2,80000 €

B75ZRA02 KG MORTER DE REPARACIÓ WEBER.TEC HORMIPLUS O EQUIVALENT 0,72000 €

B75ZRA03 KG MORTER DE REPARACIÓ WEBER.TEC HORMIREP O EQUIVALENT 0,60000 €

B75ZRA04 KG MORTER DE FRAGUAT RÀPID WEBER.TEC IMPERSTOP O EQUIVALENT 6,00000 €
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B75ZRA77 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE REFORÇ TIPUS IMPERBANDA DE LA MARCA
WEBER O EQUIVALENT

3,60000 €

B7C2Y6D0 M BANDA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX I 100 MM
D'AMPLÀRIA, PER A AÏLLAMENT

0,21000 €

B7C945C0 M2 FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 41 A 45 KG/M3 DE 40 MM DE GRUIX AMB LÀMINA
D'ALUMINI EN LA MATEIXA DIRECCIÓ DE LES FIBRES

2,89000 €

B7C9R8M0 M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE
60 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA
TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W

4,52000 €

B7D20021 KG MORTER IGNÍFUG DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA, DE 500 KG/M3 DE DENSITAT,
PER A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC, EN SACS

0,48000 €

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

17,21000 €

B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

11,96000 €

B7J500A0 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
BICOMPONENT

6,40000 €

B7J500W0 L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 16,22000 €

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 1,31000 €

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,04000 €

B7JZ1010 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE SILICONA NEUTRA 28,40000 €

B7JZ10A0 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE POLIURETÀ BICOMPONENT 24,14000 €

B8112G40 T MORTER DE CALÇ PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSII-W0, SEGONS UNE-EN
998-1, EN SACS

44,69000 €

B81ZRA01 M CANTONERA DE PVC PER A ARESTES AMB CANTELL ROM DE 3 MM, PER A UN GRUIX DE
REVESTIMENT DE 8 MM

0,25000 €

B84Z7850 M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA DOBLE D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000
MM COM A MÀXIM I PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM,
PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

7,95000 €

B86710DR M2 LÀMINA VINÍLICA DE 0,9 MM DE GRUIX I 1500 G/M2 DE MASSA SUPERFICIAL 12,95000 €

B89Z9E00 KG PINTURA SINTÈTICA, PER A EXTERIORS 5,93000 €

B89ZA000 KG PINTURA DE ZINC 7,19000 €

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 12,26000 €

B89ZC100 KG ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT 7,52000 €

B89ZCM00 L PINTURA AL SILICAT D'UN COMPONENT, PER A VELADURA DE PEDRA NATURAL,
HIDRÒFUGA

8,77000 €

B89ZK010 L ESMALT A BASE D'OLIS VEGETALS 25,09000 €

B89ZND00 L PINTURA AL SILICAT, PER A INTERIORS 8,90000 €

B89ZPD00 KG PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS 2,84000 €

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA, PER A EXTERIORS 4,10000 €

B89ZT000 KG PINTURA INTUMESCENT 8,11000 €

B89ZV010 KG PINTURA DE RESINES EPOXI BICOMPONENT VIA AIGUA, PER A TRACTAMENT
SUPERFICIAL DE PAVIMENTS

6,42000 €

B8A0-2J0F L LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA,
ACABAT MAT

13,64000 €

B8AZC100 KG VERNÍS DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT 10,49000 €

B8AZM000 KG VERNÍS INTUMESCENT 10,07000 €

B8KHU020 M ESCOPIDOR DE FUSTA D'IPE, DE 35 CM D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, I DE 52 MM DE
GRUIX, TALLAT, RIBOTAT, POLIT I ENVERNISSAT, AMB TRENCAAIGÜES A UN CANTELL

38,00000 €
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B8Z10149 M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 4X3 MM, AMB UN PES
MÍNIM DE 85 G/M2

2,40000 €

B8Z1016C M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 6X4 MM, AMB UN PES
MÍNIM DE 123 G/M2

2,41000 €

B8Z101JU M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 4X4 MM, AMB UN PES
MÍNIM DE 730 G/M2

3,14000 €

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 4,25000 €

B8ZA1300 L SEGELLADORA A BASE D'OLIS I RESINES VEGETALS 15,54000 €

B8ZA3000 L PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8) 6,90000 €

B8ZAA000 KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 12,48000 €

B8ZAG000 KG IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 11,93000 €

B8ZAJ000 KG PRODUCTE DECAPANT 4,23000 €

B8ZARA01 L HIDROFUGANT SUPERFICIAL WEBER IMPER S200 O EQUIVALENT 5,20000 €

B8ZARA02 L IMPERMEABILITZANT TORRAS SEALER O EQUIVALENT 52,00000 €

B8ZAS000 KG CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL PER A PEDRA NATURAL 22,08000 €

B8ZAS025 KG CONSOLIDANT DE BASE HIDRÓFUGA PER A CERÀMICA 7,42000 €

B8ZAU044 KG CERA NATURAL D'ABELLA 42,15000 €

B8ZAW000 KG PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR GENÈRIC 8,21000 €

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 5,86000 €

B962RA01 M PEDRA CALCARENITA ARRODONIDA 139,29000 €

B962RA02 M PEDRA CALCARENITA RECTANGULAR 131,10000 €

B965A1C0 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A
VIANANTS A1 DE 20X14 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS
UNE-EN 1340

6,45000 €

B9C1RA01 M2 PAVIMENT HIDRÀULIC 22,00000 €

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 0,92000 €

B9CZRA01 KG BEURADA WEBER.COLOR PREMIUM 1,60000 €

B9EARA01 M2 MOSAIC HIDRÀULIC, DE COLOR LLIS, DE 20X20 CM 22,00000 €

B9EARA02 M2 MOSAIC HIDRÀULIC, DE COLOR LLIS, DE 20X20 CM 32,00000 €

B9F1BRE1 M2 LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
MODEL TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F.

17,84000 €

B9Q11410 M2 PARQUET DE FUSTA DE ROURE, AMB PLAQUES DE 12X12X2 CM, FORMADES PER
LLISTONETS ENCOLATS DE 12X0.8X2 CM

15,25000 €

B9R2A290 M2 MOQUETA EN ROTLLE DE FIBRES SINTÈTIQUES DE PÈL TALLAT AMB SUPORT DE
MATERIAL SINTÈTIC I CLASSE 33

18,46000 €

B9U710A0 M SÒCOL DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA, DE 10 CM D'ALÇÀRIA 2,87000 €

B9Z5RA01 M PERFIL PER A ALTES SOL·LICITACIONS, DE NEOPRÈ I SUPORT D'ALUMINI, PER A JUNTS
DE PAVIMENT DE 200 MM D'AMPLÀRIA MITJANA, PER A COL·LOCAR PRÈVIAMENT EL
SUPORT

60,00000 €

BA11RA01 U PE1 REPARACIÓ DE PORTA PRINCIPAL DE DUES FULLES. 1.200,00000 €

BA11RA02 U PE2 REPARACIÓ DE PORTA SECUNDARIA D'UNA SOLA FULLA. 1.000,00000 €

BA11RA03 U PE3 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA  DE DOS FULLS. 1.050,00000 €

BA11RA05 U FE05  REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. 600,00000 €

BA11RA06 U FE1  REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. 600,00000 €

BA11RA07 U PE7 REPARACIÓ DE PORTA TORRE MIRADOR D'UNA SOLA FULLA. 400,00000 €

BA11RA08 U FE2  REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. 1.050,00000 €
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BA11RA09 U FE3  REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. 1.050,00000 €

BA11RA10 U FE4  REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES 450,00000 €

BA11RA11 U PE4 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA DE DOS FULLS 1.090,00000 €

BA11RA12 U PE5 I PE6 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA DE DOS FULLS. 700,00000 €

BA11RA13 U FE6 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS 900,00000 €

BA11RA14 U FE7 I FE8 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS 420,00000 €

BA11RA15 U FE REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS EN GUILLOTINA. 430,00000 €

BA11RA17 U FE10 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. 400,00000 €

BA11RA18 U FE11 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. 250,00000 €

BA11RA19 U FE12 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. 200,00000 €

BA11RA20 U PE8 I PE9 REPARACIÓ DE PORTA D'ACCESSOS A DIPÒSTIS D'UNA SOLA FULLA 400,00000 €

BA11RA21 U FE14 REPARACIÓ DE FINESTRETA DE DOBLE FULL 410,00000 €

BA11RA22 U FE15 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS I RECONSTRUCCIÓ DELS MUNTANTS DE
LA ZONA BAIXA, AIXÌ COM LA FORMACIÓ D'UN NOU ESCOPIDOR I RECRESCUT MINVELL

600,00000 €

BA11RA23 U FE16 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. 280,00000 €

BA11RA24 U FE17 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS 450,00000 €

BA11RA25 U FE18 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS 430,00000 €

BA11RA26 U PE26 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA D'UN FULL 650,00000 €

BA11RA27 U FE19  REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES 500,00000 €

BA11RA28 U FE20 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES 450,00000 €

BA11RA29 U PE11 REPARACIÓ DE PORTA D'ACCÈS AL MIRADOR DE DOBLE FULLA 1.450,00000 €

BA11RA30 U FE21 REPARACIÓ DE FINESTRETA MIRADOR DE DOBLE FULL 700,00000 €

BA11RA31 U FE22 RECONSTRUCCIÓ DE FINESTRETA DE L'ESCALA DEL MIRADOR PRACTICABLE.
INCLOU RETIRADA DE POLICARONAT EXISTENT I REALITZACIÓ DE FINESTRA DE VIDRE
ABATIBLE D'EIX VERTICAL. INCLOU FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE TREMPAT 10 MM.

300,00000 €

BA11RA32 U RE1 REPARACIÓ DE REIXA DE FUSTA 250,00000 €

BA11RA33 U RE2, RE3 I RE4 REPARACIÓ DE REIXETA DE FUSTA. 150,00000 €

BA1D1351 M2 FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A COL·LOCAR SOBRE L'OBRA, AMB
UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 0,5 A 0,74 M2 DE SUPERFÍCIE,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 2 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 2A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C3 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB
BASTIMENT DE DOELLA SENSE PERSIANA

99,21000 €

BAA0-H6EQ U PORTA DE PERFILS D'ACER INOXIDABLE, AMB BASTIMENT I DUES FULLES BATENTS PER
A COL·LOCAR VIDRE, AMB PERFIL D'ACER INOXIDABLE AISI 316 AMB ACABAT SORREJAT,
PER A UN BUIT D'OBRA DE 160X215 CM

1.264,53000 €

BAM11AC5 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA
FULLA BATENT I UNA TARJA LATERAL, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

236,13000 €

BAM11AE5 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB DUES
FULLES BATENTS, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

262,45000 €

BAMW2000 U PANY PER A PORTA DE VIDRE 150,55000 €

BANA51D5 U BASTIMENT DE BASE DE 3/4 PER A PORTA DE FUSTA, PER A UNA LLUM DE BASTIMENT
DE 140 CM D'AMPLÀRIA I DE 200 CM D'ALÇÀRIA

31,14000 €

BAPLAABD U BASTIMENT D'ENVÀ PER A ARMARI AMB TRAVESSER INFERIOR, DE FULLES BATENTS DE
FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, AMB ALTS I BAIXOS PER A UNA LLUM D'OBRA DE 100
CM D'AMPLÀRIA I 245 CM D'ALÇÀRIA

51,80000 €

BAQQC151 U FULLA BATENT PER A PORTA D'ARMARI, DE FUSTA PER A PINTAR, DE 30 MM DE GRUIX,
DE CARES LLISES I ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ DE 50 CM D'AMPLÀRIA I DE 40
CM D'ALÇÀRIA

21,31000 €
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BAQQC154 U FULLA BATENT PER A PORTA D'ARMARI, DE FUSTA PER A PINTAR, DE 30 MM DE GRUIX,
DE CARES LLISES I ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ DE 50 CM D'AMPLÀRIA I DE 190
CM D'ALÇÀRIA

46,45000 €

BASARA01 U PORTA TALLAFOCS DE FUSTA DE MIDES I FORMA IGUAL PORTA EXISTENT, EI2-C 120, A
BASE D'UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM MÀXIMA DE100X240 CM. REPRODUINT
MOTLLURES, ENVERNISSAT I COLOR, AIXÍ COM TOTS ELS CERTIFICATS I
HOMOLOGACIONS NECESSARIES.

2.052,00000 €

BAV2C0AR M2 PERSIANA PRACTICABLE DE FUSTA DE PI PER A PINTAR, AMB LLIBRET MÒBIL DE
LAMEL·LES DE 12 A 12.5 MM DE GRUIX, DE 60 A 65 MM D'ALÇÀRIA I BASTIMENT DE 45 MM
D'AMPLÀRIA AMB DUES FULLES BATENTS DE DUES FULLES PLEGABLES CADA UNA, AMB
COMANDAMENT DE BARRA

117,68000 €

BAV2RA01 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I MUNTATGE DE PORTES CORREDISSES EXISTENTS,
REPÀS GENERAL, NETEJA I ENGREIXAMENT DE LES GUIES,

100,00000 €

BAZ13196 M TAPAJUNTS DE FUSTA PER A PINTAR DE SECCIÓ RECTANGULAR LLISA DE 9 MM DE
GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA

2,04000 €

BAZG1260 U FERRAMENTA PER A FINESTRA D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT 17,57000 €

BAZG1360 U FERRAMENTA PER A FINESTRA D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ 16,26000 €

BAZG4230 U JOC DE MANETES, ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA GRAN, DE PREU ALT 29,41000 €

BAZGD390 U FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE QUATRE FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ 63,62000 €

BB1218B0 M BARANA D'ACER PER A PINTAR, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS
CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 10 CM, DE 100 A 120 CM D'ALÇÀRIA

86,12000 €

BB122JB0 M BARANA D'ACER GALVANITZAT, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR,
MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 10 CM, DE 100 A 120 CM D'ALÇÀRIA

171,53000 €

BB321A00 M2 REIXA DE PERFILS D'ACER AMB PASSAMANS, TRAVESSERS I BRÈNDOLES CADA 10 A 12
CM

75,00000 €

BBM31110 M2 CARTELL PER A INFORMACIÓ CORPORATIVA DE LAMEL·LES D'ALUMINI ANODITZAT, AMB
ACABAT DE PINTURA NO REFLECTORA

232,25000 €

BC12RA01 M³ GRANULAT DE VIDRE 8-15 MM TRANSPARENT SENSE FINS DE LA MARCA REVIBASA O
EQUIVALENT SUBMINISTRAT EN BIGBAG

160,00000 €

BC132400 M2 VIDRE IMPRÈS DE COLOR DE GRUIX 3 A 4 MM 15,47000 €

BC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT,
CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600

36,29000 €

BC151721 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL DE COLOR
ESTÀNDARD, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600

38,83000 €

BC1G1101 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 6 MM I LLUNA
DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLORA, CLASSE 2 (B)
2 SEGONS UNE-EN 12600

59,01000 €

BC1K1300 M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 3 MM 27,39000 €

BCZ11000 KG MÀSTIC COMPATIBLE PER A ENVIDRIAMENT 1,07000 €

BD13129B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 40 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0
SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR

0,92000 €

BD13139B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 50 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0
SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR

1,17000 €

BD13179B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0
SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR

2,86000 €

BD13X143 U NEUTRALITZADOR PER A CONDENSATS FINS A 150 KW, MARCA WOLF O EQUIVALENT,
TOTALMENT INSTAL.LAT A LA SORTIDA DE CONDENSATS DE LES CALDERES.

198,50000 €

BD3FRA01 U PERICÓ SIFÒNIC PREFABRICAT DE POLIPROPILÈ PER DIÀMETRE 160 MM, REGISTRABLE,
AMB REGISTRE

45,00000 €
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BD5Z9CC0 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE
750X300X40 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 10 DM2 DE SUPERFÍCIE
D'ABSORCIÓ

47,99000 €

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA,
DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

2,76000 €

BDG15C72 M PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER A CUNETA DE 40X10 CM AMB CANAL CORBA A
LA CARA SUPERIOR

12,63000 €

BDKZRA01 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA PER A REOMPLIR D'ACER INOXIDABLE, DE
400X400 MM, PER A PERICÓ DE SERVEIS

90,00000 €

BDW3B200 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=40 MM 0,79000 €

BDW3B300 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=50 MM 1,26000 €

BDW3B700 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM 5,88000 €

BDY3B200 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=40 MM 0,01000 €

BDY3B300 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=50 MM 0,02000 €

BDY3B700 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=110 MM 0,09000 €

BE22XX01 U CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓ DE 34,9 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, NOMÉS
CALEFACCIÓ, DE 3 BAR DE PRESSIÓ, PER A GAS NATURAL, MODULANT EN GAS I AIRE
DES DEL 25% FINS AL 100%, AMB VÀLVULES I CONJUNT D'ACCESSORIS, DISSENYADA
SEGONS ELS REQUISITS DEL REGLAMENTO (UE) 813/2013 , AMB UNA CLASSE
D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN CALEFACCIÓ SEGONS REGLAMENTO (UE) 811/2013 4
ESTRELLES, RENDIMENT FINS EL 110%, MARCA WOLF MODEL CGB 35 O EQUIVALENT,
COL·LOCADA. INCLOU POSTA EN MARXA DEL SERVEI TÈCNIC OFICIAL DEL FABRICANT.

2.824,00000 €

BE22XX02 U KIT DE CONNEXIONS DE CIRCUIT DE CALEFACCIÓ, MARCA WOLF MODEL CGB 35 O
EQUIVALENT, COL·LOCADA.

106,48000 €

BE22XX03 U VAS D'EXPANSIÓ 100 LITRES PER CALEFACCIÓ, INSTAL.LAT. INCLOU VÀLVULA DE
SEGURETAT I MANÒMETRE.

150,00000 €

BE22XX04 U AGULLA HIDRÀULICA PER UN CABAL MÀXIM DE 10 M3/H I 6 BAR PER CALEFACCIÓ,
INSTAL.LAT. INCLOU AILLAMENT, PURGADOR, TERMÒMETRE I MANÒMETRE.

297,55000 €

BE22XX05 U SEPARADOR DE LLOTS, INCLOU SEPARADOR MAGNÈTIC DE 1´´ 1/2 PER PROTECCIÓ DE
LA CALDERA I LA BOMBA DE LA BRUTÍCIA, EL LLOT I LA MAGNETITA DEL CIRCUIT DE
CALEFACCIÓ, INSTAL.LAT. INCLOU AILLAMENT I CONNEXIÓ A LA XARXA DE SANEJAMENT.

244,00000 €

BE31B190 U RADIADOR DE FOSA D'11 ELEMENTS AMB 2 COLUMNES, DE 575 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA,
PER A AIGUA CALENTA DE 6 BAR I 110°C COM A MÀXIM

134,16000 €

BE41XX06 U KIT DE SORTIDA DE FUMS PER A 2 CALDERES EN SEQÜÈNCIA CGB 35 ESTANQUES.

INCLOU:
-4 COLZES 87º AMB PRESA DE REGISTRE DN 80 EN POLIPROPILÈ.
-2 COLZES 45º AMB PRESA DE REGISTRE DN 80 EN POLIPROPILÈ.
-2 COLZES 87º AMB PRESA DE REGISTRE DN 160 EN POLIPROPILÈ.
-2 COLZES 45º AMB PRESA DE REGISTRE DN 160 EN POLIPROPILÈ.
-2 COL·LECTORS AMB CONNEXIÓ DN 160/110 EN POLIPROPILÈ.
-8 MTS TUB DN 80X1000 MM EN POLIPROPILÈ.
-5 MTS TUB DN 160X1000 MM EN POLIPROPILÈ. S'INCLOU DESMUNTATGE DE XEMENEIA
EXISTENT.
-TÉ FINAL DN 160 AMB PRESA DE REGISTRE I SORTIDA DE CONDENSATS EN
POLIPROPILÈ.
- SOMBRERET DE DN160MM
-SIFÓ PER A EVACUACIÓ DE CONDENSATS EN POLIPROPILÈ, COL·LOCAT

LES QUANTITATS AQUÍ INDICADES SÓN APROXIMADES I ES REVISARAN IN SITU.

246,40000 €

BE41XX99 U ADAPTADOR DE CONCÈNTRIC DN80/125 A DN80/80 BIFLUX DE SORTIDA DE FUMS DE
CALDERA CGB 35 ESTANQUES, INSTAL.LAT.

65,00000 €

BE41XXC5 M XEMENEIA CIRCULAR HELICOÏDAL D'ACER INOXIDABLE+FIBRA+ACER INOXIDABLE, DE
150 MM DE DIÀMETRE

33,61000 €
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BE4DM200 U BARRET DE XEMENEIA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, DE 125 MM DE DIÀMETRE 17,01000 €

BEU11113 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I
VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE

6,32000 €

BEV3XX07 U UNITAT DE COMANDAMENT BM AMB SONDA EXTERIOR. UNITAT DE COMANDAMENT PER
A PROGRAMACIÓ I ACCÉS A TOTS ELS REGULADORS I MÒDULS D'AMPLIACIÓ DEL
SISTEMA DE CONTROL DE WOLF.
CONTROL DE TEMPERATURA D'IMPULSIÓ EN FUNCIÓ DE TEMPERATURA EXTERIOR I
COMPENSACIÓ PER TEMPERATURA AMBIENT. PROGRAMACIÓ DE CONSIGNES I
HORARIS PER A CALEFACCIÓ (UN CIRCUIT DIRECTE, 1 CIRCUIT PRIMARI D'ACS I FINS A 7
CIRCUITS AMB VÀLVULA MESCLADORA -NECESSARI MÒDULS D'AMPLIACIÓ MM PER A
CADA CIRCUIT).
INCLOU CANALITZACIONS I CONDUCTORS PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE SENYAL
DE MODULS, INSTAL·LAT I CONNECTAT

162,00000 €

BEV3XX08 U MÒDUL D'AMPLIACIÓ KM-2 PER A REGULACIÓ D'INSTAL·LACIONS AMB AGULLA
HIDRÀULICA O REGULACIÓ DE CALDERES EN SEQÜÈNCIA (FINS A 4 EQUIPS).
REGULACIÓ DE UN CIRCUIT AMB VÀLVULA MESCLADORA I UN DE ACS. ENTRADA DE 0-10
V PER REGULACIONS SUPERIORS AMB SORTIDA D'AVARIES DE 230 V.POSSIBILITAT
D'INSTAL.LAR BM-2 DINS DE LA CAIXA DE REGULACIÓ. INCLOU TUBS I CONDUCTORS
PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE SENYAL DE MODULS.

237,00000 €

BEV3XX09 U MÒDUL D'INTERFACE WOLF LINK PRO O EQUIVALENT PER COMUNICVACIÓ LAN/WLAN
PER INSTAL.LAR EN INTERIOR D'EQUIP DE CALEFACCIÓ. PER CONNEXIÓ AMB CABLE O
WIFI AMB INTERFACE SOFTWARE WOLF PER INTEGRACIÓ D'EQUIPS AMB WRS-2 EN UNA
XARXA LAN/W/LAN. PERMET LA GESTIÓ REMOTA DE LA INSTAL.LACIÓ I MODULS DE
CONTROL WOLF A TRAVÉS DE L'APLICACIÓ SMARTSET DE WOLF. INCLOU TUBS I
CONDUCTORS PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE SENYAL DE MODULS.

210,65000 €

BEW31100 U SUPORT PER A RADIADORS DE FOSA, D'ENCASTAR 3,65000 €

BEW45001 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 150 MM DE DIÀMETRE 5,73000 €

BEZ5H210 U AIXETA MONOTUB PER A RADIADOR, TERMOSTÀTICA, PREU ALT 23,52000 €

BF21X198 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS
LA NORMA UNE EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

13,00000 €

BF21X199 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, SEGONS
LA NORMA UNE EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT.

7,75000 €

BF21X1XY M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, SEGONS LA
NORMA UNE EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT.

11,56000 €

BF526300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 15 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

2,76000 €

BF528300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

3,30000 €

BF529300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

4,10000 €

BF52A300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

5,38000 €

BFB19600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

2,27000 €

BFB2XX03 U DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DEL SISTEMA DE CALDERA EXISTENT, FORMAT PER:

- 1 UNITAT DE CALDERA FER SEVEN N EL 5 DE 68KW
- 1 BOMBA HIDRÀULICA
- CANALITZACIONS DE COURE I FERRO D'AIGUA I GAS NATURAL, AILLAMENTS I
CONDUCTOS ELÈCTRICS
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA AMB EL SISTEMA DE CALDERES QUE NO
SIGUI NECESSARI EN LA NOVA INSTAL.LACIÓ.
- SORTIDA DE FUMS DE TUB GALVANITZAT DE DIÀMETRE 160-200MM I EL SEU
SOMBRERET.

120,00000 €
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INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA HOMOLOGADA O ELEVADOR PER PODER
REALITZAR ELS TREBALLS. ETC.

BFB2XX04 U DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DEL SISTEMA DE FONTANERIA EXISTENT, FORMAT PER:

- TUBS DE PLOM I COURE
- VÀLVULES
- SANITARIS
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA AMB EL SISTEMA DE FONTANERIA QUE NO
SIGUI NECESSARI EN LA NOVA INSTAL.LACIÓ.

120,00000 €

BFB2XY80 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT ELECTROSOLDA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA. S'UTILITZARÀ TUB EN BOBINA DE 50MTS, PER TANT EN EL INTERIOR DE RASA NO
HI HAURÀ UNIONS. AQUEST TUB ENLLAÇARÀ L'ESCOMESA D'INCENDIS DE CIA AMB LA
CANONADA DE FERRO DE LA INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE BIE. LA TRANSICIÓ DE
POLIETILÈ A FERRO ES REALITZARÀ DINS DE LA RASA. S'INCLOU LA PROTECCIÓ DEL
TRAM DE TUB DE FERRO INTERIOR DE RASA AMB CINTA BULCANITZADA. S'INCLOU LA
BRIDA ROSCADA DE COLL DIN2566 DN65 PN16 R2´´ 1/2 SEGONS INDICACIONS DE LA CIA
T-AIGUA.

7,50000 €

BFC1X1X1 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 32X3,6 MM, SÈRIE S 4
SDR9

3,00000 €

BFC1XY01 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 75X8,4 MM, SÈRIE S 4
SDR9, MARCA NIRON MODEL FIBER BLUE PP-R RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

15,00000 €

BFC1XY02 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 63X7,1 MM, SÈRIE S 4
SDR9, MARCA NIRON MODEL FIBER BLUE PP-R RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT. S'INCLOUEN TOTS ELS
ACCESSORIS DE PPR COLZES, DERIVACIONS, REDUCCIONS..., SUPORTS I TIRANTS DE
SUBJECCIÓ.

10,00000 €

BFC1XY04 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X5,6 MM, SÈRIE S 4
SDR9,

7,00000 €

BFM11810 U MANIGUET ANTIELECTROLÍTIC, D'1 1/2´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, COS DE LLAUTÓ
CROMAT I AMB ROSCA FEMELLA ALS 2 EXTREMS

26,28000 €

BFQ3283A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10
MM, DE 19 MM DE GRUIX, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC BL-S2, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >=
5000

1,68000 €

BFQ33C9A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28
MM, DE 32 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000

4,05000 €

BFQ33CEA M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 54
MM, DE 32 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000

6,11000 €

BFQ33CGA M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 64
MM, DE 32 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000

6,96000 €

BFQ33CJA M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 76
MM, DE 32 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000

7,59000 €
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BFQ3N5F0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES
DE 15 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 17 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A
0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

1,62000 €

BFQ3N6F0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES
DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A
0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

1,82000 €

BFQ3N7F0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES
DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX DE DE MITJANA, AMB UN
DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

1,97000 €

BFQ3N9F0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX DE DE MITJANA, AMB UN
DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 30 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

2,38000 €

BFR1XX99 M RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES, D'ALUMINI, DE 160 MM DE
DIÀMETRE I 0.6 MM DE GRUIX

9,00000 €

BFW21710 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE 1´´1/4, PER A ROSCAR 10,80000 €

BFW21910 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE 2´´, PER A ROSCAR 21,93000 €

BFW21A10 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE 2´´1/2, PER A ROSCAR 57,05000 €

BFW526B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE 15 MM DE DIÀMETRE NOMINAL PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

1,18000 €

BFW528B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

1,44000 €

BFW529B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

1,81000 €

BFW52AB0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

2,62000 €

BFWB1962 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

24,63000 €

BFWB2C05 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

32,02000 €

BFWC1520 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE, PER A
SOLDAR

0,93000 €

BFWC1820 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PER A
SOLDAR

5,80000 €

BFWC1920 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ, DE 63 MM DE DIÀMETRE, PER A
SOLDAR

7,99000 €

BFWC1A20 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ, DE 75 MM DE DIÀMETRE, PER A
SOLDAR

8,93000 €

BFWR11D1 U ACCESSORI PER A RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES D'ALUMINI,
DE 190 MM DE DIÀMETRE I 0,6 MM DE GRUIX

10,63000 €

BFY21710 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 1´´1/4, ROSCAT

0,68000 €

BFY21910 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´, ROSCAT

1,50000 €

BFY21A10 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´1/2, ROSCAT

1,75000 €

BFY526B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 15 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,21000 €

BFY528B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,25000 €
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BFY529B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,29000 €

BFY52AB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,32000 €

BFYB1962 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,34000 €

BFYB2C05 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,84000 €

BFYC1520 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A
PRESSIÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE, SOLDAT

0,13000 €

BFYC1820 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A
PRESSIÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOLDAT

0,37000 €

BFYC1920 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A
PRESSIÓ, DE 63 MM DE DIÀMETRE, SOLDAT

0,44000 €

BFYC1A20 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A
PRESSIÓ, DE 75 MM DE DIÀMETRE, SOLDAT

0,53000 €

BFYCXX11 M TRASLLAT A ABACADOR I PAGAMENT DE LA TAXA 1,00000 €

BFYQ3040 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

0,13000 €

BFYQ3080 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 32 MM DE GRUIX

0,22000 €

BFYQN5F0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 15 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 17
MM
PP.ELEM.MUNT.P/AÏLL.TÈRM.CANON.FRED.ESCUM.ELASTOMS.,DEXT.TUB.10MM,G=19,0M
M

0,16000 €

BFYQN6F0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20 MM

0,18000 €

BFYQN7F0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24 MM

0,19000 €

BFYQN9F0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 30 MM

0,23000 €

BFYR11D1 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS
TÈRMICS DE CANONADES, D'ALUMINI, DE 190 MM DE DIÀMETRE I 0,6 MM DE GRUIX

1,26000 €

BG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40 I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

1,99000 €

BG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40 I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

9,17000 €

BG212810 M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,04000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,46000 €

BG23E710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ENDOLLAR

1,97000 €

BG2A2S11 M CANAL AÏLLANT DE PVC PER A QUADRES ELÈCTRICS I ALIMENTACIÓ DE MAQUINARIA,
AMB LATERAL RANURAT, DE 100X150 MM

20,31000 €
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BG2A5C61 M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB 1 COMPARTIMENT, AMB SISTEMA DE
FIXACIÓ MECÀNICA

0,40000 €

BG2A5C6A M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB 1 COMPARTIMENT, AMB SISTEMA DE
FIXACIÓ AUTOADHESIVA

0,90000 €

BG2A5FCA M MINICANAL DE PVC, DE 10X22 MM, D'1 TAPA, AMB 1 COMPARTIMENT, AMB SISTEMA DE
FIXACIÓ AUTOADHESIVA

1,48000 €

BG2DG6F0 M SAFATA METÀL·LICA REIXA D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 50 MM I AMPLÀRIA 200
MM

6,55000 €

BG2Z005B M PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA METÀL·LICA, D'ACER GALVANITZAT SENDZIMIR, DE
50 MM D'ALÇÀRIA

3,36000 €

BG2ZBBF0 M COBERTA PER A SAFATA METÀL·LICA REIXA, D'ACER GALVANITZAT SENDZIMIR, DE 200
MM D'AMPLÀRIA

6,43000 €

BG312330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,17000 €

BG31XY06 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB. REACCIÓ AL
FOC CCA-S1B,D1,A1

2,27000 €

BG325120 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT
POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

0,20000 €

BG325130 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT
POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

0,31000 €

BG370X10 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE METRE LINEAL DE CABLE MÀNEGA PER AL LLAÇ
ANALÒGIC. FORMAT PER UN PARELL DE FILS TRENATS I APANTALLATS, DE SECCIÓ 1,5
MM2 DE LA MARCA HONEYWELL LIFE SAFETY O EQUIVALENT. TRENAT DE 20 VOLTES
PER METRE. PANTALLA D'ALUMINI AMB FIL DE DRENATGE. RESISTENT AL FOC SEGONS
UNE 50200. DE COLOR VERMELL I COURE POLIT FLEXIBLE, RESISTENT AL FOC I LLIURE
D'HALÒGENS. AÏLLAMENT DE SILICONA.

TOTALMENT MESURA LA LONGITUD INSTAL·LAT, CONNEXIONAT I PROVAT.

MARCA HONEYWELL LIFE SAFETY MODEL 2X1,5-LHR O EQUIVALENT. I MUNTAT
SUPERFICIALMENT O EN TUB

1,16000 €

BG380700 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2 0,59000 €

BG415D5B U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS
PIA CORBA C, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I
DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

25,20000 €

BG42429H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ
FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE,
CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

88,96000 €

BG42XX96 U CANVI DE RETOLACIÓ DEL QUADRE GENERAL I ENCESES CENTRALITZADES PER EL
CANVI D'US DE LES SALES DORMITORI, BIBLIOTECA, SALA, MENJADOR, SALETA I SALA
DE REUNIONS

20,00000 €

BG4R4450 U CONTACTOR DE 230 V DE TENSIÓ DE CONTROL, 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR
(2P), 2NA, FORMAT PER 1 MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A UN CIRCUIT DE
POTÈNCIA DE 230 V, CATEGORIA D'ÚS AC 1 SEGONS UNE-EN 60947-4-1

38,19000 €

BG61CEF4 U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL,
DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 2 FILERES, AMB CAPACITAT PER A 4 MECANISMES
MODULARS, PER A ENCASTAR

6,80000 €
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BG62B1D3 U INTERRUPTOR PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB
TECLA, PREU ALT,

6,27000 €

BG62XX10 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA ESTRETA, MUNTAT
SUPERFICIALMENT. MODEL BTICINO MAGIC O EQUIVALENTAMB MARC DE RESINA
BLANC. S'INCLOU CAIXA DE SUPERFICIE DEL MATEIX COLOR QUE LA TECLA.

21,00000 €

BG63115C U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL
(2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I MARC, PREU SUPERIOR, PER A ENCASTAR

8,37000 €

BG675244 U MARC PER A L'ADAPTACIÓ DE MECANISMES MODULARS A CAIXA UNIVERSAL, DE 4
ELEMENTS, PREU SUPERIOR

12,62000 €

BG6ZA510 U BASTIDOR PER A CAIXA UNIVERSAL PER AL MUNTATGE DE MECANISMES MODULARS,
D'1 ELEMENT, PER A FIXAR A CAIXA DE MECANISMES UNIVERSAL

0,89000 €

BG731282 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, ENCASTABLE A SOSTRE, PER A UN MÀXIM DE
3000 W DE CÀRREGUES RESISTIVES I 1300 W DE CÀRREGUES INDUCTIVES I 230 V DE
TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT
D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, COBERTURA 360º I 7 M DE DIÀMETRE, AMB TAPA I
ENVELLIDOR, PREU MITJÀ

71,60000 €

BG731283 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE SUPERFICIE, PER A UN MÀXIM DE 3000 W
DE CÀRREGUES RESISTIVES I 1300 W DE CÀRREGUES INDUCTIVES I 230 V DE TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ
DE 5 A 120 LUX, COBERTURA 240º I 12 M D'ABAST, PREU MITJÀ

67,44000 €

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 0,28000 €

BGW21000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC 0,14000 €

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER 0,23000 €

BGW2DE00 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MINICANAL PLÀSTICA, D'AMPLÀRIA FINS A
16 MM

0,27000 €

BGW37000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE PARAL·LELS
SEPARABLES FLEXIBLES, DE 250 V DE TENSIÓ NOMINAL

0,33000 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,33000 €

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 0,42000 €

BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS 0,38000 €

BGW62000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS I COMMUTADORS 0,38000 €

BGY2AGF2 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATES METÀL·LIQUES D'ACER
ELECTROZINCAT DE 200 MM D'AMPLÀRIA, PER A INSTAL·LACIÓ SUSPESA DE
PARAMENTS HORITZONTALS

7,37000 €

BH12JAD1 U LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 120X30 CM, DE 44 W DE POTÈNCIA
DE LA LLUMENERA, 2800 LM DE FLUX LLUMINÓS, PROTECCIÓ IP20, NO REGULABLE, PER
A MUNTAR SUPERFICIALMENT

97,50000 €

BH12RA01 U BOMBETA LED 6,00000 €

BH1LXX31 U LLUMENERA DECORATIVA CILÍNDRICA TIPUS DOWNLIGHT SUSPÈS D'ALUMINI, DE 11 W
DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 990 LUMENS, AMB FONT D'ALIMENTACIÓ DALI, COS
D'IL·LUMINACIÓ CILÍNDRIC PER A APLICACIONS DE SOSTRE O SUSPENSIÓ. SISTEMA
EMISSOR D'ÒPTICA FIXA AMB REFLECTOR D'ALTA DEFINICIÓ EN MATERIAL
TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT. LA POSICIÓ ENDERRERIDA DEL LED REDUEIX AL MÍNIM
L'ENLLUERNAMENT I PERMET OBTENIR UN ELEVAT CONFORT LLUMINÓS. CILINDRE
ESTRUCTURAL D'ALUMINI EXTRUÏT PINTAT - ANELL INTERN DE MATERIAL
TERMOPLÀSTIC. VIDRE DE PROTECCIÓ. CONTROLADOR REGULABLE DALI INTEGRAT A
LA LLUMINÀRIA. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 2. RISC
GROUP RG1, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H, UGR<13, IP20, CLASSE I, 61
LM/WDIMENSIONS DIÀMETRE 59X250MM. MODEL 3.QA05.747.0 COLOR BLANC O
EQUIVALENT.

S'INCLOU ACCESSORI LASER KIT BASE AMB SUSPENCIÓ PER VERSIÓ DALI DE COLOR
BLANC, MODEL 3.PA07.001.0 O EQUIVALENT.

219,60000 €

BH1LXX32 U LLUMENERA DECORATIVA RECTANGULAR, DE 10 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I
1.000 LUMENS, AMB DRIVER INCORPORAT. LLUMINÀRIA RECTANGULAR DE CINC
ELEMENTS ÒPTICS AMB FONTS LLUMINOSES LED WARM WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD

244,00000 €
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FIXA 46º. CONSTITUÏT PER COS ÒPTIC (DE FORMA RECTANGULAR), TAPA SUPERIOR,
CÀRTER DE COBERTURA, VIDRE I PLACA DE PARET. COS ÒPTIC I LA TAPA SUPERIOR
SÓN D'ALIATGE D'ALUMINI AMB UN PRETRACTAMENT MULTI FASE DE DESGREIXATGE,
FLUOR-ZIRCONI. PLACA DE SUPORT PER PARET D'ACER INOXIDABLE AISI 304. VIDRE DE
TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC TEMPERAT, TRANSPARENT AMB 3 MM DE GRUIX. ÒPTICA
D'ALTA DEFINICIÓ DE TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT, INTEGRADA EN POSICIÓ
ENDARRERIDA A L'APANTALLAMENT ANTIREFLEXE NEGRE.TOTS ELS CARGOLS
EXTERNS UTILITZATS SERAN D'ACER INOXIDABLE A2. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK,
CRI 90, MACADAM STEP 3. RISC GROUP RG1 A 100CM, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A
25ºC)>50.000H, IP65, CLASSE I, 55LM/W, DIMENSIONS 158X66X102MM. MODEL
3.E879.747.0 COLOR BLANC/NEGRE O EQUIVALENT.

BH1LXX33 U LLUMENERA DECORATIVA RECTANGULAR, DE 4,1 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I
400 LUMENS, AMB DRIVER INCORPORAT. LLUMINÀRIA RECTANGULAR DE DOS
ELEMENTS ÒPTICS AMB FONTS LLUMINOSES LED WARM WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD
FIXA 47º. CONSTITUÏT PER COS ÒPTIC (DE FORMA RECTANGULAR), TAPA SUPERIOR,
CÀRTER DE COBERTURA, VIDRE I PLACA DE PARET. COS ÒPTIC I LA TAPA SUPERIOR
SÓN D'ALIATGE D'ALUMINI AMB UN PRETRACTAMENT MULTI FASE DE DESGREIXATGE,
FLUOR-ZIRCONI. PLACA DE SUPORT PER PARET D'ACER INOXIDABLE AISI 304. VIDRE DE
TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC TEMPERAT, TRANSPARENT AMB 3 MM DE GRUIX. ÒPTICA
D'ALTA DEFINICIÓ DE TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT, INTEGRADA EN POSICIÓ
ENDARRERIDA A L'APANTALLAMENT ANTIREFLEXE NEGRE.TOTS ELS CARGOLS
EXTERNS UTILITZATS SERAN D'ACER INOXIDABLE A2. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK,
CRI 90, MACADAM STEP 3. RISC GROUP RG1 A 100CM, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A
25ºC)>50.000H, IP65, CLASSE I, 48LM/W, DIMENSIONS 83X66X102MM. MODEL 3.E876.747.0
COLOR BLANC/NEGRE IGUZZINI O EQUIVALENT.

190,00000 €

BH1LXX34 U LLUMENERA DECORATIVA MÒDUL LINEAL RECTANGULAR, DE 5200 LUMENS, AMB
ALIMENTADOR ELECTRÒNIC INCORPORAT. DIFUSOR SATINAT. TEMPERATURA DE
COLOR 3000ºK, CRI 80, MACADAM STEP 3, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H, IP65,
IK05, DIMENSIONS DIÀMETRE 50X1160MM. MODEL 1.EP464.160 IGUZZINI O EQUIVALENT.

228,00000 €

BH1LXX35 U LLUMINÀRIA DE PARET DE LED DE 2,9W DE POTÈNCIA I 350 LUMENS, AMB ÒPTICA
EFECTE WASHER, AMB BASE DE SUPORT I APANTALLAMENT. LA BASE EN ALIATGE
D'ALUMINI I SOTMESA A FOSFOCROMATACIÓ, AMB DOBLE MÀ DE FONS I PASSIVACIÓ A
120 ° C. ESMALTAT AMB PINTURA ACRÍLICA LÍQUIDA A 150 ° C, PER GARANTIR UNA ALTA
RESISTÈNCIA ALS AGENTS ATMOSFÈRICS I ALS RAIGS UV. ÒPTICA DE MATERIAL
TERMOPLÀSTIC, TOTS ELS CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. DIÀMTERE 110MM AMB
TRANSFORMADOR ELECTRÒNIC. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, MACADAM STEP 3,
VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H, CRI 80, IP66, CLASSE II, 41,9LM/W. MODEL
3.BU21.701.0 COLOR BLANC IGUZZINI O EQUIVALENT.

238,00000 €

BH1LXX36 U LLUMINÀRIA ENCASTABLE, INSTAL.LADA EN CAIXÒ A NIVELL DE PAVIMENT TIPUS LIGHT
UP, PER A LÀMPADES LED MONOCROMÀTIQUES DE COLOR BLANC, ALIMENTADA AMB
CORRENT CONTINU DE 350MA. MARC RODÓ I SENSE CARGOLS A LA VISTA MESURA DE
DIÀMETRE 50MM; COS I MARC REALITZATS EN ACER INOXIDABLE AISI 304 AMB VIDRE
SÒDIC-CÀLCIC EXTRACLAR. REFLECTOR OPTI BEAM DE
MATERIAL PLÀSTIC METAL·LITZAT. AMB CABLE D'ALIMENTACIÓ DE 1800 MM TIPUS
H05RNF 2X1 MM². LA TEMPERATURA SUPERFICIAL MÀXIMA DEL VIDRE INFERIOR A 40 °
C. APARELL PROTEGIT CONTRA LA INVERSIÓ DE POLARITAT. POTÈNCIA DE LED DE 3,8W
DE POTÈNCIA I 460 LUMENS. DIÀMTERE 50MM. TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK,
MACADAM STEP 2, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>98.000H, CRI 80, IP68, CLASSE III.
DRIVER REMOT. MODEL 3.E079.713.0 COLOR ACER IGUZZINI O EQUIVALENT.

157,12000 €

BH1LXX37 U DRIVER FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE DALI/STEP-DIM, 60W 230V AC
50HZ, DIMENSIONS 123X79X33MM. MODEL 3.X211.000.0 IGUZZINI O EQUIVALENT.
S'NCLOU KIT CONNECTOR ESTANC IP68 PER BAIXA TENSIÓ MODEL 3.9581.004.0 O
EQUIVALENT.
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

130,40000 €

BH1LXX38 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS FOCUS LED, DE 6,1 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA
I 660 LUMENS, AMB DRIVER ELECTRÒNIC REGULABLE REMOT. COS ÒPTIC, BRAÇ I BASE
D'ALIATGE D'ALUMINI. IMPRIMACIÓ, PINTURA ACRÍLICA LÍQUIDA I COCCIÓ A 150 °C.
VIDRE DE TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC EXTRACLAR DE 4 MM DE GRUIX. FIXACIÓ
MITJANÇANT BASE ORIENTABLE A 360 °. ORIENTACIÓ SOBRE EL PLA HORITZONTAL.
INCLOU CIRCUIT LED AMB SISTEMA ÒPTIC OPTI BEAM I SISTEMA DE PROTECCIÓ
CONTRA LA INVERSIÓ DE POLARITAT. CABLE DE SORTIDA EN GOMA NEGRA AMB MUFLA

352,80000 €
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ANTITRANSPIRACIÓ. TOTS ELS CARGOLS EXTERNS SÓN D'ACER INOXIDABLE A2.FONTS
LLUMINOSES LED WARM WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA 42º. TEMPERATURA DE
COLOR 3000ºK, CRI 80, MACADAM STEP 2, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>99.000H, IP66,
CLASSE III, 59,5LM/W, DIMENSIONS DIÀMETRE 49MM. MODEL 3.Q695.715.0 COLOR GRIS
IGUZZINI O EQUIVALENT.
S'INCLOU MARC PORTA ACCESSORIS PALCO INOUT COLOR GRIS MODEL 3.X244.015.0
S'INCLOU DIFUSOR CILÍNDRIC A 45º PALCO INOUT COLOR NEGRE MODEL 3.X254.004.0
S'INCLOU VIDRE DIFUSOR PALCO INOUT IP66, COLOR NITRIC, MODEL 3.X264.065.0

BH1LXX39 U FONT D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT CONSTANT, STEP-DIM, IP20, 40W, 230 VAC, 50HZ,
DIMENSIONS 133X76X39MM SISTEMA DALI, MODEL 3.X279.000.0 O EQUIVALENT.
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

63,80000 €

BH1LXX60 U PETIT MATERIAL PER FER LES PROVES D'IL.LUMINACIÓ
EN AQUESTA PARTIDA ES VALORA LA MÀ D'OBRA PER FER PROVES D'IL.LUMINACIÓ,
ABANS DE L'ADQUISICIÓ DE TOTES LES LLUMINÀRIES DE L'OBRA. EL FABRICANT HAURÀ
D'APORTAR LES MOSTRES PER FER LES PROVES D'IL.LUMINACIÓ.
ES VALORA LA INSTAL.LACIÓ DE LES 9UD LLUMINÀRIES DE LA SALA DORMITORI, 2UD DE
FOCUS TIPUS 3.Q695.715.0 AMB ELS SEUS ACCESSORIS O EQUIVALENT I 1UD
LLUMINÀRIA PASSADÍS PLANTA PRIMERA.

30,00000 €

BH1LXX61 U PETIT MATERIAL PER FER PROVES 30,00000 €

BH2LXX31 U LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE
50000 H L80-B10 (TA 25ºC), DE FORMA CIRCULAR, 7,5 W DE POTÈNCIA I 750 LM,
EMPOTRABLE CIRCULAR AMB MARC DE TOPALL, POSICIÓ MOLT ENDARRERIDA DEL LED
PER REDUIR AL MÍNIM EL ENLLUERNAMENT COS PRINCIPAL D'ALUMINI FOS A PRESSIÓ
INCLOU UNA SUPERFÍCIE RADIANT QUE ASSEGURA UNA ÒPTIMA DISSIPACIÓ DE LA
CALOR. REFLECTOR D'ALTA DEFINICIÓ EN MATERIAL TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT,
ÒPTICA FLOOD (40º). ESTRUCTURA AMB MARC EXTERN DE TOPALL EN ALUMINI FOS A
PRESSIÓ, EN ÚNIC ACABAT BLANC. ANELL INTERN DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC. VIDRE
DE PROTECCIÓ INCLÒS. LED D'ALT ÍNDEX DE RENDIMENT CROMÀTIC CRI 90, EFICÀCIA
LLUMINOSA DE 76 LM/W, AMB EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE III,
COS D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ IP20, COLOR DE LA LLUM 3000ºK, LOR LIGHT
OUTPUT RATIO 76%DIMENSIONS D'ENCASTAMENT 59MM, MACADAM STEP 2, RISK
GROUP RG1, UGR<13, ENCASTAT. MODEL 3.P322.747.0 DE IGUZZINI O EQUIVALENT.

INCLOU DRIVER, FONT D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT CONSTANT NO REGULABLE DE
15W MODEL 3.MY10.000.0 O EQUIVALENT
INCLOU DIFUSOR TIPUS NIU D'ABELLA ANTIREFLECTANT MODEL 3.MY11.004.0 O
EQUIVALENT.
INCLOU DIFUSOR ANTI ENLLUERNAMENT NÍTRIC LASER COB 3.MY12.065 O EQUIVALENT.
COM QUE EL GRUIX DEL SOSTRE D'ENCANYISAT ES VARIABLE, S'HA D'INCLOURE EN
AQUESTA PARTIDA UNA SOPORTACIÓ A LA LUMINARIA ESPECIAL O EL REBAIX DEL
ENCANYISAT AL VOLTANT DE LA LLUMINÀRIA PER PERMETRE LA SUBJECCIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. S'INCLOU ELS TREBALLS PER LA REALITZACIÓ DEL FORAT
D'ENCASTAMENT DE LA LLUMINÀRIA.

98,16000 €

BH61XX01 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO
PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP43, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB
UN FLUX APROXIMAT DE 170 A 200 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA
RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS D'ALUMINI, COL·LOCAT SUPERFICIAL ENTRE 2 I 4
MTS, DIMENSIONS 184X92X30MM, MARCA DAISALUX MODEL BLOCK N30 O EQUIVALENT.

74,00000 €

BH61XX02 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO
PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP42, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB
UN FLUX APROXIMAT DE 250 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR
AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, COL·LOCAT SUPERFICIAL ENTRE 2 I 4 MTS,
DIMENSIONS 320X111X65MM, MARCA DAISALUX MODEL HYDRA LD N6 O EQUIVALENT.

47,00000 €

BH61XX03 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO
PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP43, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB
UN FLUX APROXIMAT DE 200 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA CIRCULAR AMB
D'AVACUACIÓ O ANTIPÀNIC, COL·LOCAT ENCASTAT ENTRE 2,2 I 4,3 MTS, DIMENSIONS
DIÀMETRE 46MM ALÇADA 43MM, MARCA DAISALUX MODEL IZAR N30 O EQUIVALENT.
COM EL GRUIX DEL SOSTRE D'ENCANYISAT ES VARIABLE, S'HA D'INCLOURE EN
AQUESTA PARTIDA UNA SOPORTACIÓ A LA LUMINARIA ESPECIAL O EL REBAIX DEL
ENCANYISAT AL VOLTANT DE LA LLUMINÀRIA PER PERMETRE LA SUBJECCIÓ DE LA

61,40000 €
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LLUMINÀRIA. S'INCLOU ELS TREBALLS PER LA REALITZACIÓ DEL FORAT
D'ENCASTAMENT DE LA LLUMINÀRIA.

BH61XX04 U LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA AUTÒNOMA AMB TECNOLOGIA LED, AMB COS CILÍNDRIC I
DIFUSOR EN POLICARBONAT. INCLOU MICROPROCESSADOR INTERN REVISA L'ESTAT
DE L'APARELL I REALITZA PERIÒDICAMENT TEST FUNCIONALS I D'AUTONOMIA
INFORMANT SOBRE EL SEU ESTAT, MITJANÇANT DOS PILOTS LED. LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP65,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX DE 200 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA
CILINDRICA AMB DIFUSOR I COS D'INOXIDABLE, COL·LOCAT SUPERFICIAL ENTRE 2,5 I 4
MTS, DIMENSIONS DIÀMETRE 84X154MM, MARCA DAISALUX MODEL LENS N30 A O
EQUIVALENT.

135,00000 €

BH61XX10 U INSTAL.LACIÓ LUMINÀRIA D'ÈPOCA EN EL MENJADOR, SUMINISTRADA PER LA
PROPIETAT.

30,00000 €

BH61XX11 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE LÀMPARES LED, 3000ºK O EL MATEIX COLOR QUE
S'INSTAL.LI EN ELS ESPAIS A MUSEITZAR, ROSCA E27. INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ I
DESMUNTATGE DEL GLOBUS DE LA LLUMINÀRIA PER PODER SUBSTITUIR LA LÀMPARA.
LES LÀMPERES ES SUBSTITUIRAN PER IGUALAR LA TEMPERATURA DEL COLOR ENTRE
SALES. POTÈNCIA INFERIOR A 30W.

35,00000 €

BJ13B811 U LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 75 A 100 CM, DE
COLOR BLANC I PREU SUPERIOR

165,39000 €

BJ14BA1N U INODOR PER A COL·LOCAR SOBRE EL PAVIMENT DE PORCELLANA ESMALTADA, DE
SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I
ALIMENTACIÓ INCORPORATS, COLOR BLANC I PREU SUPERIOR

243,44000 €

BJ23U010 U AIXETA ANTIRROBATORI PER A LAVABO, TEMPORITZADA, AMB POLSADOR
ANTIRROBATORI, PER AIGUA FREDA

18,35000 €

BJ24A121 U AIXETA DE REGULACIÓ PER A INODOR AMB CISTERNA INCORPORADA, MURAL, PER A
MUNTAR SUPERFICIALMENT, AMB TUB D'ENLLAÇ INCORPORAT, DE LLAUTÓ CROMAT,
PREU ALT, AMB ENTRADA DE 1/2´´

12,42000 €

BJ24XY01 U AIXETA TALL LAVABO 6,00000 €

BJ2ZU010 U ELEMENTS D'ENLLAÇ I RÀCORDS 4,92000 €

BJ2ZU020 U CANELLA 15,72000 €

BJ2ZU030 U POLSADOR ANTIRROBATORI 12,82000 €

BJ33B16F U SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ CROMAT DE DIÀMETRE 1´´1/4 AMB ENLLAÇ
DE DIÀMETRE 30 MM, PER A CONNECTAR AL RAMAL

18,66000 €

BJ42U010 U DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1
KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT DE SUPERFÍCIES EXPOSADES,
ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT.

60,96000 €

BJ43U010 U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310 MM
D'ALÇARIA I 255 MM DE DIÀMETRE

30,12000 €

BJ46U003 U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35
MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÒ

244,53000 €

BJ4ZRA01 U CANVIADOR PER BEBES DE MIDES APROXIMADES 900X510X100 MM DE HDPE DE 6 MM,
REFORÇAT AMB MECANISME FRONTISSA D'ACER CILÍNDRICA I ACCIONAMENT
PNEUMÀTIC PER A 20 KG. INCLOU CINTURÓ DE SEGURETAT, ANCORATGES A PARET DE
4 MM.

189,00000 €

BJ4ZU010 U PORTA-ROTLLES DE PORCELLANA BLANCA PER ENCASTAR 9,05000 €

BJ4ZU025 U PORTA-ROTLLES GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE
DIÀMETRE I 110 MM DE FONDÀRIA

24,36000 €

BM1100X1 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR ÒPTIC DE FUM ANALÒGIC
INTEL·LIGENT AMB AÏLLADOR. ADREÇAMENT SENZILL MITJANÇANT DOS ROTO-SWICH
DECÁDICOS (01-159). FUNCIONS LÒGIQUES PROGRAMABLES DES DE LA CENTRAL
D'INCENDIS. FABRICAT EN ABS PIRORETARDANT. EQUIPAT AMB DOBLE LED QUE
PERMET VEURE L'ESTAT DEL DETECTOR DES DE QUALSEVOL POSICIÓ I MICRO
INTERRUPTOR ACTIVABLE MITJANÇANT IMANT PER REALITZAR UN TEST DE
FUNCIONAMENT LOCAL. FÀCILMENT DESMUNTABLE PER A LA SEVA NETEJA. DE COLOR
BLANC, INCLOU BASE B501AP INTERCANVIABLE AMB LA RESTA DE DETECTORS
ANALÒGICS I SÒCOL D'ENTRADA DE TUB SMK400AP DE FINS A 22MM.

64,00000 €
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D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU
ALS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NFXI-OPT-SMK O EQUIVALENT.

BM110X15 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR ÒPTIC DE FUM ANALÒGIC
INTEL·LIGENT VIA RÀDIO. FUNCIONS LÒGIQUES PROGRAMABLES DES DE LA CENTRAL
D'INCENDIS. FABRICAT EN ABS PIRORETARDANT. FÀCILMENT DESMUNTABLE PER A LA
SEVA NETEJA. DE COLOR BLANC, INCLOU BASE B501RF.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU
ALS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-OPT O EQUIVALENT.

96,30000 €

BM110XX4 U MODUL DE 2 ENTRADES MODEL M720 O EQUIVALENT, PER CONVERTIR E INCORPORAR
EL RECEPTOR OSI 10 AL LLAÇ ANALÒGIC, AMB NECESSITAT D'ALIMENTACIÓ EXTERNA.

60,00000 €

BM120XX6 U FONT D'ALIMENTACIÓ CONMUTADA DE 24 VCC, 5 A CONTROLADA PER
MICROPROCESSADOR. MODEL HLSPS50 DE 5A O EQUIVALENT.

300,00000 €

BM13XX03 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA EXTERIOR FABRICADA EN
POLICARBONAT DE COLOR VERMELL, AMB FOCUS INTERMITENT I SERIGRAFIA DE LA
PARAULA FOC EN COLOR BLANC, CONSUM 25MA A 24VDC.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU
ALS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA HLSI MODEL HSR-E24 O EQUIVALENT.

60,00000 €

BM13XX04 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA DIRECCIONABLE AMB FLASH
ALIMENTADA DEL LLAÇ ANALÒGIC. INCORPORA LEDS D'ALTA LLUMINOSITAT AMB UN
CONSUM DE 5,7 MA. POSSIBILITAT D'ACTIVACIÓ INDEPENDENT DEL FLAIX I DE LA
SIRENA. DISPOSA DE 32 TONS I 3 NIVELLS DE VOLUM SELECCIONABLES 101DBA ± 3 DBA
A TRAVÉS DE MICRO INTERRUPTORS. POSSIBILITAT DE MUNTATGE AMB BASES DE BAIX
PERFIL, ALTES I ESTANQUES IP66. INCLOU FUNCIÓ DE BLOQUEIG EN BASE I AÏLLADOR
DE CURTCIRCUITS. FINS I TOT BASE DE MUNTATGE B501AP.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU
ALS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA, PROGRAMADA I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL WSS-PC-I02 O EQUIVALENT.

81,00000 €

BM13XX16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA DIRECCIONABLE AMB FLASH VIA RÀDIO.
FINS I TOT BASE DE MUNTATGE B501RF-RR.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU
ALS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA, PROGRAMADA I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE

175,00000 €

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

MATERIALS

CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-WS-RR O EQUIVALENT.
BM1400X2 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE POLSADOR MANUAL D'ALARMA AMB ELEMENT

REARMABLE, DIRECCIONABLE I AMB AÏLLADOR DE CURTCIRCUIT INCORPORAT.
ADREÇAMENT SENZILL MITJANÇANT DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS (01-159). DISPOSA
DE LED QUE PERMET VEURE L'ESTAT DE L'EQUIP. PROVA DE FUNCIONAMENT I
REARMAMENT MITJANÇANT CLAU. INCLOU CAIXA PER A MUNTATGE EN SUPERFÍCIE
PS031W I TAPA DE PROTECCIÓ.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU
ALS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL M5A-RP02FF-N026-41 O EQUIVALENT.

55,00000 €

BM140X18 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE POLSADOR MANUAL D'ALARMA AMB ELEMENT
REARMABLE, VIA RÀDIO. DISPOSA DE LED QUE PERMET VEURE L'ESTAT DE L'EQUIP.
PROVA DE FUNCIONAMENT I REARMAMENT MITJANÇANT CLAU. INCLOU CAIXA PER A
MUNTATGE EN SUPERFÍCIE I TAPA DE PROTECCIÓ.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU
ALS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-WCP AGILE O EQUIVALENT.

122,00000 €

BM140XX2 U CAIXA PER MONTATGE DE MODUL 2 ENTRADES PER A TUB VIST, M200SMB O
EQUIVALENT

5,00000 €

BM1400X20 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PASSAREL.LA VIA RÀDIO PER UNIÓ AMB EL LLAÇ DE
COMUNICACIÓ, INCLOU BASE DE MUNTATGE, MODEL NRXI-GATE O EQUIVALENT

139,00000 €

BM140X21 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DISPOSITIU USB AGILE IQ PRO, MODEL
NRX-USB-PRO O EQUIVALENT

410,00000 €

BM140X22 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DISPOSITIU REPETIDOR VIA RÀDIO, INCLOU BASE
DE MUNTATGE B501RF MODEL NRX-REP O EQUIVALENT

71,50000 €

BM140X23 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CENTRAL ANALÒGICA D'UN LLAÇ AMB ALGORITMES
AWACS ID60, INCLOU BATERIA 12V I 12AH MODEL 002-456-001 NOTIFIER O EQUIVALENT

819,00000 €

BM200X3 U PINTAT DE CONJUNT VERTICAL ARMARI BIE+EXTINTOR AMB RAL A DECIDIR. PINTAT A
FÀBRICA.

75,00000 €

BM2300X1 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT VERTICAL CONTRA INCENDIS DE
SUPERFICIE, COMPOST PER ARMARI DE DOS COSSOS INDEPENDENTS, AMB ESPAI PER
EXTINTOR I REGISTRE DE MÒDUL TÈCNIC, PORTA BIE CEGA, AMB VÀLVULA,
MANÒMETRE, LLANÇA MULTIO EFECTE, 20 MTS DE MANEGA SEMIRIGIDA AMB ENLLAÇ
DE 25 MM DE DIÀMETRE, VÀLVULA DE RETENCIÓ, BIE-25, DIMENSIONS 1360X480X215MM,
MODEL BIE BMR 25/1 BB + MÒDUL BMR 25/1 BB MARCA MACOIN O EQUIVALENT,
MUNTATGE SUPERFICIAL. CENTRE DE MANEGA A 1.5MTS.

380,00000 €

BM2300X2 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT VERTICAL CONTRA INCENDIS PER
ENCASTAR, COMPOST PER ARMARI DE DOS COSSOS INDEPENDENTS, AMB MARC
VISELAT, CALAIX D'ENCASTAMENT AMB ESPAI PER EXTINTOR I REGISTRE DE MÒDUL
TÈCNIC, PORTA BIE CEGA, AMB VÀLVULA, MANÒMETRE, LLANÇA MULTIO EFECTE, 20
MTS DE MANEGA SEMIRIGIDA AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE DIÀMETRE, VÀLVULA DE
RETENCIÓ, BIE-25, DIMENSIONS 1480X555X200MM, MODEL WALL MT-V 25/1 BB MARCA
MACOIN O EQUIVALENT, ENCASTADA A LA PARET.

400,00000 €
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BM312611 U EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT

39,02000 €

BM31X111 U EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT

65,00000 €

BM3A1000 U ARMARI PER A EXTINTOR PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT 27,09000 €

BMD1XY01 U DETECTOR VOLUMÈTRIC DE DOBLE TECNOLOGIA, INFRAROIGS (IR) I MICROONES (MW),
VIA RÀDIO, ABAST 11X12 M, AMB IMMUNITAT A PETITS ANIMALS DE FINS A 36KGR, AMB,
GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131, COMPENSACIÓ DE TEMPERATURA,
OPTICA DE SENSIBILITAT UNIFORME, CLASSE AMBIENTAL II, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT. COMPATIBLE AMB CENTRAL MG5050

101,00000 €

BMDBXX01 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ D'EQUIPS DE LLUITA CONTRA
INCENDI, DE 210 X 210 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR,
SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23033:2019, FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE
SOPORT DE METRACRILAT DE 3MM DE GRUIX I ACCESSORI T0800 DE IMPLASER O
EQUIVALENT.

58,00000 €

BMDBXX02 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE VIES
D'EVACUACIÓ, DE 448 X 224MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O
SUPERIOR SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A PARET
SOBRE SOPORT DE METRACRILAT DE 3MM DE GRUIX I ACCESSORI T0801 DE IMPLASER
O EQUIVALENT.

68,00000 €

BMDBXX03 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE VIES
D'EVACUACIÓ, DE 297 X 147MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O
SUPERIOR SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A PARET
SOBRE SOPORT DE METRACRILAT DE 3MM DE GRUIX I ACCESSORI T0801 DE IMPLASER
O EQUIVALENT.

58,00000 €

BMDBXX04 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE VIES
D'EVACUACIÓ, DE 224 X 224MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O
SUPERIOR SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A PARET
SOBRE SOPORT DE METRACRILAT DE 3MM DE GRUIX I ACCESSORI T0801 DE IMPLASER
O EQUIVALENT.

58,00000 €

BMDBXX10 U PLACA DE SENYALITZACIÓ ESPECIAL INDICACIÓ RISC DE CAIGUDA ESCALA, DE 448 X
448MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR SEGONS NORMES
UNE23035/4, UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE SUPORT DE
METACRILAT DE 3MM DE GRUIX I ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O EQUIVALENT.

75,00000 €

BMSBAFM0 U RÈTOL SENYALITZACIÓ RECORREGUT D'EVACUACIÓ A SORTIDA HABITUAL,
RECTANGULAR, DE 402X105 MM2 DE PANELL DE PVC D'1,5 MM DE GRUIX,
FOTOLUMINISCENT CATEGORIA B SEGONS UNE 23035-4

2,66000 €

BMY12000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CENTRALS DE DETECCIÓ 0,57000 €

BMY13000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A SIRENES 0,52000 €

BMY14000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A POLSADORS D'ALARMA 0,26000 €

BMY23000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A BOQUES D'INCENDI 0,57000 €

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,31000 €

BN111G80 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, COS LLAUTÓ, COMPORTA DE LLAUTÓ AMB REVESTIMENT DE
NBR I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER

24,21000 €

BN316A20 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1 ´´,I PREU ALT DE 64 BAR DE PN

18,11000 €

BN317A10 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, D'UNA PEÇA AMB PAS REDUÏT, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4 ´´,I PREU ALT DE 64 BAR DE
PN

14,13000 €

BN317A20 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4 ´´,I PREU ALT DE 64 BAR DE
PN

24,25000 €

BN319A20 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 2 ´´,I PREU ALT DE 64 BAR DE PN

51,74000 €
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BN31AA20 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2 ´´,I PREU ALT DE 64 BAR DE
PN

114,79000 €

BN31XXX8 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 28MM, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER
INOXIDABLE I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT. INCLOU ACCESSORIS.

12,00000 €

BN31XY11 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 18MM, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER
INOXIDABLE I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

14,00000 €

BN31XY98 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT

25,00000 €

BN31XY99 U VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL AMB ROSCA, PER CIRCUIT DE CALEFACCIÓ AMB
VÀLVULES TERMOSTÀTIQUES), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, MUNTADA SUPERFICIALMENT

55,00000 €

BN31XZ99 U SISTEMA PER OMPLIR D'AIGUA EL CIRCUIT DE CALEFACCIÓ FORMAT PER:

- 4 UD CLAU DE TALL DE 3/4´´
- 1 UD VÀLVULA ANTIRETORN DE 3/4´´
- 1 UD FILTRE EN Y DE 3/4´´
- 1 UD DE COMPTADOR D'AIGUA
- 2 UD MANÒMETRE
- 1 UD DESCONNECTADOR SEGONS INDICACIONS DE RITE 3/4´´
- CANALITZACIÓ DE TUB DE COURE O POLIPROPILÈ 3/4´´

INSTAL.LAT I TOTALMENT EN SERVEI.

250,00000 €

BN31YY55 U REALITZACIÓ D'EMPELTS DE 40 EN TUB DE 75MM DE POLIPROPILÈ MITJANÇANT TES.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

10,00000 €

BN31YY56 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, D'UNA PEÇA AMB PAS REDUÏT, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT

12,00000 €

BN31YY57 U REALITZACIÓ D'EMPELTS DE 25 EN TUB DE 75MM DE POLIPROPILÈ MITJANÇANT TES.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

10,00000 €

BN42XXX3 U TRANSICIÓ DE TUB DE FERRO DE 3/4´´ FINS 1´´ 1/2 A TUB DE POLIPROPILE DE DIÀMETRE
32 FINS 50MM. EN L'EXTREM DEL TUB DE FERRO EXISTENT ES REALITZARÀ UN NOU
ROSCAT PER FER UNIÓ EN L'ENLLAÇ ROSCAT DEL TUB DE PPR DE NOVA INSTAL.LACIÓ.
INSTAL.LAT SUPERFICIALMENT.

10,00000 €

BN42XXXX U DESPLAÇAMENT DE RADIADOR DE 9 ELEMENTS DE FERRO DE 85CM D'ALÇADA I 12CM
DE FONS, ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DE TUB DE FERRO DE 3/4´´. UBICACIÓ PLANTA 2º.
DESPLAÇAMENT MÀXIM 1.5MTS. S'INCLOU LA MODIFICACIÓ DELS TUBS DE FERRO DE
3/4´´ (MATERIAL I MÀ D'OBRA) PER PERMETRE EL DESPLAÇAMENT DEL RADIADOR, LES
UNIONS ES REALITZARAN PER SOLDADURA ELÈCTRICA.

25,00000 €

BN746C10 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 25 BAR
DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I 24 BAR, DE
LLAUTÓ, PREU MITJÀ

39,49000 €

BN8114D0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, DE 2´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
8 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC

51,74000 €

BN8115A0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC

20,98000 €

BNC13150 U REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL, PREAJUSTAT, ROSCADA DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, CABAL DE 680 A 6600 L/H I PRESSIÓ DIFERENCIAL 10 A 880 KPA, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ MÀXIMA I 120°C DE TEMPERATURA MÀXIMA, AMB 2 PRESES DE PRESSIÓ

164,78000 €
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BNL1XX10 U CONJUNT DE DISTRIBUCIÓ PER CIRCUIT DE CALEFACCIÓ FORMAT PER:

- BOMBA CALEFACCIÓ PRECABLEJADA. CABAL 5.000 L/H A 10MCDA.
- REGULACIÓ DE REVOLUCIONS ELECTRÒNICA
- CLAUS DE TALL
- VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL
- TERMÒMETRE D'IMPULSIÓ I RETORN
- VÀLVULA ANTIRETORN DESPRÉS DE LA BOMBA
- CONNEXIÓ IMPULSIÓ I RETORN AMB JUNTA PLANA 1´´ 1/2
INCLOU SUPORT PER ANCLATGE A PARET PER A CONJUNT HIDRÀULIC (AMB ELS
ENCAIXOS FETS EN AÏLLAMENT PER A MUNTATGE OPCIONAL DE MÒDUL D'AMPLIACIÓ
DE REGULACIÓ MM-2, KM-2)

INCLOU CANALITZACIONS I CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ I CONTROL DE LA BOMBA.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT

865,70000 €

BNL1XX11 U COL.LECTOR PER A TRES CONJUNTS DE DISTRIBUCIÓ, AMB SEPARACIÓ TÈRMICA
ENTRE IMPULSIÓ I RETORN. CONNEXIONS SUPERIORS AMB RÀCORD BOIG DE 2 ´´AMB
JUNTA PLANA. CONNEXIONS INFERIORS ROSCA MASCLE 2 ´´PER JUNT PLA. AÏLLAMENT
DE CARCASSA EN EPP. POSICIÓ REVERSIBLE GRÀCIES A TRES PRESES EN PART
INFERIOR (CONNEXIONS A AGULLA / CALDERA). INCLOU SUPORTACIÓ PER A MUNTATGE
SOBRE PARET.

TOTALMENT INSTAL.LAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

218,90000 €

BNL1XX12 U ADAPTACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT D'AIGUA FREDA, CALEFACCIÓ I GAS
NATURAL A LES CONNEXIONS DE LES NOVES CALDERES. INCLOU MATERIAL A
INSTAL.LAR EN EL INTERIOR DE LA SALA DE CALDERA, COM TUB DE COURE,
ACCESSORIS I AILLAMENT D'ESPUMA ELASTOMÈRICA DE 30MM DE GRUIX I LA MÀ
D'OBRA PER LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ. INCLOU CLAUS DE TALL TIPUS APARELL
DE GAS, COMPTADOR DE GAS, VÀLVULES DE BUIDAT, VÀLVULES DE SEGURETAT,
VÀLVULES D'EMPLENAT, VÀLVULES DE RETENCIÓ, MANÒMETRES, TERMÒMETRES,
SONDES I TOT EL PETIT MATERIAL INDICAT EN ESQUEMA DE PRINCIPI DELS PLÀNOLS
DE PROJECTE.
LA INSTAL.LACIÓ DE GAS ES REALITZARÀ TOTA NOVA A PARTIR DE LA SORTIDA DEL
COMPTADOR. EL COMPTADOR DE GAS ES TROBA INSTAL.LAT EN LA MATEIXA SALA QUE
LA CALDERA.
LA INSTAL.LACIÓ HIDRÀULICA DE LA SALA ON S'INSTAL.LEN LES CALDERES ES
REALITZARÀ TOTA NOVA. A PARTIR DE L'AGULLA HIDRÀULICA ES REALITZARÀ AMB TUB
DE POLIPROPILÈ TIPUS NIRON FIBER BLUE PP-R RP DN75

650,00000 €

BNL1XX89 U INSTAL.LACIÓ DE LA SENYALÈTICA DE LES CANONADES DE CALEFACCIÓ I AGUA FREDA
EN L'ÀMBIT DE LA SALA DE CALDERES SEGONS LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU
INSTAL.LACIÓ DE PLÀNOL DE L'ESQUEMA DE PRINCIPI I DE LA DISTRIBUCIÓ DE
RADIADORS EN PLANTA ACTUALITZATS. INSTAL.LACIÓ DE PLÀNOL AMB INSTRUCCIONS
DE FUNCIONAMENT I DE POSTA EN MARXA I ATURADA D'EMERGÈNCIA.

50,00000 €

BP2DXX01 U SISTEMA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTIC PER A BANY ADAPTAT SEGONS CTE DB SUA,
FORMAT PER:

- 1UD CENTRAL RECEPTORA D'ALARMA, UNITAT DISPLAY I FONT D'ALIMENTACIÓ
24VDC-1A
- 1UD PILOT SENYALITZADOR ÒPTIC-ACÚSTIC SOBRE PORTA DEL BANY
- 1UD TIRADOR SOS DE CORDA
- 1UD POLSADOR DE PRESÈNCIA
- CANALIZACIÓ I CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ A 230V/24VDC
- INSTAL.LAT SUPERFICIALMENT

325,00000 €

BP43X101 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6A UTPPER TREBALLAR FINS A VELOCITAT DE 10GBPS, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT
REDUÏDA (LLIURE D'HALÒGENS), NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN
60332-1-2, CLASSIFICACIÓ CPR, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL

0,85000 €
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BP43X201 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MODUL DE COMUNICACIÓ PER CENTRAL D'ALARMA
CONTRA ROBATORI MG5050 AMB EL NODE IOT.

210,50000 €

BP7312D4 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45
DOBLE, CATEGORIA 6 U/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT,
AMB TAPA, DE PREU SUPERIOR, PER A ENCASTAR

23,13000 €

BP7381J3 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB
CONNECTOR RJ45 SIMPLE, CATEGORIA 6A F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT
DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, DE PREU ALT, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR O CAIXA

13,05000 €

BP73J170 U CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45CATEGORIA 6
U/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, PER A MUNTAR SOBRE
SUPORT O SOBRE PANELL

6,26000 €

BP73XX20 U CABLE VEU+DADES, CATEGORIA 6A U/UTP AMB 2 CONNECTORS RJ45 I 2MTS DE LLARG 12,00000 €

BP73XX21 U CERTIFICACIÓ I ASSIGNACIÓ DEL NOU PUNT DE DADES. 25,00000 €

BP73XY22 U INSTAL.LACIÓ SISTEMA DE COMUNICACIÓ ENTRE PC I PROJECTOR 384,00000 €

BP73XY32 U INSTAL.LACIÓ NOU ARMARI AMB PUNT DE CONSOLIDACIÓ FORMAT PER:

*1UD DESMUNTATGE DE RACK EXISTENT 12U 600X500MM, ELECTRÒNICA INSTAL.LADA I
LES CONNEXIONS ALS 40 PUNTS DE XARXA.
*1UD DESCONNEXIÓ DE PANELLS DE CABLATGE I LA SEVA ENUMERACIÓ.
*1UD DESMUNTATGE DELS EQUIPS ACTIUS I PANELL DE FIBRA ÒPTICA.
*1UD RACK ENVIRON WR 18U 600X600MM NEGRE. INSTAL.LAT A 2.5MTS D'ALÇADA.
*1UD PANELL DE 1U DE 24 PORTS CATEGORIA 6 UTP
*144MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA
*3MTS CANALETA DE PVC UNEX 60X110
*3MTS ENVÀ SEPARADOR 60MM
*2UD PANELL REGISTRABLE CABLATGE 100P
*36UD BLOC CONNEXIÓ 110 4 PARELLS
*1 UD CAIXA PLEXO 310X240X130MM
*1UD MONTATGE DELS EQUIPS ACTIUS I PANELL DE FIBRA ÒPTICA A NOU ARMARI
*1UD CONNEXIÓ DE PANELLS DE CABLATGE AMB ELS FUETONS EXISTENTS
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT PER
L'AJUNTAMENT DE TERRASSA O ELS SEUS TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS
PER L'EMPRESA ADJUDICATARIA DEL MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE
CABLATGE DE LA XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA. EL COST DE
CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTYA PARTIDA.

1.399,30000 €

BP73XY46 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER CENTRAL ALARMA DE ROBATORI FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25
ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES 45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS
SEUS TREBALLS S'HAURAN DE SER CERTIFICATS PER L'EMPRESA ADJUDICATARIA DEL
MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA XARXA ETHERNET DE
L'AJUNTAMENT DE TERRASSA. EL COST DE CERTIFICACIÓ S'INCLOU EN AQUESTYA
PARTIDA.

150,00000 €

BP7EX100 U ANTENA INTERIOR D'ACCES INALAMBRIC, DIRECCIONAL, DE 2,4 I 5 GHZ, DE 12 DBI DE
GUANY, AMB ACCESSORIS DE SUPORT I CONNEXIÓ

57,97000 €

BP7EXX82 U S’INCLOU LA INSTAL·LACIÓ:
1) TOTS ELS METRES DE CABLE NECESSARIS DETALLATS ALS ESQUEMES ELÈCTRICS
COMPLINT AMB LES ESPECIFICACIONS DE MANGUERES MULTIFILARS I CABLEJATS
LLIURE D’AL·LÒGENS. S'INCLOU EL CABLE DE COMUNICACIÓ DE XARXA UTP CAT6A.
2) CANALITZACIONS DE CABLEJAT NECESSÀRIES FINS ALS NOUS QUADRES DE

100,00000 €
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CONTROL I CAIXES DE CONNEXIONS.
3) MÀ D’OBRA PER REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DEL CABLEJAT DELS
ELEMENTS DE CAMP
(NUMERACIÓ NO EXHAUSTIVA)

BP7EXX83 U SUBMINISTRAMENT SAI PER ALIMENTACIÓ DE NODE IOT I QUADRE DE CONTROL AMB
AUTONOMIA DE 10 MINUTS
AMB MÒDUL D’AMPLIACIÓ DE BATERIES DE 20 MINUTS I TARGETA DE COMUNICACIÓ
AMB PROTOCOL SNMP PER
MONITORITZAR ELS ESTATS DE L’EQUIP.
SAI ZENITH RACK 2000 / 2000VA - AP160N-2K.
ARMARIO DE BATERÍAS PARA AP160N-2K
SNMP PARA MUST, ZP, AP

1.300,00000 €

BP7EXX84 U TREBALLS D’ENGINYERIA DE DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE DE PLC I SCADA PER
A PLATAFORMA NEARBY SENSOR.

3.000,00000 €

BP7EXX85 U POSTA EN MARXA I EN SERVEI DE LA INSTAL.LACIÓ DE TELEGESTIÓ 1.000,00000 €

BP7EXX86 U SUBMINISTRAMENT D’UN PC INDUSTRIAL AMB CARACTERÍSTIQUES:
DISPOSITIU DE TIPUS INDUSTRIAL. EMMAGATZEMATGE : MÍNIM 30GB SSD.
PROCESSADOR: MÍNIM PROCESSADOR DOBLE NUCLI. TIPUS CELERON N3350
DUALCORE 1,1 GHZ. MEMÒRIA: 4GB . MUNTATGE: HA DE SER ENRACKABLE I NO
OCUPAR MÉS DE 4U. POSSIBILITAT DE MUNTAR EN CARRIL DIN. FONT D´ALIMENTACIÓ
EXTERNA 230 V. AC/24 V. DC, 60W. PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS NIVELL 3.
GARANTIA DE 5 ANYS PEL DISPOSITIU PC AL INSTAL·LAR ELS DOS COMPONENTS
ANTERIORS (FONT D´ALIMENTACIÓ I PROTECCIÓ). XARXA: 2X ETHERNET (10/100/1000
MBIT/S), RJ45. 1 X COM RS-232/422/485. 2 X COM RS-232. 2X USB 2.0. 2XUSB 3.0. SORTIDA
DE MONITOR 2 X DISPLAYPORT. TEMPERATURA AMBIENT (SERVEI) 0 °C ... 50
°C.TEMPERATURA AMBIENT (EMMAGATZEMATGE / TRANSPORT) -40 °C ... 70
°C.CONNECTOR D´ALIMENTACIÓ ENDOLLABLE
AMB BORNES DE CARGOL.HOMOLOGACIÓ CE Y UL.SISTEMA OPERATIU: EL SISTEMA
EMPRAT PEL NODE IOT HA DE SER OPENSOURCE, EN CONCRET HA DE SUPORTAR
DISTRIBUCIONS CENTOS O DEBIAN.EL SISTEMA OPERATIU HA DE SER COMPATIBLE
AMB EL SISTEMA DE MONITORITZACIÓ CORPORATIU ( ZABBIX ). EL NODE IOT HA
D’INSTAL·LAR L’AGENT ZABBIX.EL SISTEMA OPERATIU HA DE SER COMPATIBLE AMB EL
SISTEMA D’AUTOMATITZACIÓ CORPORATIU (AUTOMIC-UC4 ). COMPATIBLE AMB UN
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ D’IMATGES AMB CONTROL DE VERSIONS

1.454,95000 €

BP7EXX87 U LLICENCIA NODE IOT DE NEARBYSENSOR AGENT EDGE 455,00000 €

BP7ZSR10 U SUPORT PER A 1 CONNECTOR RJ45/MTRJ/LC DUPLEX, PER A L'ADAPTACIÓ SOBRE
MECANISMES DE TIPUS MODULAR D'1 MÒDUL ESTRET I SOBRE PANELLS D'ARMARIS

1,49000 €

BQ54U001 M2 TAULELL DE 50 CM D'AMPLÀRIA A BASE DE CANTELLS DE FUSTA DE FAIG, AMB TAULER
DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, DE 16 MM DE
GRUIX I REFORÇ INTERIOR AMB LLATES DE PI, PER A COL·LOCAR SOBRE L'OBRA

131,70000 €

BQZ1RA01 U BALDA DE TANCAMENT DE PORTA, AMB SISTEMA D'OBERTURA D'EMERGÈNCIA D'ACER
INOXIDABLE COL·LOCAT A LA FUSTERIA EXISTENT  AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

23,00000 €

BQZ1U001 U PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE 11,08000 €

BR7EXX70 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE MÒDUL INTERFACE PER PROTOCOL TCP/IP INSTAL.LAT
AL INTERIOR DE LA CALDERA. MARCA WOLF REFERÈNCIA 2745831 O EQUIVALENT.
TOTALMENT INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.

147,00000 €

BR7EXX90 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE CONVERTIDOR DE PROTOCOL DE CENTRAL NOTIFIER
SÈRIE ID A MODBUS. PASSAREL.LA DE COMUNICACIONS (GATEWAY) QUE CONVERTEIX
EL PROTOCOL DE LA CENTRAL DE LA SÈRIE ID EN ESTÀNDARD MODBUS PER
COMUNICACIÓ VIA RS232 O RS485 AMB EQUIPS MODBUS RTU O VIA ETHERNET A
TRAVÉS DE RJ45 A MODBUS TCP. MARCA NOTIFIER IBOX-MBS-NID3K O EQUIVALENT.
TOTALMENT INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.

1.297,00000 €

BR7EXX91 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE CONVERTIDOR DE PROTOCOL DE CALDERES WOLF
CGB A BACNET. PASSAREL.LA DE COMUNICACIONS (GATEWAY) QUE CONVERTEIX EL
PROTOCOL DE LES CALDERES DE LA SERIE CGB EN ESTÀNDARD BACNET PER
COMUNICACIÓ VIA ETHERNET A TRAVÉS DE RJ45 A BACNET. MARCA WOLF
REFERÈNCIA 8752738 O EQUIVALENT. TOTALMENT INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.

1.289,40000 €

BV2KRA01 U ANÀLISI ESTRATIGRÀFIC 109,00000 €

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

MATERIALS

BV2LG2CD U DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA
AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA
UNE-ENV 12633, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 10

79,29000 €

FQ42RA01 U BARRERA DE POSTS MODEL SEPARADOR INOXIDABLE AMB CORDA SMART DE DOUBLET
O EQUIVALENT PER DELIMITIAR I SENYALITZAR EL PERILL IMPACTE OBERTURA DE
PORTES ANTICS ARMARIS. SISTEMA A BASE DE DOS POSTS D'ACER INXODIABLE AMB
CORDA NEGRA, DE MIDES APROXIMADES 86 CM D'ALT I 5 CM DE DIÀMETRE AMB UNA
BASE DE DIÀMETRE 32 CM.

69,00000 €

FQ42RA02 U CORDA SMART DE DOUBLET O EQUIVALENT 35,50000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 76,62000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 21,21000 = 21,21000

Subtotal: 21,21000 21,21000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 17,03000 = 27,75890
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,250      x 103,55000 = 25,88750

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 53,95440 53,95440
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,000 %  s 21,21000 = 0,21210

Subtotal: 0,21210 0,21210

COST DIRECTE 76,62250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,62250

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 88,21000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 21,21000 = 21,21000

Subtotal: 21,21000 21,21000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,54000 = 0,30800
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 103,55000 = 39,34900

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 17,03000 = 25,88560

Subtotal: 65,54260 65,54260

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

ELEMENTS COMPOSTOS

Altres
A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,000 %  s 21,21000 = 0,21210

Subtotal: 0,21210 0,21210

COST DIRECTE 88,21070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,21070

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 94,78000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 21,21000 = 21,21000

Subtotal: 21,21000 21,21000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,450      x 103,55000 = 46,59750

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,480      x 17,03000 = 25,20440
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 72,10990 72,10990
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,000 %  s 21,21000 = 0,21210

Subtotal: 0,21210 0,21210

COST DIRECTE 94,77800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,77800

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 158,86000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 21,21000 = 22,27050

Subtotal: 22,27050 22,27050
Maquinària
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

ELEMENTS COMPOSTOS

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050
Materials

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 17,03000 = 26,05590
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 103,55000 = 20,71000

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,22000 = 88,00000
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 135,07390 135,07390
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,000 %  s 22,27100 = 0,22271

Subtotal: 0,22271 0,22271

COST DIRECTE 158,85761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,85761

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 128,74000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 21,21000 = 22,27050

Subtotal: 22,27050 22,27050
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,54000 = 0,30800
B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,22000 = 41,80000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 103,55000 = 39,34900

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 17,03000 = 23,50140

Subtotal: 104,95840 104,95840
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,000 %  s 22,27100 = 0,22271

Subtotal: 0,22271 0,22271

COST DIRECTE 128,74211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,74211

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

ELEMENTS COMPOSTOS

D070RA01 M3 ALBARIA STRUTTURA MARCA BASF O
EQUIVALENT MORTER DE CALÇ HIDRATADA
CUITA AL FOC DE LLENYA A TEMPERATURA <
900 º C, METACAOLÍ I COMPOSTOS SILÍCIS
NATURALS, DE RIU, AMB UN DIÁMETRE MÀXIMO
DE 2 MM.

Rend.: 1,000 158,45000 €

COST DIRECTE 150,90476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,4500
________________________________________________________________________________________________________________

D0718731 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 300 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:5 I 7,5 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

Rend.: 1,000 82,78000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 21,21000 = 21,21000

Subtotal: 21,21000 21,21000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B081C010 KG ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A
MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 934-3

0,600      x 1,39000 = 0,83400

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,54000 = 0,30800
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,580      x 17,03000 = 26,90740
B0511401 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS

UNE-EN 197-1, EN SACS
0,300      x 106,87000 = 32,06100

Subtotal: 60,11040 60,11040
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,000 %  s 21,21000 = 0,21210

Subtotal: 0,21210 0,21210

COST DIRECTE 82,77850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,77850

D0718821 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

Rend.: 1,000 90,53000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 21,21000 = 21,21000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 21,21000 21,21000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B081C010 KG ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A
MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 934-3

0,760      x 1,39000 = 1,05640

B0511401 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS
UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 106,87000 = 40,61060

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 17,03000 = 25,88560
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 67,86060 67,86060
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,000 %  s 21,21000 = 0,21210

Subtotal: 0,21210 0,21210

COST DIRECTE 90,52870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,52870

D071RA01 KG MORTER MINERAL WEBER.THERM.CLIMA O
EQUIVALENT

Rend.: 1,000 0,42000 €

COST DIRECTE 0,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,4200
________________________________________________________________________________________________________________

D07J1100 M3 PASTA DE GUIX B1 RRend.: 1,000 117,54000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 1,000 /R x 20,41000 = 20,41000

Subtotal: 20,41000 20,41000
Materials

B0521100 KG GUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,12000 = 96,00000

B0111000 M3 AIGUA 0,600      x 1,54000 = 0,92400

Subtotal: 96,92400 96,92400
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,000 %  s 20,41000 = 0,20410

Subtotal: 0,20410 0,20410

COST DIRECTE 117,53810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,53810

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B24100 KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES
CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ
1.4401 (AISI 316) MANIPULAT A TALLER I
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 2,96000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 21,78000 = 0,10890
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 24,56000 = 0,12280

Subtotal: 0,23170 0,23170
Materials

B0B2N210 KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES
CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ
1.4401 (AISI 316)

1,050      x 2,58000 = 2,70900

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 2,72144 2,72144
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,000 %  s 0,23200 = 0,00232

Subtotal: 0,00232 0,00232

COST DIRECTE 2,95546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95546

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 0,92000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 21,78000 = 0,10890
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 24,56000 = 0,12280

Subtotal: 0,23170 0,23170
Materials

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 0,64000 = 0,67200

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 0,68444 0,68444

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00232

COST DIRECTE 0,91846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91846
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PARTIDES D'OBRA

1A23RA01P-1 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA
INTERIOR DE FUSTA, PINTADA, AMB PORTA DE
FULLES BATENTS DE FUSTA PER A UN BUIT
D'OBRA DE 100X245 CM, AMB BASTIMENT PER A
ENVÀ, FULLA BATENT I TAPAJUNTS DE FUSTA,
FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE. INCLOU
PANY I CLAU, TOPALL, ETC. TOT SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS.

Rend.: 1,000 222,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BAZG4230 U JOC DE MANETES, ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304), AMB PLACA GRAN, DE PREU ALT

1,000      x 29,41000 = 29,41000

Subtotal: 29,41000 29,41000
Partides d'obra

EAZ13196 M TAPAJUNTS DE FUSTA PER A PINTAR DE
SECCIÓ RECTANGULAR LLISA DE 9 MM DE
GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA

2,810      x 2,94254 = 8,26854

EAQVC15E U CONJUNT DE QUATRE FULLES BATENTS PER A
PORTES D'ARMARI, DE FUSTA PER A PINTAR,
DE 30 MM DE GRUIX, DE CARES LLISES I
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ, DE 50 CM
D'AMPLÀRIA I 190 I 40 CM D'ALÇÀRIA

0,408      x 278,20153 = 113,50622

EAPLAABD U BASTIMENT D'ENVÀ PER A ARMARI AMB
TRAVESSER INFERIOR, DE FULLES BATENTS,
DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, AMB ALTS
I BAIXOS PER A UNA LLUM D'OBRA DE 100 CM
D'AMPLÀRIA I 245 CM D'ALÇÀRIA

0,408      x 51,80000 = 21,13440

E89A2BB0 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA,
UNA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

2,000      x 19,99237 = 39,98474

Subtotal: 182,89390 182,89390

COST DIRECTE 212,30390
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,61520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,91910

1E36XY01P-2 U VÀLVULA DE RADIADOR PER A SISTEMA BITUB,
INSTAL.LADA. INCLOU DESMUNTATGE DE
VÀLVULA EXISTENT

Rend.: 1,000 52,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EEZ52310 U CONJUNT DE VALVULERIA TERMOSTÀTICA PER
A RADIADOR AMB SISTEMA MONOTUBULAR,
AMB VÀLVULA, TAPS I PURGADOR D'AIRE
MANUAL, ACOBLAT AL RADIADOR

1,000      x 49,62355 = 49,62355

Subtotal: 49,62355 49,62355

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 49,62355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,10473

1E36XY02P-3 U MATERIAL I MÀ D'OBRA PER ADAPTACIÓ I
MODIFICACIÓ DE LES CANONADES DE FERRO
EXISTENTS A LA NOVA VÀLVULA DE RADIADOR
PER A SISTEMA BITUB, INSTAL.LADA. LA
MODIFICACIÓ DE LA CANONADA I LA
POSTERIOR UNIÓ ES REALITZARÀ AMB
SOLDADURA ELÈCTRICA. ES PINTARÀ LA
CANONADA MODIFICADA DEL MATEIX COLOR
QUE LA CANONADA EXISTENT.

Rend.: 1,000 89,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

EEZ5XY02 U ADAPTACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES CANONADES
DE FERRO EXISTENTS A LA NOVA VÀLVULA DE
RADIADOR PER A SISTEMA BITUB, INSTAL.LADA.

1,000      x 85,00000 = 85,00000

Subtotal: 85,00000 85,00000

COST DIRECTE 85,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,25000

41665312P-4 U CALA D'INSPECCIÓ EN PARET D'OBRA
CERÀMICA DE 30X30X30 CM AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR, INCLOU REPOSICIÓ D'ELEMENTS
ENDERROCATS, NO INCLOU PINTURA. INCLOU
PERFORACIÓ PER EXTRACCIÓ DE TESTIMONI
EN VOLTES.

Rend.: 1,000 20,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

K8121112 M2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB
GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

0,500      x 7,55525 = 3,77763

K4F26D7L M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC
MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA DE 29 CM DE
GRUIX, HD, R-15 DE 290X140X50 MM, PER A
REVESTIR I DE CATEGORIA I, SEGONS NORMA
UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT CEM II, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4, (10
N/MM2), ELABORAT A L'OBRA I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 6 N/MM2

0,027      x 459,71469 = 12,41230

K2148251 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

0,027      x 132,06546 = 3,56577

Subtotal: 19,75570 19,75570
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 19,75570
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,74349

43512C51P-5 M3 FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/10/IIA
ABOCAT AMB BOMBA, ARMAT AMB 40 KG/M3
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES I ENCOFRAT AMB UNA QUANTIA
D'1 M2/ M3

Rend.: 1,000 195,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

K31522C4 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, ABOCAT AMB BOMBA

1,000      x 110,96246 = 110,96246

K31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

40,000      x 1,25110 = 50,04400

K31DC100 M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A
RASES I POUS DE FONAMENTS

1,000      x 24,92423 = 24,92423

Subtotal: 185,93069 185,93069

COST DIRECTE 185,93069
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,29653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,22722

43ZP1AE1P-6 M2 TRAVADA DE FONAMENT NOU CORREGUT A
FONAMENT EXISTENT, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU, INTRODUCCIÓ D'ACER EN
BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE
10,8 KG/M2, AMB CAVALCAMENT, REBLERT
POSTERIOR DELS ORIFICIS AMB RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT I PONT
D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS

Rend.: 1,000 76,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

K45RE000 M2 PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE
FORMIGÓ AMB ADHESIU DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS

1,000      x 18,93620 = 18,93620

K4BP1116 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES
CORRUGADES DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB
PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT

4,000      x 13,59254 = 54,37016

Subtotal: 73,30636 73,30636
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 73,30636
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,66532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,97168

44RC1121P-7 M REPARACIÓ DE REVESTIMENT DE CANTELL DE
LLOSANA AMB ENDERROC DESCOBRINT ELS
CAPS DELS PERFILS LAMINATS EXISTENTS,
RASPALLAT I PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS
DETERIORATS, COL·LOCACIÓ AMB
CONNECTORS D'ACER INOXIDABLE
AUSTENÍTIC, FIXATS AMB RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT, TELA METÀL·LICA DE
TORSIÓ AMB ACABAT GALVANITZAT I
REINTEGRACIÓ DEL VOLUM AMB MORTER
POLIMÈRIC

Rend.: 1,000 242,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

KB1R133E U REPARACIÓ PUNTUAL D'ANCORATGE
METÀL·LIC DE BARANA A LLOSANA, AMB
RETALLATS, RASPALLATS I PASSIVATS AMB 2
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT
D'UNIÓ, DE CIMENT I RESINES EPOXI

1,000      x 7,88362 = 7,88362

K8741120 M2 NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE
PERFILS LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE
PREPARACIÓ ST 2 SEGONS LA NORMA UNE-EN
ISO 8501-1, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR

0,462      x 14,50131 = 6,69961

K4DMM120 M MOTLLE DE POLIESTIRÈ PER A MOTLLURA DE
20 KG/M3 DE DENSITAT, DE 25X25 CM2 DE
SECCIÓ APARENT, COM A MÀXIM, PER A DEIXAR
EL FORMIGÓ VIST, COL·LOCAT SOBRE
ENCOFRAT

1,000      x 15,96624 = 15,96624

K4D8D500 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA DE PI, PER A CÈRCOLS DE
DIRECTRIU RECTA

0,500      x 30,62800 = 15,31400

K4D7D500 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER FUSTA DE PI, PER A LLINDES DE
DIRECTRIU RECTA

1,000      x 30,72680 = 30,72680

K4BRA221 M REPARACIÓ DE LLOSANA DE PERFILS
LAMINATS, MITJANÇANT CÈRCOL PERIMETRAL
FORMAT AMB CONNECTORS D'ACER
INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE 10 MM DE
DIÀMETRE I 900 MM DE DESENVOLUPAMENT,
FORMANT GRAPA, PERFORACIONS
PERPENDICULARS AL CANTELL DE 20 MM DE
DIÀMETRE, REBLERTES AMB RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT I 4 BARRES D'ACER
INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE 10 MM DE
DIÀMETRE

1,850      x 60,97320 = 112,80042

K45RE000 M2 PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE
FORMIGÓ AMB ADHESIU DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS

0,250      x 18,93620 = 4,73405

K2148GR1 M3 ENDERROC DE CANTELL DE LLOSANA DE
BALCÓ DE L'ESTRUCTURA METÀL·LICA, DE
SECCIÓ DE 25X25 CM COM A MÀXIM,

0,065      x 132,06546 = 8,58425
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PARTIDES D'OBRA

DESCOBRINT ELS CAPS DELS PERFILS
LAMINATS EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

K45917H4 M3 FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-25/B/20/I
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

0,062      x 102,90978 = 6,38041

K8Z1A2K5 M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS AMB TELA
METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT, DE 19 MM
DE PAS DE MALLA I 1 MM DE DIÀMETRE

0,920      x 4,95277 = 4,55655

K874SE00 M2 PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS
AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ
POSTERIOR DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES
EPOXI I CIMENT

0,462      x 37,99919 = 17,55563

Subtotal: 231,20158 231,20158

COST DIRECTE 231,20158
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,56008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,76166

4511RA01P-8 U TREBALLS D'IMPERMEABILITZACIÓ DE
BALCONS. INCLOU:
- RETIRADA, SANEJAT DEL PAVIMENT
EXISTENT.
- NETEJA PRÈVIA
- COL·LOCACIÓ EN ELS PERÍMETRES LA BANDA
DE REFORÇ TIPUS IMPERBANDA O EQUIVALENT.
- IMPERMEABILITZACIÓ AMB
IMPERMEABILITZANT MINERAL FLEXIBLE EN
CAPA FINA TIPUS WEBER.TEC IMPERFLEX O
EQUIVALENT AMB UNA MALLA DE FIBRA DE
VIDRE WEBER.THERM 160 O EQUIVALENT.
- MORTER CIMENT COLA TIPUS WEBERCOL
FLEX2 MULTI GEL O EQUIVALENT AMB LLANA
DENTADA.
- SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT
NOU IGUAL A L'EXISTENT REJUNTAT AMB
BEURADA D'ALTES PRESTACIONS AMB LLANA
DE CAUTXÚ.
- SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PEÇA DE
MINVELL I REPARACIÓ PARAMENT VERTICAL SI
FOS NECESSARI.
- SUBMINISTRE DE MORRIÓ ACER
GALVANITZAT PER LA GARGOLA
- SEGELLAT TROBADA AMB LA FUSTERIA
EXISTENT.

Rend.: 1,000 449,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B75ZRA77 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE
REFORÇ TIPUS IMPERBANDA DE LA MARCA
WEBER O EQUIVALENT

4,800      x 3,60000 = 17,28000

B75ZRA01 KG MORTER IMPERMEABLE FLEXIBLE
MONOCOMPONENT WEBER.TEC IMPERFLEX O
EQUIVALENT

3,600      x 2,80000 = 10,08000

B5ZH9804 U MORRIÓ D'ACER GALVANITZAT ACABAT EN
FORMA D'ANGLE, PER A FIXAR A PRESSIÓ A LA

1,000      x 2,41000 = 2,41000
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PARTIDES D'OBRA

PEÇA DE SUPORT
B75ZRA02 KG MORTER DE REPARACIÓ WEBER.TEC

HORMIPLUS O EQUIVALENT
0,010      x 0,72000 = 0,00720

B75ZRA03 KG MORTER DE REPARACIÓ WEBER.TEC
HORMIREP O EQUIVALENT

0,010      x 0,60000 = 0,00600

B151RA02 M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE MODEL
WEBER.THERM 160 DE 160 GR/M2 O EQUIVALENT

1,200      x 1,30000 = 1,56000

B0711027 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE S1 SEGONS
NORMA UNE-EN 12004

5,000      x 1,83000 = 9,15000

Subtotal: 40,49320 40,49320
Partides d'obra

K7Z15MD0 M MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER
DE CIMENT 1:6

4,500      x 8,98253 = 40,42139

K7Z1JWD2 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA
HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES,
AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT
REMOLINAT

2,000      x 29,45514 = 58,91028

K5ZD3G0D M2 MINVELL CONTRA PARAMENT, AMB LA PART
SUPERIOR HORITZONTAL I LA INFERIOR
SEGUINT EL PENDENT, DE RAJOLA CERÀMICA
FINA, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6

4,500      x 35,18838 = 158,34771

K2R540E0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5
M3 DE CAPACITAT

0,500      x 23,18000 = 11,59000

K2182231 M2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE
CIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

2,000      x 12,42969 = 24,85938

K2153J71 M ARRENCADA DE MINVELL DE CERÀMICA AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,500      x 3,10742 = 13,98339

G7J5221A M SEGELLAT DE JUNT DE 20 MM D'AMPLÀRIA I 10
MM DE FONDÀRIA AMB MASSILLA DE SILICONA
NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL,
PRÈVIA IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA

1,000      x 6,66061 = 6,66061

K9EAU010 M2 PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC EXTERIOR
IGUAL EXISTENT URBANITZACIÓ MASIA, DE
COLOR, LLIS, DE 20X20 CM , COL·LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6
ELABORAT A L'OBRA, SOBRE CAPA DE SORRA
DE 2 CM DE GRUIX I REJUNTAT, DEIXANT JUNTS
DE DILATACIÓ RECOMANATS

2,000      x 36,63562 = 73,27124

Subtotal: 388,04400 388,04400

COST DIRECTE 428,53720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,42686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 449,96406



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

4652AA68P-9 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC D'ELEMENTS
ESTRUCTURALS AMB PLAQUES DE GUIX
LAMINAT LINEAL PER A UN EI-120, AMB QUATRE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT DEL TIPUS
RESISTENT AL FOC (F) DE 12,5 MM DE GRUIX,
COL·LOCADES SOBRE PERFILERIA D'ACER
GALVANITZAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 78,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

K83F3E03 M2 APLACAT VERTICAL AMB PLACA DE GUIX
LAMINAT DE RESISTENT AL FOC (F) I GRUIX 12,5
MM, COL·LOCADA SOBRE PERFILERIA D'ACER
GALVANITZAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

2,000      x 17,84545 = 35,69090

K83E2N6A M2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT
LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL
DE L'EXTRADOSSAT DE 73 MM, MUNTANTS
CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS
DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 2 PLAQUES TIPUS
RESISTENT AL FOC (F) DE 12,5 MM DE GRUIX,
FIXADES MECÀNICAMENT

1,000      x 38,78171 = 38,78171

Subtotal: 74,47261 74,47261

COST DIRECTE 74,47261
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,72363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,19624

4Y03RA01P-10 U AJUDES DE RAM DE PALETA. INCLOU PINTAT
DELS TUBS I CAIXES D'INSTAL·LACIONS VISTES,
PETITES PERFORACIONS I PASSOS
D'INSTAL·LACIONS, INSTAL·LACIONS DE BIES,
PASSAMURS DE TUBS, ETC.

Rend.: 1,000 566,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 8,000 /R x 24,56000 = 196,48000
A0D-0007 H MANOBRE 8,000 /R x 20,41000 = 163,28000
A013D0013 H AJUDANT PINTOR 8,000 /R x 22,51000 = 180,08000

Subtotal: 539,84000 539,84000

COST DIRECTE 539,84000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,99200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 566,83200

4Y03RA02P-11 U AJUDES DE RAM DE PALETA. INCLOU PINTAT
DELS TUBS I CAIXES D'INSTAL·LACIONS VISTES,
PETITES PERFORACIONS I PASSOS
D'INSTAL·LACIONS, INSTAL·LACIONS DE BIES,
PASSAMURS DE TUBS, ETC.

Rend.: 1,000 283,42 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0D-0007 H MANOBRE 4,000 /R x 20,41000 = 81,64000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 4,000 /R x 24,56000 = 98,24000
A013D0013 H AJUDANT PINTOR 4,000 /R x 22,51000 = 90,04000

Subtotal: 269,92000 269,92000

COST DIRECTE 269,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,49600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,41600

4Y03RA04P-12 U AJUDES DE RAM DE PALETA. INCLOU PINTAT
DELS TUBS I CAIXES D'INSTAL·LACIONS VISTES,
PETITES PERFORACIONS I PASSOS
D'INSTAL·LACIONS, INSTAL·LACIONS DE BIES,
PASSAMURS DE TUBS, ETC.

Rend.: 1,000 1.133,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 16,000 /R x 20,41000 = 326,56000
A013D0013 H AJUDANT PINTOR 16,000 /R x 22,51000 = 360,16000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 16,000 /R x 24,56000 = 392,96000

Subtotal: 1.079,68000 1.079,68000

COST DIRECTE 1.079,68000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 53,98400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.133,66400

4Y03RA05P-13 U AJUDES DE RAM DE PALETA. INCLOU PINTAT
DELS TUBS I CAIXES D'INSTAL·LACIONS VISTES,
PETITES PERFORACIONS I PASSOS
D'INSTAL·LACIONS, INSTAL·LACIONS DE BIES,
PASSAMURS DE TUBS, ETC.

Rend.: 1,000 321,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 2,000 /R x 24,56000 = 49,12000
A0D-0007 H MANOBRE 6,000 /R x 20,41000 = 122,46000
A013D0013 H AJUDANT PINTOR 6,000 /R x 22,51000 = 135,06000

Subtotal: 306,64000 306,64000

COST DIRECTE 306,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,33200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,97200
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4Y03XY05P-14 U IMPORT A JUSTIFICAR PER LA CONNEXIÓ D'UN
SERVEI D'INCENDI DE BIE A LA XARXA D'AIGUA
DE LA COMPANYIA T-AIGUA.

Rend.: 1,000 3.044,09 €

COST DIRECTE 2.899,13333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 144,95667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.044,0900
________________________________________________________________________________________________________________

E4415125 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA

Rend.: 1,000 1,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,015 /R x 24,97000 = 0,37455
A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,015 /R x 21,86000 = 0,32790

Subtotal: 0,70245 0,70245
Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,015 /R x 3,11000 = 0,04665

Subtotal: 0,04665 0,04665
Materials

B44Z502A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB
SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 1,03000 1,03000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 0,70240 = 0,01756

Subtotal: 0,01756 0,01756

COST DIRECTE 1,79666
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88649

E4ZW1350P-15 U ANCORATGE D'ACER AMB TAC D'EXPANSIÓ DE
DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I
FEMELLA PER A FIXACIÓ DE PERFILS
METÀL·LICS A ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 7,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,125 /R x 24,56000 = 3,07000
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 0,125 /R x 20,41000 = 2,55125

Subtotal: 5,62125 5,62125
Materials

B0A62H90 U TAC D'ACER DE D 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

1,000      x 1,42000 = 1,42000

Subtotal: 1,42000 1,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08432

COST DIRECTE 7,12557
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,48185

E4ZZU001 DM3 REBLERT DE RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS,
AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE CIMENT I
SORRA

Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,005 /R x 20,41000 = 0,10205
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,005 /R x 24,56000 = 0,12280

Subtotal: 0,22485 0,22485
Materials

B0716000 KG MORTER EXPANSIU 2,020      x 0,66000 = 1,33320

Subtotal: 1,33320 1,33320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00337

COST DIRECTE 1,56142
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63949

E614HSAEP-16 M2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE
GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB
MORTER CIMENT 1:4

Rend.: 1,000 22,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,460 /R x 24,56000 = 11,29760
A0140000 H MANOBRE 0,230 /R x 20,41000 = 4,69430

Subtotal: 15,99190 15,99190
Materials

B0FA12A0 U TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I,
LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,18000 = 4,05022

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0128      x 88,21070 = 1,12910
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,17932 5,17932

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39980

COST DIRECTE 21,57102
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,64957

E7C945C1 M2 AÏLLAMENT AMB FELTRES DE LLANA MINERAL
DE ROCA DE DENSITAT 41 A 45 KG/M3, DE 40 MM
DE GRUIX AMB LÀMINA D'ALUMINI EN LA
MATEIXA DIRECCIÓ DE LES FIBRES, COL·LOCAT
SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,050 /R x 24,56000 = 1,22800
A0140000 H MANOBRE 0,025 /R x 20,41000 = 0,51025

Subtotal: 1,73825 1,73825
Materials

B7C945C0 M2 FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 41 A
45 KG/M3 DE 40 MM DE GRUIX AMB LÀMINA
D'ALUMINI EN LA MATEIXA DIRECCIÓ DE LES
FIBRES

1,050      x 2,89000 = 3,03450

Subtotal: 3,03450 3,03450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02607

COST DIRECTE 4,79882
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03876

E7DZ1304P-17 M2 RECOBRIMENT D'ELEMENTS DE FORMA
SUPERFICIAL AMB TELA METÀL·LICA DE TRIPLE
TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT DE 40 MM
DE PAS DE MALLA I DE D 1,1 MM, COL·LOCADA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 20,41000 = 0,61230
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,050 /R x 24,56000 = 1,22800

Subtotal: 1,84030 1,84030
Materials

B0A30B00 CU CLAUS D'IMPACTE D'ACER 0,050      x 18,26000 = 0,91300
B0A236Q6 M2 TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ DE

FILFERRO GALVANITZAT DE 40 MM DE PAS DE
MALLA I DE D 1,1 MM

1,100      x 0,56000 = 0,61600

Subtotal: 1,52900 1,52900
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04601

COST DIRECTE 3,41531
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,58607

E81135D4P-18 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL O HORITZONTAL, COM A MÀXIM, AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, REMOLINAT I LLISCAT
AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
32,5 R

Rend.: 1,000 34,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,840 /R x 24,56000 = 20,63040
A0140000 H MANOBRE 0,420 /R x 20,41000 = 8,57220

Subtotal: 29,20260 29,20260
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0032      x 103,55000 = 0,33136

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0194      x 128,74211 = 2,49760

Subtotal: 2,82896 2,82896
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 29,20280 = 0,73007

Subtotal: 0,73007 0,73007

COST DIRECTE 32,76163
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,39971

E811RA01P-19 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, MATEIXA
TEXTURA I ACABAT REMOLINAT

Rend.: 1,000 18,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,460 /R x 24,56000 = 11,29760
A0140000 H MANOBRE 0,230 /R x 20,41000 = 4,69430

Subtotal: 15,99190 15,99190
Maquinària

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,230 /R x 1,42000 = 0,32660

Subtotal: 0,32660 0,32660
Materials
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B8112G40 T MORTER DE CALÇ PER A ÚS CORRENT (GP), DE
DESIGNACIÓ CSII-W0, SEGONS UNE-EN 998-1,
EN SACS

0,0227      x 44,69000 = 1,01446

B0111000 M3 AIGUA 0,0071      x 1,54000 = 0,01093

Subtotal: 1,02539 1,02539

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39980

COST DIRECTE 17,74369
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,63087

E86710DRP-20 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB
LÀMINA VINÍLICA DE 0,9 MM DE GRUIX I 1500
G/M2 DE MASSA SUPERFICIAL, COL·LOCAT
ADHERIT

Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,126 /R x 21,78000 = 2,74428
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,126 /R x 24,56000 = 3,09456

Subtotal: 5,83884 5,83884
Materials

B86710DR M2 LÀMINA VINÍLICA DE 0,9 MM DE GRUIX I 1500
G/M2 DE MASSA SUPERFICIAL

1,050      x 12,95000 = 13,59750

B0901000 KG ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA 0,300      x 3,02000 = 0,90600

Subtotal: 14,50350 14,50350
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 5,83867 = 0,08758

Subtotal: 0,08758 0,08758

COST DIRECTE 20,42992
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45142

E898D240P-21 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE
CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES
D'ACABAT

Rend.: 1,000 7,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,100 /R x 21,78000 = 2,17800

Subtotal: 4,63400 4,63400
Materials

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA, PER A EXTERIORS 0,5508      x 4,10000 = 2,25828

Subtotal: 2,25828 2,25828
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PARTIDES D'OBRA

Altres
A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 4,63400 = 0,06951

Subtotal: 0,06951 0,06951

COST DIRECTE 6,96179
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,30988

E898RA01P-22 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL O
HORITZONTAL DE CIMENT, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 21,78000 = 0,21780
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600

Subtotal: 2,67380 2,67380
Materials

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA, PER A EXTERIORS 0,5508      x 4,10000 = 2,25828

Subtotal: 2,25828 2,25828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04011

COST DIRECTE 4,97219
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22080

E898RA02P-23 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL O
HORITZONTAL, AMB PINTURA D'ESMALT AMB
ACABAT LLIS.

Rend.: 1,000 15,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 21,78000 = 0,21780

Subtotal: 7,58580 7,58580
Materials

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 0,5508      x 12,26000 = 6,75281

Subtotal: 6,75281 6,75281

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11379

COST DIRECTE 14,45240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,17502
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E898RA03P-24 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL O
HORITZONTAL, AMB PINTURA AL SILICAT

Rend.: 1,000 17,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 21,78000 = 0,21780

Subtotal: 7,58580 7,58580
Materials

B89ZND00 L PINTURA AL SILICAT, PER A INTERIORS 1,000      x 8,90000 = 8,90000

Subtotal: 8,90000 8,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11379

COST DIRECTE 16,59959
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,42957

E898RA85P-25 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR,
AMB ESMALT DE POLIURETÀ AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES
D'ACABAT

Rend.: 1,000 9,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,200 /R x 24,56000 = 4,91200
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,020 /R x 21,78000 = 0,43560

Subtotal: 5,34760 5,34760
Materials

B89ZC100 KG ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT 0,4998      x 7,52000 = 3,75850

Subtotal: 3,75850 3,75850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08021

COST DIRECTE 9,18631
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,64563

E89A2BB0 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA,
UNA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 20,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,050 /R x 21,78000 = 1,08900
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,520 /R x 24,56000 = 12,77120

Subtotal: 13,86020 13,86020
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Materials
B8ZA3000 L PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA

PER A FUSTA (TP8)
0,150      x 6,90000 = 1,03500

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,150      x 4,25000 = 0,63750
B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 0,3468      x 12,26000 = 4,25177

Subtotal: 5,92427 5,92427
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 13,86000 = 0,20790

Subtotal: 0,20790 0,20790

COST DIRECTE 19,99237
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,99199

E89BRA01P-26 M2 PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE PLANXA,
AMB PINTURA OXIRON O EQUIVALENT, AMB
DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2
D'ACABAT

Rend.: 1,000 13,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,040 /R x 21,78000 = 0,87120

Subtotal: 7,01120 7,01120
Materials

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 0,255      x 12,26000 = 3,12630
B8ZAA000 KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 0,204      x 12,48000 = 2,54592

Subtotal: 5,67222 5,67222

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10517

COST DIRECTE 12,78859
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,42802

E89FRA01P-27 U PINTAT DE RADIADOR EXISTENT, A L'ESMALT
SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT I PREVI
PREPARACIÓ SUPORT,

Rend.: 1,000 55,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,700 /R x 24,56000 = 17,19200
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,700 /R x 21,78000 = 15,24600

Subtotal: 32,43800 32,43800
Materials

B8ZAA000 KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 0,800      x 12,48000 = 9,98400
B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 0,800      x 12,26000 = 9,80800
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Subtotal: 19,79200 19,79200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48657

COST DIRECTE 52,71657
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,63583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,35240

E8KHU020 M ESCOPIDOR DE 35 CM D'AMPLÀRIA DE FUSTA,
COM A MÀXIM, D'IPE I DE 52 MM DE GRUIX,
TALLAT, RIBOTAT I POLIT, AMB TRENCAIGÜES A
UN CANTELL I ENVERNISSAT, COL·LOCAT AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES

Rend.: 1,000 50,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,200 /R x 25,01000 = 5,00200

Subtotal: 9,35800 9,35800
Materials

B8KHU020 M ESCOPIDOR DE FUSTA D'IPE, DE 35 CM
D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, I DE 52 MM DE
GRUIX, TALLAT, RIBOTAT, POLIT I
ENVERNISSAT, AMB TRENCAAIGÜES A UN
CANTELL

1,000      x 38,00000 = 38,00000

B0911000 KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

0,090      x 4,04000 = 0,36360

Subtotal: 38,36360 38,36360
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 9,35800 = 0,14037

Subtotal: 0,14037 0,14037

COST DIRECTE 47,86197
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,25507

E8Z1516C M2 ARMADURA PER A ENGUIXATS, AMB MALLA DE
FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 6X4
MM, AMB UN PES MÍNIM DE 123 G/M2

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820
A0129000 H OFICIAL 1A GUIXAIRE 0,040 /R x 24,56000 = 0,98240

Subtotal: 1,39060 1,39060
Materials

B8Z1016C M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC,
DE DIMENSIONS 6X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE
123 G/M2

1,020      x 2,41000 = 2,45820
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,45820 2,45820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02086

COST DIRECTE 3,86966
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06314

E8Z1A1JUP-28 M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA
DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X4
MM, AMB UN PES MÍNIM DE 730 G/M2

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,060 /R x 24,56000 = 1,47360
A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 20,41000 = 0,61230

Subtotal: 2,08590 2,08590
Materials

B8Z101JU M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC,
DE DIMENSIONS 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE
730 G/M2

1,020      x 3,14000 = 3,20280

Subtotal: 3,20280 3,20280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03129

COST DIRECTE 5,31999
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58599

E9362860 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, DE GRUIX 10 CM, ABOCAT
AMB BOMBA

Rend.: 1,000 21,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,120 /R x 20,41000 = 2,44920
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,060 /R x 24,56000 = 1,47360

Subtotal: 3,92280 3,92280
Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,060 /R x 155,48000 = 9,32880

Subtotal: 9,32880 9,32880
Materials

B065910B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,103      x 68,99000 = 7,10597

Subtotal: 7,10597 7,10597
Altres
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A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,92267 = 0,05884

Subtotal: 0,05884 0,05884

COST DIRECTE 20,41641
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,43723

E93AD165P-29 M2 RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT DE
10 MM DE GRUIX, AMB PASTA AUTOANIVELLANT
DE CIMENT TIPUS CT-C30-F7-A12 SEGONS
UNE-EN 13813, APLICADA MANUALMENT

Rend.: 1,000 25,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,080 /R x 24,56000 = 1,96480

Subtotal: 1,96480 1,96480
Materials

B0731773 KG PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT
AMB CLASSE C30 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, CLASSE F7 DE RESISTÈNCIA A
FLEXIÓ I CLASSE A12 DE RESISTÈNCIA AL
DESGAST BÖHME, SEGONS UNE-EN 13813,
SUBMINISTRADA EN SACS

22,000      x 1,02000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 1,96467 = 0,02947

Subtotal: 0,02947 0,02947

COST DIRECTE 24,43427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,65598

E93ARA01P-30 M2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE
3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT AMB
PROPORCIONS: 1 PART DE CIMENT PÒRTLAND,
3 PARTS DE SORRA I 3 PARTS DE BARREJA DE
PEDRA TRITURADA.

Rend.: 1,000 6,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 20,41000 = 1,63280
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 24,56000 = 1,96480

Subtotal: 3,59760 3,59760
Materials

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 94,77800 = 2,98551
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Subtotal: 2,98551 2,98551

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05396

COST DIRECTE 6,63707
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,96893

E93Z1R20P-31 M2 APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ DE RESINES PER A
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE RECRESCUDA
AMB PASTA AUTONIVELLANT SOBRE SUPORT
DE FORMIGÓ I MORTER DE CIMENT

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600

Subtotal: 2,45600 2,45600
Materials

B07Z1R11 KG IMPRIMACIÓ DE RESINES PER A L' ADHERÈNCIA
DE MORTERS I ADHESIUS PER A CERÀMICA
SOBRE SUPORTS ABSORBENTS

0,150      x 4,06000 = 0,60900

Subtotal: 0,60900 0,60900
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 2,45600 = 0,03684

Subtotal: 0,03684 0,03684

COST DIRECTE 3,10184
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25693

E9Q11417P-32 M2 PAVIMENT DE PARQUET DE FUSTA DE ROURE,
AMB PLAQUES DE 12X12X2 CM, FORMADES PER
LLISTONETS ENCOLATS DE 12X0.8X2 CM, AMB
SISTEMA DE COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

Rend.: 1,000 47,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,600 /R x 24,56000 = 14,73600
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,600 /R x 21,78000 = 13,06800

Subtotal: 27,80400 27,80400
Materials

B9Q11410 M2 PARQUET DE FUSTA DE ROURE, AMB PLAQUES
DE 12X12X2 CM, FORMADES PER LLISTONETS
ENCOLATS DE 12X0.8X2 CM

1,020      x 15,25000 = 15,55500

B0911000 KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

0,252      x 4,04000 = 1,01808

Subtotal: 16,57308 16,57308
Altres
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PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 27,80400 = 0,41706

Subtotal: 0,41706 0,41706

COST DIRECTE 44,79414
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,23971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,03385

E9Q1RA78P-33 M2 TREBALLS DE RESTAURACIÓ I REPASSADA DE
PARQUET EXISTENT. INCLOU REPOSICIÓ DE
PECES MALMESES I DEGRADADES, SEGELLAT I
REOMPLERT DE PETITS FORATS AMB MASSILLA
RESTAURADORA DE FUSTA, FIXACIÓ DE
TABLETES, REPÀS DE SÒCOL DE FUSTA, ETC.

Rend.: 1,000 19,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 21,78000 = 6,53400

Subtotal: 13,90200 13,90200
Materials

B9Q11410 M2 PARQUET DE FUSTA DE ROURE, AMB PLAQUES
DE 12X12X2 CM, FORMADES PER LLISTONETS
ENCOLATS DE 12X0.8X2 CM

0,100      x 15,25000 = 1,52500

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,150      x 17,21000 = 2,58150

B0911000 KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

0,100      x 4,04000 = 0,40400

Subtotal: 4,51050 4,51050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20853

COST DIRECTE 18,62103
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,55208

E9QCRA01P-34 M2 TARIMA DE CONTRAXAPAT MARÍ DE NOU
CAPES DE 18 MM DE GRUIX TOTALMENT
VERNISSAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS.

Rend.: 1,000 101,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,900 /R x 25,01000 = 22,50900
A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,900 /R x 21,95000 = 19,75500

Subtotal: 42,26400 42,26400
Materials

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 12,000      x 0,16000 = 1,92000
B0CU44B8 M2 TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE

FUSTA, TIPUS G CLASSE 1, DE 18 MM DE GRUIX,
PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636,
REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT

1,020      x 14,67000 = 14,96340

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA, TALLAT
A MIDA

Subtotal: 16,88340 16,88340
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

2,050      x 17,93270 = 36,76204

Subtotal: 36,76204 36,76204

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63396

COST DIRECTE 96,54340
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,82717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,37057

E9R2B291 M2 MOQUETA EN ROTLLE DE FIBRES SINTÈTIQUES,
CLASSE 33, PÈL TALLAT, AMB SUPORT DE
MATERIAL SINTÈTIC, RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ,
COL·LOCADA AMB ADHESIU ACRÍLIC DE
DISPERSIÓ AQUOSA

Rend.: 1,000 29,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,100 /R x 21,78000 = 2,17800
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 24,56000 = 4,91200

Subtotal: 7,09000 7,09000
Materials

B9R2A290 M2 MOQUETA EN ROTLLE DE FIBRES SINTÈTIQUES
DE PÈL TALLAT AMB SUPORT DE MATERIAL
SINTÈTIC I CLASSE 33

1,060      x 18,46000 = 19,56760

B0901000 KG ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA 0,3003      x 3,02000 = 0,90691

Subtotal: 20,47451 20,47451
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 7,09000 = 0,10635

Subtotal: 0,10635 0,10635

COST DIRECTE 27,67086
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,05440
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PARTIDES D'OBRA

E9U710A1P-35 M SÒCOL DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA,
DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS
D'EXPANSIÓ I CARGOLS

Rend.: 1,000 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,120 /R x 24,56000 = 2,94720
A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 20,41000 = 0,20410

Subtotal: 3,15130 3,15130
Materials

B0A61500 U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

4,000      x 0,09000 = 0,36000

B9U710A0 M SÒCOL DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA,
DE 10 CM D'ALÇÀRIA

1,020      x 2,87000 = 2,92740

Subtotal: 3,28740 3,28740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04727

COST DIRECTE 6,48597
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,81027

E9UZ5MD0 M MITJA CANYA DE RADI 6 CM, FETA AMB MORTER
DE CIMENT

Rend.: 1,000 9,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,125 /R x 20,41000 = 2,55125
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000

Subtotal: 8,69125 8,69125
Materials

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0021      x 76,62250 = 0,16091

Subtotal: 0,16091 0,16091
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 8,69133 = 0,13037

Subtotal: 0,13037 0,13037

COST DIRECTE 8,98253
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,43166

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

E9Z2B300P-36 M2 REBAIXAT I POLIT DEL PAVIMENT DE FUSTA RRend.: 1,000 4,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 20,41000 = 0,61230
A0128000 H OFICIAL 1A POLIDOR 0,150 /R x 24,56000 = 3,68400

Subtotal: 4,29630 4,29630
Maquinària

C2007000 H POLIDORA 0,150 /R x 2,34000 = 0,35100

Subtotal: 0,35100 0,35100
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 4,29600 = 0,06444

Subtotal: 0,06444 0,06444

COST DIRECTE 4,71174
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,94733

E9Z312C0P-37 M2 ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT AMB DUES
CAPES DE VERNÍS DE POLIURETÀ

Rend.: 1,000 10,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,100 /R x 21,78000 = 2,17800
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 24,56000 = 4,91200

Subtotal: 7,09000 7,09000
Materials

B8AZC100 KG VERNÍS DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT 0,3003      x 10,49000 = 3,15015

Subtotal: 3,15015 3,15015
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 7,09000 = 0,10635

Subtotal: 0,10635 0,10635

COST DIRECTE 10,34650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,86383

EAM11AC5P-38 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA
LAMINADA I TREMPADA DE 5+5 MM DE GRUIX,
AMB UNA FULLA BATENT I UNA TARJA LATERAL,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.
TALLAT DE FORMA SEMICIRCULAR COM ES
DETALLA EN PLÀNOLS.

Rend.: 1,000 299,73 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 1,000 /R x 25,25000 = 25,25000
A013E000 H AJUDANT VIDRIER 1,000 /R x 22,87000 = 22,87000

Subtotal: 48,12000 48,12000
Materials

BAM11AC5 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA
TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA
FULLA BATENT I UNA TARJA LATERAL, AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

1,000      x 236,13000 = 236,13000

Subtotal: 236,13000 236,13000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 48,12000 = 1,20300

Subtotal: 1,20300 1,20300

COST DIRECTE 285,45300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,27265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,72565

EAPLAABD U BASTIMENT D'ENVÀ PER A ARMARI AMB
TRAVESSER INFERIOR, DE FULLES BATENTS,
DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, AMB ALTS
I BAIXOS PER A UNA LLUM D'OBRA DE 100 CM
D'AMPLÀRIA I 245 CM D'ALÇÀRIA

Rend.: 1,000 54,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BAPLAABD U BASTIMENT D'ENVÀ PER A ARMARI AMB
TRAVESSER INFERIOR, DE FULLES BATENTS DE
FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, AMB ALTS I
BAIXOS PER A UNA LLUM D'OBRA DE 100 CM
D'AMPLÀRIA I 245 CM D'ALÇÀRIA

1,000      x 51,80000 = 51,80000

Subtotal: 51,80000 51,80000

COST DIRECTE 51,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,59000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,39000

EAQVC15E U CONJUNT DE QUATRE FULLES BATENTS PER A
PORTES D'ARMARI, DE FUSTA PER A PINTAR,
DE 30 MM DE GRUIX, DE CARES LLISES I
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ, DE 50 CM
D'AMPLÀRIA I 190 I 40 CM D'ALÇÀRIA

Rend.: 1,000 292,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,130 /R x 21,95000 = 2,85350
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,970 /R x 25,01000 = 74,27970

Subtotal: 77,13320 77,13320
Materials

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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PARTIDES D'OBRA

BAQQC154 U FULLA BATENT PER A PORTA D'ARMARI, DE
FUSTA PER A PINTAR, DE 30 MM DE GRUIX, DE
CARES LLISES I ESTRUCTURA INTERIOR DE
CARTRÓ DE 50 CM D'AMPLÀRIA I DE 190 CM
D'ALÇÀRIA

2,000      x 46,45000 = 92,90000

BAQQC151 U FULLA BATENT PER A PORTA D'ARMARI, DE
FUSTA PER A PINTAR, DE 30 MM DE GRUIX, DE
CARES LLISES I ESTRUCTURA INTERIOR DE
CARTRÓ DE 50 CM D'AMPLÀRIA I DE 40 CM
D'ALÇÀRIA

2,000      x 21,31000 = 42,62000

BAZGD390 U FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE
QUATRE FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

1,000      x 63,62000 = 63,62000

Subtotal: 199,14000 199,14000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 77,13320 = 1,92833

Subtotal: 1,92833 1,92833

COST DIRECTE 278,20153
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,91008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,11161

EAZ13196 M TAPAJUNTS DE FUSTA PER A PINTAR DE
SECCIÓ RECTANGULAR LLISA DE 9 MM DE
GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,031 /R x 25,01000 = 0,77531

Subtotal: 0,77531 0,77531
Materials

B0A31000 KG CLAU ACER 0,010      x 1,36000 = 0,01360
BAZ13196 M TAPAJUNTS DE FUSTA PER A PINTAR DE

SECCIÓ RECTANGULAR LLISA DE 9 MM DE
GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA

1,050      x 2,04000 = 2,14200

Subtotal: 2,15560 2,15560
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 0,77533 = 0,01163

Subtotal: 0,01163 0,01163

COST DIRECTE 2,94254
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08967
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PARTIDES D'OBRA

EB12RA01P-39 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE
FORJA CORBADA PER A PINTAR REPRODUINT
LA CORBATURA DE L'ESCALA, AMB PASSAMÀ,
TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR, MUNTANTS
VERTICALS I HORITZONTALS IGUAL EXISTENTS,
DE FINS A 120 CM D'ALÇÀRIA MÀXIMA,
ANCORADA A L'OBRA A 10 CM DE LA VORA AMB
MORTER TOT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS.

Rend.: 1,000 118,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 24,95000 = 9,98000
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 21,86000 = 4,37200
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 25,80200 25,80200
Materials

BB1218B0 M BARANA D'ACER PER A PINTAR, AMB PASSAMÀ,
TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100
CM I BRÈNDOLES CADA 10 CM, DE 100 A 120 CM
D'ALÇÀRIA

1,000      x 86,12000 = 86,12000

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 35,52000 = 0,35520

Subtotal: 86,47520 86,47520

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64505

COST DIRECTE 112,92225
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,64611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,56836

EB12RA02P-40 M TREBALLS D'ADAPTACIÓ DE BARANA EXISTENT
DE FORJA FIXADA LATERALMENT A
DESPLAÇAMENT INTERIOR AMB FIXACIÓ
VERTICAL. INCLOU ELS TREBALLS DE
DESMUNTATGE DE LA BARANA, CORBAT,
MODIFICACIÓ DE PASSAMANS, RETALLS I
SOLDAT DE PECES, TOT EL NECESSARI, PER
TAL D'ADAPTAR-LA A LA NOVA CONFIGURACIÓ
A 10 CM DEL FORAT DE L'ESCALA. INCLOU LA
MODIFICACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA PORTELLA
EXISTENT EN PLANTA PRIMERA.

Rend.: 1,000 117,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 20,41000 = 20,41000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 24,56000 = 24,56000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 1,000 /R x 24,95000 = 24,95000
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 1,000 /R x 21,86000 = 21,86000

Subtotal: 91,78000 91,78000
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PARTIDES D'OBRA

Materials
BB1218B0 M BARANA D'ACER PER A PINTAR, AMB PASSAMÀ,

TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100
CM I BRÈNDOLES CADA 10 CM, DE 100 A 120 CM
D'ALÇÀRIA

0,200      x 86,12000 = 17,22400

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 35,52000 = 0,35520

Subtotal: 17,57920 17,57920

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,29450

COST DIRECTE 111,65370
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,58269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,23639

EB12RA03P-41 U TREBALLS D'ADREÇAR LA BARANA EXISTENT
DE FORJA. INCLOU ELS TREBALLS DE
DESMUNTATGE DE LA BARANA, CORBAT,
MODIFICACIÓ DE PASSAMANS, RETALLS I
SOLDAT DE PECES, TOT EL NECESSARI.

Rend.: 1,000 270,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 20,41000 = 20,41000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 24,56000 = 73,68000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 3,000 /R x 24,95000 = 74,85000
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 3,000 /R x 21,86000 = 65,58000

Subtotal: 234,52000 234,52000
Materials

BB1218B0 M BARANA D'ACER PER A PINTAR, AMB PASSAMÀ,
TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100
CM I BRÈNDOLES CADA 10 CM, DE 100 A 120 CM
D'ALÇÀRIA

0,200      x 86,12000 = 17,22400

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 35,52000 = 0,35520

Subtotal: 17,57920 17,57920

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,86300

COST DIRECTE 257,96220
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,89811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,86031

EB12RA45P-42 U TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LÍNIA
VERTICAL DE VIDA EXISTENT, PALETITZACIÓ I
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL

Rend.: 1,000 151,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 3,000 /R x 21,86000 = 65,58000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 3,000 /R x 24,95000 = 74,85000

Subtotal: 140,43000 140,43000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,51075

COST DIRECTE 143,94075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,19704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,13779

EB71RA01P-43 U PROJECTE DE CÀLCUL I LEGALITZACIÓ DEL
SISTEMA DE LÍNIES DE VIDA DEL
SOTACOBERTA PER TÈCNIC COMPETENT
SEGONS NORMATIVA VIGENT I CERTIFICACIÓ
DE LA INSTAL·LACIÓ.

Rend.: 1,000 600,00 €

COST DIRECTE 571,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,0000
________________________________________________________________________________________________________________

EB71RA02P-44 U SUBMINISTRE DE SISTEMA ANTICAIGUDA
COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB
TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES, BANDES
SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA,
RECOLZAMENT DORSAL PER A SUBJECCIÓ,
ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL
D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I
SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA
ANTICAIGUDA DE TIPUS RETRÀCTIL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 360

Rend.: 1,000 143,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D203 U SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN
ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES
SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES
DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER A
SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT
DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS
ANTICAIGUDA I SIVELLA, INCORPORAT A UN
SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS
RETRÀCTIL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN
360

1,000      x 136,37000 = 136,37000

Subtotal: 136,37000 136,37000

COST DIRECTE 136,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,81850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,18850

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

EB71RA78P-45 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 3 MM DE
DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, PER A
PROTECCIÓ DE BARANA, FIXAT ALS TERMINALS
I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG
(SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT.

Rend.: 1,000 1,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,030 /R x 25,39000 = 0,76170

Subtotal: 0,76170 0,76170
Materials

B147UC10 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE
DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT
PER A LÍNIA DE VIDA SEGONS UNE_EN 795/A1

0,230      x 4,40000 = 1,01200

Subtotal: 1,01200 1,01200
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 3,500 %  s 0,76171 = 0,02666

Subtotal: 0,02666 0,02666

COST DIRECTE 1,80036
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89038

EB71UA10P-46 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ
D'ARNÈS DE SEGURETAT, FIXADA AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, SEGONS
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 26,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 21,78000 = 6,53400

Subtotal: 6,53400 6,53400
Materials

B147UA10 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ
D'ARNÈS DE SEGURETAT, PER A FIXAR
MECÀNICAMENT AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE

1,000      x 10,75000 = 10,75000

B0A63H00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

2,000      x 3,91000 = 7,82000

Subtotal: 18,57000 18,57000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,22869

COST DIRECTE 25,33269
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,26663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,59932
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PARTIDES D'OBRA

EB71UC10P-47 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE
DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT
PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS
UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS
ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ
< 15 M) I TESAT

Rend.: 1,000 5,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,030 /R x 25,39000 = 0,76170

Subtotal: 0,76170 0,76170
Materials

B147UC10 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE
DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT
PER A LÍNIA DE VIDA SEGONS UNE_EN 795/A1

1,050      x 4,40000 = 4,62000

Subtotal: 4,62000 4,62000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 3,500 %  s 0,76171 = 0,02666

Subtotal: 0,02666 0,02666

COST DIRECTE 5,40836
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,67878

EB71UE30P-48 U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS
D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA,
FORMATS PER DOS TERMINALS D'ACER
INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB ELEMENT
AMORTIDOR DE CAIGUDES, FIXATS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN TENSOR DE
FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL CABLE I DOS
TERMINALS DE CABLE AMB ELEMENTS
PROTECTORS, SEGONS UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 395,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500

Subtotal: 12,69500 12,69500
Materials

B147UE30 U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS
D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA,
FORMATS PER DOS TERMINALS D'ACER
INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB ELEMENT
AMORTIDOR DE CAIGUDES, PER A FIXAR AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN TENSOR DE
FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL CABLE I DOS
TERMINALS DE CABLE AMB ELEMENTS
PROTECTOR, SEGONS UNE_EN 795/A1

1,000      x 332,35000 = 332,35000

B0A63H00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

8,000      x 3,91000 = 31,28000

Subtotal: 363,63000 363,63000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,44433

COST DIRECTE 376,76933
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,83847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,60779

EB71UH20P-49 U ELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA
DE VIDA HORITZONTAL FIXA, D'ACER
INOXIDABLE, FIXAT AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 73,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 21,78000 = 6,53400

Subtotal: 6,53400 6,53400
Materials

B147UH20 U ELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA
DE VIDA HORITZONTAL FIXA, D'ACER
INOXIDABLE, PER A FIXAR AMB CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1

1,000      x 55,47000 = 55,47000

B0A63H00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

2,000      x 3,91000 = 7,82000

Subtotal: 63,29000 63,29000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,22869

COST DIRECTE 70,05269
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,50263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,55532

EC1GRA01P-50 M2 INCREMENT PER CANVIAR EL VIDRE DE LA
FUSTERIA PREVIST EN VIDRE 3+3 MM PER UN
VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM
DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA
D'AIRE DE 6 MM I LLUNA DE 3+3 MM DE GRUIX
AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA
INCOLORA, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE
SOBRE FUSTA. INCLOU LA MODIFICACIÓ
NECESSARIA DE LA FUSTERIA I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS , AIXÍ COM RIVETS PER
ENCABIR EL VIDRE AÏLLAT.

Rend.: 1,000 51,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,300 /R x 25,01000 = 7,50300
A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 0,300 /R x 25,25000 = 7,57500

Subtotal: 15,07800 15,07800
Materials

BC1G1101 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM
DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA
D'AIRE DE 6 MM I LLUNA DE 3+3 MM DE GRUIX

0,500      x 59,01000 = 29,50500
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PARTIDES D'OBRA

AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA
INCOLORA, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600

Subtotal: 29,50500 29,50500
Partides d'obra

EAZ13196 M TAPAJUNTS DE FUSTA PER A PINTAR DE
SECCIÓ RECTANGULAR LLISA DE 9 MM DE
GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA

1,500      x 2,94254 = 4,41381

Subtotal: 4,41381 4,41381

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22617

COST DIRECTE 49,22298
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,46115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,68413

EC1K1302P-51 M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 3 MM DE
GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT
SOBRE EL PARAMENT

Rend.: 1,000 62,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 1,000 /R x 25,25000 = 25,25000

Subtotal: 25,25000 25,25000
Materials

B0A61500 U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

4,400      x 0,09000 = 0,39600

B0A81010 CU GRAPA METÀL·LICA PER A FIXAR MIRALLS 0,040      x 154,06000 = 6,16240
BC1K1300 M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 3 MM 1,000      x 27,39000 = 27,39000

Subtotal: 33,94840 33,94840

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63125

COST DIRECTE 59,82965
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,99148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,82113

ED111B71P-52 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE
PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ
B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, DE DN 110 MM, FINS A
BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

Rend.: 1,000 23,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,180 /R x 21,75000 = 3,91500
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,360 /R x 25,39000 = 9,14040

Subtotal: 13,05540 13,05540
Materials

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

BDY3B700 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BDW3B700 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM

1,000      x 5,88000 = 5,88000

BD13179B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR

1,250      x 2,86000 = 3,57500

Subtotal: 9,54500 9,54500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19583

COST DIRECTE 22,79623
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,93604

ED11X142P-53 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE
PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ
B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 40
MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ.

Rend.: 1,000 15,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,360 /R x 25,39000 = 9,14040
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,180 /R x 21,75000 = 3,91500

Subtotal: 13,05540 13,05540
Materials

BDY3B200 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=40 MM

1,000      x 0,01000 = 0,01000

BD13129B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 40 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR

1,250      x 0,92000 = 1,15000

BDW3B200 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=40 MM

1,000      x 0,79000 = 0,79000

Subtotal: 1,95000 1,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19583

COST DIRECTE 15,20123
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96129

ED11X143P-54 M NEUTRALITZADOR PER A CONDENSATS FINS A
150 KW, MARCA WOLF O EQUIVALENT,
TOTALMENT INSTAL.LAT A LA SORTIDA DE
CONDENSATS DE LES CALDERES.

Rend.: 1,000 239,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,180 /R x 21,75000 = 3,91500
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PARTIDES D'OBRA

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 29,30500 29,30500
Materials

BD13X143 U NEUTRALITZADOR PER A CONDENSATS FINS A
150 KW, MARCA WOLF O EQUIVALENT,
TOTALMENT INSTAL.LAT A LA SORTIDA DE
CONDENSATS DE LES CALDERES.

1,000      x 198,50000 = 198,50000

Subtotal: 198,50000 198,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43958

COST DIRECTE 228,24458
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,41223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,65680

ED3GRA01P-55 U PERICÓ SIFÒNIC (MITJANÇANT PLACA)
PREFABRICAT DE POLIPROPILÈ PER DIÀMETRE
160 MM, REGISTRABLE, AMB REGISTRE ,
COL·LOCAT

Rend.: 1,000 61,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800
A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 20,41000 = 6,12300

Subtotal: 13,49100 13,49100
Materials

BD3FRA01 U PERICÓ SIFÒNIC PREFABRICAT DE
POLIPROPILÈ PER DIÀMETRE 160 MM,
REGISTRABLE, AMB REGISTRE

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20237

COST DIRECTE 58,69337
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,93467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,62803

ED5HMJ01P-56 M CANAL DE DRENATGE SELF 100 DE FORMIGÓ
POLIMER AMB REIXA BRICKSLOT AMB RANURA
EN T CLASSE C250 DE LA MARCA ACO O
EQUIVALENT , REGISTRABLE, CLASSE DE
CÀRREGA B125 SEGON EN 1433 DE LLARGARIA
100CM, D'AMPLÀRIA TOTAL 11,8CM, D'ALÇÀRIA
TOTAL 22CM. INCLOSOS REGISTRES ALS
EXTREMS O CADA 10M, TAPA PER ENCASTAR
PAVIMENT, REIXA DE REGISTRE E INSPECCIÓ,
CISTELL DE RECOLLIDA DE SÒLIDS, BONERA
UNIVERSAL,TAPES I PART PROPORCIONAL DE
PECES DE LLAMBORDA A ENCAIXAR A LA
REIXA. TOTALMENT COL·LOCADA.

Rend.: 1,000 159,83 €

Unitats Preu Parcial Import

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 24,56000 = 8,59600
A0140000 H MANOBRE 0,430 /R x 20,41000 = 8,77630

Subtotal: 17,37230 17,37230
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,170      x 63,04000 = 10,71680

ACOC00030 M CANAL SELF 100, AMB REIXA BRICKSLOT AMB
RANURA EN T, REGISTRABLE, CLASSE DE
CÀRREGA B125, DE LLARGÀRIA 100 CM,
AMPLÀRIA TOTAL 11,8 CM, ALÇÀRIA TOTAL 22
CM, REF. ACOC0003001 DE LA SÈRIE SELF 100
DE ACO

1,050      x 102,80000 = 107,94000

Subtotal: 118,65680 118,65680
Partides d'obra

F9F1ZGR1 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE
FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE
GRUIX, MODEL TERANA SIX DE BREINCO O
EQUIVALENT, GRIS O DE COLOR A ESCOLLIR
PER LA D.F., COL.LOCATS AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, APLICACIÓ A PINZELL SOBRE LA
LLAMBORDA PREFABRICADA DE LLETADA
CIMENTOSA BLANCA TIPUS MAPESTONE 3
PRIMER 542-5-2006 DE MAPEI O EQUIVALENT
PER MILLORAR L'ADHERÈNCIA, AMB UNA
QUANTIA DE 2KG/M², I REBLERT DE JUNTES DE
5 A 30 MM DE GRUIX AMB MORTER PUZOLÀNIC
DE BAIXA ABSORCIÓ I ELEVADA RESISTÈNCIA
MECÀNICA TIPUS KERACOLOR PPN 2505-10-2007
O EQUIVALENT. INCLÚS TALLS DE PECES I
NETEJA DE LES PECES PREFABRICADES AMB
PRODUCTES ESPECÍFICS DE MAPEI PER A
DEIXAR LES LLAMBORDES COMPLETAMENT
NETES. TOT SEGUINT L'ESPECEJAMENT I
JUNTES ENTRE PECES INDICADES ALS
PLÀNOLS DE PROJECTE O SEGUINT LES
ORDRES DE LA D.F.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPOSICIÓ
DE PAVIMENT NEGRE VOLCÀNIC EXISTENT.

0,250      x 63,72643 = 15,93161

Subtotal: 15,93161 15,93161

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26058

COST DIRECTE 152,22129
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,61106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,83236

EDKZA480P-57 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA PER A REOMPLIR
D'ACER INOXIDABLE DE 400X400 MM
RECOLZADA I AMB TIRADOR CENTRAL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 99,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600
A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100

Subtotal: 4,49700 4,49700
Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0021      x 34,57000 = 0,07260

BDKZRA01 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA PER A
REOMPLIR D'ACER INOXIDABLE, DE 400X400
MM, PER A PERICÓ DE SERVEIS

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,07260 90,07260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06746

COST DIRECTE 94,63706
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,73185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,36891

EE22XX01P-58 U CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓ DE 34,9 KW
DE POTÈNCIA CALORÍFICA, NOMÉS
CALEFACCIÓ, DE 3 BAR DE PRESSIÓ, PER A
GAS NATURAL, MODULANT EN GAS I AIRE DES
DEL 25% FINS AL 100%, AMB VÀLVULES I
CONJUNT D'ACCESSORIS, DISSENYADA
SEGONS ELS REQUISITS DEL REGLAMENTO
(UE) 813/2013, AMB UNA CLASSE D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA EN CALEFACCIÓ SEGONS
REGLAMENTO (UE) 811/2013 4 ESTRELLES,
RENDIMENT FINS EL 110%, MARCA WOLF
MODEL CGB 35 O EQUIVALENT, COL·LOCADA.
INCLOU POSTA EN MARXA DEL SERVEI TÈCNIC
OFICIAL DEL FABRICANT. INCLOU PART
PROPORCIONAL TUBS, CABLES, CAIXES... PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE LES CALDERES
DES DEL QUADRE ELÈCTRIC UBICAT EN LA
PROPIA SALA.

Rend.: 1,000 3.367,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 8,000 /R x 21,75000 = 174,00000
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 8,000 /R x 25,39000 = 203,12000

Subtotal: 377,12000 377,12000
Materials

BE22XX01 U CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓ DE 34,9 KW
DE POTÈNCIA CALORÍFICA, NOMÉS
CALEFACCIÓ, DE 3 BAR DE PRESSIÓ, PER A
GAS NATURAL, MODULANT EN GAS I AIRE DES
DEL 25% FINS AL 100%, AMB VÀLVULES I
CONJUNT D'ACCESSORIS, DISSENYADA
SEGONS ELS REQUISITS DEL REGLAMENTO
(UE) 813/2013 , AMB UNA CLASSE D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA EN CALEFACCIÓ SEGONS
REGLAMENTO (UE) 811/2013 4 ESTRELLES,
RENDIMENT FINS EL 110%, MARCA WOLF
MODEL CGB 35 O EQUIVALENT, COL·LOCADA.
INCLOU POSTA EN MARXA DEL SERVEI TÈCNIC
OFICIAL DEL FABRICANT.

1,000      x 2.824,00000 = 2.824,00000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2.824,00000 2.824,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,65680

COST DIRECTE 3.206,77680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 160,33884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.367,11564

EE22XX02P-59 U KIT DE CONNEXIONS DE CIRCUIT DE
CALEFACCIÓ, MARCA WOLF MODEL CGB 35 O
EQUIVALENT, COL·LOCADA.

Rend.: 1,000 162,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,000 /R x 21,75000 = 21,75000
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 47,14000 47,14000
Materials

BE22XX02 U KIT DE CONNEXIONS DE CIRCUIT DE
CALEFACCIÓ, MARCA WOLF MODEL CGB 35 O
EQUIVALENT, COL·LOCADA.

1,000      x 106,48000 = 106,48000

Subtotal: 106,48000 106,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70710

COST DIRECTE 154,32710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,71636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,04346

EE22XX03P-60 U VAS D'EXPANSIÓ 100 LITRES PER CALEFACCIÓ,
INSTAL.LAT. INCLOU VÀLVULA DE SEGURETAT I
MANÒMETRE.

Rend.: 1,000 207,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,000 /R x 21,75000 = 21,75000
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 47,14000 47,14000
Materials

BE22XX03 U VAS D'EXPANSIÓ 100 LITRES PER CALEFACCIÓ,
INSTAL.LAT. INCLOU VÀLVULA DE SEGURETAT I
MANÒMETRE.

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70710

COST DIRECTE 197,84710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,89236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,73946
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EE22XX04P-61 U AGULLA HIDRÀULICA PER UN CABAL MÀXIM DE
10 M3/H I 6 BAR PER CALEFACCIÓ, INSTAL.LAT.
INCLOU AILLAMENT, PURGADOR, MANAGUETS
ELECTROLÍTICS, TERMÒMETRE I MANÒMETRE.

Rend.: 1,000 362,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,000 /R x 21,75000 = 21,75000
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 47,14000 47,14000
Materials

BE22XX04 U AGULLA HIDRÀULICA PER UN CABAL MÀXIM DE
10 M3/H I 6 BAR PER CALEFACCIÓ, INSTAL.LAT.
INCLOU AILLAMENT, PURGADOR, TERMÒMETRE
I MANÒMETRE.

1,000      x 297,55000 = 297,55000

Subtotal: 297,55000 297,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70710

COST DIRECTE 345,39710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,26986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,66696

EE22XX05P-62 U SEPARADOR DE LLOTS, INCLOU SEPARADOR
MAGNÈTIC DE 1´´ 1/2 PER PROTECCIÓ DE LA
CALDERA I LA BOMBA DE LA BRUTÍCIA, EL LLOT
I LA MAGNETITA DEL CIRCUIT DE CALEFACCIÓ,
INSTAL.LAT. INCLOU AILLAMENT I CONNEXIÓ A
LA XARXA DE SANEJAMENT.

Rend.: 1,000 306,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,000 /R x 21,75000 = 21,75000

Subtotal: 47,14000 47,14000
Materials

BE22XX05 U SEPARADOR DE LLOTS, INCLOU SEPARADOR
MAGNÈTIC DE 1´´ 1/2 PER PROTECCIÓ DE LA
CALDERA I LA BOMBA DE LA BRUTÍCIA, EL LLOT
I LA MAGNETITA DEL CIRCUIT DE CALEFACCIÓ,
INSTAL.LAT. INCLOU AILLAMENT I CONNEXIÓ A
LA XARXA DE SANEJAMENT.

1,000      x 244,00000 = 244,00000

Subtotal: 244,00000 244,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70710

COST DIRECTE 291,84710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,59236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,43946
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PARTIDES D'OBRA

EE31RA01P-63 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I MUNTATGE DE
RADIADOR EXISTENT I RECONNEXIONAT I
POSADA EN SERVEI.

Rend.: 1,000 62,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,100 /R x 25,39000 = 27,92900
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,100 /R x 21,75000 = 23,92500

Subtotal: 51,85400 51,85400
Materials

BEW31100 U SUPORT PER A RADIADORS DE FOSA,
D'ENCASTAR

2,000      x 3,65000 = 7,30000

Subtotal: 7,30000 7,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77781

COST DIRECTE 59,93181
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,99659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,92840

EE31RA02P-64 U TREBALLS DE REPARACIÓ DEL RADIADOR
EXISTENT, I SUBSTITUCIÓ DE LES PECES
MALEMES PER DEIXAR-LO EN CORRECTE
FUNCIONAMENT. INCLOU LA SUBSTITUCIÓ DE
TRAM DE TUBERIA.

Rend.: 1,000 249,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 2,000 /R x 21,75000 = 43,50000

Subtotal: 94,28000 94,28000
Materials

BEW31100 U SUPORT PER A RADIADORS DE FOSA,
D'ENCASTAR

2,000      x 3,65000 = 7,30000

BE31B190 U RADIADOR DE FOSA D'11 ELEMENTS AMB 2
COLUMNES, DE 575 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PER
A AIGUA CALENTA DE 6 BAR I 110°C COM A
MÀXIM

1,000      x 134,16000 = 134,16000

Subtotal: 141,46000 141,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41420

COST DIRECTE 237,15420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,85771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,01191
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PARTIDES D'OBRA

EE31RA03P-65 U TREBALLS DE RESTAURACIÓ DE RADIADOR
EXISTENT SINGULAR PER RESTAURADOR.

Rend.: 1,000 227,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010V100 H RESTAURADOR ASSISTENT 8,000 /R x 20,79000 = 166,32000
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,000 /R x 21,75000 = 21,75000
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 213,46000 213,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,20190

COST DIRECTE 216,66190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,83310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,49500

EE31RA04P-66 U TREBALLS DE BAIXAR DE COTA EL RADIADOR I
RESTAURAR-LO.

Rend.: 1,000 122,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 2,000 /R x 21,75000 = 43,50000
A010V100 H RESTAURADOR ASSISTENT 1,000 /R x 20,79000 = 20,79000
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000

Subtotal: 115,07000 115,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,72605

COST DIRECTE 116,79605
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,83980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,63585

EE41XX06P-67 U KIT DE SORTIDA DE FUMS PER A 2 CALDERES
EN SEQÜÈNCIA CGB 35 ESTANQUES.

INCLOU:
-4 COLZES 87º AMB PRESA DE REGISTRE DN 80
EN POLIPROPILÈ.
-2 COLZES 45º AMB PRESA DE REGISTRE DN 80
EN POLIPROPILÈ.
-3 COLZES 87º AMB PRESA DE REGISTRE DN
160 EN POLIPROPILÈ.
-2 COLZES 45º AMB PRESA DE REGISTRE DN
160 EN ACER INOXIDABLE.
-2 COL·LECTORS AMB CONNEXIÓ DN 160/110 EN
POLIPROPILÈ.
-8 MTS TUB DN 80X1000 MM EN POLIPROPILÈ.
-5 MTS TUB DN 160X1000 MM EN POLIPROPILÈ.
S'INCLOU DESMUNTATGE DE XEMENEIA
EXISTENT.
-1MT TUB DN 160X1000MM EN ACER
INOXIDABLE PER TRAM EXTERIOR.
-TÉ FINAL DN 160 AMB PRESA DE REGISTRE I
SORTIDA DE CONDENSATS EN POLIPROPILÈ.
-ELEMENT FINAL TIPUS APC 160 EN ACER
INOXIDABLE DE DN160MM I MALLA ANTI

Rend.: 1,000 512,39 €

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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PARTIDES D'OBRA

OCELLS, PINTAT AMB TRACTAMENT FIXADOR I
PINTURA BLANCA PER EXTERIORS.
-SIFÓ PER A EVACUACIÓ DE CONDENSATS EN
POLIPROPILÈ, COL·LOCAT

LES QUANTITATS AQUÍ INDICADES SÓN
APROXIMADES I ES REVISARAN IN SITU.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 5,000 /R x 25,39000 = 126,95000
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 5,000 /R x 21,75000 = 108,75000

Subtotal: 235,70000 235,70000
Materials

BE41XX06 U KIT DE SORTIDA DE FUMS PER A 2 CALDERES
EN SEQÜÈNCIA CGB 35 ESTANQUES.

INCLOU:
-4 COLZES 87º AMB PRESA DE REGISTRE DN 80
EN POLIPROPILÈ.
-2 COLZES 45º AMB PRESA DE REGISTRE DN 80
EN POLIPROPILÈ.
-2 COLZES 87º AMB PRESA DE REGISTRE DN
160 EN POLIPROPILÈ.
-2 COLZES 45º AMB PRESA DE REGISTRE DN
160 EN POLIPROPILÈ.
-2 COL·LECTORS AMB CONNEXIÓ DN 160/110 EN
POLIPROPILÈ.
-8 MTS TUB DN 80X1000 MM EN POLIPROPILÈ.
-5 MTS TUB DN 160X1000 MM EN POLIPROPILÈ.
S'INCLOU DESMUNTATGE DE XEMENEIA
EXISTENT.
-TÉ FINAL DN 160 AMB PRESA DE REGISTRE I
SORTIDA DE CONDENSATS EN POLIPROPILÈ.
- SOMBRERET DE DN160MM
-SIFÓ PER A EVACUACIÓ DE CONDENSATS EN
POLIPROPILÈ, COL·LOCAT

LES QUANTITATS AQUÍ INDICADES SÓN
APROXIMADES I ES REVISARAN IN SITU.

1,000      x 246,40000 = 246,40000

Subtotal: 246,40000 246,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,89250

COST DIRECTE 487,99250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,39963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 512,39213
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EE41XX99P-68 U ADAPTADOR DE CONCÈNTRIC DN80/125 A
DN80/80 BIFLUX DE SORTIDA DE FUMS DE
CALDERA CGB 35 ESTANCA, INSTAL.LAT.

Rend.: 1,000 93,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500

Subtotal: 23,57000 23,57000
Materials

BE41XX99 U ADAPTADOR DE CONCÈNTRIC DN80/125 A
DN80/80 BIFLUX DE SORTIDA DE FUMS DE
CALDERA CGB 35 ESTANQUES, INSTAL.LAT.

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58925

COST DIRECTE 89,15925
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,45796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,61721

EE41XXC5P-69 M XEMENEIA CIRCULAR HELICOÏDAL D'ACER
INOXIDABLE+FIBRA+ACER INOXIDABLE, DE 150
MM DE DIÀMETRE, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 92,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,000 /R x 21,75000 = 21,75000
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 47,14000 47,14000
Materials

BEW45001 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 150 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 5,73000 = 5,73000

BE41XXC5 M XEMENEIA CIRCULAR HELICOÏDAL D'ACER
INOXIDABLE+FIBRA+ACER INOXIDABLE, DE 150
MM DE DIÀMETRE

1,000      x 33,61000 = 33,61000

Subtotal: 39,34000 39,34000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17850

COST DIRECTE 87,65850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,38293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,04143
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PARTIDES D'OBRA

EE4Z0M24P-70 U BARRET DE XEMENEIA DE PLANXA D'ACER
INOXIDABLE, DE DIÀMETRE 125 MM, COL·LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 30,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,250 /R x 21,75000 = 5,43750

Subtotal: 11,78500 11,78500
Materials

BE4DM200 U BARRET DE XEMENEIA DE PLANXA D'ACER
INOXIDABLE, DE 125 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 17,01000 = 17,01000

Subtotal: 17,01000 17,01000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 11,78520 = 0,29463

Subtotal: 0,29463 0,29463

COST DIRECTE 29,08963
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,54411

EEV3XX07P-71 U UNITAT DE COMANDAMENT BM AMB SONDA
EXTERIOR. UNITAT DE COMANDAMENT PER A
PROGRAMACIÓ I ACCÉS A TOTS ELS
REGULADORS I MÒDULS D'AMPLIACIÓ DEL
SISTEMA DE CONTROL DE WOLF.
CONTROL DE TEMPERATURA D'IMPULSIÓ EN
FUNCIÓ DE TEMPERATURA EXTERIOR I
COMPENSACIÓ PER TEMPERATURA AMBIENT.
PROGRAMACIÓ DE CONSIGNES I HORARIS PER
A CALEFACCIÓ (UN CIRCUIT DIRECTE, 1
CIRCUIT PRIMARI D'ACS I FINS A 7 CIRCUITS
AMB VÀLVULA MESCLADORA (NECESSARI
MÒDULS D'AMPLIACIÓ MM PER A CADA
CIRCUIT).
INCLOU CANALITZACIONS I CONDUCTORS PER
LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE SENYAL DE
MÒDULS I LA SONDA, INSTAL·LAT I CONNECTAT
INCLOU LA INSTAL.LACIÓ DE LA SONDA
EXTERIOR EN LA PARET NORD SENSE
RADIACIÓ SOLAR DIRECTA

Rend.: 1,000 247,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000

Subtotal: 72,56000 72,56000
Materials

BEV3XX07 U UNITAT DE COMANDAMENT BM AMB SONDA
EXTERIOR. UNITAT DE COMANDAMENT PER A
PROGRAMACIÓ I ACCÉS A TOTS ELS
REGULADORS I MÒDULS D'AMPLIACIÓ DEL
SISTEMA DE CONTROL DE WOLF.

1,000      x 162,00000 = 162,00000
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CONTROL DE TEMPERATURA D'IMPULSIÓ EN
FUNCIÓ DE TEMPERATURA EXTERIOR I
COMPENSACIÓ PER TEMPERATURA AMBIENT.
PROGRAMACIÓ DE CONSIGNES I HORARIS PER
A CALEFACCIÓ (UN CIRCUIT DIRECTE, 1
CIRCUIT PRIMARI D'ACS I FINS A 7 CIRCUITS
AMB VÀLVULA MESCLADORA -NECESSARI
MÒDULS D'AMPLIACIÓ MM PER A CADA
CIRCUIT).
INCLOU CANALITZACIONS I CONDUCTORS PER
LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE SENYAL DE
MODULS, INSTAL·LAT I CONNECTAT

Subtotal: 162,00000 162,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,08840

COST DIRECTE 235,64840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,78242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,43082

EEV3XX08P-72 U MÒDUL D'AMPLIACIÓ KM-2 PER A REGULACIÓ
D'INSTAL·LACIONS AMB AGULLA HIDRÀULICA O
REGULACIÓ DE CALDERES EN SEQÜÈNCIA
(FINS A 4 EQUIPS). REGULACIÓ DE UN CIRCUIT
AMB VÀLVULA MESCLADORA I UN DE ACS.
ENTRADA DE 0-10 V PER REGULACIONS
SUPERIORS AMB SORTIDA D'AVARIES DE 230 V.
POSSIBILITAT D'INSTAL.LAR BM-2 DINS DE LA
CAIXA DE REGULACIÓ. INCLOU TUBS I
CONDUCTORS PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I
DE SENYAL DE MÒDULS.

Rend.: 1,000 326,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000

Subtotal: 72,56000 72,56000
Materials

BEV3XX08 U MÒDUL D'AMPLIACIÓ KM-2 PER A REGULACIÓ
D'INSTAL·LACIONS AMB AGULLA HIDRÀULICA O
REGULACIÓ DE CALDERES EN SEQÜÈNCIA
(FINS A 4 EQUIPS). REGULACIÓ DE UN CIRCUIT
AMB VÀLVULA MESCLADORA I UN DE ACS.
ENTRADA DE 0-10 V PER REGULACIONS
SUPERIORS AMB SORTIDA D'AVARIES DE 230
V.POSSIBILITAT D'INSTAL.LAR BM-2 DINS DE LA
CAIXA DE REGULACIÓ. INCLOU TUBS I
CONDUCTORS PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I
DE SENYAL DE MODULS.

1,000      x 237,00000 = 237,00000

Subtotal: 237,00000 237,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,08840

COST DIRECTE 310,64840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,53242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,18082

EEV3XX09P-73 U MÒDUL D'INTERFACE WOLF LINK PRO O
EQUIVALENT PER COMUNICACIÓ LAN/WLAN
PER INSTAL.LAR EN INTERIOR D'EQUIP DE
CALEFACCIÓ. PER CONNEXIÓ AMB CABLE O
WIFI AMB INTERFACE SOFTWARE WOLF PER
INTEGRACIÓ D'EQUIPS AMB WRS-2 EN UNA
XARXA LAN/W/LAN. PERMET LA GESTIÓ
REMOTA DE LA INSTAL.LACIÓ I MÒDULS DE
CONTROL WOLF A TRAVÉS DE L'APLICACIÓ
SMARTSET DE WOLF. INCLOU TUBS I
CONDUCTORS PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I
DE SENYAL DE MÒDULS.

Rend.: 1,000 271,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000

Subtotal: 47,17000 47,17000
Materials

BEV3XX09 U MÒDUL D'INTERFACE WOLF LINK PRO O
EQUIVALENT PER COMUNICVACIÓ LAN/WLAN
PER INSTAL.LAR EN INTERIOR D'EQUIP DE
CALEFACCIÓ. PER CONNEXIÓ AMB CABLE O
WIFI AMB INTERFACE SOFTWARE WOLF PER
INTEGRACIÓ D'EQUIPS AMB WRS-2 EN UNA
XARXA LAN/W/LAN. PERMET LA GESTIÓ
REMOTA DE LA INSTAL.LACIÓ I MODULS DE
CONTROL WOLF A TRAVÉS DE L'APLICACIÓ
SMARTSET DE WOLF. INCLOU TUBS I
CONDUCTORS PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I
DE SENYAL DE MODULS.

1,000      x 210,65000 = 210,65000

Subtotal: 210,65000 210,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70755

COST DIRECTE 258,52755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,92638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,45393

EEZ52310 U CONJUNT DE VALVULERIA TERMOSTÀTICA PER
A RADIADOR AMB SISTEMA MONOTUBULAR,
AMB VÀLVULA, TAPS I PURGADOR D'AIRE
MANUAL, ACOBLAT AL RADIADOR

Rend.: 1,000 52,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500
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A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500

Subtotal: 23,57000 23,57000
Materials

BEZ5H210 U AIXETA MONOTUB PER A RADIADOR,
TERMOSTÀTICA, PREU ALT

1,000      x 23,52000 = 23,52000

BEZ5A000 U PURGADOR PER A RADIADORS, MANUAL 1,000      x 0,26000 = 0,26000
BEZ52000 U TAP CEC, PREU ALT, PER A RADIADOR 2,000      x 0,45000 = 0,90000
BEZ55000 U TAP AMB REDUCCIÓ, PREU ALT, PER A

RADIADOR
2,000      x 0,51000 = 1,02000

Subtotal: 2,18000 2,18000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 23,57000 = 0,35355

Subtotal: 2,53355 2,53355

COST DIRECTE 49,62355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,10473

EF21X198P-74 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA
NORMA UNE EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 60,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,540 /R x 21,78000 = 11,76120
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,540 /R x 25,39000 = 13,71060

Subtotal: 25,47180 25,47180
Materials

B0A71L00 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 75 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,270      x 1,68000 = 0,45360

BF21X198 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA
NORMA UNE EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

1,020      x 13,00000 = 13,26000

BFW21A10 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
DE DIÀMETRE 2´´1/2, PER A ROSCAR

0,300      x 57,05000 = 17,11500

BFY21A10 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´1/2,
ROSCAT

1,000      x 1,75000 = 1,75000

Subtotal: 32,57860 32,57860
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COST DIRECTE 58,05040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,95292

EF21X199P-75 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, SEGONS LA
NORMA UNE EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT.

Rend.: 1,000 26,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,290 /R x 25,39000 = 7,36310
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,290 /R x 21,78000 = 6,31620

Subtotal: 13,67930 13,67930
Materials

BFW21710 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
DE DIÀMETRE 1´´1/4, PER A ROSCAR

0,300      x 10,80000 = 3,24000

BF21X199 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, SEGONS LA
NORMA UNE EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT.

1,020      x 7,75000 = 7,90500

B0A71G00 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 42 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,350      x 0,48000 = 0,16800

BFY21710 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 1´´1/4,
ROSCAT

1,000      x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 11,99300 11,99300

COST DIRECTE 25,67230
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,28362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,95592

EF21X1XYP-76 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, SEGONS LA NORMA
UNE EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT.

Rend.: 1,000 45,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,490 /R x 21,78000 = 10,67220
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,490 /R x 25,39000 = 12,44110

Subtotal: 23,11330 23,11330
Materials

BFY21910 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´, ROSCAT

1,000      x 1,50000 = 1,50000
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BFW21910 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
DE DIÀMETRE 2´´, PER A ROSCAR

0,300      x 21,93000 = 6,57900

BF21X1XY M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, SEGONS LA NORMA
UNE EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT.

1,020      x 11,56000 = 11,79120

B0A71K00 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 60 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,300      x 0,88000 = 0,26400

Subtotal: 20,13420 20,13420

COST DIRECTE 43,24750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,16238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,40988

EF52X100P-77 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 18,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,225 /R x 25,39000 = 5,71275
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,225 /R x 21,78000 = 4,90050

Subtotal: 10,61325 10,61325
Materials

BFY52AB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,32000 = 0,48000

B0A75C00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 28 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,450      x 0,43000 = 0,19350

BFW52AB0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE 28 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

0,450      x 2,62000 = 1,17900

BF52A300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1057

1,020      x 5,38000 = 5,48760

Subtotal: 7,34010 7,34010

COST DIRECTE 17,95335
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,85102

EF52XX21P-78 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 15 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 12,42 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,170 /R x 25,39000 = 4,31630
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,170 /R x 21,78000 = 3,70260

Subtotal: 8,01890 8,01890
Materials

BFY526B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 15 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,21000 = 0,31500

B0A75X00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 15 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,560      x 0,27000 = 0,15120

BFW526B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE 15 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

0,450      x 1,18000 = 0,53100

BF526300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 15 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1057

1,020      x 2,76000 = 2,81520

Subtotal: 3,81240 3,81240

COST DIRECTE 11,83130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,42287

EF52XX22P-79 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 14,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600

Subtotal: 9,43400 9,43400
Materials

BFW528B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE 18 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

0,450      x 1,44000 = 0,64800

BF528300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1057

1,020      x 3,30000 = 3,36600

BFY528B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,25000 = 0,37500

B0A75700 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 18 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,560      x 0,29000 = 0,16240

Subtotal: 4,55140 4,55140
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COST DIRECTE 13,98540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,68467

EF52XX23P-80 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 16,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,210 /R x 25,39000 = 5,33190
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,210 /R x 21,78000 = 4,57380

Subtotal: 9,90570 9,90570
Materials

BFY529B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,29000 = 0,43500

B0A75900 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 22 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,560      x 0,33000 = 0,18480

BF529300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1057

1,020      x 4,10000 = 4,18200

BFW529B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE 22 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

0,450      x 1,81000 = 0,81450

Subtotal: 5,61630 5,61630

COST DIRECTE 15,52200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,29810

EFB1XX22P-81 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, TERMOSOLDAT, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. TUB EN
BOBINA DE 50MTS, PER TANT EN EL INTERIOR
DE RASA NO HI HAURÀ CAP SOLDADURA.
S'INCLOU ACCESSORIS D'UNIÓ A COMPTADOR
COMPANYIA EN ARQUETA.

Rend.: 1,000 21,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,220 /R x 21,78000 = 4,79160
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,220 /R x 25,39000 = 5,58580

Subtotal: 10,37740 10,37740
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Materials
BFWB1962 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE

DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,300      x 24,63000 = 7,38900

BFYB1962 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BFB19600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,27000 = 2,31540

Subtotal: 10,04440 10,04440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15566

COST DIRECTE 20,57746
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,60633

EFB2RA01P-82 M TREBALLS D'ADAPTACIÓ DEL TRAÇAT EXISTENT
PER LA PARET DE LAVABO DE PLANTA PRIMERA
AL PARAMENT DE LA SALA 17 PER L'ENDERROC
DE LAVABO. INCLOUEN TOTES LES AJUDES
NECESSÀRIES

Rend.: 1,000 276,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 21,78000 = 65,34000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 25,39000 = 76,17000

Subtotal: 141,51000 141,51000
Materials

BFB2XX03 U DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A
ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DEL SISTEMA DE CALDERA
EXISTENT, FORMAT PER:

- 1 UNITAT DE CALDERA FER SEVEN N EL 5 DE
68KW
- 1 BOMBA HIDRÀULICA
- CANALITZACIONS DE COURE I FERRO D'AIGUA
I GAS NATURAL, AILLAMENTS I CONDUCTOS
ELÈCTRICS
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA
AMB EL SISTEMA DE CALDERES QUE NO SIGUI
NECESSARI EN LA NOVA INSTAL.LACIÓ.
- SORTIDA DE FUMS DE TUB GALVANITZAT DE
DIÀMETRE 160-200MM I EL SEU SOMBRERET.

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA
HOMOLOGADA O ELEVADOR PER PODER
REALITZAR ELS TREBALLS. ETC.

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 120,00000 120,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,12265

COST DIRECTE 263,63265
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,18163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,81428

EFB2XX03P-83 U DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A
ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DEL SISTEMA DE CALDERA
EXISTENT, FORMAT PER:

- 1 UNITAT DE CALDERA FER SEVEN N EL 5 DE
68KW
- 1 BOMBA HIDRÀULICA
- CANALITZACIONS DE COURE I FERRO D'AIGUA
I GAS NATURAL, AÏLLAMENTS I CONDUCTORS
ELÈCTRICS. NOMÉS DESMUNTARÀ LA PART DE
CANALITZACIONS DES DE LA CALDERA FINS A
EL SOTA COBERTA I LA INCLOSA EN EL SOTA
COBERTA. LES BAIXADES A RADIADORS NO ES
DESMUNTARAN. LA PARTIDA DE MÀ D'OBRA DE
DESMUNTATGE DE CANALITZACIONS SOTA
COBERTA ES TROBA VALORADA EN UNA ALTRE
PARTIDA.
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA
AMB EL SISTEMA DE CALDERES QUE NO SIGUI
NECESSARI EN LA NOVA INSTAL.LACIÓ.
- SORTIDA DE FUMS DE TUB GALVANITZAT DE
DIÀMETRE 160-200MM I EL SEU SOMBRERET.

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA
HOMOLOGADA O ELEVADOR PER PODER
REALITZAR ELS TREBALLS. ETC.
PER DESMUNTAR SORTIDA DE FUMS ACTUAL
CALDRÀ FER CATES AL SOSTRE RESISTENT AL
FOC DE PLADUR DE LA SALA DE CALDERES,
FER CATES O RETIRAR CAIXÓ DE PROTECCIÓ
DE LA SORTIDA DE FUMS A LA PLANTA
PRIMERA. PER RETIRAR EL TRAM DE SORTIDA
DE FUMS EXTERIOR POTSER CALDRÀ PICAR LA
FAÇANA DES DE L'EXTERIOR.

Rend.: 1,000 553,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 6,000 /R x 25,39000 = 152,34000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 6,000 /R x 21,78000 = 130,68000

Subtotal: 283,02000 283,02000
Materials

BFB2XX03 U DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A
ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DEL SISTEMA DE CALDERA
EXISTENT, FORMAT PER:

- 1 UNITAT DE CALDERA FER SEVEN N EL 5 DE
68KW
- 1 BOMBA HIDRÀULICA
- CANALITZACIONS DE COURE I FERRO D'AIGUA
I GAS NATURAL, AILLAMENTS I CONDUCTOS
ELÈCTRICS
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA

2,000      x 120,00000 = 240,00000
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AMB EL SISTEMA DE CALDERES QUE NO SIGUI
NECESSARI EN LA NOVA INSTAL.LACIÓ.
- SORTIDA DE FUMS DE TUB GALVANITZAT DE
DIÀMETRE 160-200MM I EL SEU SOMBRERET.

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA
HOMOLOGADA O ELEVADOR PER PODER
REALITZAR ELS TREBALLS. ETC.

Subtotal: 240,00000 240,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,24530

COST DIRECTE 527,26530
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,36327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 553,62857

EFB2XX04P-84 M DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A
ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DEL SISTEMA DE FONTANERIA
EXISTENT, FORMAT PER:

- TUBS DE PLOM I COURE FINS A LA CLAU DE
COMPANYIA SITUADA A L'ENTRADA DEL PARC
EN LA PLAÇA JOSEP FREIXA I ARGEMÍ.
- VÀLVULES
- SANITARIS
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA
AMB EL SISTEMA DE FONTANERIA QUE NO
SIGUI NECESSARI EN LA NOVA INSTAL.LACIÓ.

S'INCLOU EL DESMUNTATGE DE LA
INSTAL.LACIÓ I ELS SANITARIS DE TRES BANYS
I UNA SALA DE CALDERA.

Rend.: 1,000 427,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 6,000 /R x 25,39000 = 152,34000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 6,000 /R x 21,78000 = 130,68000

Subtotal: 283,02000 283,02000
Materials

BFB2XX04 U DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A
ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DEL SISTEMA DE FONTANERIA
EXISTENT, FORMAT PER:

- TUBS DE PLOM I COURE
- VÀLVULES
- SANITARIS
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA
AMB EL SISTEMA DE FONTANERIA QUE NO
SIGUI NECESSARI EN LA NOVA INSTAL.LACIÓ.

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 120,00000 120,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,24530

COST DIRECTE 407,26530
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,36327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 427,62857

EFB2XX05P-85 M DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A
ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
EXISTENT, FORMAT PER:

- PLANTA 2º: 3UD LLUMINÀRIA 2X36W EN SALA
BUIDA 01 I LA SEVA LÍNIA ASSOCIADA, 1UD
LLUMINÀRIA 1X18W EN ESCALA, 1UD
EMERGÈNCIA ESCALA.
-ESCALA DE CARGOL: 2UD APLIC, 2UD
INTERRUPTOR, 25MTS DE LÍNIA I CANALITZACIÓ
VERTICAL FINS LA PART SUPERIOR DE
L'ESCALA.
-PLANTA 1º: 1UD INTERRUPTOR PER
POSTERIORMENT ENCASTAR, 1UD CREUAMENT
ESCALA PER POSTERIORMENT ENCASTAR, 2UD
LLUMINÀRIES D'ESCALA 1X18W, 1UD
LLUMINÀRIA PLANTA 1X18W. 8UD PORTA
BOMBETA SOTACOBERTA AMB LA SEVA LÍNIA I
INTERRUPTOR ASSOCIAT.
-PLANTA 1º ZONA DIPÒSIT: 4UD ENDOLLS, 3 UD
INTERRUPTOR, 1 UD EMERGÈNCIA, 1US
LLUMINÀRIA 1X18W, 1UD LLUMINÀRIA 1X36W,
1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA.
-PLANTA BAIXA:

S'INCLOU TAPAR LES CAIXES QUE NO
DISPOSEN DE TAPA. SI ES DETECTA ALGUNA
LÍNIA O PART DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO
LLIURE D'HALÒGENS ES DESMUNTARÀ (ES
VALORA UN MÀXIM 100MTS DE LÍNIA
MONOFÀSICA).

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA
HOMOLOGADA O ELEVADOR PER PODER
REALITZAR ELS TREBALLS. ETC.

Rend.: 1,000 327,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 25,39000 = 101,56000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,000 /R x 21,78000 = 87,12000

Subtotal: 188,68000 188,68000
Materials

BFB2XX03 U DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A
ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DEL SISTEMA DE CALDERA
EXISTENT, FORMAT PER:

- 1 UNITAT DE CALDERA FER SEVEN N EL 5 DE
68KW
- 1 BOMBA HIDRÀULICA
- CANALITZACIONS DE COURE I FERRO D'AIGUA

1,000      x 120,00000 = 120,00000
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I GAS NATURAL, AILLAMENTS I CONDUCTOS
ELÈCTRICS
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA
AMB EL SISTEMA DE CALDERES QUE NO SIGUI
NECESSARI EN LA NOVA INSTAL.LACIÓ.
- SORTIDA DE FUMS DE TUB GALVANITZAT DE
DIÀMETRE 160-200MM I EL SEU SOMBRERET.

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA
HOMOLOGADA O ELEVADOR PER PODER
REALITZAR ELS TREBALLS. ETC.

Subtotal: 120,00000 120,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,83020

COST DIRECTE 311,51020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,57551

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,08571

EFB2XX10P-86 M DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A
ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
EXISTENT, FORMAT PER:

- PLANTA 2º:
- ESCALA DE CARGOL: 1UD LLUMINARIA
D'EMERGÈNCIA, 1 UD INTERRUPTOR
- PLANTA 1º:1UD INTERRUPTOR I LLUMINÀRIA
1X18W ZONA BANY, 1 UD LLUMINÀRIA 2X36W
SALA BUIDA 03 S'INCLOU EL POSTERIOR
MONTATGE.
- PLANTA BAIXA:
* SALA 68M2+MENJADOR: 23UD LLUMINÀRIA
TIPUS PROJECTOR I LA SEVA ESTRUCTURA
ASSOCIADA. 2UD EMERGÈNCIA, CANAL ALUMINI
DE 1 MT AMB 2 ENDOLLS QUE S'ENCASTARAN.
CANAL ALUMINI DE 6 MTS 2 ENDOLLS I 1 PUNT
DE TREBALL (2 ENDOLLS I 2 RJ S'ENCASTARAN).
*SALA DE REUNIONS: 1UD LLUMINÀRIA TIPUS
BOLA.
*PASSADÍS 1: 1UD EMERGÈNCIA
*VESTÍBUL PRINCIPAL: 1UD EMERGÈNCIA
*PASSADÍS 2: 1UD EMERGÈNCIA
*PASSADÍS 3: 1UD EMERGÈNCIA
*PASSADÍS 4:1UD EMERGÈNCIA
*DORMITORI: 1UD LLUMINÀRIA TIPUS BOLA, 2
TRAMS DE CANAL ALUMINI DE 1.7MTS AMB 1
PUNT DE TREBALL. (1 ENDOLL I 1 RJ
S'ENCASTARAN.
*DESPATX ORIGINAL: 1UD LLUMINÀRIA TIPUS
BOLA, 2 TRAMS DE CANAL ALUMINI DE 1.7MTS
AMB 1 PUNT DE TREBALL. (1 ENDOLL I 1 RJ
S'ENCASTARAN.
*LAVABO ADAPTAT: 1UD LLUMINÀRIA TIPUS
BOLA, 1UD INTERRUPTOR
*DISTRIBUÏDOR: 1UD LLUMINÀRIA 1X18W
*BANY: 1UD LLUMINÀRIA 1X18W
*SALETA:1 TRAM DE CANAL ALUMINI DE 1.7MTS
AMB 2 PUNTS DE TREBALL. (1 ENDOLL I 1 RJ
S'ENCASTARAN).

S'INCLOU TAPAR LES CAIXES QUE NO
DISPOSEN DE TAPA. ELS CONDUCTORS DE

Rend.: 1,000 628,71 €
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DADES QUE ES DESMUNTIN, ES CONSERVARAN
EN FORMA DE BAGA DINS DE LES ARQUETES
EXTERIORS, AQUESTA TASCA ES TROBA
INCLOSA EN AQUESTA PARTIDA. ES
SENYALITZARAN EN EL RACK ELS
CONDUCTORS RETIRATS.
ES RETIRARÀ LA PART DE CONDUCTORS QUE
QUEDI AFECTADA PER LA RETIRADA DELS
SEUS RECEPTORS ASSOCIATS.
SI ES DETECTA ALGUNA LÍNIA O PART DE LÍNIA
DE CONDUCTOR NO LLIURE D'HALÒGENS ES
DESMUNTARÀ (ES VALORA UN MÀXIM 200MTS
DE LÍNIA MONOFÀSICA).

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA
HOMOLOGADA O ELEVADOR PER PODER
REALITZAR ELS TREBALLS. ETC.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 10,000 /R x 21,78000 = 217,80000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 10,000 /R x 25,39000 = 253,90000

Subtotal: 471,70000 471,70000
Materials

BFB2XX03 U DESMUNTATGE, RETIRADA, TRANSPORT A
ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT DEL SISTEMA DE CALDERA
EXISTENT, FORMAT PER:

- 1 UNITAT DE CALDERA FER SEVEN N EL 5 DE
68KW
- 1 BOMBA HIDRÀULICA
- CANALITZACIONS DE COURE I FERRO D'AIGUA
I GAS NATURAL, AILLAMENTS I CONDUCTOS
ELÈCTRICS
- TOT TIPUS D'INSTAL.LACIÓ RELACIONADA
AMB EL SISTEMA DE CALDERES QUE NO SIGUI
NECESSARI EN LA NOVA INSTAL.LACIÓ.
- SORTIDA DE FUMS DE TUB GALVANITZAT DE
DIÀMETRE 160-200MM I EL SEU SOMBRERET.

INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BASTIDA
HOMOLOGADA O ELEVADOR PER PODER
REALITZAR ELS TREBALLS. ETC.

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 120,00000 120,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,07550

COST DIRECTE 598,77550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,93878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 628,71428
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EFB2XY80P-87 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT ELECTROSOLDA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.
S'UTILITZARÀ TUB EN BOBINA DE 50MTS, PER
TANT EN EL INTERIOR DE RASA NO HI HAURÀ
UNIONS. AQUEST TUB ENLLAÇARÀ L'ESCOMESA
D'INCENDIS DE CIA AMB LA CANONADA DE
FERRO DE LA INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE BIE.
LA TRANSICIÓ DE POLIETILÈ A FERRO ES
REALITZARÀ DINS DE LA RASA. S'INCLOU LA
PROTECCIÓ DEL TRAM DE TUB DE FERRO
INTERIOR DE RASA AMB CINTA BULCANITZADA.
S'INCLOU LA BRIDA ROSCADA DE COLL DIN2566
DN65 PN16 R2´´ 1/2 SEGONS INDICACIONS DE LA
CIA T-AIGUA.

Rend.: 1,000 25,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,120 /R x 21,78000 = 2,61360
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,120 /R x 25,39000 = 3,04680

Subtotal: 5,66040 5,66040
Materials

BFYB2C05 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,84000 = 0,84000

BFWB2C05 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 32,02000 = 9,60600

BFB2XY80 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT ELECTROSOLDA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.
S'UTILITZARÀ TUB EN BOBINA DE 50MTS, PER
TANT EN EL INTERIOR DE RASA NO HI HAURÀ
UNIONS. AQUEST TUB ENLLAÇARÀ L'ESCOMESA
D'INCENDIS DE CIA AMB LA CANONADA DE
FERRO DE LA INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE BIE.
LA TRANSICIÓ DE POLIETILÈ A FERRO ES
REALITZARÀ DINS DE LA RASA. S'INCLOU LA
PROTECCIÓ DEL TRAM DE TUB DE FERRO
INTERIOR DE RASA AMB CINTA BULCANITZADA.
S'INCLOU LA BRIDA ROSCADA DE COLL DIN2566
DN65 PN16 R2´´ 1/2 SEGONS INDICACIONS DE LA
CIA T-AIGUA.

1,020      x 7,50000 = 7,65000

Subtotal: 18,09600 18,09600



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08491

COST DIRECTE 23,84131
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,03337

EFC1X1X1P-88 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A
PRESSIÓ DE DIÀMETRE 32X3,6 MM, SÈRIE S 4
SDR9, MARCA NIRON MODEL FIBER BLUE PP-R
RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT. S'INCLOUEN TOTS ELS
ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE PPR
COLZES, MANAGUETS D'UNIÓ, DERIVACIONS O
ENLLAÇOS, REDUCCIONS..., SUPORTS I
TIRANTS DE SUBJECCIÓ, ABRAÇADORES
ISOFÒNIQUES AMB GOMA LLISA. INCLOU LA
PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A
PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA
PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

Rend.: 1,000 15,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,210 /R x 25,39000 = 5,33190
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600

Subtotal: 9,68790 9,68790
Materials

B0A75Y00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 25 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

1,050      x 0,37000 = 0,38850

BFC1X1X1 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A
PRESSIÓ DE DIÀMETRE 32X3,6 MM, SÈRIE S 4
SDR9

1,020      x 3,00000 = 3,06000

BFYC1520 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A
PRESSIÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE, SOLDAT

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFWC1520 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A
PRESSIÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE, PER A
SOLDAR

1,000      x 0,93000 = 0,93000

Subtotal: 4,50850 4,50850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14532

COST DIRECTE 14,34172
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,05880

EFC1XX11P-89 M DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS DE TUB DE
FERRO EXISTENT, AÏLLAMENT, COBERTA
EXTERIOR, ACCESSORIS I VÀLVULES.
RETIRADA I TRASLLAT ABOCADOR. INCLOU EL
PAGAMENT DE LA TAXA DE RESIDUS. S'HAURÀ
DE TALLAR EL TUB EN TRAMS PETITS (1,5MTS)
PER PODER PASSAR PER L'ESCALA EXISTENT.

Rend.: 1,000 5,07 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 21,78000 = 1,74240
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 25,39000 = 2,03120

Subtotal: 3,77360 3,77360
Materials

BFYCXX11 M TRASLLAT A ABACADOR I PAGAMENT DE LA
TAXA

1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05660

COST DIRECTE 4,83020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07171

EFC1XY01P-90 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A
PRESSIÓ DE DIÀMETRE 75X8,4 MM, SÈRIE S 4
SDR9, MARCA NIRON MODEL FIBER BLUE PP-R
RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT. S'INCLOUEN TOTS ELS
ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE PPR
COLZES, MANAGUETS D'UNIÓ, DERIVACIONS O
ENLLAÇOS, REDUCCIONS..., SUPORTS I
TIRANTS DE SUBJECCIÓ, ABRAÇADORES
ISOFÒNIQUES AMB GOMA LLISA.INCLOU LA
PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A
PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA
PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

Rend.: 1,000 37,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600

Subtotal: 9,43400 9,43400
Materials

B0A72L00 U ABRAÇADORA ACER GALVANITZAT
(ISOFÒNICA), DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR

0,750      x 1,39000 = 1,04250

BFC1XY01 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A
PRESSIÓ DE DIÀMETRE 75X8,4 MM, SÈRIE S 4
SDR9, MARCA NIRON MODEL FIBER BLUE PP-R
RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

1,020      x 15,00000 = 15,30000

BFYC1A20 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A
PRESSIÓ, DE 75 MM DE DIÀMETRE, SOLDAT

1,000      x 0,53000 = 0,53000

BFWC1A20 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A
PRESSIÓ, DE 75 MM DE DIÀMETRE, PER A
SOLDAR

1,000      x 8,93000 = 8,93000

Subtotal: 25,80250 25,80250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14151

COST DIRECTE 35,37801
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,76890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,14691

EFC1XY02P-91 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A
PRESSIÓ DE DIÀMETRE 63X7,1 MM, SÈRIE S 4
SDR9, MARCA NIRON MODEL FIBER BLUE PP-R
RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT. S'INCLOUEN TOTS ELS
ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE PPR
COLZES, MANAGUETS D'UNIÓ, DERIVACIONS O
ENLLAÇOS, REDUCCIONS..., SUPORTS I
TIRANTS DE SUBJECCIÓ, ABRAÇADORES
ISOFÒNIQUES AMB GOMA LLISA. INCLOU LA
PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A
PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA
PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

Rend.: 1,000 27,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 25,39000 = 3,80850
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 21,78000 = 3,26700

Subtotal: 7,07550 7,07550
Materials

BFYC1920 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A
PRESSIÓ, DE 63 MM DE DIÀMETRE, SOLDAT

1,000      x 0,44000 = 0,44000

BFC1XY02 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A
PRESSIÓ DE DIÀMETRE 63X7,1 MM, SÈRIE S 4
SDR9, MARCA NIRON MODEL FIBER BLUE PP-R
RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT. S'INCLOUEN TOTS ELS
ACCESSORIS DE PPR COLZES, DERIVACIONS,
REDUCCIONS..., SUPORTS I TIRANTS DE
SUBJECCIÓ.

1,020      x 10,00000 = 10,20000

BFWC1920 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A
PRESSIÓ, DE 63 MM DE DIÀMETRE, PER A
SOLDAR

1,000      x 7,99000 = 7,99000

B0A72K00 U ABRAÇADORA ACER GALVANITZAT
(ISOFÒNICA), DE 60 MM DE DIÀMETRE INTERIOR

0,660      x 0,46000 = 0,30360

Subtotal: 18,93360 18,93360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10613

COST DIRECTE 26,11523
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,42099
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EFC1XY03P-92 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A
PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X5,6 MM, SÈRIE S 4
SDR9, MARCA NIRON MODEL FIBER BLUE PP-R
RP PIPE O EQUIVALENT, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT. S'INCLOUEN TOTS ELS
ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE PPR
COLZES, MANAGUETS D'UNIÓ, DERIVACIONS O
ENLLAÇOS, REDUCCIONS..., SUPORTS I
TIRANTS DE SUBJECCIÓ, ABRAÇADORES
ISOFÒNIQUES AMB GOMA LLISA. INCLOU LA
PART PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A
PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA
PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

Rend.: 1,000 19,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 25,39000 = 2,53900
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 21,78000 = 2,17800

Subtotal: 4,71700 4,71700
Materials

BFYC1820 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A
PRESSIÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOLDAT

1,000      x 0,37000 = 0,37000

B0A75J00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 50 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,700      x 0,92000 = 0,64400

BFC1XY04 M TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A
PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X5,6 MM, SÈRIE S 4
SDR9,

1,020      x 7,00000 = 7,14000

BFWC1820 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIPROPILÈ A
PRESSIÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PER A
SOLDAR

1,000      x 5,80000 = 5,80000

Subtotal: 13,95400 13,95400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07076

COST DIRECTE 18,74176
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,67884

EFM11811P-93 U MANIGUET ANTIELECTROLÍTIC, D'1 1/2 DE
DIÀMETRE NOMINAL, COS DE LLAUTÓ CROMAT I
AMB ROSCA FEMELLA ALS 2 EXTREMS, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 38,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 21,78000 = 5,44500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800

Subtotal: 10,52300 10,52300
Materials

BFM11810 U MANIGUET ANTIELECTROLÍTIC, D'1 1/2´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, COS DE LLAUTÓ CROMAT I
AMB ROSCA FEMELLA ALS 2 EXTREMS

1,000      x 26,28000 = 26,28000
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Subtotal: 26,28000 26,28000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 10,52333 = 0,15785

Subtotal: 0,15785 0,15785

COST DIRECTE 36,96085
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,80889

EFQ33CGMP-94 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 64 MM, DE 32 MM
DE GRUIX, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC BL-S2,
D0 SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL
VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT
ALT

Rend.: 1,000 16,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,180 /R x 21,78000 = 3,92040
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180 /R x 25,39000 = 4,57020

Subtotal: 8,49060 8,49060
Materials

BFQ33CGA M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 64 MM, DE 32 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

1,020      x 6,96000 = 7,09920

BFYQ3080 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 32 MM DE GRUIX

1,500      x 0,22000 = 0,33000

Subtotal: 7,42920 7,42920
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 8,49067 = 0,12736

Subtotal: 0,12736 0,12736

COST DIRECTE 16,04716
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,84952
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EFQ3N5F1P-95 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 15
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE
GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 17 MM, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040
W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 5,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 21,78000 = 1,52460
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 25,39000 = 1,77730

Subtotal: 3,30190 3,30190
Materials

BFYQN5F0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 15 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 17
MM
PP.ELEM.MUNT.P/AÏLL.TÈRM.CANON.FRED.ESCU
M.ELASTOMS.,DEXT.TUB.10MM,G=19,0MM

0,500      x 0,16000 = 0,08000

BFQ3N5F0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 15
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE
GRUIX DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 17
MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C
DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

1,020      x 1,62000 = 1,65240

Subtotal: 1,73240 1,73240

COST DIRECTE 5,03430
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28602

EFQ3N6F1P-96 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE
GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20 MM, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040
W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,075 /R x 25,39000 = 1,90425
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,075 /R x 21,78000 = 1,63350

Subtotal: 3,53775 3,53775
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PARTIDES D'OBRA

Materials
BFQ3N6F0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA

SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE
GRUIX DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20
MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C
DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

1,020      x 1,82000 = 1,85640

BFYQN6F0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20 MM

0,500      x 0,18000 = 0,09000

Subtotal: 1,94640 1,94640

COST DIRECTE 5,48415
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75836

EFQ3N7F1P-97 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 22
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE
GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24 MM, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040
W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,075 /R x 21,78000 = 1,63350
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,075 /R x 25,39000 = 1,90425

Subtotal: 3,53775 3,53775
Materials

BFYQN7F0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 22 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24 MM

0,500      x 0,19000 = 0,09500

BFQ3N7F0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 22
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE
GRUIX DE DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24
MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C
DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

1,020      x 1,97000 = 2,00940

Subtotal: 2,10440 2,10440
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,64215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92426

EFQ3N9F1P-98 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE
GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 30 MM, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040
W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 6,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,075 /R x 21,78000 = 1,63350
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,075 /R x 25,39000 = 1,90425

Subtotal: 3,53775 3,53775
Materials

BFYQN9F0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 30 MM

0,500      x 0,23000 = 0,11500

BFQ3N9F0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE
GRUIX DE DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 30
MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C
DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

1,020      x 2,38000 = 2,42760

Subtotal: 2,54260 2,54260

COST DIRECTE 6,08035
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38437

EFQ3X1X2P-99 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 32 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT ALT

Rend.: 1,000 14,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 25,39000 = 3,80850
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600
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Subtotal: 8,16450 8,16450
Materials

BFYQ3080 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 32 MM DE GRUIX

1,500      x 0,22000 = 0,33000

BFQ33C9A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 32 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

1,200      x 4,05000 = 4,86000

Subtotal: 5,19000 5,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12247

COST DIRECTE 13,47697
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,15082

EFQ3XX12P-100 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 76 MM, DE 32 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT ALT. INCLOU ACCESSORIS.

Rend.: 1,000 18,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800

Subtotal: 9,43400 9,43400
Materials

BFQ33CJA M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 76 MM, DE 32 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

1,020      x 7,59000 = 7,74180

BFYQ3080 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 32 MM DE GRUIX

1,500      x 0,22000 = 0,33000

Subtotal: 8,07180 8,07180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14151

COST DIRECTE 17,64731
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,52968
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EFQ3XY21P-101 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 50 MM, DE 32 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT ALT

Rend.: 1,000 15,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,170 /R x 25,39000 = 4,31630
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,170 /R x 21,78000 = 3,70260

Subtotal: 8,01890 8,01890
Materials

BFYQ3080 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 32 MM DE GRUIX

1,500      x 0,22000 = 0,33000

BFQ33CEA M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 54 MM, DE 32 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

1,020      x 6,11000 = 6,23220

Subtotal: 6,56220 6,56220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12028

COST DIRECTE 14,70138
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,43645

EFR1XX99P-102 M RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE
CANONADES D'ALUMINI, DE 160 MM DE
DIÀMETRE, DE 0.6 MM DE GRUIX, AMB GRAU DE
DIFICULTAT ALT I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT. INCLOU RECOBRIMENT
D'ACCESSORIS

Rend.: 1,000 27,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,220 /R x 21,78000 = 4,79160
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800

Subtotal: 9,86960 9,86960
Materials

BFWR11D1 U ACCESSORI PER A RECOBRIMENT
D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES
D'ALUMINI, DE 190 MM DE DIÀMETRE I 0,6 MM DE
GRUIX

0,450      x 10,63000 = 4,78350

BFYR11D1 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A RECOBRIMENT
D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES,
D'ALUMINI, DE 190 MM DE DIÀMETRE I 0,6 MM DE
GRUIX

1,500      x 1,26000 = 1,89000
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BFR1XX99 M RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE
CANONADES, D'ALUMINI, DE 160 MM DE
DIÀMETRE I 0.6 MM DE GRUIX

1,020      x 9,00000 = 9,18000

Subtotal: 15,85350 15,85350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14804

COST DIRECTE 25,87114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,16470

EG151512P-103 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 25,39000 = 7,61700
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 21,75000 = 3,26250

Subtotal: 10,87950 10,87950
Materials

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40 I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

1,000      x 1,99000 = 1,99000

Subtotal: 2,27000 2,27000

COST DIRECTE 13,14950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,80698

EG153512P-104 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 21,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 21,75000 = 3,26250
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 25,39000 = 7,61700

Subtotal: 10,87950 10,87950
Materials

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40 I PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

1,000      x 9,17000 = 9,17000

Subtotal: 9,45000 9,45000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16319

COST DIRECTE 20,49269
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,51733

EG21281JP-105 M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB
UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 25,39000 = 1,01560
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 21,75000 = 1,08750

Subtotal: 2,10310 2,10310
Materials

BG212810 M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,020      x 1,04000 = 1,06080

BGW21000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 1,20080 1,20080

COST DIRECTE 3,30390
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46910

EG21291JP-106 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB
UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 4,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 21,75000 = 1,08750
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,044 /R x 25,39000 = 1,11716

Subtotal: 2,20466 2,20466
Materials

BGW21000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,020      x 1,46000 = 1,48920
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Subtotal: 1,62920 1,62920

COST DIRECTE 3,83386
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02555

EG23E715P-107 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,037 /R x 25,39000 = 0,93943
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 21,75000 = 1,08750

Subtotal: 2,02693 2,02693
Materials

BG23E710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ENDOLLAR

1,020      x 1,97000 = 2,00940

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 2,23940 2,23940

COST DIRECTE 4,26633
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47965

EG23XX97P-108 M TREBALLS DE SANEJAMENT DE LA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA EN LA SOTA
COBERTA:

* RETIRADA D'INSTAL.LACIÓ ANUL.LADA O
SENSE ÚS
* CANALITZACIÓ DE CABLEJAT SENSE TUB
* REPARACIÓ DE CANALITZACIÓ TRENCADA

Rend.: 1,000 552,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 10,000 /R x 25,39000 = 253,90000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 10,000 /R x 21,75000 = 217,50000

Subtotal: 471,40000 471,40000
Materials

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

25,000      x 0,23000 = 5,75000

BG23E710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ENDOLLAR

25,000      x 1,97000 = 49,25000
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Subtotal: 55,00000 55,00000

COST DIRECTE 526,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,32000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,72000

EG2A2S12P-109 M CANAL AÏLLANT DE PVC PER A QUADRES
ELÈCTRICS I ALIMENTACIÓ DE MAQUINARIA,
AMB LATERAL RANURAT, DE 100X150 MM,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 25,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,066 /R x 21,75000 = 1,43550
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,066 /R x 25,39000 = 1,67574

Subtotal: 3,11124 3,11124
Materials

BG2A2S11 M CANAL AÏLLANT DE PVC PER A QUADRES
ELÈCTRICS I ALIMENTACIÓ DE MAQUINARIA,
AMB LATERAL RANURAT, DE 100X150 MM

1,020      x 20,31000 = 20,71620

Subtotal: 20,71620 20,71620
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,11133 = 0,04667

Subtotal: 0,04667 0,04667

COST DIRECTE 23,87411
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,06782

EG2A5C61P-110 M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB
1 COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ
MECÀNICA, MUNTADA SOBRE PARAMENTS

Rend.: 1,000 4,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 21,75000 = 1,08750
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,100 /R x 25,39000 = 2,53900

Subtotal: 3,62650 3,62650
Materials

BGW2DE00 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
MINICANAL PLÀSTICA, D'AMPLÀRIA FINS A 16 MM

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BG2A5C61 M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB
1 COMPARTIMENT, AMB SISTEMA DE FIXACIÓ
MECÀNICA

1,000      x 0,40000 = 0,40000

Subtotal: 0,67000 0,67000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,62667 = 0,05440
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Subtotal: 0,05440 0,05440

COST DIRECTE 4,35090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56845

EG2A5C6AP-111 M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB
1 COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE FIXACIÓ
AUTOADHESIVA, MUNTADA SOBRE PARAMENTS

Rend.: 1,000 5,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,100 /R x 25,39000 = 2,53900
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 21,75000 = 1,08750

Subtotal: 3,62650 3,62650
Materials

BGW2DE00 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
MINICANAL PLÀSTICA, D'AMPLÀRIA FINS A 16 MM

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BG2A5C6A M MINICANAL DE PVC, DE 7X12 MM, D'1 TAPA, AMB
1 COMPARTIMENT, AMB SISTEMA DE FIXACIÓ
AUTOADHESIVA

1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 1,17000 1,17000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,62667 = 0,05440

Subtotal: 0,05440 0,05440

COST DIRECTE 4,85090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09345

EG2A5FCAP-112 M MINICANAL DE PVC, DE 10X22 MM, D'1 TAPA,
AMB 1 COMPARTIMENT, AMBSISTEMA DE
FIXACIÓ AUTOADHESIVA, MUNTADA SOBRE
PARAMENTS

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,100 /R x 25,39000 = 2,53900
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 21,75000 = 1,08750

Subtotal: 3,62650 3,62650
Materials

BGW2DE00 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
MINICANAL PLÀSTICA, D'AMPLÀRIA FINS A 16 MM

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BG2A5FCA M MINICANAL DE PVC, DE 10X22 MM, D'1 TAPA,
AMB 1 COMPARTIMENT, AMB SISTEMA DE
FIXACIÓ AUTOADHESIVA

1,000      x 1,48000 = 1,48000

Subtotal: 1,75000 1,75000
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Altres
A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,62667 = 0,05440

Subtotal: 0,05440 0,05440

COST DIRECTE 5,43090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70245

EG2DG6FBP-113 M SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I
SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT,
D'ALÇÀRIA 50 MM I AMPLÀRIA 200 MM,
COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS
HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT

Rend.: 1,000 34,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,258 /R x 25,39000 = 6,55062
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,096 /R x 21,75000 = 2,08800

Subtotal: 8,63862 8,63862
Materials

BG2DG6F0 M SAFATA METÀL·LICA REIXA D'ACER
ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 50 MM I AMPLÀRIA
200 MM

1,000      x 6,55000 = 6,55000

BG2Z005B M PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA
METÀL·LICA, D'ACER GALVANITZAT SENDZIMIR,
DE 50 MM D'ALÇÀRIA

1,000      x 3,36000 = 3,36000

BGY2AGF2 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT
PER A SAFATES METÀL·LIQUES D'ACER
ELECTROZINCAT DE 200 MM D'AMPLÀRIA, PER A
INSTAL·LACIÓ SUSPESA DE PARAMENTS
HORITZONTALS

1,000      x 7,37000 = 7,37000

BG2ZBBF0 M COBERTA PER A SAFATA METÀL·LICA REIXA,
D'ACER GALVANITZAT SENDZIMIR, DE 200 MM
D'AMPLÀRIA

1,000      x 6,43000 = 6,43000

Subtotal: 23,71000 23,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12958

COST DIRECTE 32,47820
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,62391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,10211

EG312334P-114 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1
SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 2,01 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 21,75000 = 0,32625
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 25,39000 = 0,38085

Subtotal: 0,70710 0,70710
Materials

BG312330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1
SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS

1,020      x 1,17000 = 1,19340

Subtotal: 1,19340 1,19340
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 0,70733 = 0,01061

Subtotal: 0,01061 0,01061

COST DIRECTE 1,91111
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,00667

EG31XY06P-115 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2,
COL.LOCAT EN TUB. REACCIÓ AL FOC
CCA-S1B,D1,A1

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 21,75000 = 0,32625
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 25,39000 = 0,38085

Subtotal: 0,70710 0,70710
Materials

BG31XY06 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2,
COL.LOCAT EN TUB.  REACCIÓ AL FOC
CCA-S1B,D1,A1

1,020      x 2,27000 = 2,31540

Subtotal: 2,31540 2,31540

COST DIRECTE 3,02250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17363

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

EG32XX55P-116 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB. ES
VALORA AQUESTA PARTIDA PER SI FOS
NECESSARI SUBSTITUIR ALGUNA LÍNIA O PART
DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE
D'HALÒGENS.

Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 25,39000 = 0,38085
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 21,75000 = 0,32625

Subtotal: 0,70710 0,70710
Materials

BG325120 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 0,20000 = 0,20400

Subtotal: 0,20400 0,20400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01061

COST DIRECTE 0,92171
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96779

EG32XX56P-117 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB.ES
VALORA AQUESTA PARTIDA PER SI FOS
NECESSARI SUBSTITUIR ALGUNA LÍNIA O PART
DE LÍNIA DE CONDUCTOR NO LLIURE
D'HALÒGENS.

Rend.: 1,000 1,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 21,75000 = 0,32625
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 25,39000 = 0,38085

Subtotal: 0,70710 0,70710
Materials

BG325130 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01061

COST DIRECTE 1,03391
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,08560

EG32XX66P-118 M ADAPTACIÓ DE PUNT DE LLUM SUPERFICIAL A
NOVA LLUMINÀRIA.

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 35,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500

Subtotal: 23,57000 23,57000
Materials

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

3,000      x 0,23000 = 0,69000

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BG325130 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

10,000      x 0,31000 = 3,10000

BG23E710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ENDOLLAR

3,000      x 1,97000 = 5,91000

BG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40 I PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

0,000      x 9,17000 = 0,00000

Subtotal: 9,98000 9,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35355

COST DIRECTE 33,90355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,59873
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EG32XX93P-119 M PUNT DE PROJECTOR FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA LÍNIA DES DEL QUADRE GENERAL.

Rend.: 1,000 143,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,000 /R x 21,75000 = 43,50000

Subtotal: 94,28000 94,28000
Materials

BG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40 I PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

1,000      x 9,17000 = 9,17000

BG23E710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ENDOLLAR

10,000      x 1,97000 = 19,70000

BG325130 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

30,000      x 0,31000 = 9,30000

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

10,000      x 0,23000 = 2,30000

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 40,75000 40,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41420

COST DIRECTE 136,44420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,82221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,26641

EG32XX94P-120 M PUNT D'ENCESA FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE

Rend.: 1,000 118,01 €
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DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LIÍNIA
EXISTENT EN LA CAIXA DE CONNEXIONS MES
PRÒXIMA.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,350 /R x 25,39000 = 34,27650
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,350 /R x 21,75000 = 29,36250

Subtotal: 63,63900 63,63900
Materials

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

8,000      x 0,23000 = 1,84000

BG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40 I PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

1,000      x 9,17000 = 9,17000

BG23E710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ENDOLLAR

8,000      x 1,97000 = 15,76000

BG312330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1
SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS

15,000      x 1,17000 = 17,55000

BG325120 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

16,000      x 0,20000 = 3,20000

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 47,80000 47,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95459

COST DIRECTE 112,39359
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,61968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,01326
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EG32XX96P-121 M MODIFICACIÓ DE TUBS I CAIXES A PLANTA
PRIMERA. A LA PLANTA PRIMERA SOBRE EL
FUTUR VIDRE PER ON S'OBSERVARÀ EL SOTA
COBERTA HI HA TRES TUBS D'UN METRE DE
LLARGADA I DUES CAIXES DE CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES. AQUESTA INSTAL.LACIÓ S'HA DE
DESPLAÇAR EN LA MATEIXA PARET A LA BANDA
DE SOTA COBERTA.

Rend.: 1,000 120,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,000 /R x 21,75000 = 43,50000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000

Subtotal: 94,28000 94,28000
Materials

BG325130 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

60,000      x 0,31000 = 18,60000

Subtotal: 18,60000 18,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41420

COST DIRECTE 114,29420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,71471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,00891

EG32XX98P-122 M PUNT DE LLUM FORMAT PER:

* 24MTS CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE
450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT
POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB
* 8MTS TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA
EXISTENT EN LA CAIXA DE CONNEXIONS MES
PRÒXIMA. S'INCLOU MODIFICACIÓ DELS PUNTS
DE LLUM EXISTENTS PER ADAPTAR-LOS A LA
NOVA SITUACIÓ DEL PUNT DE LLUM. S'INCLOU
LOCALITZACIÓ I MODIFICACIÓ D'ENCESA PER
PODER DESPLAÇAR PUNT DE LLUM I
ALIMENTACIÓ FINS A DRIVER REGULABLE DALI I
NO REGULABLE. S'INCLOU REALITZACIÓ DE
NOVES ENCESES.

Rend.: 1,000 101,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,350 /R x 21,75000 = 29,36250
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,350 /R x 25,39000 = 34,27650

Subtotal: 63,63900 63,63900
Materials

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BG325120 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

24,000      x 0,20000 = 4,80000

BG23E710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ENDOLLAR

8,000      x 1,97000 = 15,76000

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

8,000      x 0,23000 = 1,84000

BG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40 I PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

1,000      x 9,17000 = 9,17000

Subtotal: 31,85000 31,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95459

COST DIRECTE 96,44359
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,82218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,26576

EG32XX99P-123 M PUNT DE LLUM EMERGÈNCIA FORMAT PER:

*CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
*TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT
*CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
S'INCLOU LA IDENTIFICACIÓ DE LA LÍNIA
EXISTENT EN LA CAIXA DE CONNEXIONS MES
PRÒXIMA.

Rend.: 1,000 119,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,600 /R x 25,39000 = 40,62400
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,600 /R x 21,75000 = 34,80000

Subtotal: 75,42400 75,42400
Materials
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PARTIDES D'OBRA

BG153512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40 I PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

1,000      x 9,17000 = 9,17000

BG23E710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ENDOLLAR

10,000      x 1,97000 = 19,70000

BG325120 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5
MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

30,000      x 0,20000 = 6,00000

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

10,000      x 0,23000 = 2,30000

Subtotal: 37,45000 37,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13136

COST DIRECTE 114,00536
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,70027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,70563

EG370X10P-124 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE METRE
LINEAL DE CABLE MÀNEGA PER AL LLAÇ
ANALÒGIC. FORMAT PER UN PARELL DE FILS
TRENATS I APANTALLATS, DE SECCIÓ 1,5 MM2
DE LA MARCA HONEYWELL LIFE SAFETY O
EQUIVALENT. TRENAT DE 20 VOLTES PER
METRE. PANTALLA D'ALUMINI AMB FIL DE
DRENATGE. RESISTENT AL FOC SEGONS UNE
50200. DE COLOR VERMELL I COURE POLIT
FLEXIBLE, RESISTENT AL FOC I LLIURE
D'HALÒGENS. AÏLLAMENT DE SILICONA.

TOTALMENT MESURA LA LONGITUD
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

MARCA HONEYWELL LIFE SAFETY MODEL
2X1,5-LHR O EQUIVALENT. I MUNTAT
SUPERFICIALMENT O EN TUB

Rend.: 1,000 2,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,018 /R x 21,75000 = 0,39150
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,018 /R x 25,39000 = 0,45702

Subtotal: 0,84852 0,84852
Materials

BG370X10 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE METRE
LINEAL DE CABLE MÀNEGA PER AL LLAÇ
ANALÒGIC. FORMAT PER UN PARELL DE FILS
TRENATS I APANTALLATS, DE SECCIÓ 1,5 MM2
DE LA MARCA HONEYWELL LIFE SAFETY O
EQUIVALENT. TRENAT DE 20 VOLTES PER
METRE. PANTALLA D'ALUMINI AMB FIL DE
DRENATGE. RESISTENT AL FOC SEGONS UNE

1,020      x 1,16000 = 1,18320
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50200. DE COLOR VERMELL I COURE POLIT
FLEXIBLE, RESISTENT AL FOC I LLIURE
D'HALÒGENS. AÏLLAMENT DE SILICONA.

TOTALMENT MESURA LA LONGITUD
INSTAL·LAT, CONNEXIONAT I PROVAT.

MARCA HONEYWELL LIFE SAFETY MODEL
2X1,5-LHR O EQUIVALENT. I MUNTAT
SUPERFICIALMENT O EN TUB

BGW37000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE PARAL·LELS
SEPARABLES FLEXIBLES, DE 250 V DE TENSIÓ
NOMINAL

0,300      x 0,33000 = 0,09900

Subtotal: 1,28220 1,28220

COST DIRECTE 2,13072
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23726

EG380702P-125 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 4,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,100 /R x 21,75000 = 2,17500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,060 /R x 25,39000 = 1,52340

Subtotal: 3,69840 3,69840
Materials

BG380700 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X16 MM2

1,020      x 0,59000 = 0,60180

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 0,93180 0,93180
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,69867 = 0,05548

Subtotal: 0,05548 0,05548

COST DIRECTE 4,68568
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91996

EG415D5BP-126 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT
EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 36,95 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 21,75000 = 4,35000

Subtotal: 9,42800 9,42800
Materials

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG415D5B U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 25,20000 = 25,20000

Subtotal: 25,62000 25,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14142

COST DIRECTE 35,18942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,94889

EG42429HP-127 U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03
A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 107,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 21,75000 = 4,35000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 25,39000 = 8,88650

Subtotal: 13,23650 13,23650
Materials

BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG42429H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT
I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE,
CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN
PERFIL DIN

1,000      x 88,96000 = 88,96000

Subtotal: 89,34000 89,34000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19855

COST DIRECTE 102,77505
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,13875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,91380

EG42XX96P-128 U CANVI DE RETOLACIÓ DEL QUADRE GENERAL I
ENCESES CENTRALITZADES PER EL CANVI D'US
DE LES SALES DORMITORI, BIBLIOTECA, SALA,
MENJADOR, SALETA I SALA DE REUNIONS

Rend.: 1,000 71,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 21,75000 = 21,75000

Subtotal: 47,14000 47,14000
Materials

BG42XX96 U CANVI DE RETOLACIÓ DEL QUADRE GENERAL I
ENCESES CENTRALITZADES PER EL CANVI D'US
DE LES SALES DORMITORI, BIBLIOTECA, SALA,
MENJADOR, SALETA I SALA DE REUNIONS

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70710

COST DIRECTE 67,84710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,39236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,23946

EG4R4450P-129 U CONTACTOR DE 230 V DE TENSIÓ DE CONTROL,
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), 2NA,
FORMAT PER 1 MÒDUL DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A UN CIRCUIT DE POTÈNCIA
DE 230 V, CATEGORIA D'ÚS AC 1 SEGONS
UNE-EN 60947-4-1, FIXAT A PRESSIÓ

Rend.: 1,000 49,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,310 /R x 25,39000 = 7,87090
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 21,75000 = 1,08750

Subtotal: 8,95840 8,95840
Materials

BG4R4450 U CONTACTOR DE 230 V DE TENSIÓ DE CONTROL,
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), 2NA,
FORMAT PER 1 MÒDUL DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A UN CIRCUIT DE POTÈNCIA
DE 230 V, CATEGORIA D'ÚS AC 1 SEGONS
UNE-EN 60947-4-1

1,000      x 38,19000 = 38,19000

Subtotal: 38,19000 38,19000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 8,95867 = 0,13438
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,13438 0,13438

COST DIRECTE 47,28278
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,36414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,64692

EG61CEF4P-130 U CAIXA DE MECANISMES PER A
CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE
TREBALL, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 2 FILERES,
AMB CAPACITAT PER A 4 MECANISMES
MODULARS, MUNTAT ENCASTAT

Rend.: 1,000 15,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,066 /R x 21,75000 = 1,43550

Subtotal: 7,78300 7,78300
Materials

BG61CEF4 U CAIXA DE MECANISMES PER A
CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE
TREBALL, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 2 FILERES,
AMB CAPACITAT PER A 4 MECANISMES
MODULARS, PER A ENCASTAR

1,000      x 6,80000 = 6,80000

Subtotal: 6,80000 6,80000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 7,78333 = 0,11675

Subtotal: 0,11675 0,11675

COST DIRECTE 14,69975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,43474

EG62B1D3P-131 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB
TECLA, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 15,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,183 /R x 21,75000 = 3,98025
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 25,39000 = 3,80850

Subtotal: 7,78875 7,78875
Materials

BG62B1D3 U INTERRUPTOR PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V,
AMB TECLA, PREU ALT,

1,000      x 6,27000 = 6,27000

BGW62000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS I COMMUTADORS

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 6,65000 6,65000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11683

COST DIRECTE 14,55558
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,28336

EG62XX10P-132 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB
TECLA ESTRETA, MUNTAT SUPERFICIALMENT.
MODEL BTICINO MAGIC O EQUIVALENTAMB
MARC DE RESINA BLANC. S'INCLOU CAIXA DE
SUPERFICIE DEL MATEIX COLOR QUE LA TECLA.

Rend.: 1,000 30,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 25,39000 = 3,80850
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,183 /R x 21,75000 = 3,98025

Subtotal: 7,78875 7,78875
Materials

BGW62000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS I COMMUTADORS

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG62XX10 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB
TECLA ESTRETA, MUNTAT SUPERFICIALMENT.
MODEL BTICINO MAGIC O EQUIVALENTAMB
MARC DE RESINA BLANC. S'INCLOU CAIXA DE
SUPERFICIE DEL MATEIX COLOR QUE LA TECLA.

1,000      x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,38000 21,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11683

COST DIRECTE 29,28558
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,74986

EG62XX77P-133 U INTERRUPTOR, POLSADOR, CONMUTADOR O
CREUAMENT, 10 AX/250 V, AMB TECLA
ESTRETA, MUNTAT ENCASTAT. MODEL BTICINO
MAGIC O EQUIVALENT AMB MARC DE RESINA
BLANC. S'INCLOU CAIXA D'ENCASTAR.

Rend.: 1,000 30,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 25,39000 = 3,80850
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,183 /R x 21,75000 = 3,98025

Subtotal: 7,78875 7,78875
Materials

BGW62000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS I COMMUTADORS

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG62XX10 U INTERRUPTOR, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB
TECLA ESTRETA, MUNTAT SUPERFICIALMENT.
MODEL BTICINO MAGIC O EQUIVALENTAMB
MARC DE RESINA BLANC. S'INCLOU CAIXA DE
SUPERFICIE DEL MATEIX COLOR QUE LA TECLA.

1,000      x 21,00000 = 21,00000
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Subtotal: 21,38000 21,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11683

COST DIRECTE 29,28558
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,74986

EG63115CP-134 U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL,
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL
(2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I MARC, PREU
SUPERIOR, ENCASTADA

Rend.: 1,000 15,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,133 /R x 21,75000 = 2,89275
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 25,39000 = 3,80850

Subtotal: 6,70125 6,70125
Materials

BG63115C U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL,
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL
(2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I MARC, PREU
SUPERIOR, PER A ENCASTAR

1,000      x 8,37000 = 8,37000

Subtotal: 8,37000 8,37000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 6,70133 = 0,10052

Subtotal: 0,10052 0,10052

COST DIRECTE 15,17177
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,93036

EG675244P-135 U MARC PER A L'ADAPTACIÓ DE MECANISMES
MODULARS A CAIXA UNIVERSAL, DE 4
ELEMENTS, AMB BASTIDOR PER A CAIXA
UNIVERSAL, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT

Rend.: 1,000 20,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,100 /R x 21,75000 = 2,17500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,030 /R x 25,39000 = 0,76170

Subtotal: 2,93670 2,93670
Materials

BG6ZA510 U BASTIDOR PER A CAIXA UNIVERSAL PER AL
MUNTATGE DE MECANISMES MODULARS, D'1
ELEMENT, PER A FIXAR A CAIXA DE
MECANISMES UNIVERSAL

4,000      x 0,89000 = 3,56000

BG675244 U MARC PER A L'ADAPTACIÓ DE MECANISMES
MODULARS A CAIXA UNIVERSAL, DE 4
ELEMENTS, PREU SUPERIOR

1,000      x 12,62000 = 12,62000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,18000 16,18000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 2,93667 = 0,04405

Subtotal: 0,04405 0,04405

COST DIRECTE 19,16075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,11879

EG731282P-136 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT,
ENCASTABLE A SOSTRE, PER A UN MÀXIM DE
3000 W DE CÀRREGUES RESISTIVES I 1300 W DE
CÀRREGUES INDUCTIVES I 230 V DE TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE
DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5
A 120 LUX, COBERTURA 360º I 7 M DE
DIÀMETRE, AMB TAPA I ENVELLIDOR, PREU
MITJÀ, ENCASTAT A CEL RAS

Rend.: 1,000 80,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800

Subtotal: 5,07800 5,07800
Materials

BG731282 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT,
ENCASTABLE A SOSTRE, PER A UN MÀXIM DE
3000 W DE CÀRREGUES RESISTIVES I 1300 W DE
CÀRREGUES INDUCTIVES I 230 V DE TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE
DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5
A 120 LUX, COBERTURA 360º I 7 M DE
DIÀMETRE, AMB TAPA I ENVELLIDOR, PREU
MITJÀ

1,000      x 71,60000 = 71,60000

Subtotal: 71,60000 71,60000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 5,07800 = 0,07617

Subtotal: 0,07617 0,07617

COST DIRECTE 76,75417
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,83771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,59188

EG731283P-137 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE
SUPERFICIE, PER A UN MÀXIM DE 3000 W DE
CÀRREGUES RESISTIVES I 1300 W DE
CÀRREGUES INDUCTIVES I 230 V DE TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE
DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5
A 120 LUX, COBERTURA 240º I 12 M D'ABAST,
PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 76,22 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800

Subtotal: 5,07800 5,07800
Materials

BG731283 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE
SUPERFICIE, PER A UN MÀXIM DE 3000 W DE
CÀRREGUES RESISTIVES I 1300 W DE
CÀRREGUES INDUCTIVES I 230 V DE TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE
DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5
A 120 LUX, COBERTURA 240º I 12 M D'ABAST,
PREU MITJÀ

1,000      x 67,44000 = 67,44000

Subtotal: 67,44000 67,44000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 5,07800 = 0,07617

Subtotal: 0,07617 0,07617

COST DIRECTE 72,59417
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,62971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,22388

EH12RA01 U CANVIS DE BOMBETA EXISTENT A BOMBETA
LED.

Rend.: 1,000 8,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,050 /R x 25,39000 = 1,26950
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 21,75000 = 1,08750

Subtotal: 2,35700 2,35700
Materials

BH12RA01 U BOMBETA LED 1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03536

COST DIRECTE 8,39236
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,81197

EH12RA02P-138 U LLUMENERA PENJANT TIPUS BOLA 1XE27/60W
DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA, 2800 LM DE
FLUX LLUMINÓS, PROTECCIÓ IP20, NO
REGULABLE, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 117,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 25,39000 = 7,61700
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 21,75000 = 6,52500

Subtotal: 14,14200 14,14200
Materials

BH12JAD1 U LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI,
DE 120X30 CM, DE 44 W DE POTÈNCIA DE LA
LLUMENERA, 2800 LM DE FLUX LLUMINÓS,
PROTECCIÓ IP20, NO REGULABLE, PER A
MUNTAR SUPERFICIALMENT

1,000      x 97,50000 = 97,50000

Subtotal: 97,50000 97,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21213

COST DIRECTE 111,85413
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,59271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,44684

EH1LXX31P-139 U LLUMENERA DECORATIVA CILÍNDRICA TIPUS
DOWNLIGHT SUSPÈS D'ALUMINI, DE 11 W DE
POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 990 LUMENS,
AMB FONT D'ALIMENTACIÓ DALI, COS
D'IL·LUMINACIÓ CILÍNDRIC PER A APLICACIONS
DE SOSTRE O SUSPENSIÓ. SISTEMA EMISSOR
D'ÒPTICA FIXA AMB REFLECTOR D'ALTA
DEFINICIÓ EN MATERIAL TERMOPLÀSTIC
METAL·LITZAT. LA POSICIÓ ENDERRERIDA DEL
LED REDUEIX AL MÍNIM L'ENLLUERNAMENT I
PERMET OBTENIR UN ELEVAT CONFORT
LLUMINÓS. CILINDRE ESTRUCTURAL D'ALUMINI
EXTRUÏT PINTAT - ANELL INTERN DE MATERIAL
TERMOPLÀSTIC. VIDRE DE PROTECCIÓ.
CONTROLADOR REGULABLE DALI INTEGRAT A
LA LLUMINÀRIA. TEMPERATURA DE COLOR
3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 2. RISC GROUP
RG1, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H,
UGR<13, IP20, CLASSE I, 61 LM/WDIMENSIONS
DIÀMETRE 59X250MM. MODEL 3.QA05.747.0
COLOR BLANC O EQUIVALENT.

S'INCLOU ACCESSORI LASER KIT BASE AMB
SUSPENCIÓ PER VERSIÓ DALI DE COLOR
BLANC, MODEL 3.PA07.001.0 O EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 280,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 21,75000 = 21,75000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 47,14000 47,14000
Materials

BH1LXX31 U LLUMENERA DECORATIVA CILÍNDRICA TIPUS
DOWNLIGHT SUSPÈS D'ALUMINI, DE 11 W DE
POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 990 LUMENS,
AMB FONT D'ALIMENTACIÓ DALI, COS
D'IL·LUMINACIÓ CILÍNDRIC PER A APLICACIONS
DE SOSTRE O SUSPENSIÓ. SISTEMA EMISSOR
D'ÒPTICA FIXA AMB REFLECTOR D'ALTA

1,000      x 219,60000 = 219,60000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128
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DEFINICIÓ EN MATERIAL TERMOPLÀSTIC
METAL·LITZAT. LA POSICIÓ ENDERRERIDA DEL
LED REDUEIX AL MÍNIM L'ENLLUERNAMENT I
PERMET OBTENIR UN ELEVAT CONFORT
LLUMINÓS. CILINDRE ESTRUCTURAL D'ALUMINI
EXTRUÏT PINTAT - ANELL INTERN DE MATERIAL
TERMOPLÀSTIC. VIDRE DE PROTECCIÓ.
CONTROLADOR REGULABLE DALI INTEGRAT A
LA LLUMINÀRIA. TEMPERATURA DE COLOR
3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 2. RISC GROUP
RG1, VIDA ÙTIL  L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H,
UGR<13, IP20, CLASSE I, 61 LM/WDIMENSIONS
DIÀMETRE 59X250MM. MODEL 3.QA05.747.0
COLOR BLANC O EQUIVALENT.

S'INCLOU ACCESSORI LASER KIT BASE AMB
SUSPENCIÓ PER VERSIÓ DALI DE COLOR
BLANC, MODEL 3.PA07.001.0 O EQUIVALENT.

Subtotal: 219,60000 219,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70710

COST DIRECTE 267,44710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,37236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,81946

EH1LXX32P-140 U LLUMENERA DECORATIVA RECTANGULAR, DE
10 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 1.000
LUMENS, AMB DRIVER INCORPORAT.
LLUMINÀRIA RECTANGULAR DE CINC
ELEMENTS ÒPTICS AMB FONTS LLUMINOSES
LED WARM WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA
46º. CONSTITUÏT PER COS ÒPTIC (DE FORMA
RECTANGULAR), TAPA SUPERIOR, CÀRTER DE
COBERTURA, VIDRE I PLACA DE PARET. COS
ÒPTIC I LA TAPA SUPERIOR SÓN D'ALIATGE
D'ALUMINI AMB UN PRETRACTAMENT MULTI
FASE DE DESGREIXATGE, FLUOR-ZIRCONI.
PLACA DE SUPORT PER PARET D'ACER
INOXIDABLE AISI 304. VIDRE DE TANCAMENT
SÒDIC-CÀLCIC TEMPERAT, TRANSPARENT AMB
3 MM DE GRUIX. ÒPTICA D'ALTA DEFINICIÓ DE
TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT, INTEGRADA EN
POSICIÓ ENDARRERIDA A L'APANTALLAMENT
ANTIREFLEXE NEGRE.TOTS ELS CARGOLS
EXTERNS UTILITZATS SERAN D'ACER
INOXIDABLE A2. TEMPERATURA DE COLOR
3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 3. RISC GROUP
RG1 A 100CM, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A
25ºC)>50.000H, IP65, CLASSE I, 55LM/W,
DIMENSIONS 158X66X102MM. MODEL
3.E879.747.0 COLOR BLANC/NEGRE IGUZZINI O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 306,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 21,75000 = 21,75000
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A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 47,14000 47,14000
Materials

BH1LXX32 U LLUMENERA DECORATIVA RECTANGULAR, DE
10 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 1.000
LUMENS, AMB DRIVER INCORPORAT.
LLUMINÀRIA RECTANGULAR DE CINC
ELEMENTS ÒPTICS AMB FONTS LLUMINOSES
LED WARM WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA
46º. CONSTITUÏT PER COS ÒPTIC (DE FORMA
RECTANGULAR), TAPA SUPERIOR, CÀRTER DE
COBERTURA, VIDRE I PLACA DE PARET. COS
ÒPTIC I LA TAPA SUPERIOR SÓN D'ALIATGE
D'ALUMINI AMB UN PRETRACTAMENT MULTI
FASE DE DESGREIXATGE, FLUOR-ZIRCONI.
PLACA DE SUPORT PER PARET D'ACER
INOXIDABLE AISI 304. VIDRE DE TANCAMENT
SÒDIC-CÀLCIC TEMPERAT, TRANSPARENT AMB
3 MM DE GRUIX. ÒPTICA D'ALTA DEFINICIÓ DE
TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT, INTEGRADA EN
POSICIÓ ENDARRERIDA A L'APANTALLAMENT
ANTIREFLEXE NEGRE.TOTS ELS CARGOLS
EXTERNS UTILITZATS SERAN D'ACER
INOXIDABLE A2. TEMPERATURA DE COLOR
3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 3. RISC GROUP
RG1 A 100CM, VIDA ÙTIL  L80-B10 (TA A
25ºC)>50.000H,  IP65, CLASSE I, 55LM/W,
DIMENSIONS  158X66X102MM. MODEL
3.E879.747.0 COLOR BLANC/NEGRE O
EQUIVALENT.

1,000      x 244,00000 = 244,00000

Subtotal: 244,00000 244,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70710

COST DIRECTE 291,84710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,59236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,43946

EH1LXX33P-141 U LLUMENERA DECORATIVA RECTANGULAR, DE
4,1 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 400
LUMENS, AMB DRIVER INCORPORAT.
LLUMINÀRIA RECTANGULAR DE DOS ELEMENTS
ÒPTICS AMB FONTS LLUMINOSES LED WARM
WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA 47º.
CONSTITUÏT PER COS ÒPTIC (DE FORMA
RECTANGULAR), TAPA SUPERIOR, CÀRTER DE
COBERTURA, VIDRE I PLACA DE PARET. COS
ÒPTIC I LA TAPA SUPERIOR SÓN D'ALIATGE
D'ALUMINI AMB UN PRETRACTAMENT MULTI
FASE DE DESGREIXATGE, FLUOR-ZIRCONI.
PLACA DE SUPORT PER PARET D'ACER
INOXIDABLE AISI 304. VIDRE DE TANCAMENT
SÒDIC-CÀLCIC TEMPERAT, TRANSPARENT AMB
3 MM DE GRUIX. ÒPTICA D'ALTA DEFINICIÓ DE
TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT, INTEGRADA EN
POSICIÓ ENDARRERIDA A L'APANTALLAMENT
ANTIREFLEXE NEGRE.TOTS ELS CARGOLS
EXTERNS UTILITZATS SERAN D'ACER
INOXIDABLE A2. TEMPERATURA DE COLOR
3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 3. RISC GROUP
RG1 A 100CM, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A

Rend.: 1,000 249,74 €
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25ºC)>50.000H, IP65, CLASSE I, 48LM/W,
DIMENSIONS 83X66X102MM. MODEL 3.E876.747.0
COLOR BLANC/NEGRE IGUZZINI O EQUIVALENT.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 21,75000 = 21,75000

Subtotal: 47,14000 47,14000
Materials

BH1LXX33 U LLUMENERA DECORATIVA RECTANGULAR, DE
4,1 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 400
LUMENS, AMB DRIVER INCORPORAT.
LLUMINÀRIA RECTANGULAR DE DOS ELEMENTS
ÒPTICS AMB FONTS LLUMINOSES LED WARM
WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA 47º.
CONSTITUÏT PER COS ÒPTIC (DE FORMA
RECTANGULAR), TAPA SUPERIOR, CÀRTER DE
COBERTURA, VIDRE I PLACA DE PARET. COS
ÒPTIC I LA TAPA SUPERIOR SÓN D'ALIATGE
D'ALUMINI AMB UN PRETRACTAMENT MULTI
FASE DE DESGREIXATGE, FLUOR-ZIRCONI.
PLACA DE SUPORT PER PARET D'ACER
INOXIDABLE AISI 304. VIDRE DE TANCAMENT
SÒDIC-CÀLCIC TEMPERAT, TRANSPARENT AMB
3 MM DE GRUIX. ÒPTICA D'ALTA DEFINICIÓ DE
TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT, INTEGRADA EN
POSICIÓ ENDARRERIDA A L'APANTALLAMENT
ANTIREFLEXE NEGRE.TOTS ELS CARGOLS
EXTERNS UTILITZATS SERAN D'ACER
INOXIDABLE A2. TEMPERATURA DE COLOR
3000ºK, CRI 90, MACADAM STEP 3. RISC GROUP
RG1 A 100CM, VIDA ÙTIL  L80-B10 (TA A
25ºC)>50.000H,  IP65, CLASSE I, 48LM/W,
DIMENSIONS 83X66X102MM. MODEL 3.E876.747.0
COLOR BLANC/NEGRE IGUZZINI O EQUIVALENT.

1,000      x 190,00000 = 190,00000

Subtotal: 190,00000 190,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70710

COST DIRECTE 237,84710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,89236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,73946
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EH1LXX34P-142 U LLUMENERA DECORATIVA MÒDUL LINEAL
RECTANGULAR, DE 5200 LUMENS, AMB
ALIMENTADOR ELECTRÒNIC INCORPORAT.
DIFUSOR SATINAT. TEMPERATURA DE COLOR
3000ºK, CRI 80, MACADAM STEP 3, VIDA ÙTIL
L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H, IP65, IK05,
DIMENSIONS DIÀMETRE 50X1160MM. MODEL
1.EP464.160 IGUZZINI O EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 264,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500

Subtotal: 23,57000 23,57000
Materials

BH1LXX34 U LLUMENERA DECORATIVA MÒDUL LINEAL
RECTANGULAR, DE 5200 LUMENS, AMB
ALIMENTADOR ELECTRÒNIC INCORPORAT.
DIFUSOR SATINAT. TEMPERATURA DE COLOR
3000ºK, CRI 80, MACADAM STEP 3, VIDA ÙTIL
L80-B10 (TA A 25ºC)>50.000H,  IP65, IK05,
DIMENSIONS DIÀMETRE 50X1160MM. MODEL
1.EP464.160 IGUZZINI O EQUIVALENT.

1,000      x 228,00000 = 228,00000

Subtotal: 228,00000 228,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35355

COST DIRECTE 251,92355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,59618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,51973

EH1LXX35P-143 U LLUMINÀRIA DE PARET DE LED DE 2,9W DE
POTÈNCIA I 350 LUMENS, AMB ÒPTICA EFECTE
WASHER, AMB BASE DE SUPORT I
APANTALLAMENT. LA BASE EN ALIATGE
D'ALUMINI I SOTMESA A FOSFOCROMATACIÓ,
AMB DOBLE MÀ DE FONS I PASSIVACIÓ A 120 °
C. ESMALTAT AMB PINTURA ACRÍLICA LÍQUIDA A
150 ° C, PER GARANTIR UNA ALTA RESISTÈNCIA
ALS AGENTS ATMOSFÈRICS I ALS RAIGS UV.
ÒPTICA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, TOTS
ELS CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2.
DIÀMTERE 110MM AMB TRANSFORMADOR
ELECTRÒNIC. TEMPERATURA DE COLOR
3000ºK, MACADAM STEP 3, VIDA ÙTIL L80-B10
(TA A 25ºC)>50.000H, CRI 80, IP66, CLASSE II,
41,9LM/W. MODEL 3.BU21.701.0 COLOR BLANC
IGUZZINI O EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 275,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500

Subtotal: 23,57000 23,57000
Materials

BH1LXX35 U LLUMINÀRIA DE PARET DE LED DE 2,9W DE
POTÈNCIA I 350 LUMENS, AMB ÒPTICA EFECTE
WASHER, AMB BASE DE SUPORT I
APANTALLAMENT. LA BASE EN ALIATGE
D'ALUMINI I SOTMESA A FOSFOCROMATACIÓ,
AMB DOBLE MÀ DE FONS I PASSIVACIÓ A 120 °
C. ESMALTAT AMB PINTURA ACRÍLICA LÍQUIDA A
150 ° C, PER GARANTIR UNA ALTA RESISTÈNCIA
ALS AGENTS ATMOSFÈRICS I ALS RAIGS UV.
ÒPTICA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, TOTS
ELS CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2.
DIÀMTERE 110MM AMB TRANSFORMADOR
ELECTRÒNIC. TEMPERATURA DE COLOR
3000ºK,  MACADAM STEP 3, VIDA ÙTIL  L80-B10
(TA A 25ºC)>50.000H,  CRI 80, IP66, CLASSE II,
41,9LM/W. MODEL 3.BU21.701.0 COLOR BLANC
IGUZZINI O EQUIVALENT.

1,000      x 238,00000 = 238,00000

Subtotal: 238,00000 238,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35355

COST DIRECTE 261,92355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,09618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,01973

EH1LXX36P-144 U LLUMINÀRIA ENCASTABLE, INSTAL.LADA EN
CAIXÒ A NIVELL DE PAVIMENT TIPUS LIGHT UP,
PER A LÀMPADES LED MONOCROMÀTIQUES DE
COLOR BLANC, ALIMENTADA AMB CORRENT
CONTINU DE 350MA. MARC RODÓ I SENSE
CARGOLS A LA VISTA MESURA DE DIÀMETRE
50MM; COS I MARC REALITZATS EN ACER
INOXIDABLE AISI 304 AMB VIDRE SÒDIC-CÀLCIC
EXTRACLAR. REFLECTOR OPTI BEAM DE
MATERIAL PLÀSTIC METAL·LITZAT. AMB CABLE
D'ALIMENTACIÓ DE 1800 MM TIPUS H05RNF 2X1
MM². LA TEMPERATURA SUPERFICIAL MÀXIMA
DEL VIDRE INFERIOR A 40 ° C. APARELL
PROTEGIT CONTRA LA INVERSIÓ DE
POLARITAT. POTÈNCIA DE LED DE 3,8W DE
POTÈNCIA I 460 LUMENS. DIÀMTERE 50MM.
TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, MACADAM
STEP 2, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A 25ºC)>98.000H,
CRI 80, IP68, CLASSE III. DRIVER REMOT. MODEL
3.E079.713.0 COLOR ACER IGUZZINI O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 190,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 23,57000 23,57000
Materials

BH1LXX36 U LLUMINÀRIA ENCASTABLE, INSTAL.LADA EN
CAIXÒ A NIVELL DE PAVIMENT TIPUS LIGHT UP,
PER A LÀMPADES LED MONOCROMÀTIQUES DE
COLOR BLANC, ALIMENTADA AMB CORRENT
CONTINU DE 350MA. MARC RODÓ I SENSE
CARGOLS A LA VISTA MESURA DE DIÀMETRE
50MM; COS I MARC REALITZATS EN ACER
INOXIDABLE AISI 304 AMB VIDRE SÒDIC-CÀLCIC
EXTRACLAR. REFLECTOR OPTI BEAM DE
MATERIAL PLÀSTIC METAL·LITZAT. AMB CABLE
D'ALIMENTACIÓ DE 1800 MM TIPUS H05RNF 2X1
MM². LA TEMPERATURA SUPERFICIAL MÀXIMA
DEL VIDRE  INFERIOR A 40 ° C. APARELL
PROTEGIT CONTRA LA INVERSIÓ DE
POLARITAT. POTÈNCIA DE LED DE 3,8W DE
POTÈNCIA I 460 LUMENS. DIÀMTERE 50MM.
TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK,  MACADAM
STEP 2, VIDA ÙTIL  L80-B10 (TA A 25ºC)>98.000H,
CRI 80, IP68, CLASSE III. DRIVER REMOT. MODEL
3.E079.713.0 COLOR ACER IGUZZINI O
EQUIVALENT.

1,000      x 157,12000 = 157,12000

Subtotal: 157,12000 157,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35355

COST DIRECTE 181,04355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,05218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,09573

EH1LXX37P-145 U DRIVER FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA
REGULABLE DALI/STEP-DIM, 60W 230V AC 50HZ,
DIMENSIONS 123X79X33MM. MODEL 3.X211.000.0
IGUZZINI O EQUIVALENT.
S'NCLOU KIT CONNECTOR ESTANC IP68 PER
BAIXA TENSIÓ MODEL 3.9581.004.0 O
EQUIVALENT.
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 162,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500

Subtotal: 23,57000 23,57000
Materials

BH1LXX37 U DRIVER FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA
REGULABLE DALI/STEP-DIM, 60W 230V AC 50HZ,
DIMENSIONS 123X79X33MM. MODEL 3.X211.000.0
IGUZZINI O EQUIVALENT.
S'NCLOU KIT CONNECTOR ESTANC IP68 PER
BAIXA TENSIÓ MODEL 3.9581.004.0 O
EQUIVALENT.
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

1,000      x 130,40000 = 130,40000
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Subtotal: 130,40000 130,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35355

COST DIRECTE 154,32355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,71618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,03973

EH1LXX38P-146 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS FOCUS LED,
DE 6,1 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 660
LUMENS, AMB DRIVER ELECTRÒNIC
REGULABLE REMOT. COS ÒPTIC, BRAÇ I BASE
D'ALIATGE D'ALUMINI. IMPRIMACIÓ, PINTURA
ACRÍLICA LÍQUIDA I COCCIÓ A 150 °C. VIDRE DE
TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC EXTRACLAR DE 4
MM DE GRUIX. FIXACIÓ MITJANÇANT BASE
ORIENTABLE A 360 °. ORIENTACIÓ SOBRE EL
PLA HORITZONTAL. INCLOU CIRCUIT LED AMB
SISTEMA ÒPTIC OPTI BEAM I SISTEMA DE
PROTECCIÓ CONTRA LA INVERSIÓ DE
POLARITAT. CABLE DE SORTIDA EN GOMA
NEGRA AMB MUFLA ANTITRANSPIRACIÓ. TOTS
ELS CARGOLS EXTERNS SÓN D'ACER
INOXIDABLE A2.FONTS LLUMINOSES LED WARM
WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA 42º.
TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, CRI 80,
MACADAM STEP 2, VIDA ÙTIL L80-B10 (TA A
25ºC)>99.000H, IP66, CLASSE III, 59,5LM/W,
DIMENSIONS DIÀMETRE 49MM. MODEL
3.Q695.715.0 COLOR GRIS IGUZZINI O
EQUIVALENT.
S'INCLOU MARC PORTA ACCESSORIS PALCO
INOUT COLOR GRIS MODEL 3.X244.015.0
S'INCLOU DIFUSOR CILÍNDRIC A 45º PALCO
INOUT COLOR NEGRE MODEL 3.X254.004.0
S'INCLOU VIDRE DIFUSOR PALCO INOUT IP66,
COLOR NITRIC, MODEL 3.X264.065.0

Rend.: 1,000 420,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 21,75000 = 21,75000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 47,14000 47,14000
Materials

BH1LXX38 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS FOCUS LED,
DE 6,1 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA I 660
LUMENS, AMB DRIVER ELECTRÒNIC
REGULABLE REMOT. COS ÒPTIC, BRAÇ I BASE
D'ALIATGE D'ALUMINI. IMPRIMACIÓ, PINTURA
ACRÍLICA LÍQUIDA I COCCIÓ A 150 °C. VIDRE DE
TANCAMENT SÒDIC-CÀLCIC EXTRACLAR DE 4
MM DE GRUIX. FIXACIÓ MITJANÇANT BASE
ORIENTABLE A 360 °. ORIENTACIÓ SOBRE EL
PLA HORITZONTAL. INCLOU CIRCUIT LED AMB
SISTEMA ÒPTIC OPTI BEAM I SISTEMA DE
PROTECCIÓ CONTRA LA INVERSIÓ DE
POLARITAT. CABLE DE SORTIDA EN GOMA

1,000      x 352,80000 = 352,80000
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NEGRA AMB MUFLA ANTITRANSPIRACIÓ. TOTS
ELS CARGOLS EXTERNS SÓN D'ACER
INOXIDABLE A2.FONTS LLUMINOSES LED WARM
WHITE - ÒPTICA WIDE FLOOD FIXA 42º.
TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK, CRI 80,
MACADAM STEP 2, VIDA ÙTIL  L80-B10 (TA A
25ºC)>99.000H,  IP66, CLASSE III, 59,5LM/W,
DIMENSIONS DIÀMETRE 49MM. MODEL
3.Q695.715.0 COLOR GRIS IGUZZINI O
EQUIVALENT.
S'INCLOU MARC PORTA ACCESSORIS PALCO
INOUT COLOR GRIS MODEL 3.X244.015.0
S'INCLOU DIFUSOR CILÍNDRIC A 45º PALCO
INOUT COLOR NEGRE MODEL 3.X254.004.0
S'INCLOU VIDRE DIFUSOR PALCO INOUT IP66,
COLOR NITRIC, MODEL 3.X264.065.0

Subtotal: 352,80000 352,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70710

COST DIRECTE 400,64710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,03236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,67946

EH1LXX39P-147 U FONT D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT CONSTANT,
STEP-DIM, IP20, 40W, 230 VAC, 50HZ,
DIMENSIONS 133X76X39MM SISTEMA DALI,
MODEL 3.X279.000.0 O EQUIVALENT.
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 92,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500

Subtotal: 23,57000 23,57000
Materials

BH1LXX39 U FONT D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT CONSTANT,
STEP-DIM, IP20, 40W, 230 VAC, 50HZ,
DIMENSIONS 133X76X39MM SISTEMA DALI,
MODEL 3.X279.000.0 O EQUIVALENT.
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

1,000      x 63,80000 = 63,80000

Subtotal: 63,80000 63,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35355

COST DIRECTE 87,72355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,38618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,10973
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EH1LXX60P-148 U EN AQUESTA PARTIDA ES VALORA LA MÀ
D'OBRA PER FER PROVES D'IL.LUMINACIÓ,
ABANS DE L'ADQUISICIÓ DE TOTES LES
LLUMINÀRIES DE L'OBRA. EL FABRICANT HAURÀ
D'APORTAR LES MOSTRES PER FER LES
PROVES D'IL.LUMINACIÓ.
ES VALORA LA INSTAL.LACIÓ DE LES 9UD
LLUMINÀRIES DE LA SALA DORMITORI, 2UD DE
FOCUS TIPUS 3.Q695.715.0 AMB ELS SEUS
ACCESSORIS O EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 483,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 9,000 /R x 25,39000 = 228,51000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 9,000 /R x 21,75000 = 195,75000

Subtotal: 424,26000 424,26000
Materials

BH1LXX60 U PETIT MATERIAL PER FER LES PROVES
D'IL.LUMINACIÓ
EN AQUESTA PARTIDA ES VALORA LA MÀ
D'OBRA PER FER PROVES D'IL.LUMINACIÓ,
ABANS DE L'ADQUISICIÓ DE TOTES LES
LLUMINÀRIES DE L'OBRA. EL FABRICANT HAURÀ
D'APORTAR LES MOSTRES PER FER LES
PROVES D'IL.LUMINACIÓ.
ES VALORA LA INSTAL.LACIÓ DE LES 9UD
LLUMINÀRIES DE LA SALA DORMITORI, 2UD DE
FOCUS TIPUS 3.Q695.715.0 AMB ELS SEUS
ACCESSORIS O EQUIVALENT I 1UD LLUMINÀRIA
PASSADÍS PLANTA PRIMERA.

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,36390

COST DIRECTE 460,62390
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,03120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 483,65510

EH1LXX61P-149 U EN AQUESTA PARTIDA ES VALORA LA MÀ
D'OBRA PER FER PROVES D'IL.LUMINACIÓ,
ABANS DE L'ADQUISICIÓ DE TOTES LES
LLUMINÀRIES DE L'OBRA. EL FABRICANT HAURÀ
D'APORTAR LES MOSTRES PER FER LES
PROVES D'IL.LUMINACIÓ.
ES VALORA LA INSTAL.LACIÓ DE 2UD DE
FOCUS TIPUS 3.Q695.715.0 AMB ELS SEUS
ACCESSORIS O EQUIVALENT, 1UD LIGHT UP
TIPUS 3.E079.713.0 AMB ELS SEUS ACCESSORIS
O EQUIVALENT I 1UD LLUMINÀRIA PASSADÍS
PLANTA PRIMERA.

Rend.: 1,000 232,46 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 21,75000 = 87,00000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 25,39000 = 101,56000

Subtotal: 188,56000 188,56000
Materials

BH1LXX61 U PETIT MATERIAL PER FER PROVES 1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,82840

COST DIRECTE 221,38840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,06942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,45782

EH2LXX31P-150 U LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS
DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE
50000 H L80-B10 (TA 25ºC), DE FORMA
CIRCULAR, 7,5 W DE POTÈNCIA I 750 LM,
EMPOTRABLE CIRCULAR AMB MARC DE
TOPALL, POSICIÓ MOLT ENDARRERIDA DEL
LED PER REDUIR AL MÍNIM EL ENLLUERNAMENT
COS PRINCIPAL D'ALUMINI FOS A PRESSIÓ
INCLOU UNA SUPERFÍCIE RADIANT QUE
ASSEGURA UNA ÒPTIMA DISSIPACIÓ DE LA
CALOR. REFLECTOR D'ALTA DEFINICIÓ EN
MATERIAL TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT,
ÒPTICA FLOOD (40º). ESTRUCTURA AMB MARC
EXTERN DE TOPALL EN ALUMINI FOS A
PRESSIÓ, EN ÚNIC ACABAT BLANC. ANELL
INTERN DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC. VIDRE
DE PROTECCIÓ INCLÒS. LED D'ALT ÍNDEX DE
RENDIMENT CROMÀTIC CRI 90, EFICÀCIA
LLUMINOSA DE 76 LM/W, AMB EQUIP ELÈCTRIC
NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE III, COS
D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ IP20, COLOR
DE LA LLUM 3000ºK, LOR LIGHT OUTPUT RATIO
76%DIMENSIONS D'ENCASTAMENT 59MM,
MACADAM STEP 2, RISK GROUP RG1, UGR<13,
ENCASTAT. MODEL 3.P322.747.0 DE IGUZZINI O
EQUIVALENT.

INCLOU DRIVER, FONT D'ALIMENTACIÓ DE
CORRENT CONSTANT NO REGULABLE DE 15W
MODEL 3.MY10.000.0 O EQUIVALENT
INCLOU DIFUSOR TIPUS NIU D'ABELLA
ANTIREFLECTANT MODEL 3.MY11.004.0 O
EQUIVALENT.
INCLOU DIFUSOR ANTI ENLLUERNAMENT
NÍTRIC LASER COB 3.MY12.065 O EQUIVALENT.
COM QUE EL GRUIX DEL SOSTRE
D'ENCANYISAT ES VARIABLE, S'HA D'INCLOURE
EN AQUESTA PARTIDA UNA SOPORTACIÓ A LA
LUMINARIA ESPECIAL O EL REBAIX DEL
ENCANYISAT AL VOLTANT DE LA LLUMINÀRIA
PER PERMETRE LA SUBJECCIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. S'INCLOU ELS TREBALLS PER LA
REALITZACIÓ DEL FORAT D'ENCASTAMENT DE
LA LLUMINÀRIA.

Rend.: 1,000 128,19 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500

Subtotal: 23,57000 23,57000
Materials

BH2LXX31 U LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS
DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE
50000 H L80-B10 (TA 25ºC), DE FORMA
CIRCULAR, 7,5 W DE POTÈNCIA I 750 LM,
EMPOTRABLE CIRCULAR AMB MARC DE
TOPALL,  POSICIÓ MOLT ENDARRERIDA DEL
LED PER REDUIR AL MÍNIM EL ENLLUERNAMENT
COS PRINCIPAL D'ALUMINI FOS A PRESSIÓ
INCLOU UNA SUPERFÍCIE RADIANT QUE
ASSEGURA UNA ÒPTIMA DISSIPACIÓ DE LA
CALOR. REFLECTOR D'ALTA DEFINICIÓ EN
MATERIAL TERMOPLÀSTIC METAL·LITZAT,
ÒPTICA FLOOD (40º). ESTRUCTURA AMB MARC
EXTERN DE TOPALL EN ALUMINI FOS A
PRESSIÓ, EN ÚNIC ACABAT BLANC. ANELL
INTERN DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC. VIDRE
DE PROTECCIÓ INCLÒS. LED D'ALT ÍNDEX DE
RENDIMENT CROMÀTIC CRI 90, EFICÀCIA
LLUMINOSA DE 76 LM/W, AMB EQUIP ELÈCTRIC
NO REGULABLE, AÏLLAMENT CLASSE III, COS
D'ALUMINI I GRAU DE PROTECCIÓ IP20, COLOR
DE LA LLUM 3000ºK, LOR LIGHT OUTPUT RATIO
76%DIMENSIONS D'ENCASTAMENT 59MM,
MACADAM STEP 2, RISK GROUP RG1, UGR<13,
ENCASTAT. MODEL 3.P322.747.0 DE IGUZZINI O
EQUIVALENT.

INCLOU DRIVER, FONT D'ALIMENTACIÓ DE
CORRENT CONSTANT NO REGULABLE DE 15W
MODEL 3.MY10.000.0 O EQUIVALENT
INCLOU DIFUSOR TIPUS NIU D'ABELLA
ANTIREFLECTANT MODEL 3.MY11.004.0 O
EQUIVALENT.
INCLOU DIFUSOR ANTI ENLLUERNAMENT
NÍTRIC LASER COB 3.MY12.065 O EQUIVALENT.
COM QUE EL GRUIX DEL SOSTRE
D'ENCANYISAT ES VARIABLE, S'HA D'INCLOURE
EN AQUESTA PARTIDA UNA SOPORTACIÓ A LA
LUMINARIA ESPECIAL O EL REBAIX DEL
ENCANYISAT AL VOLTANT DE LA LLUMINÀRIA
PER PERMETRE LA SUBJECCIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. S'INCLOU ELS TREBALLS PER LA
REALITZACIÓ DEL FORAT D'ENCASTAMENT DE
LA LLUMINÀRIA.

1,000      x 98,16000 = 98,16000

Subtotal: 98,16000 98,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35355

COST DIRECTE 122,08355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,10418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,18773
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EH61XX01P-151 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I
NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP43,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 170 A 200 LÚMENS, 1 H
D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB
DIFUSOR I COS D'ALUMINI, COL·LOCAT
SUPERFICIAL ENTRE 2 I 4 MTS, DIMENSIONS
184X92X30MM, MARCA DAISALUX MODEL BLOCK
N30 O EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 92,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 25,39000 = 7,61700
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 21,75000 = 6,52500

Subtotal: 14,14200 14,14200
Materials

BH61XX01 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I
NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP43,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 170 A 200 LÚMENS, 1 H
D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB
DIFUSOR I COS D'ALUMINI, COL·LOCAT
SUPERFICIAL ENTRE 2 I 4 MTS, DIMENSIONS
184X92X30MM, MARCA DAISALUX MODEL BLOCK
N30 O EQUIVALENT.

1,000      x 74,00000 = 74,00000

Subtotal: 74,00000 74,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21213

COST DIRECTE 88,35413
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,41771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,77184

EH61XX02P-152 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I
NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP42,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 250 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA,
DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS
DE POLICARBONAT, COL·LOCAT SUPERFICIAL
ENTRE 2 I 4 MTS, DIMENSIONS 320X111X65MM,
MARCA DAISALUX MODEL HYDRA LD N6 O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 64,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 25,39000 = 7,61700
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 21,75000 = 6,52500

Subtotal: 14,14200 14,14200
Materials

BH61XX02 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I
NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP42,

1,000      x 47,00000 = 47,00000
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AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 250 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA,
DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS
DE POLICARBONAT, COL·LOCAT SUPERFICIAL
ENTRE 2 I 4 MTS, DIMENSIONS 320X111X65MM,
MARCA DAISALUX MODEL HYDRA LD N6 O
EQUIVALENT.

Subtotal: 47,00000 47,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21213

COST DIRECTE 61,35413
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,06771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,42184

EH61XX03P-153 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I
NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP43,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 200 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA,
DE FORMA CIRCULAR AMB D'AVACUACIÓ O
ANTIPÀNIC, COL·LOCAT ENCASTAT ENTRE 2,2 I
4,3 MTS, DIMENSIONS DIÀMETRE 46MM ALÇADA
43MM, MARCA DAISALUX MODEL IZAR N30 O
EQUIVALENT. COM QUE EL GRUIX DEL SOSTRE
D'ENCANYISAT ES VARIABLE, S'HA D'INCLOURE
EN AQUESTA PARTIDA UNA SOPORTACIÓ A LA
LUMINARIA ESPECIAL O EL REBAIX DEL
ENCANYISAT AL VOLTANT DE LA LLUMINÀRIA
PER PERMETRE LA SUBJECCIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. S'INCLOU ELS TREBALLS PER LA
REALITZACIÓ DEL FORAT D'ENCASTAMENT DE
LA LLUMINÀRIA.

Rend.: 1,000 94,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,600 /R x 21,75000 = 13,05000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,600 /R x 25,39000 = 15,23400

Subtotal: 28,28400 28,28400
Materials

BH61XX03 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I
NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP43,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 200 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA,
DE FORMA CIRCULAR AMB D'AVACUACIÓ O
ANTIPÀNIC, COL·LOCAT ENCASTAT ENTRE 2,2 I
4,3 MTS, DIMENSIONS DIÀMETRE 46MM ALÇADA
43MM, MARCA DAISALUX MODEL IZAR N30 O
EQUIVALENT. COM EL GRUIX DEL SOSTRE
D'ENCANYISAT ES VARIABLE, S'HA D'INCLOURE
EN AQUESTA PARTIDA UNA SOPORTACIÓ A LA
LUMINARIA ESPECIAL O EL REBAIX DEL
ENCANYISAT AL VOLTANT DE LA LLUMINÀRIA
PER PERMETRE LA SUBJECCIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. S'INCLOU ELS TREBALLS PER LA
REALITZACIÓ DEL FORAT D'ENCASTAMENT DE
LA LLUMINÀRIA.

1,000      x 61,40000 = 61,40000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 61,40000 61,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42426

COST DIRECTE 90,10826
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,50541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,61367

EH61XX04P-154 U LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA AUTÒNOMA AMB
TECNOLOGIA LED, AMB COS CILÍNDRIC I
DIFUSOR EN POLICARBONAT. INCLOU
MICROPROCESSADOR INTERN REVISA L'ESTAT
DE L'APARELL I REALITZA PERIÒDICAMENT
TEST FUNCIONALS I D'AUTONOMIA INFORMANT
SOBRE EL SEU ESTAT, MITJANÇANT DOS
PILOTS LED. LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL
DE 100000 H, NO PERMANENT I ESTANCA AMB
GRAU DE PROTECCIÓ IP65, AÏLLAMENT CLASSE
II, AMB UN FLUX DE 200 LÚMENS, 1 H
D'AUTONOMIA, DE FORMA CILINDRICA AMB
DIFUSOR I COS D'INOXIDABLE, COL·LOCAT
SUPERFICIAL ENTRE 2,5 I 4 MTS, DIMENSIONS
DIÀMETRE 84X154MM, MARCA DAISALUX MODEL
LENS N30 A O EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 25,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500

Subtotal: 23,57000 23,57000
Materials

BH61XX04 U LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA AUTÒNOMA AMB
TECNOLOGIA LED, AMB COS CILÍNDRIC I
DIFUSOR EN POLICARBONAT. INCLOU
MICROPROCESSADOR INTERN REVISA L'ESTAT
DE L'APARELL I REALITZA PERIÒDICAMENT
TEST FUNCIONALS I D'AUTONOMIA INFORMANT
SOBRE EL SEU ESTAT, MITJANÇANT DOS
PILOTS LED. LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL
DE 100000 H, NO PERMANENT I ESTANCA AMB
GRAU DE PROTECCIÓ IP65, AÏLLAMENT CLASSE
II, AMB UN FLUX DE 200 LÚMENS, 1 H
D'AUTONOMIA, DE FORMA CILINDRICA AMB
DIFUSOR I COS D'INOXIDABLE, COL·LOCAT
SUPERFICIAL ENTRE 2,5 I 4 MTS, DIMENSIONS
DIÀMETRE 84X154MM, MARCA DAISALUX MODEL
LENS N30 A O EQUIVALENT.

0,000      x 135,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35355

COST DIRECTE 23,92355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,11973
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EH61XX10P-155 U INSTAL.LACIÓ LLUMINÀRIA D'ÈPOCA EN EL
MENJADOR, SUMINISTRADA PER LA PROPIETAT.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ I SUPORTS

Rend.: 1,000 182,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 3,000 /R x 21,75000 = 65,25000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 3,000 /R x 25,39000 = 76,17000

Subtotal: 141,42000 141,42000
Materials

BH61XX10 U INSTAL.LACIÓ LUMINÀRIA D'ÈPOCA EN EL
MENJADOR, SUMINISTRADA PER LA PROPIETAT.

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,12130

COST DIRECTE 173,54130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,67707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,21837

EH61XX11P-156 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE LÀMPARES
LED, 3000ºK O EL MATEIX COLOR QUE
S'INSTAL.LI EN ELS ESPAIS A MUSEITZAR,
ROSCA E27. INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ I
DESMUNTATGE DEL GLOBUS DE LA LLUMINÀRIA
PER PODER SUBSTITUIR LA LÀMPARA. LES
LÀMPERES ES SUBSTITUIRAN PER IGUALAR LA
TEMPERATURA DEL COLOR ENTRE SALES.
POTÈNCIA INFERIOR A 30W.

Rend.: 1,000 61,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500

Subtotal: 23,57000 23,57000
Materials

BH61XX11 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE LÀMPARES
LED, 3000ºK O EL MATEIX COLOR QUE
S'INSTAL.LI EN ELS ESPAIS A MUSEITZAR,
ROSCA E27. INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ I
DESMUNTATGE DEL GLOBUS DE LA LLUMINÀRIA
PER PODER SUBSTITUIR LA LÀMPARA. LES
LÀMPERES ES SUBSTITUIRAN PER IGUALAR LA
TEMPERATURA DEL COLOR ENTRE SALES.
POTÈNCIA INFERIOR A 30W.

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35355

COST DIRECTE 58,92355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,94618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,86973
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PARTIDES D'OBRA

EJ13B811P-157 U LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA,
SIMPLE, D'AMPLÀRIA 75 A 100 CM, DE COLOR
BLANC I PREU SUPERIOR, COL·LOCAT AMB
SUPORTS MURALS

Rend.: 1,000 187,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,100 /R x 21,75000 = 2,17500
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,400 /R x 25,39000 = 10,15600

Subtotal: 12,33100 12,33100
Materials

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,035      x 17,21000 = 0,60235

BJ13B811 U LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA,
SENZILL, D'AMPLÀRIA 75 A 100 CM, DE COLOR
BLANC I PREU SUPERIOR

1,000      x 165,39000 = 165,39000

Subtotal: 165,99235 165,99235
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 12,33120 = 0,30828

Subtotal: 0,30828 0,30828

COST DIRECTE 178,63163
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,93158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,56321

EJ13RA01P-158 U LAVABO AMB PEDESTALL DE PORCELLANA
ESMALTADA, MODEL CARMEN DE ROCA O
EQUIVALENT, D'AMPLÀRIA 75 A 100 CM, DE
COLOR BLANC I PREU SUPERIOR, COL·LOCAT
AMB SUPORTS MURALS

Rend.: 1,000 534,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,100 /R x 21,75000 = 2,17500
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,400 /R x 25,39000 = 10,15600

Subtotal: 12,33100 12,33100
Materials

BJ13B811 U LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA,
SENZILL, D'AMPLÀRIA 75 A 100 CM, DE COLOR
BLANC I PREU SUPERIOR

3,000      x 165,39000 = 496,17000

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,035      x 17,21000 = 0,60235

Subtotal: 496,77235 496,77235
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 12,33120 = 0,30828

Subtotal: 0,30828 0,30828
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 509,41163
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,47058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 534,88221

EJ14BA1NP-159 U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE
SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA,
CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I
ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR
BLANC, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT SOBRE EL
PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA
D'EVACUACIÓ

Rend.: 1,000 297,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,250 /R x 25,39000 = 31,73750
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,340 /R x 21,75000 = 7,39500

Subtotal: 39,13250 39,13250
Materials

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,012      x 17,21000 = 0,20652

BJ14BA1N U INODOR PER A COL·LOCAR SOBRE EL
PAVIMENT DE PORCELLANA ESMALTADA, DE
SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA,
CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I
ALIMENTACIÓ INCORPORATS, COLOR BLANC I
PREU SUPERIOR

1,000      x 243,44000 = 243,44000

Subtotal: 243,64652 243,64652
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 39,13240 = 0,97831

Subtotal: 0,97831 0,97831

COST DIRECTE 283,75733
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,18787

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,94520

EJ14RA01P-160 U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE
SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA,
CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I
ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR
BLANC, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT SOBRE EL
PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA
D'EVACUACIÓ

Rend.: 1,000 425,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,340 /R x 21,75000 = 7,39500
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,250 /R x 25,39000 = 31,73750

Subtotal: 39,13250 39,13250
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Materials
BJ14BA1N U INODOR PER A COL·LOCAR SOBRE EL

PAVIMENT DE PORCELLANA ESMALTADA, DE
SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA,
CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I
ALIMENTACIÓ INCORPORATS, COLOR BLANC I
PREU SUPERIOR

1,500      x 243,44000 = 365,16000

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,012      x 17,21000 = 0,20652

Subtotal: 365,36652 365,36652
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 39,13240 = 0,97831

Subtotal: 0,97831 0,97831

COST DIRECTE 405,47733
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,27387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 425,75120

EJ23RA01P-161 U AIXETA ELECTRÒNICA AMB SENSOR DE MANS
PER A LAVABO, AMB POLSADOR
ANTIRROBATORI, PER A AIGUA FREDA,
ENCASTADA. INCLOU LA PART PROPORCIONAL
DE CAIXA DE CONNEXIONS I CONNECTAT A LA
XARXA ELÈCTRICA. ACCESSORIS I MANGUETS
D'ACER INXODIABLES. TOT MUNTAT I
INSTAL·LAT

Rend.: 1,000 347,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 1,000 /R x 21,75000 = 21,75000
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 47,14000 47,14000
Materials

BJ2ZU020 U CANELLA 1,000      x 15,72000 = 15,72000
BJ2ZU030 U POLSADOR ANTIRROBATORI 1,000      x 12,82000 = 12,82000
BJ2ZU010 U ELEMENTS D'ENLLAÇ I RÀCORDS 1,000      x 4,92000 = 4,92000
BJ23RA01 U AIXETA SENSOR ELECTRÒNIC AMB CAIXA

CONNEXIONS I CABLEJATS
1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 47,14000 = 0,70710

Subtotal: 250,70710 250,70710
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COST DIRECTE 331,30710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,56536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,87246

EJ23U010P-162 U AIXETA ANTIRROBATORI PER A LAVABO,
TEMPORITZADA, AMB POLSADOR
ANTIRROBATORI, PER A AIGUA FREDA,
ENCASTADA

Rend.: 1,000 76,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,610 /R x 25,39000 = 15,48790
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,220 /R x 21,75000 = 4,78500

Subtotal: 20,27290 20,27290
Materials

BJ23U010 U AIXETA ANTIRROBATORI PER A LAVABO,
TEMPORITZADA, AMB POLSADOR
ANTIRROBATORI, PER AIGUA FREDA

1,000      x 18,35000 = 18,35000

BJ2ZU010 U ELEMENTS D'ENLLAÇ I RÀCORDS 1,000      x 4,92000 = 4,92000
BJ2ZU030 U POLSADOR ANTIRROBATORI 1,000      x 12,82000 = 12,82000
BJ2ZU020 U CANELLA 1,000      x 15,72000 = 15,72000

Subtotal: 51,81000 51,81000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 20,27267 = 0,30409

Subtotal: 0,30409 0,30409

COST DIRECTE 72,38699
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,61935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,00634

EJ24A121P-163 U AIXETA DE REGULACIÓ PER A INODOR AMB
CISTERNA INCORPORADA, MURAL, MUNTADA
SUPERFICIALMENT, AMB TUB D'ENLLAÇ
INCORPORAT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT,
AMB ENTRADA DE 1/2´´

Rend.: 1,000 21,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,062 /R x 21,75000 = 1,34850
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750

Subtotal: 7,69600 7,69600
Materials

BJ24A121 U AIXETA DE REGULACIÓ PER A INODOR AMB
CISTERNA INCORPORADA, MURAL, PER A
MUNTAR SUPERFICIALMENT, AMB TUB
D'ENLLAÇ INCORPORAT, DE LLAUTÓ CROMAT,
PREU ALT, AMB ENTRADA DE 1/2´´

1,000      x 12,42000 = 12,42000
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Subtotal: 12,42000 12,42000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 7,69600 = 0,11544

Subtotal: 0,11544 0,11544

COST DIRECTE 20,23144
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,24301

EJ24XY01P-164 U AIXETA DE REGULACIÓ PER A TALL DE
SUBMINISTRAMENT A LAVABO, MURAL,
MUNTADA SUPERFICIALMENT, AMB TUB
D'ENLLAÇ INCORPORAT, DE LLAUTÓ CROMAT,
PREU ALT, AMB ENTRADA DE 1/2´´

Rend.: 1,000 14,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,062 /R x 21,75000 = 1,34850
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750

Subtotal: 7,69600 7,69600
Materials

BJ24XY01 U AIXETA TALL LAVABO 1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

COST DIRECTE 13,69600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,38080

EJ33B16FP-165 U SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ
CROMAT DE DIÀMETRE 1´´1/4 AMB ENLLAÇ DE
DIÀMETRE 30 MM, CONNECTAT A LA XARXA DE
PETITA EVACUACIÓ

Rend.: 1,000 26,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,050 /R x 21,75000 = 1,08750
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800

Subtotal: 6,16550 6,16550
Materials

BJ33B16F U SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ
CROMAT DE DIÀMETRE 1´´1/4 AMB ENLLAÇ DE
DIÀMETRE 30 MM, PER A CONNECTAR AL RAMAL

1,000      x 18,66000 = 18,66000

Subtotal: 18,66000 18,66000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 6,16533 = 0,09248
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Subtotal: 0,09248 0,09248

COST DIRECTE 24,91798
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,16388

EJ43U010P-166 U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS
METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310 MM
D'ALÇÀRIA PER 255 MM DE DIÀMETRE,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 40,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,350 /R x 24,56000 = 8,59600

Subtotal: 8,59600 8,59600
Materials

BJ43U010 U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS
METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310 MM
D'ALÇARIA I 255 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 30,12000 = 30,12000

Subtotal: 30,12000 30,12000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 8,59600 = 0,12894

Subtotal: 0,12894 0,12894

COST DIRECTE 38,84494
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,94225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,78719

EJ46U003P-167 U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY
ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE
D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 282,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 1,000 /R x 24,56000 = 24,56000

Subtotal: 24,56000 24,56000
Materials

BJ46U003 U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY
ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE
D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÒ

1,000      x 244,53000 = 244,53000

Subtotal: 244,53000 244,53000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 24,56000 = 0,36840

Subtotal: 0,36840 0,36840
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COST DIRECTE 269,45840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,47292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,93132

EJ4ZRA01P-168 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CANVIADOR
PER BEBES DE MIDES APROXIMADES
900X510X100 MM DE HDPE DE 6 MM, REFORÇAT
AMB MECANISME FRONTISSA D'ACER
CILÍNDRICA I ACCIONAMENT PNEUMÀTIC PER A
20 KG. INCLOU CINTURÓ DE SEGURETAT,
ANCORATGES A PARET DE 4 MM.

Rend.: 1,000 204,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000

Subtotal: 6,14000 6,14000
Materials

BJ4ZRA01 U CANVIADOR PER BEBES DE MIDES
APROXIMADES 900X510X100 MM DE HDPE DE 6
MM, REFORÇAT AMB MECANISME FRONTISSA
D'ACER CILÍNDRICA I ACCIONAMENT
PNEUMÀTIC PER A 20 KG. INCLOU CINTURÓ DE
SEGURETAT, ANCORATGES A PARET DE 4 MM.

1,000      x 189,00000 = 189,00000

Subtotal: 189,00000 189,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09210

COST DIRECTE 195,23210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,76161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,99371

EJ4ZU010P-169 U PORTA-ROTLLES DE PORCELLANA BLANCA PER
ENCASTAR

Rend.: 1,000 16,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000

Subtotal: 6,14000 6,14000
Materials

BJ4ZU010 U PORTA-ROTLLES DE PORCELLANA BLANCA PER
ENCASTAR

1,000      x 9,05000 = 9,05000

B0711010 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004

0,500      x 0,29000 = 0,14500

Subtotal: 9,19500 9,19500

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09210

COST DIRECTE 15,42710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,19846

EJ4ZU025P-170 U PORTA-ROTLLES GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC,
D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I
110 MM DE FONDÀRIA, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 32,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000

Subtotal: 6,14000 6,14000
Materials

BJ4ZU025 U PORTA-ROTLLES GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC,
D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I
110 MM DE FONDÀRIA

1,000      x 24,36000 = 24,36000

Subtotal: 24,36000 24,36000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 6,14000 = 0,09210

Subtotal: 0,09210 0,09210

COST DIRECTE 30,59210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,12171

EM1100X1P-171 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
DETECTOR ÒPTIC DE FUM ANALÒGIC
INTEL·LIGENT AMB AÏLLADOR. ADREÇAMENT
SENZILL MITJANÇANT DOS ROTO-SWICH
DECÁDICOS (01-159). FUNCIONS LÒGIQUES
PROGRAMABLES DES DE LA CENTRAL
D'INCENDIS. FABRICAT EN ABS
PIRORETARDANT. EQUIPAT AMB DOBLE LED
QUE PERMET VEURE L'ESTAT DEL DETECTOR
DES DE QUALSEVOL POSICIÓ I MICRO
INTERRUPTOR ACTIVABLE MITJANÇANT IMANT
PER REALITZAR UN TEST DE FUNCIONAMENT
LOCAL. FÀCILMENT DESMUNTABLE PER A LA
SEVA NETEJA. DE COLOR BLANC, INCLOU BASE
B501AP INTERCANVIABLE AMB LA RESTA DE
DETECTORS ANALÒGICS I SÒCOL D'ENTRADA
DE TUB SMK400AP DE FINS A 22MM.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011
DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I
FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NFXI-OPT-SMK O

Rend.: 1,000 79,09 €
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PARTIDES D'OBRA

EQUIVALENT.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,240 /R x 25,39000 = 6,09360
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,240 /R x 21,78000 = 5,22720

Subtotal: 11,32080 11,32080
Materials

BM1100X1 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
DETECTOR ÒPTIC DE FUM ANALÒGIC
INTEL·LIGENT AMB AÏLLADOR. ADREÇAMENT
SENZILL MITJANÇANT DOS ROTO-SWICH
DECÁDICOS (01-159). FUNCIONS LÒGIQUES
PROGRAMABLES DES DE LA CENTRAL
D'INCENDIS. FABRICAT EN ABS
PIRORETARDANT. EQUIPAT AMB DOBLE LED
QUE PERMET VEURE L'ESTAT DEL DETECTOR
DES DE QUALSEVOL POSICIÓ I MICRO
INTERRUPTOR ACTIVABLE MITJANÇANT IMANT
PER REALITZAR UN TEST DE FUNCIONAMENT
LOCAL. FÀCILMENT DESMUNTABLE PER A LA
SEVA NETEJA. DE COLOR BLANC, INCLOU BASE
B501AP INTERCANVIABLE AMB LA RESTA DE
DETECTORS ANALÒGICS I SÒCOL D'ENTRADA
DE TUB SMK400AP DE FINS A 22MM.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011
DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I
FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NFXI-OPT-SMK O
EQUIVALENT.

1,000      x 64,00000 = 64,00000

Subtotal: 64,00000 64,00000

COST DIRECTE 75,32080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,76604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,08684

EM110X15P-172 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
DETECTOR ÒPTIC DE FUM ANALÒGIC
INTEL·LIGENT VIA RÀDIO. FUNCIONS LÒGIQUES
PROGRAMABLES DES DE LA CENTRAL
D'INCENDIS. FABRICAT EN ABS
PIRORETARDANT. FÀCILMENT DESMUNTABLE
PER A LA SEVA NETEJA. DE COLOR BLANC,
INCLOU BASE B501RF.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011

Rend.: 1,000 113,00 €

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I
FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-OPT O
EQUIVALENT.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,240 /R x 25,39000 = 6,09360
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,240 /R x 21,78000 = 5,22720

Subtotal: 11,32080 11,32080
Materials

BM110X15 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
DETECTOR ÒPTIC DE FUM ANALÒGIC
INTEL·LIGENT VIA RÀDIO. FUNCIONS LÒGIQUES
PROGRAMABLES DES DE LA CENTRAL
D'INCENDIS. FABRICAT EN ABS
PIRORETARDANT. FÀCILMENT DESMUNTABLE
PER A LA SEVA NETEJA. DE COLOR BLANC,
INCLOU BASE B501RF.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011
DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I
FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-OPT O
EQUIVALENT.

1,000      x 96,30000 = 96,30000

Subtotal: 96,30000 96,30000

COST DIRECTE 107,62080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,38104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,00184

EM110XX4P-173 U MODUL DE 2 ENTRADES MODEL M720 O
EQUIVALENT, PER CONVERTIR E INCORPORAR
EL RECEPTOR OSI 10 AL LLAÇ ANALÒGIC, AMB
NECESSITAT D'ALIMENTACIÓ EXTERNA.

Rend.: 1,000 74,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,240 /R x 21,78000 = 5,22720
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,240 /R x 25,39000 = 6,09360
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,32080 11,32080
Materials

BM110XX4 U MODUL DE 2 ENTRADES MODEL M720 O
EQUIVALENT, PER CONVERTIR E INCORPORAR
EL RECEPTOR OSI 10 AL LLAÇ ANALÒGIC, AMB
NECESSITAT D'ALIMENTACIÓ EXTERNA.

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 71,32080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,56604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,88684

EM120XX6P-174 U FONT D'ALIMENTACIÓ CONMUTADA DE 24 VCC,
5 A CONTROLADA PER MICROPROCESSADOR.
MODEL HLSPS50 DE 5A O EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 349,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 21,78000 = 6,53400
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 31,92400 31,92400
Materials

BMY12000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CENTRALS DE DETECCIÓ

1,000      x 0,57000 = 0,57000

BM120XX6 U FONT D'ALIMENTACIÓ CONMUTADA DE 24 VCC,
5 A CONTROLADA PER MICROPROCESSADOR.
MODEL HLSPS50 DE 5A O EQUIVALENT.

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,57000 300,57000

COST DIRECTE 332,49400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,62470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,11870

EM13XX03P-175 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA
EXTERIOR FABRICADA EN POLICARBONAT DE
COLOR VERMELL, AMB FOCUS INTERMITENT I
SERIGRAFIA DE LA PARAULA FOC EN COLOR
BLANC, CONSUM 25MA A 24VDC.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011
DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA I FUNCIONANT
SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA HLSI MODEL HSR-E24 O EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 75,43 €

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,240 /R x 21,78000 = 5,22720
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,240 /R x 25,39000 = 6,09360

Subtotal: 11,32080 11,32080
Materials

BM13XX03 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA
EXTERIOR FABRICADA EN POLICARBONAT DE
COLOR VERMELL, AMB FOCUS INTERMITENT I
SERIGRAFIA DE LA PARAULA FOC EN COLOR
BLANC, CONSUM 25MA A 24VDC.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011
DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA I FUNCIONANT
SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.

MARCA HLSI MODEL HSR-E24 O EQUIVALENT.

1,000      x 60,00000 = 60,00000

BMY13000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A SIRENES

1,000      x 0,52000 = 0,52000

Subtotal: 60,52000 60,52000

COST DIRECTE 71,84080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,59204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,43284

EM13XX04P-176 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA
DIRECCIONABLE AMB FLASH ALIMENTADA DEL
LLAÇ ANALÒGIC. INCORPORA LEDS D'ALTA
LLUMINOSITAT AMB UN CONSUM DE 5,7 MA.
POSSIBILITAT D'ACTIVACIÓ INDEPENDENT DEL
FLAIX I DE LA SIRENA. DISPOSA DE 32 TONS I 3
NIVELLS DE VOLUM SELECCIONABLES 101DBA ±
3 DBA A TRAVÉS DE MICRO INTERRUPTORS.
POSSIBILITAT DE MUNTATGE AMB BASES DE
BAIX PERFIL, ALTES I ESTANQUES IP66. INCLOU
FUNCIÓ DE BLOQUEIG EN BASE I AÏLLADOR DE
CURTCIRCUITS. FINS I TOT BASE DE MUNTATGE
BRR.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011
DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA, PROGRAMADA I
FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL WSO-PC-I02 O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 97,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,240 /R x 21,78000 = 5,22720
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,240 /R x 25,39000 = 6,09360

Subtotal: 11,32080 11,32080
Materials

BMY13000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A SIRENES

1,000      x 0,52000 = 0,52000

BM13XX04 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA
DIRECCIONABLE AMB FLASH ALIMENTADA DEL
LLAÇ ANALÒGIC. INCORPORA LEDS D'ALTA
LLUMINOSITAT AMB UN CONSUM DE 5,7 MA.
POSSIBILITAT D'ACTIVACIÓ INDEPENDENT DEL
FLAIX I DE LA SIRENA. DISPOSA DE 32 TONS I 3
NIVELLS DE VOLUM SELECCIONABLES 101DBA ±
3 DBA A TRAVÉS DE MICRO INTERRUPTORS.
POSSIBILITAT DE MUNTATGE AMB BASES DE
BAIX PERFIL, ALTES I ESTANQUES IP66. INCLOU
FUNCIÓ DE BLOQUEIG EN BASE I AÏLLADOR DE
CURTCIRCUITS. FINS I TOT BASE DE MUNTATGE
B501AP.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011
DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA, PROGRAMADA I
FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL WSS-PC-I02 O
EQUIVALENT.

1,000      x 81,00000 = 81,00000

Subtotal: 81,52000 81,52000

COST DIRECTE 92,84080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,64204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,48284

EM13XX16P-177 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA
DIRECCIONABLE AMB FLASH VIA RÀDIO. FINS I
TOT BASE DE MUNTATGE B501RF-RR.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011
DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA, PROGRAMADA I
FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-WS-RR O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 196,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,240 /R x 25,39000 = 6,09360
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,240 /R x 21,78000 = 5,22720

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,32080 11,32080
Materials

BMY13000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A SIRENES

1,000      x 0,52000 = 0,52000

BM13XX16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA
DIRECCIONABLE AMB FLASH VIA RÀDIO. FINS I
TOT BASE DE MUNTATGE B501RF-RR.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011
DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LADA, PROGRAMADA I
FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-WS-RR O
EQUIVALENT.

1,000      x 175,00000 = 175,00000

Subtotal: 175,52000 175,52000

COST DIRECTE 186,84080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,34204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,18284

EM1400X2P-178 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
POLSADOR MANUAL D'ALARMA AMB ELEMENT
REARMABLE, DIRECCIONABLE I AMB AÏLLADOR
DE CURTCIRCUIT INCORPORAT. ADREÇAMENT
SENZILL MITJANÇANT DOS ROTO-SWICH
DECÁDICOS (01-159). DISPOSA DE LED QUE
PERMET VEURE L'ESTAT DE L'EQUIP. PROVA DE
FUNCIONAMENT I REARMAMENT MITJANÇANT
CLAU. INCLOU CAIXA PER A MUNTATGE EN
SUPERFÍCIE PS031W I TAPA DE PROTECCIÓ.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011
DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I
FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL M5A-RP02FF-N026-41
O EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 69,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,240 /R x 25,39000 = 6,09360
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,240 /R x 21,78000 = 5,22720

Subtotal: 11,32080 11,32080
Materials

BMY14000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A POLSADORS D'ALARMA

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BM1400X2 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
POLSADOR MANUAL D'ALARMA AMB ELEMENT
REARMABLE, DIRECCIONABLE I AMB AÏLLADOR

1,000      x 55,00000 = 55,00000
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PARTIDES D'OBRA

DE CURTCIRCUIT INCORPORAT. ADREÇAMENT
SENZILL MITJANÇANT DOS ROTO-SWICH
DECÁDICOS (01-159). DISPOSA DE LED QUE
PERMET VEURE L'ESTAT DE L'EQUIP. PROVA DE
FUNCIONAMENT I REARMAMENT MITJANÇANT
CLAU. INCLOU CAIXA PER A MUNTATGE EN
SUPERFÍCIE PS031W I TAPA DE PROTECCIÓ.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011
DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I
FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL M5A-RP02FF-N026-41
O EQUIVALENT.

Subtotal: 55,26000 55,26000

COST DIRECTE 66,58080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,32904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,90984

EM140X18P-179 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
POLSADOR MANUAL D'ALARMA AMB ELEMENT
REARMABLE, VIA RÀDIO. DISPOSA DE LED QUE
PERMET VEURE L'ESTAT DE L'EQUIP. PROVA DE
FUNCIONAMENT I REARMAMENT MITJANÇANT
CLAU. INCLOU CAIXA PER A MUNTATGE EN
SUPERFÍCIE I TAPA DE PROTECCIÓ.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011
DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I
FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-WCP AGILE O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 140,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,240 /R x 25,39000 = 6,09360
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,240 /R x 21,78000 = 5,22720

Subtotal: 11,32080 11,32080
Materials

BM140X18 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
POLSADOR MANUAL D'ALARMA AMB ELEMENT
REARMABLE, VIA RÀDIO. DISPOSA DE LED QUE
PERMET VEURE L'ESTAT DE L'EQUIP. PROVA DE
FUNCIONAMENT I REARMAMENT MITJANÇANT
CLAU. INCLOU CAIXA PER A MUNTATGE EN
SUPERFÍCIE I TAPA DE PROTECCIÓ.

D'ACORD AMB EL REGLAMENT (UE) Nº 305/2011

1,000      x 122,00000 = 122,00000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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PARTIDES D'OBRA

DEL PARLAMENT EUROPEU RELATIU ALS
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I
FUNCIONANT SEGONS PLÀNOLS I PLEC DE
CONDICIONS.

MARCA NOTIFIER MODEL NRX-WCP AGILE O
EQUIVALENT.

BMY14000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A POLSADORS D'ALARMA

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 122,26000 122,26000

COST DIRECTE 133,58080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,67904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,25984

EM140X20P-180 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
PASSAREL.LA VIA RÀDIO PER UNIÓ AMB EL
LLAÇ DE COMUNICACIÓ, INCLOU BASE DE
MUNTATGE, MODEL NRXI-GATE O EQUIVALENT

Rend.: 1,000 195,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000

Subtotal: 47,17000 47,17000
Materials

BMY14000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A POLSADORS D'ALARMA

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BM1400X20 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
PASSAREL.LA VIA RÀDIO PER UNIÓ AMB EL
LLAÇ DE COMUNICACIÓ, INCLOU BASE DE
MUNTATGE, MODEL NRXI-GATE O EQUIVALENT

1,000      x 139,00000 = 139,00000

Subtotal: 139,26000 139,26000

COST DIRECTE 186,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,32150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,75150

EM140X21P-181 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DISPOSITIU
USB AGILE IQ PRO, MODEL NRX-USB-PRO O
EQUIVALENT

Rend.: 1,000 480,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 47,17000 47,17000
Materials
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PARTIDES D'OBRA

BM140X21 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DISPOSITIU
USB AGILE IQ PRO, MODEL NRX-USB-PRO O
EQUIVALENT

1,000      x 410,00000 = 410,00000

Subtotal: 410,00000 410,00000

COST DIRECTE 457,17000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,85850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 480,02850

EM140X22P-182 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DISPOSITIU
REPETIDOR VIA RÀDIO, INCLOU BASE DE
MUNTATGE B501RF MODEL NRX-REP O
EQUIVALENT

Rend.: 1,000 124,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 47,17000 47,17000
Materials

BM140X22 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DISPOSITIU
REPETIDOR VIA RÀDIO, INCLOU BASE DE
MUNTATGE B501RF MODEL NRX-REP O
EQUIVALENT

1,000      x 71,50000 = 71,50000

Subtotal: 71,50000 71,50000

COST DIRECTE 118,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,93350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,60350

EM140X23P-183 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CENTRAL
ANALÒGICA D'UN LLAÇ AMB ALGORITMES
AWACS ID60, INCLOU BATERIA 12V I 12AH
MODEL 002-456-001 NOTIFIER O EQUIVALENT

Rend.: 1,000 1.107,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 21,78000 = 108,90000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 25,39000 = 126,95000

Subtotal: 235,85000 235,85000
Materials

BM140X23 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CENTRAL
ANALÒGICA D'UN LLAÇ AMB ALGORITMES
AWACS ID60, INCLOU BATERIA 12V I 12AH
MODEL 002-456-001 NOTIFIER O EQUIVALENT

1,000      x 819,00000 = 819,00000

Subtotal: 819,00000 819,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.054,85000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 52,74250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.107,59250

EM140X24P-184 U REALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE
MANTENIMENT DELS ELEMENTS DE LLUITA
CONTRA INCENDIS DE DURADA UN ANY
SEGONS REAL DECRET 513/2017 PER EL QUE
S'APROVA EL REGLAMENT D'INSTAL.LACIONS
DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
S'INCLOU EL REGISTRE DE LA INSTAL.LACIÓ DE
LLUITA CONTRA INCENDIS EN EL CANAL
EMPRESA I EL PAGAMENT DE LA TAXA
D'INSCRIPCIÓ.

Rend.: 1,000 682,50 €

COST DIRECTE 650,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 682,5000
________________________________________________________________________________________________________________

EM140XX2P-185 U CAIXA PER MONTATGE DE MODUL 2 ENTRADES
PER A TUB VIST, M200SMB O EQUIVALENT

Rend.: 1,000 17,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,240 /R x 21,78000 = 5,22720
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,240 /R x 25,39000 = 6,09360

Subtotal: 11,32080 11,32080
Materials

BMY14000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A POLSADORS D'ALARMA

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BM140XX2 U CAIXA PER MONTATGE DE MODUL 2 ENTRADES
PER A TUB VIST, M200SMB O EQUIVALENT

1,000      x 5,00000 = 5,00000

Subtotal: 5,26000 5,26000

COST DIRECTE 16,58080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,40984

EM2300X1P-186 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CONJUNT VERTICAL CONTRA INCENDIS DE
SUPERFICIE, COMPOST PER ARMARI DE DOS
COSSOS INDEPENDENTS, AMB ESPAI PER
EXTINTOR I REGISTRE DE MÒDUL TÈCNIC,
PORTA BIE CEGA, AMB VÀLVULA, MANÒMETRE,
LLANÇA MULTI EFECTE, 20 MTS DE MANEGA
SEMIRÍGIDA AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE
DIÀMETRE, VÀLVULA DE RETENCIÓ, BIE-25,
DIMENSIONS 1360X480X215MM, MODEL BIE BMR
25/1 BB + MÒDUL BMR 25/1 BB MARCA MACOIN O
EQUIVALENT, MUNTATGE SUPERFICIAL.
CENTRE DE MANEGA A 1.5MTS.

Rend.: 1,000 523,42 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,500 /R x 21,78000 = 54,45000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,500 /R x 25,39000 = 63,47500

Subtotal: 117,92500 117,92500
Materials

BMY23000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A BOQUES D'INCENDI

1,000      x 0,57000 = 0,57000

BM2300X1 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CONJUNT VERTICAL CONTRA INCENDIS DE
SUPERFICIE, COMPOST PER ARMARI DE DOS
COSSOS INDEPENDENTS, AMB ESPAI PER
EXTINTOR I REGISTRE DE MÒDUL TÈCNIC,
PORTA BIE CEGA,  AMB VÀLVULA, MANÒMETRE,
LLANÇA MULTIO EFECTE, 20 MTS DE MANEGA
SEMIRIGIDA  AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE
DIÀMETRE, VÀLVULA DE RETENCIÓ, BIE-25,
DIMENSIONS 1360X480X215MM, MODEL BIE BMR
25/1 BB + MÒDUL BMR 25/1 BB MARCA MACOIN O
EQUIVALENT, MUNTATGE SUPERFICIAL.
CENTRE DE MANEGA A 1.5MTS.

1,000      x 380,00000 = 380,00000

Subtotal: 380,57000 380,57000

COST DIRECTE 498,49500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,92475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 523,41975

EM2300X2P-187 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CONJUNT VERTICAL CONTRA INCENDIS PER
ENCASTAR, COMPOST PER ARMARI DE DOS
COSSOS INDEPENDENTS, AMB MARC VISELAT,
CALAIX D'ENCASTAMENT AMB ESPAI PER
EXTINTOR I REGISTRE DE MÒDUL TÈCNIC,
PORTA BIE CEGA, AMB VÀLVULA, MANÒMETRE,
LLANÇA MULTI EFECTE, 20 MTS DE MANEGA
SEMIRÍGIDA AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE
DIÀMETRE, VÀLVULA DE RETENCIÓ, BIE-25,
DIMENSIONS 1480X555X200MM, MODEL WALL
MT-V 25/1 BB MARCA MACOIN O EQUIVALENT,
ENCASTADA A LA PARET.

Rend.: 1,000 544,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,500 /R x 25,39000 = 63,47500
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,500 /R x 21,78000 = 54,45000

Subtotal: 117,92500 117,92500
Materials

BMY23000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A BOQUES D'INCENDI

1,000      x 0,57000 = 0,57000

BM2300X2 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CONJUNT VERTICAL CONTRA INCENDIS PER
ENCASTAR, COMPOST PER ARMARI DE DOS
COSSOS INDEPENDENTS, AMB MARC VISELAT,
CALAIX D'ENCASTAMENT AMB ESPAI PER
EXTINTOR I REGISTRE DE MÒDUL TÈCNIC,

1,000      x 400,00000 = 400,00000
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PORTA BIE CEGA,  AMB VÀLVULA, MANÒMETRE,
LLANÇA MULTIO EFECTE, 20 MTS DE MANEGA
SEMIRIGIDA  AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE
DIÀMETRE, VÀLVULA DE RETENCIÓ, BIE-25,
DIMENSIONS 1480X555X200MM, MODEL WALL
MT-V 25/1 BB MARCA MACOIN O EQUIVALENT,
ENCASTADA A LA PARET.

Subtotal: 400,57000 400,57000

COST DIRECTE 518,49500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,92475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 544,41975

EM2300X3P-188 U PINTAT DE CONJUNT VERTICAL ARMARI
BIE+EXTINTOR AMB RAL A DECIDIR PER DF.
PINTAT A FÀBRICA.

Rend.: 1,000 83,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 25,39000 = 2,53900
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 21,78000 = 2,17800

Subtotal: 4,71700 4,71700
Materials

BM200X3 U PINTAT DE CONJUNT VERTICAL ARMARI
BIE+EXTINTOR AMB RAL A DECIDIR. PINTAT A
FÀBRICA.

1,000      x 75,00000 = 75,00000

Subtotal: 75,00000 75,00000

COST DIRECTE 79,71700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,98585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,70285

EM31X111P-189 U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE
CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT COLOR A DECIDIR PER DF, INCLOU
ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 116,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 25,39000 = 10,15600
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 21,78000 = 8,71200

Subtotal: 18,86800 18,86800
Materials

BM3A1000 U ARMARI PER A EXTINTOR PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

1,000      x 27,09000 = 27,09000

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

1,000      x 0,31000 = 0,31000

BM31X111 U EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE
CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,

1,000      x 65,00000 = 65,00000
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PINTAT

Subtotal: 92,40000 92,40000

COST DIRECTE 111,26800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,56340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,83140

EM31XY05P-190 U EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA
POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT SEGONS COLOR A
DECIDIR PER DF, AMB ARMARI MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 89,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 21,78000 = 8,71200
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 25,39000 = 10,15600

Subtotal: 18,86800 18,86800
Materials

BM312611 U EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE
CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT

1,000      x 39,02000 = 39,02000

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

1,000      x 0,31000 = 0,31000

BM3A1000 U ARMARI PER A EXTINTOR PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

1,000      x 27,09000 = 27,09000

Subtotal: 66,42000 66,42000

COST DIRECTE 85,28800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,26440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,55240

EMD1XY01P-191 U DETECTOR VOLUMÈTRIC DE DOBLE
TECNOLOGIA, INFRAROIGS (IR) I MICROONES
(MW), VIA RÀDIO, ABAST 11X12 M, AMB
IMMUNITAT A PETITS ANIMALS DE FINS A
36KGR, AMB, GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS
UNE-EN 50131, COMPENSACIÓ DE
TEMPERATURA, ÒPTICA DE SENSIBILITAT
UNIFORME, CLASSE AMBIENTAL II, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT. COMPATIBLE AMB CENTRAL
MG5050. S'INCLOU PROGRAMACIÓ DE LA
CENTRAL PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT
DEL DETECTOR .

Rend.: 1,000 118,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 21,78000 = 5,44500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750

Subtotal: 11,79250 11,79250
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Materials
BMD1XY01 U DETECTOR VOLUMÈTRIC DE DOBLE

TECNOLOGIA, INFRAROIGS (IR) I MICROONES
(MW), VIA RÀDIO, ABAST 11X12 M, AMB
IMMUNITAT A PETITS ANIMALS DE FINS A
36KGR, AMB, GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS
UNE-EN 50131, COMPENSACIÓ DE
TEMPERATURA, OPTICA DE SENSIBILITAT
UNIFORME, CLASSE AMBIENTAL II, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT. COMPATIBLE AMB CENTRAL
MG5050

1,000      x 101,00000 = 101,00000

Subtotal: 101,00000 101,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17689

COST DIRECTE 112,96939
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,64847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,61786

EMDBXX01P-192 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ D'EQUIPS DE LLUITA CONTRA
INCENDI, DE 210 X 210 MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR,
SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23033:2019,
FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE
SOPORT DE METRACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0800 DE IMPLASER O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 70,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800

Subtotal: 9,43400 9,43400
Materials

BMDBXX01 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ D'EQUIPS DE LLUITA CONTRA
INCENDI, DE 210 X 210 MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR,
SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23033:2019,
FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE
SOPORT DE METRACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0800 DE IMPLASER O
EQUIVALENT.

1,000      x 58,00000 = 58,00000

Subtotal: 58,00000 58,00000

COST DIRECTE 67,43400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,37170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,80570
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EMDBXX02P-193 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE MESURES DE VIES D'EVACUACIÓ,
DE 448 X 224MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR
SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23034,
FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE
SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 81,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 21,78000 = 3,26700
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750

Subtotal: 9,61450 9,61450
Materials

BMDBXX02 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE MESURES DE VIES D'EVACUACIÓ,
DE 448 X 224MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR
SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23034,
FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE
SOPORT DE METRACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O
EQUIVALENT.

1,000      x 68,00000 = 68,00000

Subtotal: 68,00000 68,00000

COST DIRECTE 77,61450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,88073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,49523

EMDBXX03P-194 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE MESURES DE VIES D'EVACUACIÓ,
DE 297 X 147MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR
SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23034,
FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE
SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 71,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 21,78000 = 3,26700
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750

Subtotal: 9,61450 9,61450
Materials

BMDBXX03 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE MESURES DE VIES D'EVACUACIÓ,
DE 297 X 147MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR
SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23034,
FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE
SOPORT DE METRACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O

1,000      x 58,00000 = 58,00000
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EQUIVALENT.

Subtotal: 58,00000 58,00000

COST DIRECTE 67,61450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,38073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,99523

EMDBXX04P-195 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE MESURES DE VIES D'EVACUACIÓ,
DE 224 X 224MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR
SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23034,
FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE
SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 71,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 21,78000 = 3,26700

Subtotal: 9,61450 9,61450
Materials

BMDBXX04 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE MESURES DE VIES D'EVACUACIÓ,
DE 224 X 224MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT CLASSE B O SUPERIOR
SEGONS NORMES UNE23035/4, UNE23034,
FIXADA MECÀNICAMENT A PARET SOBRE
SOPORT DE METRACRILAT DE 3MM DE GRUIX I
ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O
EQUIVALENT.

1,000      x 58,00000 = 58,00000

Subtotal: 58,00000 58,00000

COST DIRECTE 67,61450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,38073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,99523

EMDBXX10P-196 U PLACA DE SENYALITZACIÓ ESPECIAL INDICACIÓ
RISC DE CAIGUDA ESCALA, DE 448 X 448MM,
AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O
SUPERIOR SEGONS NORMES UNE23035/4,
UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A PARET
SOBRE SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE
GRUIX I ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 88,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 21,78000 = 3,26700
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Subtotal: 9,61450 9,61450
Materials

BMDBXX10 U PLACA DE SENYALITZACIÓ ESPECIAL INDICACIÓ
RISC DE CAIGUDA ESCALA, DE 448 X 448MM,
AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT CLASSE B O
SUPERIOR SEGONS NORMES UNE23035/4,
UNE23034, FIXADA MECÀNICAMENT A PARET
SOBRE SUPORT DE METACRILAT DE 3MM DE
GRUIX I ACCESSORI T0801 DE IMPLASER O
EQUIVALENT.

1,000      x 75,00000 = 75,00000

Subtotal: 75,00000 75,00000

COST DIRECTE 84,61450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,23073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,84523

EMSBAFM1P-197 U RÈTOL SENYALITZACIÓ RECORREGUT
D'EVACUACIÓ A SORTIDA HABITUAL,
RECTANGULAR, DE 402X105 MM2 DE PANELL DE
PVC D'1,5 MM DE GRUIX, FOTOLUMINISCENT
CATEGORIA B SEGONS UNE 23035-4,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT
VERTICAL

Rend.: 1,000 8,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 25,39000 = 3,80850

Subtotal: 3,80850 3,80850
Materials

B09VAA00 M CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE 25 MM
D'AMPLÀRIA, RESISTENT A LA HUMITAT,
PRODUCTES QUÍMICS I TEMPERATURES
EXTREMES

1,000      x 1,88000 = 1,88000

BMSBAFM0 U RÈTOL SENYALITZACIÓ RECORREGUT
D'EVACUACIÓ A SORTIDA HABITUAL,
RECTANGULAR, DE 402X105 MM2 DE PANELL DE
PVC D'1,5 MM DE GRUIX, FOTOLUMINISCENT
CATEGORIA B SEGONS UNE 23035-4

1,000      x 2,66000 = 2,66000

Subtotal: 4,54000 4,54000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,80867 = 0,05713

Subtotal: 0,05713 0,05713

COST DIRECTE 8,40563
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,82591
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EN111G84P-198 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS LLAUTÓ, COMPORTA
DE LLAUTÓ AMB REVESTIMENT DE NBR I
TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX DE
LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 44,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 21,78000 = 8,16750
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 25,39000 = 9,52125

Subtotal: 17,68875 17,68875
Materials

BN111G80 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS LLAUTÓ, COMPORTA
DE LLAUTÓ AMB REVESTIMENT DE NBR I
TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX DE
LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER

1,000      x 24,21000 = 24,21000

Subtotal: 24,21000 24,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26533

COST DIRECTE 42,16408
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,27229

EN316A27P-199 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 1, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 29,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800

Subtotal: 9,43400 9,43400
Materials

BN316A20 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 1 ´´,I PREU ALT DE 64 BAR DE PN

1,000      x 18,11000 = 18,11000

Subtotal: 18,11000 18,11000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 9,43400 = 0,14151

Subtotal: 0,14151 0,14151
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COST DIRECTE 27,68551
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,06979

EN317A27P-200 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/4, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 38,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 21,78000 = 5,44500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750

Subtotal: 11,79250 11,79250
Materials

BN317A20 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/4 ´´,I PREU ALT DE 64 BAR DE PN

1,000      x 24,25000 = 24,25000

Subtotal: 24,25000 24,25000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 11,79267 = 0,17689

Subtotal: 0,17689 0,17689

COST DIRECTE 36,21939
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,81097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,03036

EN319A27P-201 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 2, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 69,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 25,39000 = 7,61700
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 21,78000 = 6,53400

Subtotal: 14,15100 14,15100
Materials

BN319A20 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 2 ´´,I PREU ALT DE 64 BAR DE PN

1,000      x 51,74000 = 51,74000

Subtotal: 51,74000 51,74000
Altres
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A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 14,15133 = 0,21227

Subtotal: 0,21227 0,21227

COST DIRECTE 66,10327
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,30516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,40843

EN31AA27P-202 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 2´´1/2, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 137,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,330 /R x 21,78000 = 7,18740
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,330 /R x 25,39000 = 8,37870

Subtotal: 15,56610 15,56610
Materials

BN31AA20 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 2´´1/2 ´´,I PREU ALT DE 64 BAR DE PN

1,000      x 114,79000 = 114,79000

Subtotal: 114,79000 114,79000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 15,56600 = 0,23349

Subtotal: 0,23349 0,23349

COST DIRECTE 130,58959
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,52948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,11907

EN31XX55P-203 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, D'UNA
PEÇA AMB PAS REDUÏT, D'ACER INOXIDABLE
1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4,
DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 60,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,800 /R x 21,78000 = 17,42400
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 42,81400 42,81400
Materials

BN317A10 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, D'UNA
PEÇA AMB PAS REDUÏT, D'ACER INOXIDABLE
1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4
´´,I PREU ALT DE 64 BAR DE PN

1,000      x 14,13000 = 14,13000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,13000 14,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64221

COST DIRECTE 57,58621
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,87931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,46552

EN31XXX8P-204 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 28MM, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES
D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE
I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I
INSTAL.LADA ENCASTADA. INCLOU
ACCESSORIS.

Rend.: 1,000 26,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800

Subtotal: 9,43400 9,43400
Materials

BFY52AB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,500      x 0,32000 = 0,16000

BFW52AB0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE 28 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

1,500      x 2,62000 = 3,93000

BN31XXX8 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 28MM, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES
D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE
I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I
MUNTADA SUPERFICIALMENT. INCLOU
ACCESSORIS.

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 16,09000 16,09000

COST DIRECTE 25,52400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,27620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,80020

EN31XY11P-205 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL, DE DIÀMETRE
NOMINAL 18MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, AMB COS D'ACER INOXIDABLE, BOLA
D'ACER INOXIDABLE I ANELLS DE TANCAMENT
DE TEFLÓ, PREU ALT I INSTAL.LADA
ENCASTADA EN PARET DE BANY.

Rend.: 1,000 22,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,165 /R x 21,78000 = 3,59370
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PARTIDES D'OBRA

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,165 /R x 25,39000 = 4,18935

Subtotal: 7,78305 7,78305
Materials

BN31XY11 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 18MM, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES
D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE
I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I
MUNTADA SUPERFICIALMENT

1,000      x 14,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

COST DIRECTE 21,78305
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,87220

EN31XY98P-206 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2,  MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 38,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 21,78000 = 5,44500

Subtotal: 11,79250 11,79250
Materials

BN31XY98 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17689

COST DIRECTE 36,96939
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,81786

EN31XY99P-207 U VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL AMB
ROSCA, PER CIRCUIT DE CALEFACCIÓ AMB
VÀLVULES TERMOSTÀTIQUES, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 70,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 21,78000 = 5,44500

Subtotal: 11,79250 11,79250
Materials
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BN31XY99 U VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL AMB
ROSCA, PER CIRCUIT DE CALEFACCIÓ AMB
VÀLVULES TERMOSTÀTIQUES), DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´, MUNTADA SUPERFICIALMENT

1,000      x 55,00000 = 55,00000

Subtotal: 55,00000 55,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17689

COST DIRECTE 66,96939
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,34847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,31786

EN31XZ99P-208 U SISTEMA PER OMPLIR D'AIGUA EL CIRCUIT DE
CALEFACCIÓ FORMAT PER:

- 4 UD CLAU DE TALL DE 3/4´´
- 1 UD VÀLVULA ANTIRETORN DE 3/4´´
- 1 UD FILTRE EN Y DE 3/4´´
- 1 UD DE COMPTADOR D'AIGUA
- 2 UD MANÒMETRE
- 1 UD DESCONNECTADOR SEGONS
INDICACIONS DE RITE 3/4´´
- CANALITZACIÓ DE TUB DE COURE O
POLIPROPILÈ 3/4´´

INSTAL.LAT I TOTALMENT EN SERVEI.

Rend.: 1,000 413,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 21,78000 = 65,34000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 25,39000 = 76,17000

Subtotal: 141,51000 141,51000
Materials

BN31XZ99 U SISTEMA PER OMPLIR D'AIGUA EL CIRCUIT DE
CALEFACCIÓ FORMAT PER:

- 4 UD CLAU DE TALL DE 3/4´´
- 1 UD VÀLVULA ANTIRETORN DE 3/4´´
- 1 UD FILTRE EN Y DE 3/4´´
- 1 UD DE COMPTADOR D'AIGUA
- 2 UD MANÒMETRE
- 1 UD DESCONNECTADOR SEGONS
INDICACIONS DE RITE 3/4´´
- CANALITZACIÓ DE TUB DE COURE O
POLIPROPILÈ 3/4´´

INSTAL.LAT I TOTALMENT EN SERVEI.

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,12265

COST DIRECTE 393,63265
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,68163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 413,31428
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EN31YY55P-209 U REALITZACIÓ D'EMPELTS DE 50-63 EN TUB DE
75MM DE POLIPROPILÈ MITJANÇANT TES DEL
FABRICANT DEL TUB DE PPR. INCLOU LA PART
PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A
PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA
PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

Rend.: 1,000 25,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 25,39000 = 7,61700
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 21,78000 = 6,53400

Subtotal: 14,15100 14,15100
Materials

BN31YY55 U REALITZACIÓ D'EMPELTS DE 40 EN TUB DE
75MM DE POLIPROPILÈ MITJANÇANT TES.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS
PER A PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
PURGADORS.

1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21227

COST DIRECTE 24,36327
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,58143

EN31YY56P-210 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, D'UNA
PEÇA AMB PAS REDUÏT, D'ACER INOXIDABLE
1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE
64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 35,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 21,78000 = 8,71200
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500

Subtotal: 21,40700 21,40700
Materials

BN31YY56 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, D'UNA
PEÇA AMB PAS REDUÏT, D'ACER INOXIDABLE
1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´,
DE 64 BAR DE PN I PREU ALT

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,00000 12,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32111

COST DIRECTE 33,72811
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,68641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,41451
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EN31YY57P-211 U REALITZACIÓ D'EMPELTS DE 32 EN TUB DE 75 O
63MM DE POLIPROPILÈ MITJANÇANT TES DEL
FABRICANT DEL TUB DE PPR. INCLOU LA PART
PROPORCIONAL D'EMPELTS PER A
PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS. S'INCLOU LA
PART PROPORCIONAL DE PURGADORS.

Rend.: 1,000 25,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 25,39000 = 7,61700
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 21,78000 = 6,53400

Subtotal: 14,15100 14,15100
Materials

BN31YY57 U REALITZACIÓ D'EMPELTS DE 25 EN TUB DE
75MM DE POLIPROPILÈ MITJANÇANT TES.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'EMPELTS
PER A PURGADORS EN ELS PUNTS ALTS.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
PURGADORS.

1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21227

COST DIRECTE 24,36327
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,58143

EN42XXX3P-212 U TRANSICIÓ DE TUB DE FERRO DE 3/4´´ FINS 1´´
1/2 A TUB DE POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE 32
FINS 50MM. EN L'EXTREM DEL TUB DE FERRO
EXISTENT ES REALITZARÀ UN NOU ROSCAT
PER FER UNIÓ EN L'ENLLAÇ ROSCAT DEL TUB
DE PPR DE NOVA INSTAL.LACIÓ. INSTAL.LAT
SUPERFICIALMENT. INCLOU ACCESSORI
D'ENLLAÇ MÒBIL. ES VALORARÀ UN 30% DE LES
TRANSICIONS AMB ACCESSORI GEBO O
SOLDADURA TIPUS TIG. SEMPRE QUE L'ESTAT
DE LA CANONADA DE FERRO HO PERMETI ES
REALITZARÀ LA UNIÓ AMB ROSCA.

Rend.: 1,000 35,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 21,78000 = 10,89000

Subtotal: 23,58500 23,58500
Materials

BN42XXX3 U TRANSICIÓ DE TUB DE FERRO DE 3/4´´ FINS 1´´
1/2 A TUB DE POLIPROPILE DE DIÀMETRE 32
FINS 50MM. EN L'EXTREM DEL TUB DE FERRO
EXISTENT ES REALITZARÀ UN NOU ROSCAT
PER FER UNIÓ EN L'ENLLAÇ ROSCAT DEL TUB
DE PPR DE NOVA INSTAL.LACIÓ. INSTAL.LAT
SUPERFICIALMENT.

1,000      x 10,00000 = 10,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,00000 10,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35378

COST DIRECTE 33,93878
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,63571

EN42XXXXP-213 U DESPLAÇAMENT DE RADIADOR DE 9 ELEMENTS
DE FERRO DE 85CM D'ALÇADA I 12CM DE FONS,
ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DE TUB DE FERRO DE
3/4´´. UBICACIÓ PLANTA 2º. DESPLAÇAMENT
MÀXIM 1.5MTS. S'INCLOU LA MODIFICACIÓ DELS
TUBS DE FERRO DE 3/4´´ (MATERIAL I MÀ
D'OBRA) PER PERMETRE EL DESPLAÇAMENT
DEL RADIADOR, LES UNIONS ES REALITZARAN
PER SOLDADURA ELÈCTRICA.

Rend.: 1,000 126,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 21,78000 = 43,56000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000

Subtotal: 94,34000 94,34000
Materials

BN42XXXX U DESPLAÇAMENT DE RADIADOR DE 9 ELEMENTS
DE FERRO DE 85CM D'ALÇADA I 12CM DE FONS,
ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DE TUB DE FERRO DE
3/4´´. UBICACIÓ PLANTA 2º. DESPLAÇAMENT
MÀXIM 1.5MTS. S'INCLOU LA MODIFICACIÓ DELS
TUBS DE FERRO DE 3/4´´ (MATERIAL I MÀ
D'OBRA) PER PERMETRE EL DESPLAÇAMENT
DEL RADIADOR, LES UNIONS ES REALITZARAN
PER SOLDADURA ELÈCTRICA.

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41510

COST DIRECTE 120,75510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,03776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,79286

EN42XXXZP-214 U ANUL.LACIÓ RADIADOR SALA BUIDA 04 DE LA
PLANTA PRIMERA. ACTUALMENT EL RADIADOR
ESTÀ ANUL.LAT AMB 2 ACCESSORIS GEBO.
S'HAURÀ DE TALLAR LA CANONADA DINS DEL
SOTA COBERTA I INSTAL.LAR ELS ACCESSORIS
GEBO EXISTENTS.

Rend.: 1,000 50,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000
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A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 47,17000 47,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70755

COST DIRECTE 47,87755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,27143

EN746C17P-215 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 25 BAR
DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL
MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I 24 BAR, DE
LLAUTÓ, PREU MITJÀ I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 51,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800

Subtotal: 9,43400 9,43400
Materials

BN746C10 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 25 BAR
DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL
MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I 24 BAR, DE
LLAUTÓ, PREU MITJÀ

1,000      x 39,49000 = 39,49000

Subtotal: 39,49000 39,49000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 9,43400 = 0,14151

Subtotal: 0,14151 0,14151

COST DIRECTE 49,06551
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,45328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,51879

EN8114D7P-216 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB
ROSCA, DE 2´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 8
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ,
CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 70,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,330 /R x 25,39000 = 8,37870
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,330 /R x 21,78000 = 7,18740

Subtotal: 15,56610 15,56610
Materials

BN8114D0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB
ROSCA, DE 2´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 8
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ,

1,000      x 51,74000 = 51,74000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC

Subtotal: 51,74000 51,74000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 15,56600 = 0,23349

Subtotal: 0,23349 0,23349

COST DIRECTE 67,53959
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,37698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,91657

EN8115A7P-217 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB
ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ,
CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 34,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 21,78000 = 5,44500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 25,39000 = 6,34750

Subtotal: 11,79250 11,79250
Materials

BN8115A0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB
ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ,
CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC

1,000      x 20,98000 = 20,98000

Subtotal: 20,98000 20,98000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 11,79267 = 0,17689

Subtotal: 0,17689 0,17689

COST DIRECTE 32,94939
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,64747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,59686

ENC13150P-218 U REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL,
PREAJUSTAT, ROSCADA DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, CABAL DE 680 A 6600 L/H I
PRESSIÓ DIFERENCIAL 10 A 880 KPA, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ MÀXIMA I 120°C DE TEMPERATURA
MÀXIMA, AMB 2 PRESES DE PRESSIÓ,
INSTAL·LADA

Rend.: 1,000 193,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 21,78000 = 8,71200
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 25,39000 = 10,15600
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 18,86800 18,86800
Materials

BNC13150 U REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL,
PREAJUSTAT, ROSCADA DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, CABAL DE 680 A 6600 L/H I
PRESSIÓ DIFERENCIAL 10 A 880 KPA, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ MÀXIMA I 120°C DE TEMPERATURA
MÀXIMA, AMB 2 PRESES DE PRESSIÓ

1,000      x 164,78000 = 164,78000

Subtotal: 164,78000 164,78000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 18,86800 = 0,28302

Subtotal: 0,28302 0,28302

COST DIRECTE 183,93102
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,19655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,12757

ENL1XX10P-219 U CONJUNT DE DISTRIBUCIÓ PER CIRCUIT DE
CALEFACCIÓ FORMAT PER:

- BOMBA CALEFACCIÓ PRECABLEJADA. CABAL
5.000 L/H A 10MCDA. GRUNDFOS MAGNA1
32-120F 220 O EQUIVALENT. ES VERIFICARÀ LA
CORBA DE LA BOMBA EXISTENT DAB EVOTRON
AMB LA NOVA BOMBA. TAL I COM ESTÀ
INSTAL.LADA LA BOMBA EXISTENT, LES DADES
TÈCNIQUES NO SÓN VISIBLES. ELS CÀLCULS ES
REALITZARAN PER UN SALT TÈRMIC DE 10ºC.
- REGULACIÓ DE REVOLUCIONS ELECTRÒNICA
- CLAUS DE TALL
- VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL
- TERMÒMETRE D'IMPULSIÓ I RETORN
- VÀLVULA ANTIRETORN DESPRÉS DE LA
BOMBA
- CONNEXIÓ IMPULSIÓ I RETORN AMB JUNTA
PLANA 1´´ 1/2
INCLOU SUPORT PER ANCLATGE A PARET PER
A CONJUNT HIDRÀULIC (AMB ELS ENCAIXOS
FETS EN AÏLLAMENT PER A MUNTATGE
OPCIONAL DE MÒDUL D'AMPLIACIÓ DE
REGULACIÓ MM-2, KM-2)

INCLOU CANALITZACIONS I CABLEJAT PER
ALIMENTACIÓ I CONTROL DE LA BOMBA.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 986,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000

Subtotal: 72,56000 72,56000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 180

PARTIDES D'OBRA

Materials
BNL1XX10 U CONJUNT DE DISTRIBUCIÓ PER CIRCUIT DE

CALEFACCIÓ FORMAT PER:

- BOMBA CALEFACCIÓ PRECABLEJADA. CABAL
5.000 L/H A 10MCDA.
- REGULACIÓ DE REVOLUCIONS ELECTRÒNICA
- CLAUS DE TALL
- VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL
- TERMÒMETRE D'IMPULSIÓ I RETORN
- VÀLVULA ANTIRETORN DESPRÉS DE LA
BOMBA
- CONNEXIÓ IMPULSIÓ I RETORN AMB JUNTA
PLANA 1´´ 1/2
INCLOU SUPORT PER ANCLATGE A PARET PER
A CONJUNT HIDRÀULIC (AMB ELS ENCAIXOS
FETS EN AÏLLAMENT PER A MUNTATGE
OPCIONAL DE MÒDUL D'AMPLIACIÓ DE
REGULACIÓ MM-2, KM-2)

INCLOU CANALITZACIONS I CABLEJAT PER
ALIMENTACIÓ I CONTROL DE LA BOMBA.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT

1,000      x 865,70000 = 865,70000

Subtotal: 865,70000 865,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,08840

COST DIRECTE 939,34840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 46,96742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 986,31582

ENL1XX11P-220 U COL.LECTOR PER A TRES CONJUNTS DE
DISTRIBUCIÓ DN25 O DN32, AMB SEPARACIÓ
TÈRMICA ENTRE IMPULSIÓ I RETORN.
CONNEXIONS SUPERIORS AMB RÀCORD BOIG
DE 1 1/2 ´´AMB JUNTA PLANA. CONNEXIONS
INFERIORS ROSCA MASCLE 1 1/2 ´´PER JUNT
PLA. AÏLLAMENT DE CARCASSA EN EPP.
POSICIÓ REVERSIBLE GRÀCIES A TRES PRESES
EN PART INFERIOR (CONNEXIONS A AGULLA /
CALDERA). INCLOU SUPORT PER A MUNTATGE
SOBRE PARET. MESURES: HXAXF 168X500X140
MM

KVS = 12,5 / QMÀX. = 4500 L / H
DP = 130MBAR AMB V = 4500 L / H
DP = 40 MBAR AMB V = 2500 L / H

TOTALMENT INSTAL.LAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 307,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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PARTIDES D'OBRA

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000

Subtotal: 72,56000 72,56000
Materials

BNL1XX11 U COL.LECTOR PER A TRES CONJUNTS DE
DISTRIBUCIÓ, AMB SEPARACIÓ TÈRMICA ENTRE
IMPULSIÓ I RETORN. CONNEXIONS SUPERIORS
AMB RÀCORD BOIG DE 2 ´´AMB JUNTA PLANA.
CONNEXIONS INFERIORS ROSCA MASCLE 2
´´PER JUNT PLA. AÏLLAMENT DE CARCASSA EN
EPP. POSICIÓ REVERSIBLE GRÀCIES A TRES
PRESES EN PART INFERIOR (CONNEXIONS A
AGULLA / CALDERA). INCLOU SUPORTACIÓ PER
A MUNTATGE SOBRE PARET.

TOTALMENT INSTAL.LAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT.

1,000      x 218,90000 = 218,90000

Subtotal: 218,90000 218,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,08840

COST DIRECTE 292,54840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,62742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,17582

ENL1XX12P-221 U ADAPTACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT
D'AIGUA FREDA, CALEFACCIÓ I GAS NATURAL A
LES CONNEXIONS DE LES NOVES CALDERES.
INCLOU MATERIAL A INSTAL.LAR EN EL
INTERIOR DE LA SALA DE CALDERA, COM TUB
DE COURE, ACCESSORIS I AÏLLAMENT
D'ESPUMA ELASTOMÈRICA DE 30MM DE GRUIX I
LA MÀ D'OBRA PER LA SEVA CORRECTA
INSTAL.LACIÓ. INCLOU CLAUS DE TALL TIPUS
APARELL DE GAS, COMPTADOR DE GAS,
VÀLVULES DE BUIDAT, VÀLVULES DE
SEGURETAT, VÀLVULES D'EMPLENAT,
VÀLVULES DE RETENCIÓ, MANÒMETRES,
TERMÒMETRES, SONDES I TOT EL PETIT
MATERIAL INDICAT EN ESQUEMA DE PRINCIPI
DELS PLÀNOLS DE PROJECTE.
LA INSTAL.LACIÓ DE GAS ES REALITZARÀ TOTA
NOVA A PARTIR DE LA SORTIDA DEL
COMPTADOR. EL COMPTADOR DE GAS ES
TROBA INSTAL.LAT EN LA MATEIXA SALA QUE
LA CALDERA.
LA INSTAL.LACIÓ HIDRÀULICA DE LA SALA ON
S'INSTAL.LEN LES CALDERES ES REALITZARÀ
TOTA NOVA. A PARTIR DE L'AGULLA
HIDRÀULICA ES REALITZARÀ AMB TUB DE
POLIPROPILÈ TIPUS NIRON FIBER BLUE PP-R RP
DN63

Rend.: 1,000 1.185,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 10,000 /R x 21,78000 = 217,80000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 182

PARTIDES D'OBRA

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 10,000 /R x 25,39000 = 253,90000

Subtotal: 471,70000 471,70000
Materials

BNL1XX12 U ADAPTACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT
D'AIGUA FREDA, CALEFACCIÓ I GAS NATURAL A
LES CONNEXIONS DE LES NOVES CALDERES.
INCLOU MATERIAL A INSTAL.LAR EN EL
INTERIOR DE LA SALA DE CALDERA, COM TUB
DE COURE, ACCESSORIS I AILLAMENT
D'ESPUMA ELASTOMÈRICA DE 30MM DE GRUIX I
LA MÀ D'OBRA PER LA SEVA CORRECTA
INSTAL.LACIÓ. INCLOU CLAUS DE TALL TIPUS
APARELL DE GAS, COMPTADOR DE GAS,
VÀLVULES DE BUIDAT, VÀLVULES DE
SEGURETAT, VÀLVULES D'EMPLENAT,
VÀLVULES DE RETENCIÓ, MANÒMETRES,
TERMÒMETRES, SONDES I TOT EL PETIT
MATERIAL INDICAT EN ESQUEMA DE PRINCIPI
DELS PLÀNOLS DE PROJECTE.
LA INSTAL.LACIÓ DE GAS ES REALITZARÀ TOTA
NOVA A PARTIR DE LA SORTIDA DEL
COMPTADOR. EL COMPTADOR DE GAS ES
TROBA INSTAL.LAT EN LA MATEIXA SALA QUE
LA CALDERA.
LA INSTAL.LACIÓ HIDRÀULICA DE LA SALA ON
S'INSTAL.LEN LES CALDERES ES REALITZARÀ
TOTA NOVA. A PARTIR DE L'AGULLA
HIDRÀULICA ES REALITZARÀ AMB TUB DE
POLIPROPILÈ TIPUS NIRON FIBER BLUE PP-R RP
DN75

1,000      x 650,00000 = 650,00000

Subtotal: 650,00000 650,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,07550

COST DIRECTE 1.128,77550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 56,43878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.185,21428

ENL1XX89P-222 U INSTAL.LACIÓ DE LA SENYALÈTICA DE LES
CANONADES DE CALEFACCIÓ I AGUA FREDA EN
L'ÀMBIT DE LA SALA DE CALDERES SEGONS LA
NORMATIVA VIGENT. INCLOU INSTAL.LACIÓ DE
PLÀNOL DE L'ESQUEMA DE PRINCIPI I DE LA
DISTRIBUCIÓ DE RADIADORS EN PLANTA
ACTUALITZATS. INSTAL.LACIÓ DE PLÀNOL AMB
INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT I DE POSTA
EN MARXA I ATURADA D'EMERGÈNCIA.

Rend.: 1,000 153,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 21,78000 = 43,56000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000

Subtotal: 94,34000 94,34000
Materials
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PARTIDES D'OBRA

BNL1XX89 U INSTAL.LACIÓ DE LA SENYALÈTICA DE LES
CANONADES DE CALEFACCIÓ I AGUA FREDA EN
L'ÀMBIT DE LA SALA DE CALDERES SEGONS LA
NORMATIVA VIGENT. INCLOU INSTAL.LACIÓ DE
PLÀNOL DE L'ESQUEMA DE PRINCIPI I DE LA
DISTRIBUCIÓ DE RADIADORS EN PLANTA
ACTUALITZATS. INSTAL.LACIÓ DE PLÀNOL AMB
INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT I DE POSTA
EN MARXA I ATURADA D'EMERGÈNCIA.

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41510

COST DIRECTE 145,75510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,28776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,04286

ENL1XX90P-223 U TREBALLS PREVIS PER IDENTIFICACIÓ DELS
CIRCUITS BITUBULARS DE LA INSTAL.LACIÓ
EXISTENTS I ELS SEUS DIÀMETRES DE FERRO,
INDICANT EL DIÀMETRE EQUIVALENT AMB TUB
PPR FIBER BLUE DE NIRON O EQUIVALENT.
S'IDENTIFICARAN TOTS ELS RADIADORS
INDICANT A QUIN CIRCUIT PERTANYEN, ES
GRAFIARÀ EN UN PLÀNOL A MÀ ALÇADA. ES
REVISARÀ TOTA LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT, SI
ES DETECTEN ELEMENTS DEFECTUOSOS A
SUBSTITUIR, ES PREVEUEN PARTIDES PER LA
SEVA SUBSTITUCIÓ, COM PER EXEMPLE
VÀLVULES, PURGADORS, AÏLLAMENT TÈRMIC
DE CANONADES .... LA REVISIÓ INCLOU OBRIR
L'AÏLLAMENT TÈRMIC (MAJORITÀRIAMENT DE
FIBRA DE VIDRE) PER REVISAR L'ESTAT DE LES
CANONADES HIDRÀULIQUES DE FERRO PER
POSTERIORMENT SER SUBSTITUÏDES SEGONS
INDICACIONS DE DF. S'INCLOU ELS TREBALLS
DE TORNAR TANCAR L'AÏLLAMENT TÈRMIC DE
LES CANONADES NO SUBSTITUÏDES.

Rend.: 1,000 402,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 8,000 /R x 21,78000 = 174,24000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 25,39000 = 203,12000

Subtotal: 377,36000 377,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,66040

COST DIRECTE 383,02040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,15102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 402,17142

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

EP2DXX01P-224 U SISTEMA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTIC PER A
BANY ADAPTAT SEGONS CTE DB SUA, FORMAT
PER:

- 1UD CENTRAL RECEPTORA D'ALARMA, UNITAT
DISPLAY I FONT D'ALIMENTACIÓ 24VDC-1A
- 1UD PILOT SENYALITZADOR ÒPTIC-ACÚSTIC
SOBRE PORTA DEL BANY
- 1UD TIRADOR SOS DE CORDA
- 1UD POLSADOR DE PRESÈNCIA
- CANALITZACIÓ I CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ
A 230V/24VDC
- INSTAL.LAT SUPERFICIAL, TOTALMENT EN
FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 441,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 21,78000 = 43,56000

Subtotal: 94,34000 94,34000
Materials

BP2DXX01 U SISTEMA D'ALARMA ÒPTIC-ACÚSTIC PER A
BANY ADAPTAT SEGONS CTE DB SUA, FORMAT
PER:

- 1UD CENTRAL RECEPTORA D'ALARMA, UNITAT
DISPLAY I FONT D'ALIMENTACIÓ 24VDC-1A
- 1UD PILOT SENYALITZADOR ÒPTIC-ACÚSTIC
SOBRE PORTA DEL BANY
- 1UD TIRADOR SOS DE CORDA
- 1UD POLSADOR DE PRESÈNCIA
- CANALIZACIÓ I CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ A
230V/24VDC
- INSTAL.LAT SUPERFICIALMENT

1,000      x 325,00000 = 325,00000

Subtotal: 325,00000 325,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41510

COST DIRECTE 420,75510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,03776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,79286

EP43X101P-225 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB
CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6A UTP PER TREBALLAR FINS A
VELOCITAT DE 10GBPS, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA
(LLIURE D'HALÒGENS), NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2,
CLASSIFICACIÓ CPR, COL·LOCAT SOTA TUB O
CANAL

Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,015 /R x 21,78000 = 0,32670
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PARTIDES D'OBRA

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,015 /R x 25,39000 = 0,38085

Subtotal: 0,70755 0,70755
Materials

BP43X101 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB
CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6A UTPPER TREBALLAR FINS A
VELOCITAT DE 10GBPS, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA
(LLIURE D'HALÒGENS), NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2,
CLASSIFICACIÓ CPR, COL·LOCAT SOTA TUB O
CANAL

1,000      x 0,85000 = 0,85000

Subtotal: 0,85000 0,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01061

COST DIRECTE 1,56816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64657

EP43X201P-226 M SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDUL DE
COMUNICACIÓ PER CENTRAL D'ALARMA
CONTRA ROBATORI MG5050 AMB EL NODE IOT.
S'INCLOU PROGRAMACIÓ DE LA CENTRAL
D'ALARMES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT
DEL MÒDUL DE COMUNICACIONS.

Rend.: 1,000 472,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 21,78000 = 108,90000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 25,39000 = 126,95000

Subtotal: 235,85000 235,85000
Materials

BP43X201 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MODUL DE
COMUNICACIÓ PER CENTRAL D'ALARMA
CONTRA ROBATORI MG5050 AMB EL NODE IOT.

1,000      x 210,50000 = 210,50000

Subtotal: 210,50000 210,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,53775

COST DIRECTE 449,88775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,49439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 472,38214

EP7312D4P-227 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS
UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45 DOBLE,
CATEGORIA 6 U/UTP, AMB CONNEXIÓ PER
DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA,
PREU SUPERIOR, ENCASTADA

Rend.: 1,000 30,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,220 /R x 25,39000 = 5,58580

Subtotal: 5,58580 5,58580
Materials

BP7312D4 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS
UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45 DOBLE,
CATEGORIA 6 U/UTP, AMB CONNEXIÓ PER
DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA,
DE PREU SUPERIOR, PER A ENCASTAR

1,000      x 23,13000 = 23,13000

Subtotal: 23,13000 23,13000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 5,58600 = 0,08379

Subtotal: 0,08379 0,08379

COST DIRECTE 28,79959
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,23957

EP731J71P-228 U CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I
DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6 U/UTP,
AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE
MÒDUL ESTRET

Rend.: 1,000 13,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180 /R x 25,39000 = 4,57020

Subtotal: 4,57020 4,57020
Materials

BP73J170 U CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I
DADES, DEL TIPUS RJ45CATEGORIA 6 U/UTP,
AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, PER A MUNTAR SOBRE SUPORT O
SOBRE PANELL

1,000      x 6,26000 = 6,26000

BP7ZSR10 U SUPORT PER A 1 CONNECTOR RJ45/MTRJ/LC
DUPLEX, PER A L'ADAPTACIÓ SOBRE
MECANISMES DE TIPUS MODULAR D'1 MÒDUL
ESTRET I SOBRE PANELLS D'ARMARIS

1,000      x 1,49000 = 1,49000

Subtotal: 7,75000 7,75000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 4,57000 = 0,06855

Subtotal: 0,06855 0,06855

COST DIRECTE 12,38875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,00819



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

EP73X146P-229 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS
MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB
CONNECTOR RJ45 SIMPLE, CATEGORIA 6A UTP,
AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PREU ALT, MUNTADA
SOBRE CAIXA O BASTIDOR

Rend.: 1,000 18,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180 /R x 25,39000 = 4,57020

Subtotal: 4,57020 4,57020
Materials

BP7381J3 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS
MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB
CONNECTOR RJ45 SIMPLE, CATEGORIA 6A
F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, DE PREU ALT, PER A
MUNTAR SOBRE BASTIDOR O CAIXA

1,000      x 13,05000 = 13,05000

Subtotal: 13,05000 13,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06855

COST DIRECTE 17,68875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,57319

EP73XX20P-230 U CABLE VEU+DADES, CATEGORIA 6A U/UTP AMB
2 CONNECTORS RJ45 I 2MTS DE LLARG

Rend.: 1,000 17,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180 /R x 25,39000 = 4,57020

Subtotal: 4,57020 4,57020
Materials

BP73XX20 U CABLE VEU+DADES, CATEGORIA 6A U/UTP AMB
2 CONNECTORS RJ45 I 2MTS DE LLARG

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,00000 12,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06855

COST DIRECTE 16,63875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,47069

EP73XX21P-231 U CERTIFICACIÓ I ASSIGNACIÓ DEL NOU PUNT DE
DADES.

Rend.: 1,000 31,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180 /R x 25,39000 = 4,57020

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,57020 4,57020
Materials

BP73XX21 U CERTIFICACIÓ I ASSIGNACIÓ DEL NOU PUNT DE
DADES.

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06855

COST DIRECTE 29,63875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,12069

EP73XY11P-232 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER NODE
IOT FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA
CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25
ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER
USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ
D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER
CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES
45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB
GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT
DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA. EL COST DE CERTIFICACIÓ
S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA.

Rend.: 1,000 373,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 25,39000 = 203,12000

Subtotal: 203,12000 203,12000
Materials

BP73XY46 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER
CENTRAL ALARMA DE ROBATORI FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA
CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25
ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER
USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ
D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER
CAIXA INDIVIDUAL

1,000      x 150,00000 = 150,00000



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 189

PARTIDES D'OBRA

*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES
45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB
GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS S'HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATARIA DEL
MANTENIMENT  DE LA INFRAESTRUCTURA DE
CABLATGE DE LA  XARXA ETHERNET DE
L'AJUNTAMENT DE  TERRASSA. EL COST DE
CERTIFICACIÓ  S'INCLOU EN AQUESTYA
PARTIDA.

Subtotal: 150,00000 150,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,04680

COST DIRECTE 356,16680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,80834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,97514

EP73XY22P-233 U INSTAL.LACIÓ SISTEMA DE COMUNICACIÓ DE
VIDEO I AUDIO ENTRE PC I PROJECTOR
FORMAT PER:

*1UD EMISOR I RECEPTOR SMC-TX I SMC-RX
MARCA ABTUS O EQUIVALENT. NO S'INCLOU
ESTACIÓ DE CÀRREGA JA QUE ES POT
REALITZAR MITJANÇANT USB.

Rend.: 1,000 430,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 25,39000 25,39000
Materials

BP73XY22 U INSTAL.LACIÓ SISTEMA DE COMUNICACIÓ
ENTRE PC I PROJECTOR

1,000      x 384,00000 = 384,00000

Subtotal: 384,00000 384,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38085

COST DIRECTE 409,77085
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,48854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 430,25939

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 190

PARTIDES D'OBRA

EP73XY32P-234 U INSTAL.LACIÓ NOU ARMARI AMB PUNT DE
CONSOLIDACIÓ FORMAT PER:

*1UD DESMUNTATGE DE RACK EXISTENT 12U
600X500MM, ELECTRÒNICA INSTAL.LADA I LES
CONNEXIONS ALS 40 PUNTS DE XARXA.
*1UD DESCONNEXIÓ DE PANELLS DE
CABLATGE I LA SEVA ENUMERACIÓ.
*1UD DESMUNTATGE DELS EQUIPS ACTIUS I
PANELL DE FIBRA ÒPTICA.
*1UD RACK ENVIRON WR 18U 600X600MM
NEGRE. INSTAL.LAT A 2.5MTS D'ALÇADA.
*1UD PANELL DE 1U DE 24 PORTS CATEGORIA 6
UTP
*144MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA
*3MTS CANALETA DE PVC UNEX 60X110
*3MTS ENVÀ SEPARADOR 60MM
*2UD PANELL REGISTRABLE CABLATGE 100P
*36UD BLOC CONNEXIÓ 110 4 PARELLS
*1 UD CAIXA PLEXO 310X240X130MM
*1UD MUNTATGE DELS EQUIPS ACTIUS I
PANELL DE FIBRA ÒPTICA A NOU ARMARI
*1UD CONNEXIÓ DE PANELLS DE CABLATGE
AMB ELS FUETONS EXISTENTS
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT PER
L'AJUNTAMENT DE TERRASSA O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT
DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA. EL COST DE CERTIFICACIÓ
S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA.

Rend.: 1,000 2.010,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 20,000 /R x 25,39000 = 507,80000

Subtotal: 507,80000 507,80000
Materials

BP73XY32 U INSTAL.LACIÓ NOU ARMARI AMB PUNT DE
CONSOLIDACIÓ FORMAT PER:

*1UD DESMUNTATGE DE RACK EXISTENT 12U
600X500MM, ELECTRÒNICA INSTAL.LADA I LES
CONNEXIONS ALS 40 PUNTS DE XARXA.
*1UD DESCONNEXIÓ DE PANELLS DE
CABLATGE I LA SEVA ENUMERACIÓ.
*1UD DESMUNTATGE DELS EQUIPS ACTIUS I
PANELL DE FIBRA ÒPTICA.
*1UD RACK ENVIRON WR 18U 600X600MM
NEGRE. INSTAL.LAT A 2.5MTS D'ALÇADA.
*1UD PANELL DE 1U DE 24 PORTS CATEGORIA 6
UTP
*144MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA
*3MTS CANALETA DE PVC UNEX 60X110
*3MTS ENVÀ SEPARADOR 60MM
*2UD PANELL REGISTRABLE CABLATGE 100P
*36UD BLOC CONNEXIÓ 110 4 PARELLS
*1 UD CAIXA PLEXO 310X240X130MM

1,000      x 1.399,30000 = 1.399,30000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

*1UD MONTATGE DELS EQUIPS ACTIUS I
PANELL DE FIBRA ÒPTICA A NOU ARMARI
*1UD CONNEXIÓ DE PANELLS DE CABLATGE
AMB ELS FUETONS EXISTENTS
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT PER
L'AJUNTAMENT DE TERRASSA O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATARIA DEL MANTENIMENT
DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA. EL COST DE CERTIFICACIÓ
S'INCLOU EN AQUESTYA PARTIDA.

Subtotal: 1.399,30000 1.399,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,61700

COST DIRECTE 1.914,71700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 95,73585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.010,45285

EP73XY33P-235 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER XARXA
WIFI FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA
CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25
ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER
USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ
D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER
CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES
45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB
GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT
DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA. EL COST DE CERTIFICACIÓ
S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA.

Rend.: 1,000 373,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 25,39000 = 203,12000

Subtotal: 203,12000 203,12000
Materials

BP73XY46 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER
CENTRAL ALARMA DE ROBATORI FORMAT PER:

1,000      x 150,00000 = 150,00000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA
CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25
ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER
USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ
D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER
CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES
45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB
GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS S'HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATARIA DEL
MANTENIMENT  DE LA INFRAESTRUCTURA DE
CABLATGE DE LA  XARXA ETHERNET DE
L'AJUNTAMENT DE  TERRASSA. EL COST DE
CERTIFICACIÓ  S'INCLOU EN AQUESTYA
PARTIDA.

Subtotal: 150,00000 150,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,04680

COST DIRECTE 356,16680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,80834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,97514

EP73XY44P-236 U CERTIFICACIÓ DE PUNT DE DADES DE CANAL
D'ALUMINI QUE S'HA ENCASTAT A PARET AL
DESMUNTAR CANAL.

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT PER
L'AJUNTAMENT DE TERRASSA O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT
DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA.

Rend.: 1,000 40,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 25,39000 = 38,08500

Subtotal: 38,08500 38,08500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57128

COST DIRECTE 38,65628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,93281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,58909
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PARTIDES D'OBRA

EP73XY46P-237 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER
COMUNICACIÓ DE CENTRAL ALARMA DE
ROBATORI AMB NODE IOT FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA
CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25
ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER
USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ
D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER
CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES
45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB
GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT
DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA. EL COST DE CERTIFICACIÓ
S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA.

Rend.: 1,000 373,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 25,39000 = 203,12000

Subtotal: 203,12000 203,12000
Materials

BP73XY46 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER
CENTRAL ALARMA DE ROBATORI FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA
CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25
ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER
USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ
D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER
CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES
45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB
GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS S'HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATARIA DEL MANTENIMENT
DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA. EL COST DE CERTIFICACIÓ

1,000      x 150,00000 = 150,00000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 194

PARTIDES D'OBRA

S'INCLOU EN AQUESTYA PARTIDA.

Subtotal: 150,00000 150,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,04680

COST DIRECTE 356,16680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,80834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,97514

EP73XY47P-238 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER
COMUNICACIÓ DE CALDERA AMB NODE IOT
FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA
CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25
ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER
USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ
D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER
CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES
45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB
GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT
DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA. EL COST DE CERTIFICACIÓ
S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA.

Rend.: 1,000 373,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 25,39000 = 203,12000

Subtotal: 203,12000 203,12000
Materials

BP73XY46 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER
CENTRAL ALARMA DE ROBATORI FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA
CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25
ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER
USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ
D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER
CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES
45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB

1,000      x 150,00000 = 150,00000
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GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS S'HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATARIA DEL
MANTENIMENT  DE LA INFRAESTRUCTURA DE
CABLATGE DE LA  XARXA ETHERNET DE
L'AJUNTAMENT DE  TERRASSA. EL COST DE
CERTIFICACIÓ  S'INCLOU EN AQUESTYA
PARTIDA.

Subtotal: 150,00000 150,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,04680

COST DIRECTE 356,16680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,80834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,97514

EP73XY70P-239 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER
COMUNICACIÓ DE CENTRAL D'INCENDIS AMB
NODE IOT FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP
*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA
CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25
ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER
USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ
D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER
CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES
45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 CONNECTOR AMB
GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL MANTENIMENT
DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLATGE DE LA
XARXA ETHERNET DE L'AJUNTAMENT DE
TERRASSA. EL COST DE CERTIFICACIÓ
S'INCLOU EN AQUESTA PARTIDA.

Rend.: 1,000 373,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 25,39000 = 203,12000

Subtotal: 203,12000 203,12000
Materials

BP73XY46 U INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE XARXA PER
CENTRAL ALARMA DE ROBATORI FORMAT PER:

*1UD CONNEXIÓ A PANELL MODULAR 24P UTP

1,000      x 150,00000 = 150,00000
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*20MTS CABLE CATEGORIA 6 U/UTP DCA I LA
CANALITZACIÓ AMB TUB METÀL.LIC M25
ASSOCIAT.
*1UD MÒDUL RJ45 CATEGORIA 6 UTP PER
USUARI
*2UD FUETÓ RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 UTP LSHZ
D'UN METRE
*1UD MARC I BASTIDOR 45X45 BLANC PER
CAIXA INDIVIDUAL
*1UD CAIXA DE SUPERFÍCIE PER MECANISMES
45X45 SIMON O EQUIVALENT
*1UD PLACA K45 PER A 1 COONECTOR AMB
GUARDAPOLS (UNIVERSAL)
* MÀ D'OBRA I CERTIFICACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ

ELS TREBALLS S'HAURAN DE REALITZAR PER
UN INSTAL.LADOR HOMOLOGAT O ELS SEUS
TREBALLS S'HAURAN DE SER CERTIFICATS PER
L'EMPRESA ADJUDICATARIA DEL
MANTENIMENT  DE LA INFRAESTRUCTURA DE
CABLATGE DE LA  XARXA ETHERNET DE
L'AJUNTAMENT DE  TERRASSA. EL COST DE
CERTIFICACIÓ  S'INCLOU EN AQUESTYA
PARTIDA.

Subtotal: 150,00000 150,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,04680

COST DIRECTE 356,16680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,80834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,97514

EP7EX100P-240 U ANTENA INTERIOR D'ACCES INALAMBRIC,
DIRECCIONAL, DE 2,4 I 5 GHZ, DE 12 DBI DE
GUANY, INSTAL.LADA SUPERFICIALMENT I
CONNECTADA

Rend.: 1,000 261,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 25,39000 = 101,56000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,000 /R x 21,78000 = 87,12000

Subtotal: 188,68000 188,68000
Materials

BP7EX100 U ANTENA INTERIOR D'ACCES INALAMBRIC,
DIRECCIONAL, DE 2,4 I 5 GHZ, DE 12 DBI DE
GUANY, AMB ACCESSORIS DE SUPORT I
CONNEXIÓ

1,000      x 57,97000 = 57,97000

Subtotal: 57,97000 57,97000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 188,68000 = 2,83020

Subtotal: 2,83020 2,83020
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COST DIRECTE 249,48020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,47401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,95421

EP7EXX70P-241 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE MÒDUL
INTERFACE PER PROTOCOL TCP/IP INSTAL.LAT
AL INTERIOR DE LA CALDERA. MARCA WOLF
REFERÈNCIA 2745831 O EQUIVALENT.
TOTALMENT INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 204,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000

Subtotal: 47,17000 47,17000
Materials

BR7EXX70 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE MÒDUL
INTERFACE PER PROTOCOL TCP/IP INSTAL.LAT
AL INTERIOR DE LA CALDERA. MARCA  WOLF
REFERÈNCIA 2745831 O EQUIVALENT.
TOTALMENT INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.

1,000      x 147,00000 = 147,00000

Subtotal: 147,00000 147,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70755

COST DIRECTE 194,87755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,74388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,62143

EP7EXX82P-242 U S’INCLOU LA INSTAL·LACIÓ:
1) ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA SAI I NODE IOT.
2) CANALITZACIONS DE CABLEJAT
NECESSÀRIES FINS ALS NOUS QUADRES DE
CONTROL I CAIXES DE CONNEXIONS.
3) MÀ D’OBRA PER REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
I CONNEXIÓ DEL CABLEJAT

Rend.: 1,000 155,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 47,17000 47,17000
Materials

BP7EXX82 U S’INCLOU LA INSTAL·LACIÓ:
1) TOTS ELS METRES DE CABLE NECESSARIS
DETALLATS ALS ESQUEMES ELÈCTRICS
COMPLINT AMB LES ESPECIFICACIONS DE
MANGUERES MULTIFILARS I CABLEJATS LLIURE
D’AL·LÒGENS. S'INCLOU EL CABLE DE
COMUNICACIÓ DE XARXA UTP CAT6A.
2) CANALITZACIONS DE CABLEJAT
NECESSÀRIES FINS ALS NOUS QUADRES DE
CONTROL I CAIXES DE CONNEXIONS.

1,000      x 100,00000 = 100,00000
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PARTIDES D'OBRA

3) MÀ D’OBRA PER REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
I CONNEXIÓ DEL CABLEJAT DELS ELEMENTS
DE  CAMP
(NUMERACIÓ NO EXHAUSTIVA)

Subtotal: 100,00000 100,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70755

COST DIRECTE 147,87755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,39388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,27143

EP7EXX83P-243 U SUBMINISTRAMENT SAI PER ALIMENTACIÓ DE
NODE IOT I QUADRE DE CONTROL AMB
AUTONOMIA DE 10 MINUTS AMB MÒDUL
D’AMPLIACIÓ DE BATERIES DE 20 MINUTS I
TARGETA DE COMUNICACIÓ AMB PROTOCOL
SNMP PER MONITORITZAR ELS ESTATS DE
L’EQUIP. SAI ZENITH RACK 2000 / 2000VA -
AP160N-2K. ARMARI DE BATERÍES PER
AP160N-2K SNMP PER MUST, ZP, AP O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 1.465,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 21,78000 = 43,56000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000

Subtotal: 94,34000 94,34000
Materials

BP7EXX83 U SUBMINISTRAMENT SAI PER ALIMENTACIÓ DE
NODE IOT I QUADRE DE CONTROL AMB
AUTONOMIA DE 10 MINUTS
AMB MÒDUL D’AMPLIACIÓ DE BATERIES DE 20
MINUTS I TARGETA DE COMUNICACIÓ AMB
PROTOCOL SNMP PER
MONITORITZAR ELS ESTATS DE L’EQUIP.
SAI ZENITH RACK 2000 / 2000VA - AP160N-2K.
ARMARIO DE BATERÍAS PARA AP160N-2K
SNMP PARA MUST, ZP, AP

1,000      x 1.300,00000 = 1.300,00000

Subtotal: 1.300,00000 1.300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41510

COST DIRECTE 1.395,75510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 69,78776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.465,54286

EP7EXX84P-244 U TREBALLS D’ENGINYERIA DE
DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE DE PLC I
SCADA PER A PLATAFORMA NEARBY SENSOR.
S'INCLOU CURS DE FORMACIÓ DEL
FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA.

Rend.: 1,000 3.150,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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BP7EXX84 U TREBALLS D’ENGINYERIA DE
DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE DE PLC I
SCADA PER A PLATAFORMA NEARBY SENSOR.

1,000      x 3.000,00000 = 3.000,00000

Subtotal: 3.000,00000 3.000,00000

COST DIRECTE 3.000,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 150,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.150,00000

EP7EXX85P-245 U POSTA EN MARXA I EN SERVEI DE LA
INSTAL.LACIÓ DE TELEGESTIÓ.

Rend.: 1,000 1.050,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BP7EXX85 U POSTA EN MARXA I EN SERVEI DE LA
INSTAL.LACIÓ DE TELEGESTIÓ

1,000      x 1.000,00000 = 1.000,00000

Subtotal: 1.000,00000 1.000,00000

COST DIRECTE 1.000,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 50,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.050,00000

EP7EXX86P-246 U SUBMINISTRAMENT D’UN PC INDUSTRIAL AMB
CARACTERÍSTIQUES:
DISPOSITIU DE TIPUS INDUSTRIAL.
EMMAGATZEMATGE : MÍNIM 30GB SSD.
PROCESSADOR: MÍNIM PROCESSADOR DOBLE
NUCLI. TIPUS CELERON N3350 DUALCORE 1,1
GHZ. MEMÒRIA: 4GB . MUNTATGE: HA DE SER
ENRACKABLE I NO OCUPAR MÉS DE 4U.
POSSIBILITAT DE MUNTAR EN CARRIL DIN.
FONT D´ALIMENTACIÓ EXTERNA 230 V. AC/24 V.
DC, 60W. PROTECCIÓ CONTRA
SOBRETENSIONS NIVELL 3. GARANTIA DE 5
ANYS PEL DISPOSITIU PC AL INSTAL·LAR ELS
DOS COMPONENTS ANTERIORS (FONT
D´ALIMENTACIÓ I PROTECCIÓ). XARXA: 2X
ETHERNET (10/100/1000 MBIT/S), RJ45. 1 X COM
RS-232/422/485. 2 X COM RS-232. 2X USB 2.0.
2XUSB 3.0. SORTIDA DE MONITOR 2 X
DISPLAYPORT. TEMPERATURA AMBIENT
(SERVEI) 0 °C ... 50 °C.TEMPERATURA AMBIENT
(EMMAGATZEMATGE / TRANSPORT) -40 °C ... 70
°C.CONNECTOR D´ALIMENTACIÓ ENDOLLABLE
AMB BORNES DE CARGOL.HOMOLOGACIÓ CE Y
UL.SISTEMA OPERATIU: EL SISTEMA EMPRAT
PEL NODE IOT HA DE SER OPENSOURCE, EN
CONCRET HA DE SUPORTAR DISTRIBUCIONS
CENTOS O DEBIAN.EL SISTEMA OPERATIU HA
DE SER COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE
MONITORITZACIÓ CORPORATIU ( ZABBIX ). EL
NODE IOT HA D’INSTAL·LAR L’AGENT ZABBIX.EL
SISTEMA OPERATIU HA DE SER COMPATIBLE
AMB EL SISTEMA D’AUTOMATITZACIÓ
CORPORATIU (AUTOMIC-UC4 ). COMPATIBLE
AMB UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ D’IMATGES
AMB CONTROL DE VERSIONS

Rend.: 1,000 1.581,82 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000

Subtotal: 50,78000 50,78000
Materials

BP7EXX86 U SUBMINISTRAMENT D’UN PC INDUSTRIAL AMB
CARACTERÍSTIQUES:
DISPOSITIU DE TIPUS INDUSTRIAL.
EMMAGATZEMATGE : MÍNIM 30GB SSD.
PROCESSADOR: MÍNIM PROCESSADOR DOBLE
NUCLI. TIPUS CELERON N3350 DUALCORE 1,1
GHZ. MEMÒRIA: 4GB . MUNTATGE: HA DE SER
ENRACKABLE I NO OCUPAR MÉS DE 4U.
POSSIBILITAT DE MUNTAR EN CARRIL DIN.
FONT D´ALIMENTACIÓ EXTERNA 230 V. AC/24 V.
DC, 60W. PROTECCIÓ CONTRA
SOBRETENSIONS NIVELL 3. GARANTIA DE 5
ANYS PEL DISPOSITIU PC AL INSTAL·LAR ELS
DOS COMPONENTS ANTERIORS (FONT
D´ALIMENTACIÓ I PROTECCIÓ). XARXA: 2X
ETHERNET (10/100/1000 MBIT/S), RJ45. 1 X COM
RS-232/422/485. 2 X COM RS-232. 2X USB 2.0.
2XUSB 3.0. SORTIDA DE MONITOR 2 X
DISPLAYPORT. TEMPERATURA AMBIENT
(SERVEI) 0 °C ... 50 °C.TEMPERATURA AMBIENT
(EMMAGATZEMATGE / TRANSPORT) -40 °C ... 70
°C.CONNECTOR D´ALIMENTACIÓ ENDOLLABLE
AMB BORNES DE CARGOL.HOMOLOGACIÓ CE Y
UL.SISTEMA OPERATIU: EL SISTEMA EMPRAT
PEL NODE IOT HA DE SER OPENSOURCE, EN
CONCRET HA DE SUPORTAR DISTRIBUCIONS
CENTOS O DEBIAN.EL SISTEMA OPERATIU HA
DE SER COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE
MONITORITZACIÓ CORPORATIU ( ZABBIX ). EL
NODE IOT HA D’INSTAL·LAR L’AGENT ZABBIX.EL
SISTEMA OPERATIU HA DE SER COMPATIBLE
AMB EL SISTEMA D’AUTOMATITZACIÓ
CORPORATIU (AUTOMIC-UC4 ). COMPATIBLE
AMB UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ D’IMATGES
AMB CONTROL DE VERSIONS

1,000      x 1.454,95000 = 1.454,95000

Subtotal: 1.454,95000 1.454,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76170

COST DIRECTE 1.506,49170
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 75,32459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.581,81629

EP7EXX87P-247 U LLICENCIA NODE IOT DE NEARBYSENSOR
AGENT EDGE

Rend.: 1,000 477,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BP7EXX87 U LLICENCIA NODE IOT DE NEARBYSENSOR
AGENT EDGE

1,000      x 455,00000 = 455,00000

Subtotal: 455,00000 455,00000
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COST DIRECTE 455,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,75000

EP7EXX90P-248 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE CONVERTIDOR
DE PROTOCOL DE CENTRAL NOTIFIER SÈRIE ID
A MODBUS. PASSAREL.LA DE COMUNICACIONS
(GATEWAY) QUE CONVERTEIX EL PROTOCOL
DE LA CENTRAL DE LA SÈRIE ID EN ESTÀNDARD
MODBUS PER COMUNICACIÓ VIA RS232 O RS485
AMB EQUIPS MODBUS RTU O VIA ETHERNET A
TRAVÉS DE RJ45 A MODBUS TCP. MARCA
NOTIFIER IBOX-MBS-NID3K O EQUIVALENT.
TOTALMENT INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 1.462,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 21,78000 = 43,56000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000

Subtotal: 94,34000 94,34000
Materials

BR7EXX90 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE CONVERTIDOR
DE PROTOCOL DE CENTRAL NOTIFIER SÈRIE ID
A MODBUS. PASSAREL.LA DE COMUNICACIONS
(GATEWAY) QUE CONVERTEIX EL PROTOCOL
DE LA CENTRAL DE LA SÈRIE ID EN ESTÀNDARD
MODBUS PER COMUNICACIÓ VIA RS232 O RS485
AMB EQUIPS MODBUS RTU O VIA ETHERNET A
TRAVÉS DE RJ45 A MODBUS TCP. MARCA
NOTIFIER IBOX-MBS-NID3K O EQUIVALENT.
TOTALMENT INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.

1,000      x 1.297,00000 = 1.297,00000

Subtotal: 1.297,00000 1.297,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41510

COST DIRECTE 1.392,75510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 69,63776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.462,39286

EP7EXX91P-249 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE CONVERTIDOR
DE PROTOCOL DE CALDERES WOLF CGB A
BACNET. PASSAREL.LA DE COMUNICACIONS
(GATEWAY) QUE CONVERTEIX EL PROTOCOL
DE LES CALDERES DE LA SERIE CGB EN
ESTÀNDARD BACNET PER COMUNICACIÓ VIA
ETHERNET A TRAVÉS DE RJ45 A BACNET.
MARCA WOLF REFERÈNCIA 8752738 O
EQUIVALENT. TOTALMENT INSTAL.LADA I EN
FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 1.454,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 21,78000 = 43,56000
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A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000

Subtotal: 94,34000 94,34000
Materials

BR7EXX91 U SUBMINISTRA I INSTAL.LACIÓ DE CONVERTIDOR
DE PROTOCOL DE CALDERES WOLF CGB A
BACNET. PASSAREL.LA DE COMUNICACIONS
(GATEWAY) QUE CONVERTEIX EL PROTOCOL
DE LES CALDERES DE LA SERIE CGB EN
ESTÀNDARD BACNET PER COMUNICACIÓ VIA
ETHERNET A TRAVÉS DE RJ45 A BACNET.
MARCA  WOLF REFERÈNCIA 8752738 O
EQUIVALENT. TOTALMENT INSTAL.LADA I EN
FUNCIONAMENT.

1,000      x 1.289,40000 = 1.289,40000

Subtotal: 1.289,40000 1.289,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41510

COST DIRECTE 1.385,15510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 69,25776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.454,41286

EQZ1RA02P-250 U BALDA DE TANCAMENT DE PORTA, AMB
SISTEMA D'OBERTURA D'EMERGÈNCIA D'ACER
INOXIDABLE COL·LOCAT A LA FUSTERIA
EXISTENT  AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 25,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,050 /R x 24,56000 = 1,22800

Subtotal: 1,22800 1,22800
Materials

BQZ1RA01 U BALDA DE TANCAMENT DE PORTA, AMB
SISTEMA D'OBERTURA D'EMERGÈNCIA D'ACER
INOXIDABLE COL·LOCAT A LA FUSTERIA
EXISTENT  AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01842

COST DIRECTE 24,24642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,45874

EQZ1U001P-251 U PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE
COL·LOCAT VERTICALMENT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 12,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,050 /R x 24,56000 = 1,22800

Subtotal: 1,22800 1,22800
Materials
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BQZ1U001 U PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE 1,000      x 11,08000 = 11,08000

Subtotal: 11,08000 11,08000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 1,22800 = 0,01842

Subtotal: 0,01842 0,01842

COST DIRECTE 12,32642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,94274

EY02XX22P-252 U PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, ENTREGA DE TOTS
ELS CERTIFICATS DE LES INSTAL.LACIÓ I EN
CONCRET DE LA INSTAL.LACIÓ CONTRA
INCENDIS SEGONS SP-136 DE BOMBERS DE LA
GENERALITAT.
S'INCLOU EL PAGAMENT PER LA
CONTRACTACIÓ DE LA ENTITAT DE CONTROL
PER LA INSPECCIÓ INICIAL ELÈCTRICA.
S'INCLOU EL PAGAMENT DE LES TAXES I LA
INSCRIPCIÓ EN EL CANAL EMPRESA DE LA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I INCENDIS.
S'INCLOU LA CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA
ESTRUCTURAT DE CABLATGE I LES PRESES DE
CATEGORIA 6A.

Rend.: 1,000 3.150,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 150,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.150,0000
________________________________________________________________________________________________________________

EY02XXX1P-253 U PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, INSTAL.LACIÓ RITE,
ENTREGA DE TOTS ELS CERTIFICATS DE LES
INSTAL.LACIÓ I EN CONCRET DE LA
INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS SEGONS
SP-136 DE BOMBERS DE LA GENERALITAT.
S'INCLOU EL PAGAMENT PER LA
CONTRACTACIÓ DE LA ENTITAT DE CONTROL
PER LA INSPECCIÓ INICIAL ELÈCTRICA.
S'INCLOU EL PAGAMENT DE LES TAXES I LA
INSCRIPCIÓ EN EL CANAL EMPRESA DE LA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, RITE I INCENDIS.
S'INCLOU EL CONTRACTE DE MANTENIMENT
DEL PRIMER ANY DE LES INSTAL.LACIONS RITE.
S'INCLOU LA CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA
ESTRUCTURAT DE CABLATGE I LES PRESES DE
CATEGORIA 6A.

Rend.: 1,000 2.625,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 125,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.625,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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EY02XXX2P-254 U UN COP FINALITZADA OBRA. REALITZACIÓ D'UN
INVENTARI DE LA INSTAL.LACIÓ DE L'EDIFICI ,
FORMAT PER:

* LLISTAT DE TOTS ELS ELEMENTS QUE
CONFORMEN LA INSTAL.LACIÓ , INDICANT
MARCA, MODEL, REFERÈNCIES, POTÈNCIES,
DIÀMETRES I QUALSEVOL ALTRE
CARACTERÍSTICA DEFINITÒRIA DE L'EQUIP O
ACCESSORI. EL LLISTAT ES REALITZARÀ AMB
PROGRAMA INFORMÀTIC A DECIDIR PER EL
TITULAR (EXCELL, ACCES, TCQ...).

* PLÀNOLS AS-BUILT DE TOTS ELS ELEMENTS
QUE CONFORMEN LA INSTAL.LACIÓ, INDICANT
CARACTERÍSTIQUES DEFINITÒRIES DELS
ELEMENTS I ACCESSORIS.

* ENTREGA DE MANUALS I INFORMACIÓ
TÈCNICA DELS EQUIPS I ACCESSORIS.
REALITZACIÓ D'UN DOSSIER AMB AQUESTA
DOCUMENTACIÓ.

AQUEST INVENTARI SERÀ PROPIETAT DEL
AJUNTAMENT DE TERRASSA I ES PODRÀ FER
SERVIR EN FUTURES LICITACIONS D'OBRES.

Rend.: 1,000 236,25 €

COST DIRECTE 225,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,2500
________________________________________________________________________________________________________________

F216RA01P-255 U ENDERROC I DESMUNTATGE DE PERFILS
EXISTENTS DE SUPORT ENLLUMENAT A 5 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, I RECUPERACIÓ
DELS LLUMS PER A MAGATZEM MUNICIPAL.

Rend.: 1,000 266,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 6,000 /R x 20,41000 = 122,46000
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 6,000 /R x 21,21000 = 127,26000

Subtotal: 249,72000 249,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,74580

COST DIRECTE 253,46580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,67329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,13909

F21DRA01P-256 U DEMOLICIÓ DE PERICÓ EXISTENT DE PARETS
DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU RETIRADA DE
TAPA.

Rend.: 1,000 26,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,500 /R x 51,15000 = 25,57500
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Subtotal: 25,57500 25,57500

COST DIRECTE 25,57500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,27875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,85375

F21QRA01P-257 U DESMUNTATGE I TRASLLAT DE LES RAMPES
METÀL·LIQUES EXISTENTS A MAGATZEM
MUNICIPAL.

Rend.: 1,000 69,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 21,21000 = 42,42000

Subtotal: 42,42000 42,42000
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 45,65000 = 22,82500

Subtotal: 22,82500 22,82500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63630

COST DIRECTE 65,88130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,29407

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,17537

F21QRA02P-258 U TREBALLS D'AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE TOT
EL PAVIMENT I ENCINTAT PERIMETRAL PER TAL
DE PODER REPRODUIR ELS MATEIXOS NIVELLS
I PENDENTS DEL PAVIMENT I BORDONS
EXTERIORS.

Rend.: 1,000 354,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 H TÈCNIC MIG O SUPERIOR 8,000 /R x 42,24000 = 337,92000

Subtotal: 337,92000 337,92000

COST DIRECTE 337,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,89600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,81600

F2225123P-259 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M
D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA
DEL MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 1,000 9,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 20,41000 = 1,63280

Subtotal: 1,63280 1,63280
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Maquinària
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,151 /R x 51,15000 = 7,72365

Subtotal: 7,72365 7,72365
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 1,63267 = 0,02449

Subtotal: 0,02449 0,02449

COST DIRECTE 9,38094
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,84999

F227500FP-260 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA
D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,110 /R x 21,21000 = 2,33310
A0140000 H MANOBRE 0,065 /R x 20,41000 = 1,32665

Subtotal: 3,65975 3,65975
Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,110 /R x 5,48000 = 0,60280

Subtotal: 0,60280 0,60280
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,66000 = 0,05490

Subtotal: 0,05490 0,05490

COST DIRECTE 4,31745
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53332

F228RA01P-261 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 19,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,450 /R x 21,21000 = 9,54450

Subtotal: 9,54450 9,54450
Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,450 /R x 5,48000 = 2,46600
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,121 /R x 51,15000 = 6,18915
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Subtotal: 8,65515 8,65515

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14317

COST DIRECTE 18,34282
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,25996

F2R45037P-262 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 5 I FINS A 10 KM

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,022 /R x 92,54000 = 2,03588

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,153 /R x 33,03000 = 5,05359

Subtotal: 7,08947 7,08947

COST DIRECTE 7,08947
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,44394

F2R6RA01P-263 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS PETITS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Rend.: 1,000 7,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,182 /R x 33,03000 = 6,01146
C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 14 T
0,010 /R x 76,30000 = 0,76300

Subtotal: 6,77446 6,77446

COST DIRECTE 6,77446
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11318

F2RA71H1P-264 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,75 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA71H1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 11,00000 = 15,95000

Subtotal: 15,95000 15,95000

COST DIRECTE 15,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,74750

F2RA7LP0P-265 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72500

F932RA01P-266 M2 BASE DE SAULÓ DE 15 CM DE SALUÓ, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 %
DEL PM

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,0075 /R x 20,41000 = 0,15308

Subtotal: 0,15308 0,15308
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,0053 /R x 61,20000 = 0,32436
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,006 /R x 67,72000 = 0,40632

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0038 /R x 43,57000 = 0,16557
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Subtotal: 0,89625 0,89625
Materials

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 0,150      x 16,25000 = 2,43750
B0111000 M3 AIGUA 0,0075      x 1,54000 = 0,01155

Subtotal: 2,44905 2,44905

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00230

COST DIRECTE 3,50068
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17503

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67571

F932RA02P-267 M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA D'ALTA
ESTABILITZACIÓ TIPUS SAULO SOLID F O
EQUIVALENT, D’ACORD AMB LES
ESPECIFICACIONS:
- GRUIX 15 CM
- SUBMINISTRAMENT I MESCLA, TOTALMENT
HOMOGÈNIA, DE 270
- KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42.5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- FIBRES DE VIDRE ANTI CRACK HP 67/36, A
RAÓ DE 0.70 KG/M3.
- SUBMINISTRAMENT I MESCLA TOTALMENT
HOMOGÈNIA, DE 1 KG/M3 DE UNA BARREJA EN
POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% +
CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASI
30% + SODITRI-PLOFOSFAT 9% SELECCIÓ
ESPECIFICA DELS ÀRIDS AMB LA FINALITAT
D'ACONSEGUIR UN COLOR NATURAL SIMILAR
AL SAULÓ
- L’EMPRESA EXECUTORA D’AQUESTA PARTIDA
HAURÀ DE DISPOSAR DEL PROCEDIMENT
D’APLICACIÓ CERTIFICAT.

Rend.: 1,000 33,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,0075 /R x 20,41000 = 0,15308

Subtotal: 0,15308 0,15308
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,0053 /R x 61,20000 = 0,32436
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,006 /R x 67,72000 = 0,40632

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0038 /R x 43,57000 = 0,16557

Subtotal: 0,89625 0,89625
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,0075      x 1,54000 = 0,01155
B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 0,1725      x 16,25000 = 2,80313
B032RA01 M2 FORMACIÓ DE SAULÓ SOLID F DE GRUIX 15 CM 1,000      x 28,00000 = 28,00000

Subtotal: 30,81468 30,81468
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00230

COST DIRECTE 31,86631
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,45962

F932RA03P-268 M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA D'ALTA
ESTABILITZACIÓ TIPUS SAULO SOLID F O
EQUIVALENT EN PETITA ACTUACIÓ, D’ACORD
AMB LES ESPECIFICACIONS:
- GRUIX 15 CM
- SUBMINISTRAMENT I MESCLA, TOTALMENT
HOMOGÈNIA, DE 270
- KG/M3 DE CIMENT II/A-I 42.5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- FIBRES DE VIDRE ANTI CRACK HP 67/36, A
RAÓ DE 0.70 KG/M3.
- SUBMINISTRAMENT I MESCLA TOTALMENT
HOMOGÈNIA, DE 1 KG/M3 DE UNA BARREJA EN
POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% +
CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASI
30% + SODITRI-PLOFOSFAT 9% SELECCIÓ
ESPECIFICA DELS ÀRIDS AMB LA FINALITAT
D'ACONSEGUIR UN COLOR NATURAL SIMILAR
AL SAULÓ
- L’EMPRESA EXECUTORA D’AQUESTA PARTIDA
HAURÀ DE DISPOSAR DEL PROCEDIMENT
D’APLICACIÓ CERTIFICAT.

Rend.: 1,000 47,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 3,06150 3,06150
Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,050 /R x 43,57000 = 2,17850
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,050 /R x 67,72000 = 3,38600

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,050 /R x 61,20000 = 3,06000

Subtotal: 8,62450 8,62450
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,54000 = 0,07700
B032RA01 M2 FORMACIÓ DE SAULÓ SOLID F DE GRUIX 15 CM 1,100      x 28,00000 = 30,80000
B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 0,1725      x 16,25000 = 2,80313

Subtotal: 33,68013 33,68013

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04592

COST DIRECTE 45,41205
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,27060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,68266
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F9365B11P-269 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 1,000 84,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 24,56000 = 3,68400
A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 20,41000 = 9,18450

Subtotal: 12,86850 12,86850
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,29000 = 0,64350

Subtotal: 0,64350 0,64350
Materials

B064100C M3 FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 63,37000 = 66,53850

Subtotal: 66,53850 66,53850
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 12,86867 = 0,19303

Subtotal: 0,19303 0,19303

COST DIRECTE 80,24353
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,01218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,25571

F962RA01P-270 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BORDÓ DE
PEDRA TIPUS CALCARENITA I ACABAT IGUAL
EXISTENT, AMB UNA CANTONADA
ARRODONIDA, DE MIDES APROXIMADES
30X15X6 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I
REJUNTADA MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA
INTERIORMENT I LA PART MÉS SUPERFICIAL
DEL REJUNT 3 CM SUPERFICIALS AMB MORTER
DE CIMENT PÒRTLAND ENLLUÏTI ADDITIVAT PER
DONAR EL COLOR GRIS BLAVÓS, REPRODUINT
EL MATEIX ACABAT EXISTENT.

Rend.: 1,000 172,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,285 /R x 24,56000 = 6,99960
A0140000 H MANOBRE 0,522 /R x 20,41000 = 10,65402

Subtotal: 17,65362 17,65362
Materials

188425 KG MORTER D'ELEVADES PRESTACIONS
MECÀNIQUES, PER A LA REALITZACIÓ

0,900      x 1,10000 = 0,99000
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PARTIDES D'OBRA

D'ARREBOSSATS ARMATS I MURS D'OBRA, A
BASE DE CALÇ HIDRÀULICA NATURAL I
ECO-PUZOLANA. SAC 25 KG, MAPEANTIQUE
STRUCTURALE NHL, REF. 188425 DE LA SÈRIE
ARREBOSSATS DESHUMIDIFICANTS I MORTERS
DE CAL DE IBERMAPEI

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,0858      x 59,56000 = 5,11025

B0818110 KG COLORANT EN POLS PER A MORTER 0,100      x 3,45000 = 0,34500
B962RA01 M PEDRA CALCARENITA ARRODONIDA 1,000      x 139,29000 = 139,29000
D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,010      x 94,77800 = 0,94778

Subtotal: 146,68303 146,68303

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26480

COST DIRECTE 164,60145
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,23007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,83153

F962RA02P-271 M TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DE PECES
TRENCADES DE PEDRA PER NOVA PEDRA
TIPUS CALCARENITA I ACABAT IGUAL
EXISTENT, DE MIDES APROXIMADES 30X15X6
CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ I REJUNTADA MORTER
DE CALÇ HIDRÀULICA INTERIORMENT I LA PART
MÉS SUPERFICIAL DEL REJUNT 3 CM
SUPERFICIALS AMB MORTER DE CIMENT
PÒRTLAND ENLLUÏTI ADDITIVAT PER DONAR EL
COLOR GRIS BLAVÓS, REPRODUINT EL MATEIX
ACABAT EXISTENT.

Rend.: 1,000 178,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 20,41000 = 10,20500
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 24,56000 = 12,28000

Subtotal: 22,48500 22,48500
Materials

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,0858      x 59,56000 = 5,11025

B0818110 KG COLORANT EN POLS PER A MORTER 0,100      x 3,45000 = 0,34500
B962RA01 M PEDRA CALCARENITA ARRODONIDA 1,000      x 139,29000 = 139,29000
188425 KG MORTER D'ELEVADES PRESTACIONS

MECÀNIQUES, PER A LA REALITZACIÓ
D'ARREBOSSATS ARMATS I MURS D'OBRA, A
BASE DE CALÇ HIDRÀULICA NATURAL I
ECO-PUZOLANA. SAC 25 KG, MAPEANTIQUE

1,000      x 1,10000 = 1,10000
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STRUCTURALE NHL, REF. 188425 DE LA SÈRIE
ARREBOSSATS DESHUMIDIFICANTS I MORTERS
DE CAL DE IBERMAPEI

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,010      x 94,77800 = 0,94778

Subtotal: 146,79303 146,79303

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33728

COST DIRECTE 169,61531
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,48077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,09607

F962RA04P-272 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BORDÓ DE
PEDRA TIPUS CALCARENITA I ACABAT IGUAL
EXISTENT, DE FORMA RECTANGULAR PER
ENTREGUES AMB RAMPES, MIDES
APROXIMADES 30X15X6 CM, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ I REJUNTADA MORTER DE CALÇ
HIDRÀULICA INTERIORMENT I LA PART MÉS
SUPERFICIAL DEL REJUNT 3 CM SUPERFICIALS
AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND ENLLUÏTI
ADDITIVAT PER DONAR EL COLOR GRIS
BLAVÓS, REPRODUINT EL MATEIX ACABAT
EXISTENT.

Rend.: 1,000 164,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,285 /R x 24,56000 = 6,99960
A0140000 H MANOBRE 0,522 /R x 20,41000 = 10,65402

Subtotal: 17,65362 17,65362
Materials

B962RA02 M PEDRA CALCARENITA RECTANGULAR 1,000      x 131,10000 = 131,10000
B0818110 KG COLORANT EN POLS PER A MORTER 0,100      x 3,45000 = 0,34500
B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,0858      x 59,56000 = 5,11025

188425 KG MORTER D'ELEVADES PRESTACIONS
MECÀNIQUES, PER A LA REALITZACIÓ
D'ARREBOSSATS ARMATS I MURS D'OBRA, A
BASE DE CALÇ HIDRÀULICA NATURAL I
ECO-PUZOLANA. SAC 25 KG, MAPEANTIQUE
STRUCTURALE NHL, REF. 188425 DE LA SÈRIE
ARREBOSSATS DESHUMIDIFICANTS I MORTERS
DE CAL DE IBERMAPEI

0,900      x 1,10000 = 0,99000

D0701911 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I
15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,010      x 94,77800 = 0,94778
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Subtotal: 138,49303 138,49303

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26480

COST DIRECTE 156,41145
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,82057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,23203

F965A1C5P-273 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA,
AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS
A1 DE 20X14 CM SEGONS UNE 127340, DE
CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S
(R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTADA AMB MORTER

Rend.: 1,000 27,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,480 /R x 20,41000 = 9,79680
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,230 /R x 24,56000 = 5,64880

Subtotal: 15,44560 15,44560
Materials

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0021      x 31,63000 = 0,06642

B965A1C0 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA,
AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS
A1 DE 20X14 CM SEGONS UNE 127340, DE
CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S
(R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

1,050      x 6,45000 = 6,77250

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,0539      x 59,56000 = 3,21028

Subtotal: 10,04920 10,04920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23168

COST DIRECTE 25,72648
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,28632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,01281

F981RA01P-274 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RAMPA
D'ACCÉS D'ALUMINI PER FACILITAR L'ACCÉS EN
L'ESGLAÓ DE L'ENTRADA DE 18 CM. LA RAMPA
SERÀ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS, DE MIDES
APROXIMADES 1.35X1.80X0.18 M, DISPOSARÀ
DE SÒCOL LATERAL DE 10 CM, LA SUPERFÍCIE
DE LA RAMPA SERÀ AMB MATERIAL
ANTI-LLISCANT TIPUS CARBORÚNDUM I GOMES
ANTI-LLISCANTS PERQUÈ NO ES DESPLACI
RESPECTE EL PAVIMENT. INCLOU

Rend.: 1,000 565,47 €
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PERFORACIONS LATERAL EN FORMA DE NANÇA
PER PODER MANIPULAR-LA FÀCILMENT.

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B6ME2470 M PERFILERIA D'ALUMINI ANODITZAT AMB
PERFILS HORITZONTALS I VERTICALS VISTOS
AMB UNA INÈRCIA DE 200 A 1000 CM4, PER A
COMPOSICIÓ DE MUR CORTINA, INCLOSES LES
FIXACIONS A L'ESTRUCTURA

1,350      x 252,52000 = 340,90200

B0CHPD0A M2 PLANXA PLANA DE TEXTURA LLISA, D'ACER
GALVANITZAT I PRELACAT D'1 MM DE GRUIX,

5,000      x 25,97000 = 129,85000

Subtotal: 470,75200 470,75200
Partides d'obra

E9R2B291 M2 MOQUETA EN ROTLLE DE FIBRES SINTÈTIQUES,
CLASSE 33, PÈL TALLAT, AMB SUPORT DE
MATERIAL SINTÈTIC, RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ,
COL·LOCADA AMB ADHESIU ACRÍLIC DE
DISPERSIÓ AQUOSA

2,450      x 27,67086 = 67,79361

Subtotal: 67,79361 67,79361

COST DIRECTE 538,54561
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,92728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 565,47289

F981RA02P-275 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RAMPA
D'ACCÉS D'ALUMINI PER FACILITAR L'ACCÉS EN
L'ESGLAÓ DE L'ACCÉS DE PERSONAL DE 16 CM.
LA RAMPA SERÀ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS,
DE MIDES APROXIMADES 1.10X1.60X0.16 M,
DISPOSARÀ DE SÒCOL LATERAL DE 10 CM, LA
SUPERFÍCIE DE LA RAMPA SERÀ AMB MATERIAL
ANTI-LLISCANT TIPUS CARBORÚNDUM I GOMES
ANTI-LLISCANTS PERQUÈ NO ES DESPLACI
RESPECTE EL PAVIMENT. INCLOU
PERFORACIONS LATERAL EN FORMA DE NANÇA
PER PODER MANIPULAR-LA FÀCILMENT.

Rend.: 1,000 465,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B6ME2470 M PERFILERIA D'ALUMINI ANODITZAT AMB
PERFILS HORITZONTALS I VERTICALS VISTOS
AMB UNA INÈRCIA DE 200 A 1000 CM4, PER A
COMPOSICIÓ DE MUR CORTINA, INCLOSES LES
FIXACIONS A L'ESTRUCTURA

1,100      x 252,52000 = 277,77200

B0CHPD0A M2 PLANXA PLANA DE TEXTURA LLISA, D'ACER
GALVANITZAT I PRELACAT D'1 MM DE GRUIX,

4,500      x 25,97000 = 116,86500

Subtotal: 394,63700 394,63700
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Partides d'obra
E9R2B291 M2 MOQUETA EN ROTLLE DE FIBRES SINTÈTIQUES,

CLASSE 33, PÈL TALLAT, AMB SUPORT DE
MATERIAL SINTÈTIC, RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ,
COL·LOCADA AMB ADHESIU ACRÍLIC DE
DISPERSIÓ AQUOSA

1,760      x 27,67086 = 48,70071

Subtotal: 48,70071 48,70071

COST DIRECTE 443,33771
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,16689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 465,50460

F981RA03P-276 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARRERA DE
POSTS MODEL SEPARADOR INOXIDABLE AMB
CORDA SMART DE DOUBLET O EQUIVALENT
PER DELIMITIAR I SENYALITZAR EL PERILL
IMPACTE OBERTURA DE PORTES ANTICS
ARMARIS. SISTEMA A BASE DE DOS POSTS
D'ACER INXODIABLE AMB CORDA NEGRA, DE
MIDES APROXIMADES 86 CM D'ALT I 5 CM DE
DIÀMETRE AMB UNA BASE DE DIÀMETRE 32 CM.

Rend.: 1,000 182,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

FQ42RA02 U CORDA SMART DE DOUBLET O EQUIVALENT 1,000      x 35,50000 = 35,50000
FQ42RA01 U BARRERA DE POSTS MODEL SEPARADOR

INOXIDABLE AMB CORDA SMART DE DOUBLET
O EQUIVALENT PER DELIMITIAR I SENYALITZAR
EL PERILL IMPACTE OBERTURA DE PORTES
ANTICS ARMARIS. SISTEMA A BASE DE DOS
POSTS D'ACER INXODIABLE AMB CORDA
NEGRA, DE MIDES APROXIMADES 86 CM D'ALT I
5 CM DE DIÀMETRE AMB UNA BASE DE
DIÀMETRE 32 CM.

2,000      x 69,00000 = 138,00000

Subtotal: 173,50000 173,50000

COST DIRECTE 173,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,67500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,17500

F981RA04P-277 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE DUES RAMPES
D'ACCÉS D'ALUMINI PER FACILITAR L'ACCÉS A
SALA DE VENDING AMBDÒS COSTATS DE
L'ACCÉS DE 8 CM D'ALÇADA. LA RAMPA SERÀ
SEGONS PLÀNOLS I DETALLS, DE MIDES
APROXIMADES 1.40X0.80X0.08 M, DISPOSARÀ
DE SÒCOL LATERAL DE 10 CM, LA SUPERFÍCIE
DE LA RAMPA SERÀ AMB MATERIAL
ANTI-LLISCANT TIPUS CARBORÚNDUM I GOMES
ANTI-LLISCANTS PERQUÈ NO ES DESPLACI
RESPECTE EL PAVIMENT. INCLOU
PERFORACIONS LATERAL EN FORMA DE NANÇA
PER PODER MANIPULAR-LA FÀCILMENT.

Rend.: 1,000 285,81 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0CHPD0A M2 PLANXA PLANA DE TEXTURA LLISA, D'ACER
GALVANITZAT I PRELACAT D'1 MM DE GRUIX,

2,250      x 25,97000 = 58,43250

B6ME2470 M PERFILERIA D'ALUMINI ANODITZAT AMB
PERFILS HORITZONTALS I VERTICALS VISTOS
AMB UNA INÈRCIA DE 200 A 1000 CM4, PER A
COMPOSICIÓ DE MUR CORTINA, INCLOSES LES
FIXACIONS A L'ESTRUCTURA

0,600      x 252,52000 = 151,51200

Subtotal: 209,94450 209,94450
Partides d'obra

E9R2B291 M2 MOQUETA EN ROTLLE DE FIBRES SINTÈTIQUES,
CLASSE 33, PÈL TALLAT, AMB SUPORT DE
MATERIAL SINTÈTIC, RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ,
COL·LOCADA AMB ADHESIU ACRÍLIC DE
DISPERSIÓ AQUOSA

2,250      x 27,67086 = 62,25944

Subtotal: 62,25944 62,25944

COST DIRECTE 272,20394
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,61020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,81414

F9F1ZGR1 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE
FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE
GRUIX, MODEL TERANA SIX DE BREINCO O
EQUIVALENT, GRIS O DE COLOR A ESCOLLIR
PER LA D.F., COL.LOCATS AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, APLICACIÓ A PINZELL SOBRE LA
LLAMBORDA PREFABRICADA DE LLETADA
CIMENTOSA BLANCA TIPUS MAPESTONE 3
PRIMER 542-5-2006 DE MAPEI O EQUIVALENT
PER MILLORAR L'ADHERÈNCIA, AMB UNA
QUANTIA DE 2KG/M², I REBLERT DE JUNTES DE
5 A 30 MM DE GRUIX AMB MORTER PUZOLÀNIC
DE BAIXA ABSORCIÓ I ELEVADA RESISTÈNCIA
MECÀNICA TIPUS KERACOLOR PPN 2505-10-2007
O EQUIVALENT. INCLÚS TALLS DE PECES I
NETEJA DE LES PECES PREFABRICADES AMB
PRODUCTES ESPECÍFICS DE MAPEI PER A
DEIXAR LES LLAMBORDES COMPLETAMENT
NETES. TOT SEGUINT L'ESPECEJAMENT I
JUNTES ENTRE PECES INDICADES ALS
PLÀNOLS DE PROJECTE O SEGUINT LES
ORDRES DE LA D.F.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE REPOSICIÓ
DE PAVIMENT NEGRE VOLCÀNIC EXISTENT.

Rend.: 1,000 66,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,800 /R x 24,56000 = 19,64800

Subtotal: 24,75050 24,75050
Materials

B071STNP KG LLETADA D'ADHERÈNCIA MAPESTONE 3 PRIMER
542-5-2006

2,000      x 0,42000 = 0,84000
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B071KCPN KG MORTER PUZOLÀNIC DE BAIXA ABSORCIÓ I
ELEVADA RESISTÈNCIA MECÀNICA TIPUS
KERACOLOR PPN 2505-10-2007

7,936      x 1,73000 = 13,72928

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 103,55000 = 0,32101

B0111000 M3 AIGUA 0,100      x 1,54000 = 0,15400
B9F1BRE1 M2 LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA

RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
MODEL TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR,
COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F.

1,020      x 17,84000 = 18,19680

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,070      x 76,62250 = 5,36358

Subtotal: 38,60467 38,60467
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 24,75067 = 0,37126

Subtotal: 0,37126 0,37126

COST DIRECTE 63,72643
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,18632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,91275

F9K5VC00P-278 M2 TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA
BICOMPONENT DE RESINES EPOXI VIA AIGUA,
DE COLOR A ESCOLLIR, APLICAT A DUES
CAPES, LA 1A. CAPA DE SEGELLAT I LA 2A.
CAPA D'ACABAT, APLICAT AMB PISTOLA A
PRESSIÓ, AMB UNA DOTACIÓ DE 0,60 KG/M2 I
ESCAMPAT DE CARBORUNDUM, NETEJA DEL
FERM INCLOSA

Rend.: 1,000 12,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,360 /R x 21,21000 = 7,63560

Subtotal: 7,63560 7,63560
Materials

B89ZV010 KG PINTURA DE RESINES EPOXI BICOMPONENT VIA
AIGUA, PER A TRACTAMENT SUPERFICIAL DE
PAVIMENTS

0,600      x 6,42000 = 3,85200

Subtotal: 3,85200 3,85200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19089

COST DIRECTE 11,67849
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,26241
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FD56FC72P-279 M CUNETA AMB PEÇA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ DE 40X10 CM AMB CANAL CORBA A LA
CARA SUPERIOR, COL·LOCADA AMB MORTER
DE CIMENT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
HNE-15/P/10

Rend.: 1,000 36,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,310 /R x 24,56000 = 7,61360
A0140000 H MANOBRE 0,310 /R x 20,41000 = 6,32710
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0021 /R x 21,21000 = 0,04454

Subtotal: 13,98524 13,98524
Maquinària

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,0015 /R x 1,42000 = 0,00213

C1501111 H CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS,
NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 3 T DE
CÀRREGA, 7 M D'ABAST VERTICAL, 5 D'ABAST
HORITZONTAL I 25 KN·M DE MOMENT
D'ELEVACIÓ

0,155 /R x 34,97000 = 5,42035

Subtotal: 5,42248 5,42248
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,0004      x 1,54000 = 0,00062
BDG15C72 M PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER A

CUNETA DE 40X10 CM AMB CANAL CORBA A LA
CARA SUPERIOR

1,000      x 12,63000 = 12,63000

B06NN11C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10

0,042      x 62,73000 = 2,63466

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0043      x 34,57000 = 0,14865

Subtotal: 15,41393 15,41393

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20978

COST DIRECTE 35,03143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,78300

FD5J4F08P-280 U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB
PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 10 CM DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 71,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,050 /R x 24,56000 = 25,78800
A0140000 H MANOBRE 1,050 /R x 20,41000 = 21,43050

Subtotal: 47,21850 47,21850

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 220

PARTIDES D'OBRA

Materials
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,560      x 2,47000 = 1,38320
B0DF6F0A U MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE CAIXA

D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, PER A 150 USOS
1,007      x 1,31000 = 1,31917

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,2739      x 63,04000 = 17,26666

Subtotal: 19,96903 19,96903

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70828

COST DIRECTE 67,89581
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,39479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,29060

FD5ZRA01P-281 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE
I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X300X40
MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124
I 10 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ,
COL·LOCAT AMB MORTER, PAS DE MALLA
COMPLIR ORDEN VIV

Rend.: 1,000 71,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,420 /R x 20,41000 = 8,57220
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 24,56000 = 10,31520

Subtotal: 18,88740 18,88740
Materials

BD5Z9CC0 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE
I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X300X40
MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I
10 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ

1,000      x 47,99000 = 47,99000

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,040      x 31,63000 = 1,26520

Subtotal: 49,25520 49,25520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28331

COST DIRECTE 68,42591
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,42130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,84721

FD7JC186P-282 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 9,99 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 221

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 21,78000 = 3,04920
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 25,39000 = 3,55460

Subtotal: 6,60380 6,60380
Materials

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 2,76000 = 2,81520

Subtotal: 2,81520 2,81520
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 6,60400 = 0,09906

Subtotal: 0,09906 0,09906

COST DIRECTE 9,51806
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,99396

FD7JRA01P-283 U TREBALLS DE CONNEXIONAT A CLAVEGUERA
EXISTENT O POU DE REGISTRE. INCLOU EL
RETALL I ADAPTACIÓ DEL TUB A LA
CLAVEGUERA MUNICIPAL.

Rend.: 1,000 38,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,39000 = 25,39000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 21,78000 = 10,89000

Subtotal: 36,28000 36,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54420

COST DIRECTE 36,82420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,66541

FD7JRA02P-284 U TREBALLS DE CONNEXIONAT A XARXA DE
SANEJAMENT EXTERIOR FINS ALS INODORS
INTERIORS DE LA XARXA DE SANEJAMENT
DELS LAVABOS DE LA MASIA FREIXA. INCLOU
ELS TREBALLS DE REPICAT I MINAT PER SOTA
LES PARTES DE CÀRREGA FINS A 60 CM DE
GRUIX, CONNEXIONAT AMB LA XARXA DE
L'INODOR, PER TAL DE DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ
TOTALMENT CONNECTADA I RENOVADA.
INCLOU EL REPICAT, EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ
PROPRCIONAL DE MATERIALS EXISTENTS,
REOMPLERT I MASSISSAT, AIXÍ COM EL
MATERIAL DE TUBERIES NECESSARIS.
TOTALMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 407,48 €

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 21,78000 = 43,56000

Subtotal: 94,34000 94,34000
Partides d'obra

E9362860 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, DE GRUIX 10 CM, ABOCAT
AMB BOMBA

1,000      x 20,41641 = 20,41641

KD111B71 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE
PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ
B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, DE DN 110 MM, FINS A
BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

1,000      x 22,79623 = 22,79623

K9D1380K M2 PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA FINA, DE
FORMA RECTANGULAR, DE 15X15X1 CM, DE
COLOR VERMELL, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

1,000      x 29,29387 = 29,29387

K9234B91 M2 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 15 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA
MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL

1,000      x 7,83146 = 7,83146

K2225412 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA
AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

1,000      x 72,71369 = 72,71369

K2192311 M3 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN
MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

1,000      x 134,46853 = 134,46853

K2194421 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

1,000      x 6,21485 = 6,21485

Subtotal: 293,73504 293,73504

COST DIRECTE 388,07504
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,40375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 407,47879

FDK282C9P-285 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE
LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 92,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 24,56000 = 49,12000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 20,41000 = 20,41000

Subtotal: 69,53000 69,53000
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,54000 = 0,00154
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0032      x 103,55000 = 0,33136

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,19000 = 9,11915

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0494      x 158,85761 = 7,84757

Subtotal: 17,29962 17,29962
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 69,53000 = 1,04295

Subtotal: 1,04295 1,04295

COST DIRECTE 87,87257
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,39363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,26620

FDK2RA01P-286 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
70X70X70 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE
LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 152,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,200 /R x 24,56000 = 78,59200
A0140000 H MANOBRE 1,700 /R x 20,41000 = 34,69700

Subtotal: 113,28900 113,28900
Materials

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

80,000      x 0,19000 = 15,20000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,005      x 103,55000 = 0,51775

B0111000 M3 AIGUA 0,003      x 1,54000 = 0,00462
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,089      x 158,85761 = 14,13833

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 29,86070 29,86070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,69934

COST DIRECTE 144,84904
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,24245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,09149

FDK2RA02P-287 U TREBALLS D'OBRA CIVIL D'ADAPTACIÓ DEL
PERICÓ EXISTENT 25X30 CM PER A COL·LOCAR
LA NOVA TAPA DE PER REOMPLIR DE 40X40 CM.

Rend.: 1,000 45,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 20,41000 = 6,12300
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800

Subtotal: 13,49100 13,49100
Materials

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

80,000      x 0,19000 = 15,20000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,005      x 103,55000 = 0,51775

B0111000 M3 AIGUA 0,003      x 1,54000 = 0,00462
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,089      x 158,85761 = 14,13833

Subtotal: 29,86070 29,86070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20237

COST DIRECTE 43,55407
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,17770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,73177

G219GFA0P-288 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A
DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 4,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 21,21000 = 3,18150

Subtotal: 3,18150 3,18150
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,150 /R x 8,46000 = 1,26900

Subtotal: 1,26900 1,26900
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PARTIDES D'OBRA

Altres
A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,18133 = 0,04772

Subtotal: 0,04772 0,04772

COST DIRECTE 4,49822
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72313

G443RA01P-289 KG ACER GALVANITZAT S275JR SEGONS UNE-EN
10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT
SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TREBALLAT A TALLER, COL·LOCAT A L'OBRA
AMB CARGOLS

Rend.: 1,000 2,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,008 /R x 21,78000 = 0,17424
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,014 /R x 25,39000 = 0,35546

Subtotal: 0,52970 0,52970
Materials

B44ZRA01 KG ACER GALVANITZAT 1,000      x 2,06000 = 2,06000

Subtotal: 2,06000 2,06000

COST DIRECTE 2,58970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,71919

G4ZB1301P-290 DM3 RECOLZAMENT AMB PEÇA RECTANGULAR DE
NEOPRÈ ARMAT DE 2 A 6 DM3 DE VOLUM,
COL·LOCAT

Rend.: 1,000 24,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,015 /R x 20,41000 = 0,30615

Subtotal: 0,30615 0,30615
Materials

B4PZC300 DM3 NEOPRÈ ARMAT PER A RECOLZAMENTS, DE
VOLUM ENTRE 2 A 6 DM3

1,000      x 22,68000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00459

COST DIRECTE 22,99074
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,14028

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 226

PARTIDES D'OBRA

G7J5221A M SEGELLAT DE JUNT DE 20 MM D'AMPLÀRIA I 10
MM DE FONDÀRIA AMB MASSILLA DE SILICONA
NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL,
PRÈVIA IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA

Rend.: 1,000 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,120 /R x 24,56000 = 2,94720

Subtotal: 2,94720 2,94720
Materials

B7JZ1010 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE
MASSILLA DE SILICONA NEUTRA

0,008      x 28,40000 = 0,22720

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,200      x 17,21000 = 3,44200

Subtotal: 3,66920 3,66920
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 2,94733 = 0,04421

Subtotal: 0,04421 0,04421

COST DIRECTE 6,66061
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99364

H151RA01P-291 U TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA VERTICAL D'OBERTURES AMB
XARXA PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS
CONTRA CAIGUDES, DE FIL TRENAT DE
POLIAMIDA NO REGENERADA, DE TENACITAT
ALTA, DE 4 MM DE DIÀMETRE, 80X80 MM DE PAS
DE MALLA, CORDA PERIMETRAL DE POLIAMIDA
DE 12 MM DE DIÀMETRE NUADA A LA XARXA,
FIXADA AMB FLEIX I CLAUS I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS A L'ULL DE L'ESCALA.
S'INCLOU EL DESMUNTATGE I
EMMAGATZEMATGE DE LA LÍNIA DE VIDA
VERTICAL EXISTENT.

Rend.: 1,000 950,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 17,500 /R x 20,41000 = 357,17500
A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 17,500 /R x 24,56000 = 429,80000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 3,000 /R x 24,95000 = 74,85000

Subtotal: 861,82500 861,82500
Materials

B1Z11215 M2 XARXA DE FIL TRENAT DE POLIAMIDA NO
REGENERADA, DE TENACITAT ALTA, DE 4 MM
DE D I 80X80 MM DE PAS DE MALLA, AMB CORDA
PERIMETRAL DE POLIAMIDA DE 12 MM DE
DIÀMETRE NUADA A LA XARXA, PER A 10 USOS,
PER A SEGURETAT I SALUT

60,000      x 0,19000 = 11,40000
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PARTIDES D'OBRA

B1Z0A0B0 CU CLAUS D'IMPACTE D'ACER, PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000      x 18,26000 = 18,26000

B0DZDZ40 M FLEIX, PER A SEGURETAT I SALUT 5,000      x 0,23000 = 1,15000

Subtotal: 30,81000 30,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 12,92738

COST DIRECTE 905,56238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,27812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 950,84049

H152RA01P-292 M2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB PLATAFORMA
DE FUSTA I PUNTALS PER PROTEGIR DE
DESPRENIMENT EL CEL RAS A BASE DE
TAULONS I LLATES DE FUSTA SOBRE
CARTELES METÀL·LIQUES FIXADES AMB ELS
CAPS DELS PUNTALS DE LA PLANTA INFERIOR,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 14,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,200 /R x 24,56000 = 4,91200
A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100

Subtotal: 6,95300 6,95300
Materials

B1Z0D400 M2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

1,000      x 4,98000 = 4,98000

B1Z0A100 KG CLAU ACER, PER A SEGURETAT I SALUT 1,000      x 1,36000 = 1,36000

Subtotal: 6,34000 6,34000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06953

COST DIRECTE 13,36253
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,03066

H152RA56P-293 U SUBMINISTRE DE BASTIDA PETITA MÒBIL
D'ALUMINI DE 800X1650 MM, A BASE DE PERFILS
DE 1.2 MM DE GRUIX, CAPACITAT DE CÀRREGA
180KGS CERTIFICADA SEGONS EN 1004.

Rend.: 1,000 350,00 €

COST DIRECTE 333,33333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,66667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000
________________________________________________________________________________________________________________

H15ZRA01P-294 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I
SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APROVAT, AIXÍ COM ELS
REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL CONJUNT
DELS TREBALLS.

Rend.: 1,000 2.470,00 €

COST DIRECTE 2.352,38095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 117,61905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.470,0000
________________________________________________________________________________________________________________

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

H15ZRA02P-295 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I
SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APROVAT, AIXÍ COM ELS
REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL CONJUNT
DELS TREBALLS.

Rend.: 1,000 1.755,00 €

COST DIRECTE 1.671,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 83,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.755,0000
________________________________________________________________________________________________________________

H15ZRA03P-296 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I
SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APROVAT, AIXÍ COM ELS
REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL CONJUNT
DELS TREBALLS.

Rend.: 1,000 1.100,00 €

COST DIRECTE 1.047,61905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 52,38095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.100,0000
________________________________________________________________________________________________________________

H15ZRA04P-297 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I
SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APROVAT, AIXÍ COM ELS
REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL CONJUNT
DELS TREBALLS.

Rend.: 1,000 950,00 €

COST DIRECTE 904,76190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,23810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 950,0000
________________________________________________________________________________________________________________

H15ZRA78P-298 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I
SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APROVAT, AIXÍ COM ELS
REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL CONJUNT
DELS TREBALLS.

Rend.: 1,000 3.900,00 €

COST DIRECTE 3.714,28571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 185,71429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.900,0000
________________________________________________________________________________________________________________

H15ZRA80P-299 U MESURES I PROTECCIONS DE SEGURETAT I
SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT APROVAT, AIXÍ COM ELS
REQUERIMENTS QUE ESTABLEIXI EL
COORDINADOR DE SEGURETAT DEL CONJUNT
DELS TREBALLS.

Rend.: 1,000 490,00 €

COST DIRECTE 466,66667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,33333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 490,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

HQUZRA01P-300 U TREBALLS DE NETEJA DE LES ENCAVALLADES
EXISTENTS I RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS
OBSOLETES PER PODER APLICAR
TRACTAMENTS A LA FUSTA O PINTAR-LES.

Rend.: 1,000 259,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 12,000 /R x 20,41000 = 244,92000

Subtotal: 244,92000 244,92000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,44920

COST DIRECTE 247,36920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,36846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,73766

HQUZRA02P-301 U TREBALLS DE DESINFECCIÓ I NETEJA DE
RESTES D'ANIMALS I EXCREMENTS EN LA ZONA
DE SOTACOBERTA PER TREBALLAR EN LA
ZONA AMB LES MESURES DE SEGURETAT I
SALUT.

Rend.: 1,000 774,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A015000011 H MANOBRE ESPECIALISTA 38,000 /R x 19,42000 = 737,96000

Subtotal: 737,96000 737,96000

COST DIRECTE 737,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 36,89800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 774,85800

HQUZRA10P-302 U TREBALL DE NETEJA DE LLUMS PENJATS DE
BOLA I CANVI DE BOMBETA, PER UNA DE LED
TEMPERATURA DE COLOR CÀLIDA.

Rend.: 1,000 39,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 20,41000 = 20,41000

Subtotal: 20,41000 20,41000
Partides d'obra

EH12RA01 U CANVIS DE BOMBETA EXISTENT A BOMBETA
LED.

2,000      x 8,39236 = 16,78472

Subtotal: 16,78472 16,78472

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20410

COST DIRECTE 37,39882
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,86994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,26876

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

ID111B31P-303 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE
PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ
B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, DE DN 50 MM, FINS A PERICÓ O
CLAVEGUERÓ

Rend.: 1,000 18,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,200 /R x 21,75000 = 4,35000
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,400 /R x 25,39000 = 10,15600

Subtotal: 14,50600 14,50600
Materials

BD13139B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 50 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR

1,250      x 1,17000 = 1,46250

BDY3B300 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=50 MM

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BDW3B300 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=50 MM

1,000      x 1,26000 = 1,26000

Subtotal: 2,74250 2,74250
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 14,50600 = 0,21759

Subtotal: 0,21759 0,21759

COST DIRECTE 17,46609
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,33939

J89XRA01P-304 U ESTUDI DE ESTRATIGRÀFIC DE MOSTRA DE
FUSTERIA PER DETERMINAR EL COLOR
ORIGINAL, PER EMPRESA ACREDITADA.

Rend.: 1,000 114,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV2KRA01 U ANÀLISI ESTRATIGRÀFIC 1,000      x 109,00000 = 109,00000

Subtotal: 109,00000 109,00000

COST DIRECTE 109,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,45000
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PARTIDES D'OBRA

J89XRA02P-305 U ESTUDI DE ESTRATIGRÀFIC DE MOSTRA DE
REVESTIMENT A PER DETERMINAR LES
CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT ORIGINAL,
PER LABORATORI O EMPRESA ACREDITADA.

Rend.: 1,000 114,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV2KRA01 U ANÀLISI ESTRATIGRÀFIC 1,000      x 109,00000 = 109,00000

Subtotal: 109,00000 109,00000

COST DIRECTE 109,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,45000

J911G2CDP-306 U DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT
PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL
LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS
POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA
UNE-ENV 12633, PER A UN NOMBRE DE
DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 10

Rend.: 1,000 83,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV2LG2CD U DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT
PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL
LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS
POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA
UNE-ENV 12633, PER A UN NOMBRE DE
DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 10

1,000      x 79,29000 = 79,29000

Subtotal: 79,29000 79,29000

COST DIRECTE 79,29000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,96450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,25450

K121RA02P-307 U AJUDES D'ELEVACIÓ PER A TOTS ELS
TREBALLS EN ALÇADA DE L'OBRA, TANT PER
ACCEDIR ALS PUNTS ALTS DE LA FAÇANA, COM
LES AJUDES PER FER ARRIBAR TOT EL
MATERIAL NECESSARI DE L'OBRA A
QUALSEVOL PUNT DE LA MASIA, AMB
PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS
ELEVADORS I GRUES AUTOPROPULSADES,
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
TRANSPORT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 549,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C150M221 H CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 400 KG DE
CÀRREGA I 200X75 CM DE PLATAFORMA

6,000 /R x 31,13000 = 186,78000

C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 2,000 /R x 50,11000 = 100,22000
CL40AAAA H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA

ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE

6,000 /R x 39,44000 = 236,64000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

Subtotal: 523,64000 523,64000

COST DIRECTE 523,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,18200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 549,82200

K121RA03P-308 U AJUDES D'ELEVACIÓ DE MATERIALS I BAIXADA
DE RUNA O MATERIAL DIVERS DES DE
QUALSEVOL PUNT DE LA MASIA I
PLATAFORMES DE TREBALLS PER ALS PUNTS
ALTS, TOT A BASE DE PLATAFORMES
ELEVADORES, CARRETONS ELEVADORS,
PLATAFORMA MÒBILS, TOBERES I GRUES
AUTOPROPULSADES, ETC. INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE TRANSPORT A L'OBRA DE
LA MAQUINÀRIA NECESSÀRIA.

Rend.: 1,000 817,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CL40AAAA H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

8,000 /R x 39,44000 = 315,52000

C150M221 H CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 400 KG DE
CÀRREGA I 200X75 CM DE PLATAFORMA

2,000 /R x 31,13000 = 62,26000

C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 8,000 /R x 50,11000 = 400,88000

Subtotal: 778,66000 778,66000

COST DIRECTE 778,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 38,93300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 817,59300

K121RA04P-309 U AJUDES D'ELEVACIÓ PER A TOTS ELS
TREBALLS EN ALÇADA DE L'OBRA, TANT PER
ACCEDIR ALS PUNTS ALTS DE LA FAÇANA, COM
LES AJUDES PER FER ARRIBAR TOT EL
MATERIAL NECESSARI DE L'OBRA A
QUALSEVOL PUNT DE LA MASIA, AMB
PLATAFORMES ELEVADORES, CARRETONS
ELEVADORS I GRUES AUTOPROPULSADES,
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
TRANSPORT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 454,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 3,000 /R x 50,11000 = 150,33000
C150M221 H CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 400 KG DE

CÀRREGA I 200X75 CM DE PLATAFORMA
4,000 /R x 31,13000 = 124,52000
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PARTIDES D'OBRA

CL40AAAA H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

4,000 /R x 39,44000 = 157,76000

Subtotal: 432,61000 432,61000

COST DIRECTE 432,61000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,63050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 454,24050

K121RA05P-310 U CONJUNT DE TREBALLS I AJUDES PER LA
PROTECCIÓ I TANCAMENT PROVISIONALS DE
L'OBERTURES DE LES FINESTRES I
BALCONERES DURANT EL PROCÉS DE
RESTAURACIÓ DE LES FUSTERIES, A BASE: DE
TAULERS DE FUSTA, TANCAMENTS DE PLADUR,
AÏLLAMENTS, PLÀSTICS, PUNTALS, ETC.SENSE
MALMETRE L'ESPAI INTERIOR I QUE S'HAURAN
D'ANAR DESPLAÇANT SEGONS L'ACTUACIÓ. LA
PROTECCIÓ HAURÀ DE GARANTIR EN TOT
MOMENT: LA SEGURETAT DAVANT
L'INTRUSISME, L'ENTRADA D'AIGUA DE PLUJA I
LA PÈRDUA DE CALOR INTERIOR.

Rend.: 1,000 1.408,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 25,000 /R x 25,39000 = 634,75000
A0140000 H MANOBRE 25,000 /R x 20,41000 = 510,25000

Subtotal: 1.145,00000 1.145,00000
Materials

B0D6U010 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 8 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

1,000      x 32,31000 = 32,31000

B0D74140 M2 TAULER ELABORAT AMB CONTRAPLACAT
FENÒLIC, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 15 USOS

25,000      x 1,24000 = 31,00000

B0D21070 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 25,000      x 0,11000 = 2,75000
B0D816A0 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 150

USOS
25,000      x 0,43000 = 10,75000

Subtotal: 76,81000 76,81000
Partides d'obra

E7C945C1 M2 AÏLLAMENT AMB FELTRES DE LLANA MINERAL
DE ROCA DE DENSITAT 41 A 45 KG/M3, DE 40 MM
DE GRUIX AMB LÀMINA D'ALUMINI EN LA
MATEIXA DIRECCIÓ DE LES FIBRES, COL·LOCAT
SENSE ADHERIR

25,000      x 4,79882 = 119,97050

Subtotal: 119,97050 119,97050

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.341,78050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 67,08903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.408,86953

K121RA06P-311 U TREBALL DE DESPLAÇAMENTS DELS LLOCS DE
TREBALL EXISTENTS A LA MASIA FREIXA PER
TAL D'ALLIBERAR ELS ESPAIS I DESPATXOS
PER PODER TREBALLAR I EXECUTAR LA
REPARACIÓ DE LES FUSTERIES. INCLOU EL
DESPLAÇAMENT DELS ELEMENTS BÀSICS
D'OFICINA: TAULA, BUC, CADIRA, ORDINADOR I
CAIXES AMB ELEMENTS PERSONALS A UN
ALTRE PUNT DE LA MASIA HABILITAT AMB PUNT
DE XARXA I ELECTRICITAT. AIXÍ COM EL
RETORN AL SEU LLOC UNA VEGADA FINALITZIN
ELS TREBALLS DE RESTAURACIÓ DE LA
FUSTERIA.

Rend.: 1,000 535,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 25,000 /R x 20,41000 = 510,25000

Subtotal: 510,25000 510,25000

COST DIRECTE 510,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,51250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 535,76250

K121RA08P-312 U TREBALL DE BUIDAT I TRANSPORT DEL
CONTINGUT DE LES SALES 17, 18 I 19 AMB
CAMIÓ FINS A MAGATZEM MUNICIPAL TOT EN
CAIXES. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
PLATAFORMA ELEVADORA PER BAIXAR LES
CÀRREGUES.

Rend.: 1,000 674,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 16,000 /R x 20,41000 = 326,56000

Subtotal: 326,56000 326,56000
Partides d'obra

K12CAAAA D AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA
ELEVADORA TELESCÒPICA ARTICULADA,
AUTOPROPULSADA AMB MOTOR DE GASOIL, DE
20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE TREBALL I 9,8 EN
HORITZONTAL, DE 227 KG DE CÀRREGA ÚTIL,
DE DIMENSIONS 700X245X245 CM EN REPÓS I
10886 KG DE PES, BUIDA, AMB CISTELLA DE
DIMENSIONS 150X75 CM

1,000      x 315,52000 = 315,52000

Subtotal: 315,52000 315,52000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 642,08000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,10400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 674,18400

K121RA75P-313 U AJUDES D'ELEVACIÓ A BASE DE PLATAFORMES
DE TREBALLS PER ALS PUNTS ALTS, TOT A
BASE DE PLATAFORMES ELEVADORES,
CARRETONS ELEVADORS, PLATAFORMES
ELEVADORES, ETC. INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE TRANSPORT A L'OBRA DE
LA MAQUINÀRIA NECESSÀRIA.

Rend.: 1,000 662,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CL40AAAA H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

16,000 /R x 39,44000 = 631,04000

Subtotal: 631,04000 631,04000

COST DIRECTE 631,04000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,55200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 662,59200

K122RA01 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA
PER A ESTINTOLAMENT DE BIGA, AMB
RANGLERA DE PUNTALS TELESCÒPICS I
TAULONS DE REPARTIMENT SUPERIOR I
INFERIOR.

Rend.: 1,000 14,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,350 /R x 21,78000 = 7,62300
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,150 /R x 24,56000 = 3,68400

Subtotal: 11,30700 11,30700
Materials

B0A31000 KG CLAU ACER 0,130      x 1,36000 = 0,17680
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,000      x 0,34000 = 0,68000
B0D61110 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE

DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 3
USOS

0,0238      x 70,24000 = 1,67171

Subtotal: 2,52851 2,52851

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 236

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,83551
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,52729

K12CAAAA D AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA
ELEVADORA TELESCÒPICA ARTICULADA,
AUTOPROPULSADA AMB MOTOR DE GASOIL, DE
20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE TREBALL I 9,8 EN
HORITZONTAL, DE 227 KG DE CÀRREGA ÚTIL,
DE DIMENSIONS 700X245X245 CM EN REPÓS I
10886 KG DE PES, BUIDA, AMB CISTELLA DE
DIMENSIONS 150X75 CM

Rend.: 1,000 331,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CL40AAAA H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

8,000 /R x 39,44000 = 315,52000

Subtotal: 315,52000 315,52000

COST DIRECTE 315,52000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,77600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,29600

K15QRA01P-314 U PROTECCIÓ DE SÒCOL CERÀMIC DE LA MASIA I
PILARS A BASE DE TAULONS, PLANXES DE
POLIESTIRÈ I TENDALS DE LONA I PLÀSTIC

Rend.: 1,000 940,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 8,000 /R x 24,56000 = 196,48000
A0140000 H MANOBRE 8,000 /R x 20,41000 = 163,28000

Subtotal: 359,76000 359,76000
Materials

B151K050 M2 LONA DE POLIETILÈ, AMB MALLA DE REFORÇ I
TRAUS PERIMETRALS, PER A SEGURETAT I
SALUT

144,000      x 3,22000 = 463,68000

B15Z1500 M CORDA DE POLIAMIDA DE 12 MM DE DIÀMETRE,
PER A SEGURETAT I SALUT

120,000      x 0,56000 = 67,20000

Subtotal: 530,88000 530,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,39640

COST DIRECTE 896,03640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 44,80182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 940,83822
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K1A2RA01P-315 U JORNADA DE SUPERVISIÓ D'ARQUEÒLEG
DIRECTOR DE L'ENDERROC DEL CEL RAS, AMB
LA PRESA DE DADES PER A LA REALITZACIÓ DE
L'INFORME FINAL

Rend.: 1,000 269,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010A000 H ARQUEÒLEG DIRECTOR 8,000 /R x 31,66000 = 253,28000

Subtotal: 253,28000 253,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,79920

COST DIRECTE 257,07920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,85396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,93316

K2148251P-316 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 138,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 6,375 /R x 20,41000 = 130,11375

Subtotal: 130,11375 130,11375
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 130,11400 = 1,95171

Subtotal: 1,95171 1,95171

COST DIRECTE 132,06546
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,60327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,66873

K2148GR1 M3 ENDERROC DE CANTELL DE LLOSANA DE
BALCÓ DE L'ESTRUCTURA METÀL·LICA, DE
SECCIÓ DE 25X25 CM COM A MÀXIM,
DESCOBRINT ELS CAPS DELS PERFILS
LAMINATS EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 138,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 6,375 /R x 20,41000 = 130,11375

Subtotal: 130,11375 130,11375
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 130,11400 = 1,95171

Subtotal: 1,95171 1,95171
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 132,06546
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,60327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,66873

K214RA01P-317 M2 DESMUNTATGE DE TEULES PER LLATA, AMB
MITJANS MANUALS, NETEJA, ELIMINACIÓ DE
FIXACIONS, APLEC DE MATERIAL I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 21,21000 = 2,12100

Subtotal: 3,14150 3,14150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04712

COST DIRECTE 3,18862
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34805

K214U070P-318 M2 FORMACIÓ DE FORAT PER PAS
D'INSTAL·LACIONS >5 CM, INCLOUEN EL
TREBALL DE TALL D'ESTRUCTURES DE
CERÀMICA, PEDRA O FORMIGÓ EN, AMB
PERFORADORA D'AIGUA O SERRA AMB DISC DE
DIAMANT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 657,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 21,21000 = 21,21000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 1,000 /R x 24,56000 = 24,56000

Subtotal: 45,77000 45,77000
Maquinària

C200KD00 H EQUIP DE TALL D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
EN MASSA O ARMAT AMB DISC DE DIAMANT

1,000 /R x 560,00000 = 560,00000

Subtotal: 560,00000 560,00000
Materials

B0A63M00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 16 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

2,000      x 7,73000 = 15,46000

B0111000 M3 AIGUA 3,000      x 1,54000 = 4,62000

Subtotal: 20,08000 20,08000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68655

COST DIRECTE 626,53655
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,32683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 657,86338

K2153J71 M ARRENCADA DE MINVELL DE CERÀMICA AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 3,06150 3,06150
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,06133 = 0,04592

Subtotal: 0,04592 0,04592

COST DIRECTE 3,10742
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26279

K215RA01P-319 M2 ARRENCADA DE CAPES EXISTENTS DE
COBERTA DE VIDRE FINS A CAPA
IMPERMEABILITZANT AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.TREBALLS A FORMALITZAR AMB
MOLTA CURA PER TAL DE NO MALMETRE LA
RESTA DE COBERTA I FORMACIÓ DE TALLS
RECTES DE DESCONNEXIÓ. INCLOU RETIRADA
DE MINVELL ACTUAL DE VIDRE.

Rend.: 1,000 21,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 20,41000 = 20,41000

Subtotal: 20,41000 20,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30615

COST DIRECTE 20,71615
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,75196

K2161511P-320 M2 ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE
GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 0,290 /R x 20,41000 = 5,91890

Subtotal: 5,91890 5,91890
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 5,91867 = 0,08878

Subtotal: 0,08878 0,08878

COST DIRECTE 6,00768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30806

K2163511P-321 M2 ENDERROC DE PARET CERÀMICA FINS A 20 CM
DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 7,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350

Subtotal: 7,14350 7,14350
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 7,14333 = 0,10715

Subtotal: 0,10715 0,10715

COST DIRECTE 7,25065
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,61318

K2182231 M2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE
CIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 13,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 20,41000 = 12,24600

Subtotal: 12,24600 12,24600
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 12,24600 = 0,18369

Subtotal: 0,18369 0,18369

COST DIRECTE 12,42969
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05117
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PARTIDES D'OBRA

K2182281P-322 M2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 9,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 20,41000 = 9,18450

Subtotal: 9,18450 9,18450
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 9,18467 = 0,13777

Subtotal: 0,13777 0,13777

COST DIRECTE 9,32227
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,78838

K2182301P-323 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 8,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 20,41000 = 8,16400

Subtotal: 8,16400 8,16400
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 8,16400 = 0,12246

Subtotal: 0,12246 0,12246

COST DIRECTE 8,28646
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70078

K2183501P-324 M2 ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT
VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 10,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,460 /R x 20,41000 = 9,38860

Subtotal: 9,38860 9,38860
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 9,38867 = 0,14083

Subtotal: 0,14083 0,14083
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,52943
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,00590

K218A210P-325 M2 ENDERROC DE CEL RAS DE GUIX, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 6,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,320 /R x 20,41000 = 6,53120

Subtotal: 6,53120 6,53120
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 6,53133 = 0,09797

Subtotal: 0,09797 0,09797

COST DIRECTE 6,62917
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,96063

K218RA01P-326 M2 ENDERROC DE CEL RAS I ENTRAMAT DE
SUPORT EXISTENT OBSOLET AMB LA
SUPERVISIÓ D'ARQUEÒLEG. ELS TREBALLS
PREVEUEN LA RETIRADA DE LES RESTES DE
CELRAS DE L'ANTIGA NAU DES DE L'ESPAI DE
SOTACOBERTA DE MANERA MANUAL I SISTEMA
DE SUBJECCIÓ DE SEGURETAT. INCLOU LA
CÀRREGA DEL RESIDU MANUALMENT I
TRANSPORT FINS A CONTENIDOR EXTERIOR.

Rend.: 1,000 13,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 20,41000 = 12,24600

Subtotal: 12,24600 12,24600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18369

COST DIRECTE 12,42969
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05117

K218RA56P-327 M ENDERROC DE SÒCOL CERÀMIC O DE FUSTA RRend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100

Subtotal: 2,04100 2,04100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03062

COST DIRECTE 2,07162
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17520

K218RA80P-328 M2 ARRENCADA DE REVESTIMENT DE SURO
EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 20,41000 = 6,12300

Subtotal: 6,12300 6,12300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09185

COST DIRECTE 6,21485
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52559

K2192311 M3 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN
MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 141,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 4,000 /R x 21,21000 = 84,84000
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 20,41000 = 8,16400

Subtotal: 93,00400 93,00400
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1691 /R x 51,15000 = 8,64947

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

2,000 /R x 15,71000 = 31,42000

Subtotal: 40,06947 40,06947
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 93,00400 = 1,39506

Subtotal: 1,39506 1,39506

COST DIRECTE 134,46853
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,72343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,19196
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K2192913P-329 M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ
LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE
GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 21,21000 = 6,36300
A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100

Subtotal: 8,40400 8,40400
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,150 /R x 15,71000 = 2,35650

Subtotal: 2,35650 2,35650
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 8,40400 = 0,12606

Subtotal: 0,12606 0,12606

COST DIRECTE 10,88656
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,43089

K2194421 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 20,41000 = 6,12300

Subtotal: 6,12300 6,12300
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 6,12333 = 0,09185

Subtotal: 0,09185 0,09185

COST DIRECTE 6,21485
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52559

K219462AP-330 M2 ARRENCADA I NETEJA DE PAVIMENT, AMB
MITJANS MANUALS, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 20,41000 = 10,20500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,20500 10,20500
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 10,20533 = 0,15308

Subtotal: 0,15308 0,15308

COST DIRECTE 10,35808
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87598

K2195D24P-331 M2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE
MORTER DE CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 13,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 20,41000 = 12,24600

Subtotal: 12,24600 12,24600
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 12,24600 = 0,18369

Subtotal: 0,18369 0,18369

COST DIRECTE 12,42969
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05117

K219RA01P-332 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT EXISTENT:
HIDRÀULIC, CERÀMIC O DE FUSTA AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 8,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 20,41000 = 8,16400

Subtotal: 8,16400 8,16400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12246

COST DIRECTE 8,28646
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70078

K219RA02P-333 M DEMOLICIÓ DE VORADA DE PEDRA EXISTENT
COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 4,37 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 21,21000 = 2,12100

Subtotal: 2,12100 2,12100
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 15,71000 = 0,78550

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 51,15000 = 1,22760

Subtotal: 2,01310 2,01310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03182

COST DIRECTE 4,16592
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,37421

K219RA81P-334 M2 DESMUNTATGE I ENDERROC DE TARIMA DE
FUSTA EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 20,41000 = 10,20500

Subtotal: 10,20500 10,20500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15308

COST DIRECTE 10,35808
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87598

K219RA89P-335 M2 DESMUNTATGE I ENDERROC DE PASSERA DE
FUSTA EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 3,06150 3,06150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04592

COST DIRECTE 3,10742
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26279
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K21A3011P-336 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA
INTERIOR AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 20,41000 = 10,20500

Subtotal: 10,20500 10,20500
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 10,20533 = 0,15308

Subtotal: 0,15308 0,15308

COST DIRECTE 10,35808
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87598

K21AU00AP-337 U DESMUNTATGE DE FULLA DE PORTA INTERIOR
DE FUSTA DE 2 M2 DE SUPERFÍCIE, COM A
MÀXIM, AMB RECUPERACIÓ DE FERRAMENTES,
AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIAL
PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ
I CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 24,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,350 /R x 25,01000 = 8,75350
A0140000 H MANOBRE 0,700 /R x 20,41000 = 14,28700

Subtotal: 23,04050 23,04050
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 23,04067 = 0,34561

Subtotal: 0,34561 0,34561

COST DIRECTE 23,38611
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,55542

K21BUR01P-338 M DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA AMB
VALOR PATRIMONIAL, SUPERVISAT PER
RESTAURADOR, AMB MITJANS MANUALS,
APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA
REUTILITZACIÓ I CÀRREGA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 8,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010V010 H CONSERVADOR- RESTAURADOR
RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓ

0,050 /R x 31,66000 = 1,58300

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,050 /R x 24,97000 = 1,24850

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 248

PARTIDES D'OBRA

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,050 /R x 21,86000 = 1,09300
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 8,00650 8,00650
Maquinària

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,050 /R x 6,73000 = 0,33650

Subtotal: 0,33650 0,33650
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 8,00667 = 0,12010

Subtotal: 0,12010 0,12010

COST DIRECTE 8,46310
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,88626

K21D2262P-339 M ENDERROC DE CLAVEGUERÓ DE FORMIGÓ DE
40X60 CM O DE DIÀMETRE 50 CM, COM A MÀXIM,
AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX,
AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,025 /R x 20,41000 = 0,51025

Subtotal: 0,51025 0,51025
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,042 /R x 51,15000 = 2,14830

Subtotal: 2,14830 2,14830
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 0,51000 = 0,00765

Subtotal: 0,00765 0,00765

COST DIRECTE 2,66620
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79951

K21GRA01P-340 U DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ
ELECTRICA, RADIADORS DE CALEFACCIÓ I
XARXA D'AIGUA EXISTENTS.

Rend.: 1,000 150,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 3,000 /R x 25,39000 = 76,17000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 3,000 /R x 21,75000 = 65,25000

Subtotal: 141,42000 141,42000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 249

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,12130

COST DIRECTE 143,54130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,17707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,71837

K21H1641P-341 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA I ACCESSORIS I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 6 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, APLEC PER A
POSTERIOR APROFITAMENT

Rend.: 1,000 23,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,560 /R x 20,41000 = 11,42960
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,400 /R x 25,39000 = 10,15600

Subtotal: 21,58560 21,58560
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 21,58533 = 0,32378

Subtotal: 0,32378 0,32378

COST DIRECTE 21,90938
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,00485

K21H2222P-342 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA INTERIOR
ENCASTADA, A UNA ALÇÀRIA > 3 M, AMB
MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT

Rend.: 1,000 5,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,100 /R x 21,75000 = 2,17500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,100 /R x 25,39000 = 2,53900

Subtotal: 4,71400 4,71400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07071

COST DIRECTE 4,78471
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02395

K21QRA01P-343 U TREBALLS DE NETEJA DE TOT L'ESPAI DE
SOTACOBERTA. LA PRIMERA ACTUACIÓ
CONSISTIRÀ EN BUIDAR DELS MATERIALS I
RESIDUS ACUMULATS EN AQUEST ESPAI
(FUSTES, MATERIALS D'OBRA, ETC.) I
TRANSPORTAR-HO MANUALMENT FINS A
CONTENIDOR SITUAT A L'EXTERIOR DE
L'EDIFICI. SEGUIDAMENT ELS RESIDUS ES
DURAN A ABOCADOR AUTORITZAT AMB EL
PAGAMENT DE LES CORRESPONENTS
PAGAMENT DE TAXES.

Rend.: 1,000 4.915,65 €

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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PARTIDES D'OBRA

LA SEGONA PART DEL TREBALLS,
CONSISTIRAN EN UN ASPIRAT INDUSTRIAL DE
TOTA LA PÒLS EXISTENT DAMUNT DEL
ENCANYISSAT I RASTRELLS DEL CELRAS DE
PLANTA BAIXA. ES DEIXARÀ TOT L'ESPAI EL
MÉS NET POSSIBLE. RETIRADA DE LES
INSTAL·LACIONS UPSOLETES EXISTENTS.
TOTS ELS TREBALLS INCLOUEN LES MESURES
DE SEGURETAT I PASSERES NECESSARIES PER
PODER ACCEDIR A TOTS ELS RACONS DEL
SOTACOBERTA.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 40,000 /R x 20,41000 = 816,40000

Subtotal: 816,40000 816,40000
Maquinària

CZ121410 H COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN
DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

25,000 /R x 15,63000 = 390,75000

Subtotal: 390,75000 390,75000
Materials

BQ54U001 M2 TAULELL DE 50 CM D'AMPLÀRIA A BASE DE
CANTELLS DE FUSTA DE FAIG, AMB TAULER DE
FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE
DENSITAT MITJANA, DE 16 MM DE GRUIX I
REFORÇ INTERIOR AMB LLATES DE PI, PER A
COL·LOCAR SOBRE L'OBRA

10,000      x 131,70000 = 1.317,00000

Subtotal: 1.317,00000 1.317,00000
Partides d'obra

K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

35,000      x 23,00000 = 805,00000

K2R641E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5
M3 DE CAPACITAT

35,000      x 38,64058 = 1.352,42030

Subtotal: 2.157,42030 2.157,42030
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4.681,57030
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 234,07852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.915,64882

K21QRA02P-344 U TREBALLS DE PROTECCIÓ INTERIOR EXISTENT
(MOBILIARI, PARAMENTS, ARMARIS, PORTES,
VIDRES, PAVIMENTS, ETC) A IMPACTE, COPS,
BRUTÍCIA I PÒLS, A BASE D'ELEMENTS DE
FUSTA O EQUIVALENTS, PLÀSTICS DE CEL·LES
PROTECTORES, MOQUETES, ETC. AMB LA
SUPERVISIÓ DEL SERVEI DE MUSEUS, INCLOU
EL DESPLAÇAMENT D'ELEMENTS QUE
CONSIDERI MOBILIARI SENSIBLE A ALTRES
SALES DE LA MASIA ON NO S'ACTUÏ FINS A
FINALITZAR ELS TREBALLS.

Rend.: 1,000 2.508,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010V010 H CONSERVADOR- RESTAURADOR
RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓ

10,000 /R x 31,66000 = 316,60000

A0140000 H MANOBRE 80,000 /R x 20,41000 = 1.632,80000
A010V1010 H RESTAURADOR ASSISTENT 20,000 /R x 22,00000 = 440,00000

Subtotal: 2.389,40000 2.389,40000

COST DIRECTE 2.389,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 119,47000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.508,87000

K21QRA54P-345 U TREBALLS DE BUIDAT I TRASLLAT DE LES
SALES AFECTADES PER LES OBRES DE TOTA
LA MASIA AMB CAIXES DE CARTRÓ I
PROTECCIONS A DEPENDÈNCIA MUNICIPAL.
INCLOU: SOTERRANI, OFICINES, SALES 17, 18 I
19, SALA NORD SEGONA PLANTA I EL
TRANSPORT.

Rend.: 1,000 3.500,00 €

COST DIRECTE 3.333,33333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 166,66667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.500,0000
________________________________________________________________________________________________________________

K21Z2760P-346 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA O CEL RAS
DE GUIX, DE 6 A 8 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC
DE CARBORÚNDUM

Rend.: 1,000 7,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 21,21000 = 6,36300

Subtotal: 6,36300 6,36300
Maquinària

C200B000 H TALLADORA AMB DISC DE CARBORÚNDUM 0,300 /R x 3,32000 = 0,99600

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 252

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,99600 0,99600
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 6,36333 = 0,09545

Subtotal: 0,09545 0,09545

COST DIRECTE 7,45445
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,82717

K2225412 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA
AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 76,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 3,510 /R x 20,41000 = 71,63910

Subtotal: 71,63910 71,63910
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 71,63933 = 1,07459

Subtotal: 1,07459 1,07459

COST DIRECTE 72,71369
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,63568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,34937

K2R540E0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5
M3 DE CAPACITAT

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2500 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR
METÀL·LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

COST DIRECTE 23,18000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,33900
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PARTIDES D'OBRA

K2R641E0P-347 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5
M3 DE CAPACITAT

Rend.: 1,000 40,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 20,41000 = 15,30750

Subtotal: 15,30750 15,30750
Maquinària

C1RA2500 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR
METÀL·LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15308

COST DIRECTE 38,64058
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,93203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,57260

K2RA73G1P-348 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 24,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,15000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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PARTIDES D'OBRA

K31522C4 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, ABOCAT AMB BOMBA

Rend.: 1,000 116,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 20,41000 = 8,16400

Subtotal: 8,16400 8,16400
Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,150 /R x 155,48000 = 23,32200

Subtotal: 23,32200 23,32200
Materials

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,100      x 72,14000 = 79,35400

Subtotal: 79,35400 79,35400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12246

COST DIRECTE 110,96246
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,54812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,51058

K31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 24,56000 = 0,14736
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 21,78000 = 0,17424

Subtotal: 0,32160 0,32160
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0051      x 1,22000 = 0,00622
D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 0,91846 = 0,91846

Subtotal: 0,92468 0,92468

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00482

COST DIRECTE 1,25110
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31366
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PARTIDES D'OBRA

K31DC100 M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A
RASES I POUS DE FONAMENTS

Rend.: 1,000 26,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,450 /R x 24,56000 = 11,05200
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,450 /R x 21,78000 = 9,80100

Subtotal: 20,85300 20,85300
Materials

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0044      x 255,22000 = 1,12297
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 6,600      x 0,34000 = 2,24400
B0A31000 KG CLAU ACER 0,1501      x 1,36000 = 0,20414
B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,030      x 2,47000 = 0,07410
B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,102      x 1,11000 = 0,11322

Subtotal: 3,75843 3,75843

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31280

COST DIRECTE 24,92423
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,17044

K3Z112R1P-349 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/10 DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 14,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 6,53800 6,53800
Materials

B06NLA1B M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
HL-150/B/10

0,1075      x 63,62000 = 6,83915

Subtotal: 6,83915 6,83915

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09807

COST DIRECTE 13,47522
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,14898

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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PARTIDES D'OBRA

K43RRA03P-350 M TRACTAMENT CURATIU PER A BIGUES DE
FUSTA DE 5 A 25 CM DE GRUIX, AMB
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
TP8 PER A FUSTA TIPUS NP5 COM A MÍNIM
PENETRACIÓ TOTAL ALBURA, TOTES LES
CARES TRACTADES, SENSE COLOR, APLICAT
MITJANÇANT INJECCIÓ I POLVORITZACIÓ EN
CAPS I TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT.

Rend.: 1,000 17,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,318 /R x 24,56000 = 7,81008
A0140000 H MANOBRE 0,318 /R x 20,41000 = 6,49038

Subtotal: 14,30046 14,30046
Materials

B8ZA3000 L PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8)

0,280      x 6,90000 = 1,93200

Subtotal: 1,93200 1,93200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21451

COST DIRECTE 16,44697
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,26932

K43RRA18P-351 M TRACTAMENT PREVENTIU PER A BIGUES DE
FUSTA DE 5 A 25 CM DE GRUIX, AMB
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8), APLICAT MITJANÇANT
INJECCIÓ EN CAPS I POLVORITZACIÓ EN TOTA
LA LONGITUD DE L'ELEMENT

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,159 /R x 24,56000 = 3,90504
A0140000 H MANOBRE 0,159 /R x 20,41000 = 3,24519

Subtotal: 7,15023 7,15023
Materials

B8ZA3000 L PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8)

0,200      x 6,90000 = 1,38000

Subtotal: 1,38000 1,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10725

COST DIRECTE 8,63748
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43187

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,06936
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PARTIDES D'OBRA

K441532DP-352 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,016 /R x 21,86000 = 0,34976
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,016 /R x 24,97000 = 0,39952

Subtotal: 0,74928 0,74928
Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,016 /R x 3,11000 = 0,04976

Subtotal: 0,04976 0,04976
Materials

B44Z50B5 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB
CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

1,000      x 1,19000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 0,74920 = 0,01873

Subtotal: 0,01873 0,01873

COST DIRECTE 2,00777
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10816

K4445115 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

Rend.: 1,000 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,017 /R x 21,86000 = 0,37162
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,032 /R x 24,97000 = 0,79904

Subtotal: 1,17066 1,17066
Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,032 /R x 3,11000 = 0,09952
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,09952 0,09952
Materials

B44Z501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 1,17080 = 0,02927

Subtotal: 0,02927 0,02927

COST DIRECTE 2,25945
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37242

K444RA01P-353 U TREBALL DE REFORÇ DE CANTONADA DEL
FORJAT DE BIGUETES DE FERRO I REVOLTÓ
CERÀMIC. ELS TREBALLS CONSISTEIXEN EN
ESTINTOLAR LA ZONA AFECTADA, PRIMER DE
TOT ES SEGELLARAN LES FISSURES I
ESQUERDES EXISTENTS EN ELS REVOLTONS I
PARETS AMB MORTERS ESPECIALS DE
REPARACIÓ ALBARIA STRUTTURA O INJEZIONE
DE LA MARCA BASF O EQUIVALENT SEGONS EL
GRUIX DE LA FISSURA, SEGUIDAMENT ES
COL·LOCARÀ UN NOU PERFIL TRANSVERSAL
QUE S'ENCASTARÀ EN LES PARETS DE
FAÇANA. INCLOU EL SUBMINISTRE DEL NOU
PERFIL D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN
10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT
SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EL RETACAT AMB
MORTERS SENSE RETRACCIÓ I REOMPLERT
AMB PECES CERÀMIQUES SI FOS
NECESSARI.TAMBÉ ES FARÀ UNA PETITA
PARET PER SOBRE DEL NOU PERFIL PER
REBRE LES CÀRREGUES I S'ENGUIXARAN
LATERALMENT.

Rend.: 1,000 414,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E4ZZU001 DM3 REBLERT DE RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS,
AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE CIMENT I
SORRA

27,000      x 1,56142 = 42,15834

K8122113 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL, HORITZONTAL O CORB INTERIOR,
AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA
A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

0,600      x 11,88380 = 7,13028

K4FRRA01 M2 REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE
FÀBRICA EN VOLTA FETA AMB OBRA CERÀMICA,
PREVI ELIMINACIÓ DE RESTES DE MORTER
EXISTENT AMB AIRE A PRESSIÓ I NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE, SEGELLAT AMB ALBARIA

3,000      x 19,20852 = 57,62556
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PARTIDES D'OBRA

STRUTTURA O INJEZIONE DE LA MARCA BASF O
EQUIVALENT SEGONS EL GRUIX DE LA
FISSURA, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR

K4F2B574 M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14
CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA
I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE
DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE
6 N/MM2

0,500      x 300,96983 = 150,48492

K4445115 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

44,800      x 2,25945 = 101,22336

K2182301 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

1,000      x 8,28646 = 8,28646

K122RA01 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA
PER A ESTINTOLAMENT DE BIGA, AMB
RANGLERA DE PUNTALS TELESCÒPICS I
TAULONS DE REPARTIMENT SUPERIOR I
INFERIOR.

2,000      x 13,83551 = 27,67102

Subtotal: 394,57994 394,57994

COST DIRECTE 394,57994
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,72900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 414,30894

K4475111P-354 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
LLINDES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,017 /R x 24,56000 = 0,41752
A0140000 H MANOBRE 0,017 /R x 20,41000 = 0,34697

Subtotal: 0,76449 0,76449
Materials

B44Z5011 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM I UPN, TALLAT A MIDA I AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,000      x 0,86000 = 0,86000

Subtotal: 0,86000 0,86000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 0,76440 = 0,01911
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,01911 0,01911

COST DIRECTE 1,64360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72578

K44ZRA01P-355 KG SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA
DE SUPORT DE PROJECTOR DE SALAM, EN
ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O
CARGOLADA, PINTAT SINTÈTIC.

Rend.: 1,000 230,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 3,000 /R x 21,86000 = 65,58000
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 3,000 /R x 24,97000 = 74,91000

Subtotal: 140,49000 140,49000
Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,150 /R x 3,11000 = 0,46650

Subtotal: 0,46650 0,46650
Materials

B44Z5021 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TALLAT A
MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

30,000      x 0,92000 = 27,60000

Subtotal: 27,60000 27,60000
Partides d'obra

K894G009 M2 PINTAT DE BIGA COMPOSTA DE PERFILS
D'ACER AMB PINTURA SINTÈTICA, AMB DUES
CAPES DE PINTURA ZINC I DUES D'ACABAT

2,000      x 24,19847 = 48,39694

Subtotal: 48,39694 48,39694

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,10735

COST DIRECTE 219,06079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,95304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,01383

K45917H4 M3 FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-25/B/20/I
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

Rend.: 1,000 108,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 0,331 /R x 20,41000 = 6,75571
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,083 /R x 24,56000 = 2,03848

Subtotal: 8,79419 8,79419
Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,138 /R x 155,48000 = 21,45624

Subtotal: 21,45624 21,45624
Materials

B065910B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 68,99000 = 72,43950

Subtotal: 72,43950 72,43950
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 8,79400 = 0,21985

Subtotal: 0,21985 0,21985

COST DIRECTE 102,90978
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,14549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,05527

K45RE000 M2 PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE
FORMIGÓ AMB ADHESIU DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS

Rend.: 1,000 19,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800

Subtotal: 7,36800 7,36800
Materials

B0907100 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS, PER A
ÚS ESTRUCTURAL

0,800      x 14,23000 = 11,38400

Subtotal: 11,38400 11,38400
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 7,36800 = 0,18420

Subtotal: 0,18420 0,18420

COST DIRECTE 18,93620
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,88301
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PARTIDES D'OBRA

K45RRA01P-356 M2 REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE PECES DE
PEDRA CALCARENITA FINS A 60 MM DE
PROFUNDITAT, AMB MORTER TIXOTRÒPIC
MOLDEJABLE TIPUS WEBER.TEC TXT O
EQUIVALENT, INCLÒS SANEJAT MANUAL,
REPICAT , AMB APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ I
MALLA I VELADURA DE COLOR EL MÉS
SEMBLANT EXISTENT.

Rend.: 1,000 758,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,300 /R x 20,41000 = 46,94300
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 2,000 /R x 24,56000 = 49,12000

Subtotal: 96,06300 96,06300
Materials

B0717000 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
EPOXI PER A IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I
PONT D'UNIÓ

105,000      x 5,75000 = 603,75000

B07Z1R13 KG IMPRIMACIÓ DE RESINES PER A L' ADHERÈNCIA
DE MORTERS I ADHESIUS PER A CERÀMICA
SOBRE SUPORTS ABSORBENTS I NO
ABSORBENTS

1,000      x 13,81000 = 13,81000

B89ZCM00 L PINTURA AL SILICAT D'UN COMPONENT, PER A
VELADURA DE PEDRA NATURAL, HIDRÒFUGA

0,100      x 8,77000 = 0,87700

Subtotal: 618,43700 618,43700
Partides d'obra

E8Z1A1JU M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA
DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X4
MM, AMB UN PES MÍNIM DE 730 G/M2

1,000      x 5,31999 = 5,31999

Subtotal: 5,31999 5,31999

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,40158

COST DIRECTE 722,22157
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 36,11108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 758,33264

K4BP1116 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES
CORRUGADES DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB
PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT

Rend.: 1,000 14,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,220 /R x 21,21000 = 4,66620
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,125 /R x 24,56000 = 3,07000

Subtotal: 7,73620 7,73620
Maquinària

C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 0,220 /R x 3,42000 = 0,75240
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PARTIDES D'OBRA

C200V000 H EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

Subtotal: 0,94990 0,94990
Materials

B0907200 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

0,200      x 17,04000 = 3,40800

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

2,160      x 0,64000 = 1,38240

Subtotal: 4,79040 4,79040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11604

COST DIRECTE 13,59254
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,27217

K4BRA221 M REPARACIÓ DE LLOSANA DE PERFILS
LAMINATS, MITJANÇANT CÈRCOL PERIMETRAL
FORMAT AMB CONNECTORS D'ACER
INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE 10 MM DE
DIÀMETRE I 900 MM DE DESENVOLUPAMENT,
FORMANT GRAPA, PERFORACIONS
PERPENDICULARS AL CANTELL DE 20 MM DE
DIÀMETRE, REBLERTES AMB RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT I 4 BARRES D'ACER
INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE 10 MM DE
DIÀMETRE

Rend.: 1,000 64,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,170 /R x 21,78000 = 3,70260
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250

Subtotal: 21,08510 21,08510
Maquinària

C200V000 H EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES 0,250 /R x 1,58000 = 0,39500
C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 0,250 /R x 3,42000 = 0,85500

Subtotal: 1,25000 1,25000
Materials

B0907200 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

1,400      x 17,04000 = 23,85600

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,041      x 1,22000 = 0,05002
D0B24100 KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES

CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ
1.4401 (AISI 316) MANIPULAT A TALLER I
ELABORAT A L'OBRA

4,735      x 2,95546 = 13,99410
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 37,90012 37,90012
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 3,500 %  s 21,08514 = 0,73798

Subtotal: 0,73798 0,73798

COST DIRECTE 60,97320
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,04866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,02186

K4D7D500 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER FUSTA DE PI, PER A LLINDES DE
DIRECTRIU RECTA

Rend.: 1,000 32,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,640 /R x 24,56000 = 15,71840
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,480 /R x 21,78000 = 10,45440

Subtotal: 26,17280 26,17280
Materials

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1007      x 1,36000 = 0,13695
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,991      x 0,34000 = 0,67694
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0019      x 255,22000 = 0,48492
B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
0,0201      x 45,56000 = 0,91576

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

1,1495      x 1,38000 = 1,58631

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,040      x 2,47000 = 0,09880

Subtotal: 3,89968 3,89968

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65432

COST DIRECTE 30,72680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,26314

K4D8D500 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA DE PI, PER A CÈRCOLS DE
DIRECTRIU RECTA

Rend.: 1,000 32,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,480 /R x 21,78000 = 10,45440
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,640 /R x 24,56000 = 15,71840

Subtotal: 26,17280 26,17280
Materials

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0019      x 255,22000 = 0,48492
B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
0,0201      x 45,56000 = 0,91576
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PARTIDES D'OBRA

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1007      x 1,36000 = 0,13695
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,991      x 0,34000 = 0,67694
B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM

DE GRUIX, PER A 10 USOS
1,1495      x 1,38000 = 1,58631

Subtotal: 3,80088 3,80088

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65432

COST DIRECTE 30,62800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,15940

K4DMM120 M MOTLLE DE POLIESTIRÈ PER A MOTLLURA DE
20 KG/M3 DE DENSITAT, DE 25X25 CM2 DE
SECCIÓ APARENT, COM A MÀXIM, PER A DEIXAR
EL FORMIGÓ VIST, COL·LOCAT SOBRE
ENCOFRAT

Rend.: 1,000 16,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600

Subtotal: 2,45600 2,45600
Materials

B0DFPZR0 M MOTLLE DE POLIESTIRÈ DE 20 KG/M3 DE
DENSITAT, PER A MOTLLURA DE SECCIÓ
APARENT DE 25X25 CM

1,010      x 13,34000 = 13,47340

Subtotal: 13,47340 13,47340
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 2,45600 = 0,03684

Subtotal: 0,03684 0,03684

COST DIRECTE 15,96624
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,76455

K4F16157P-357 M3 PILAR DE MAÓ CERÀMIC MASSÍS PER A
REVESTIR I FINS A 900 CM2 DE SECCIÓ, DE MAÓ
MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, HD, R-10, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE
DOSIFICACIÓ 1:5 (7,5 N/MM2), AMB ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DEL PILAR DE 4
N/MM2

Rend.: 1,000 478,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 9,000 /R x 24,56000 = 221,04000
A0140000 H MANOBRE 4,500 /R x 20,41000 = 91,84500

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 312,88500 312,88500
Materials

B0F16251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-10,
DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1

399,300      x 0,29000 = 115,79700

D0718731 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 300 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:5 I 7,5 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

0,231      x 82,77850 = 19,12183

Subtotal: 134,91883 134,91883
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 312,88520 = 7,82213

Subtotal: 7,82213 7,82213

COST DIRECTE 455,62596
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,78130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 478,40726

K4F26D7L M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC
MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA DE 29 CM DE
GRUIX, HD, R-15 DE 290X140X50 MM, PER A
REVESTIR I DE CATEGORIA I, SEGONS NORMA
UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT CEM II, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4, (10
N/MM2), ELABORAT A L'OBRA I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 6 N/MM2

Rend.: 1,000 482,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 8,500 /R x 24,56000 = 208,76000
A0140000 H MANOBRE 4,250 /R x 20,41000 = 86,74250

Subtotal: 295,50250 295,50250
Materials

B0F17251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15,
DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1

421,300      x 0,30000 = 126,39000

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,2364      x 128,74211 = 30,43463

Subtotal: 156,82463 156,82463
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 295,50240 = 7,38756

Subtotal: 7,38756 7,38756
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COST DIRECTE 459,71469
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,98573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 482,70042

K4F2B574 M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14
CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA
I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE
DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE
6 N/MM2

Rend.: 1,000 316,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 6,900 /R x 24,56000 = 169,46400
A0140000 H MANOBRE 3,500 /R x 20,41000 = 71,43500

Subtotal: 240,89900 240,89900
Materials

B0F1F2A1 U MAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

235,440      x 0,18000 = 42,37920

D0718821 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

0,1289      x 90,52870 = 11,66915

Subtotal: 54,04835 54,04835
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 240,89920 = 6,02248

Subtotal: 6,02248 6,02248

COST DIRECTE 300,96983
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,04849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 316,01832

K4F6RA07P-358 M2 TREBALLS DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ
D'UN TRAM DE REVOLTÓ CERÀMIC MANUAL
APROX 1 M², D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT
AMB MORTER CIMENT 1:4

Rend.: 1,000 107,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 20,41000 = 40,82000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 24,56000 = 49,12000

Subtotal: 89,94000 89,94000
Materials
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B0F14242 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL R-15, DE
290X140X40 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

26,000      x 0,34000 = 8,84000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0063      x 88,21070 = 0,55573

Subtotal: 9,39573 9,39573

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,69820

COST DIRECTE 102,03393
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,10170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,13563

K4FR14F2 U COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE
FÀBRICA DE PARET D'OBRA CERÀMICA AMB
GRAPA D'ARMADURA D'ACER INOXIDABLE
AUSTENÍTIC EN BARRES, COL·LOCADA EN
L'ORIFICI FET A L'OBRA I REBLERT AMB
INJECCIÓ DE MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT
AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I
DE RETRACCIÓ CONTROLADA

Rend.: 1,000 15,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 21,21000 = 5,30250
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000

Subtotal: 11,44250 11,44250
Maquinària

C200V000 H EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES 0,100 /R x 1,58000 = 0,15800
C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 0,120 /R x 3,42000 = 0,41040

Subtotal: 0,56840 0,56840
Materials

B0715200 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I DE RETRACCIÓ
CONTROLADA PER A REPARACIÓ

2,500      x 0,80000 = 2,00000

D0B24100 KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES
CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ
1.4401 (AISI 316) MANIPULAT A TALLER I
ELABORAT A L'OBRA

0,206      x 2,95546 = 0,60882

Subtotal: 2,60882 2,60882
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 11,44267 = 0,17164

Subtotal: 0,17164 0,17164
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COST DIRECTE 14,79136
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,53093

K4FRRA01P-359 M2 REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE
FÀBRICA EN VOLTA FETA AMB OBRA CERÀMICA,
PREVI ELIMINACIÓ DE RESTES DE MORTER
EXISTENT AMB AIRE A PRESSIÓ I NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE, SEGELLAT AMB ALBARIA
STRUTTURA O INJEZIONE DE LA MARCA BASF O
EQUIVALENT SEGONS EL GRUIX DE LA
FISSURA, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 20,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 24,56000 = 9,82400
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 20,41000 = 8,16400

Subtotal: 17,98800 17,98800
Materials

D070RA01 M3 ALBARIA STRUTTURA MARCA BASF O
EQUIVALENT MORTER DE CALÇ HIDRATADA
CUITA AL FOC DE LLENYA A TEMPERATURA <
900 º C, METACAOLÍ I COMPOSTOS SILÍCIS
NATURALS, DE RIU, AMB UN DIÁMETRE MÀXIMO
DE 2 MM.

0,006      x 158,45000 = 0,95070

Subtotal: 0,95070 0,95070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26982

COST DIRECTE 19,20852
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,16895

K4FRRA02P-360 U TREBALLS DE SEGELLAT I GRAPAT FISSURES I
ESQUERDES DE L'ESCALA. ELS TREBALLS
CONSISTEIXEN EN REPICAT LA ZONA MALMESA,
SEGELLAT AMB ALBARIA STRUTTURA O
INJEZIONE DE LA MARCA BASF O EQUIVALENT
SEGONS EL GRUIX DE LA FISSURA I
COL·LOCACIÓ GRAPAT LLEUGER DELS DOS
COSTATS DE LA FISSURA (GRAPES DE Ø10MM.
CADA 30 CM., LONGITUD = 50 CM. QUAN SIGUI
POSSIBLE, AMB PATILLA PERPENDICULAR
ANCORADA 10 CM DE GRAPES D'ACER
INOXIDABLE. FINALMENT ACABAR L'ACTUACIÓ
AMB LA REPOSICIÓ DE L'ENGUIXAT I UNA MALLA
DE FIBRA DE VIDRE DE REFORÇ.

Rend.: 1,000 505,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

K4FR14F2 U COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE
FÀBRICA DE PARET D'OBRA CERÀMICA AMB
GRAPA D'ARMADURA D'ACER INOXIDABLE
AUSTENÍTIC EN BARRES, COL·LOCADA EN

15,000      x 14,79136 = 221,87040
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L'ORIFICI FET A L'OBRA I REBLERT AMB
INJECCIÓ DE MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT
AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I
DE RETRACCIÓ CONTROLADA

K4FRRA01 M2 REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE
FÀBRICA EN VOLTA FETA AMB OBRA CERÀMICA,
PREVI ELIMINACIÓ DE RESTES DE MORTER
EXISTENT AMB AIRE A PRESSIÓ I NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE, SEGELLAT AMB ALBARIA
STRUTTURA O INJEZIONE DE LA MARCA BASF O
EQUIVALENT SEGONS EL GRUIX DE LA
FISSURA, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR

6,000      x 19,20852 = 115,25112

K2182301 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

6,000      x 8,28646 = 49,71876

E8Z1516C M2 ARMADURA PER A ENGUIXATS, AMB MALLA DE
FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 6X4
MM, AMB UN PES MÍNIM DE 123 G/M2

6,000      x 3,86966 = 23,21796

K8122113 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL, HORITZONTAL O CORB INTERIOR,
AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA
A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

6,000      x 11,88380 = 71,30280

Subtotal: 481,36104 481,36104

COST DIRECTE 481,36104
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,06805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 505,42909

K4FRRA08P-361 U TREBALLS DE RECRESCUT DEL MARC INFERIOR
AMB PEÇA CERÀMICA DE LA FINESTRA TAL
COM ES DETALLA EN PLÀNOLS, A BASE DE
PARET DE GERO I FORMACIÓ MATARRACÓ.

Rend.: 1,000 180,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

K612L11N M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX
11,5 CM, DE TOTXANA, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE
240X115X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT
AMB MORTER 1:4, AMB CIMENT CEM I I ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT

2,020      x 40,20616 = 81,21644

E9UZ5MD0 M MITJA CANYA DE RADI 6 CM, FETA AMB MORTER
DE CIMENT

10,100      x 8,98253 = 90,72355

Subtotal: 171,93999 171,93999

COST DIRECTE 171,93999
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,59700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,53699



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 271

PARTIDES D'OBRA

K5ZD3G0D M2 MINVELL CONTRA PARAMENT, AMB LA PART
SUPERIOR HORITZONTAL I LA INFERIOR
SEGUINT EL PENDENT, DE RAJOLA CERÀMICA
FINA, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Rend.: 1,000 36,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,425 /R x 20,41000 = 8,67425
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,850 /R x 24,56000 = 20,87600

Subtotal: 29,55025 29,55025
Materials

B0FG3JA3 U RAJOLA CERÀMICA FINA DE FORMA
RECTANGULAR I ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
28X14X1 CM, DE COLOR VERMELL

25,4889      x 0,15000 = 3,82334

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0179      x 76,62250 = 1,37154

Subtotal: 5,19488 5,19488
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 29,55000 = 0,44325

Subtotal: 0,44325 0,44325

COST DIRECTE 35,18838
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,94780

K612L11N M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX
11,5 CM, DE TOTXANA, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE
240X115X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT
AMB MORTER 1:4, AMB CIMENT CEM I I ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT

Rend.: 1,000 42,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,938 /R x 24,56000 = 23,03728
A0140000 H MANOBRE 0,472 /R x 20,41000 = 9,63352

Subtotal: 32,67080 32,67080
Materials

B0FA1HA0 U TOTXANA DE 240X115X100 MM, CATEGORIA I,
LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

38,520      x 0,13000 = 5,00760

D0718821 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

0,0189      x 90,52870 = 1,71099

Subtotal: 6,71859 6,71859
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Altres
A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 32,67080 = 0,81677

Subtotal: 0,81677 0,81677

COST DIRECTE 40,20616
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,21647

K612MF4V M2 PARET DE TANCAMENT PASSANT DE GRUIX 11,5
CM, DE MAÓ CALAT HIDROFUGAT, HD, DE
240X115X50 MM, COLOR ESPECIAL, D'UNA CARA
VISTA, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A
RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5
N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA
UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 81,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,675 /R x 20,41000 = 13,77675
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,338 /R x 21,21000 = 7,16898
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,350 /R x 24,56000 = 33,15600

Subtotal: 54,10173 54,10173
Maquinària

C1704100 H MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A
MORTER PREPARAT A GRANEL

0,338 /R x 1,70000 = 0,57460

Subtotal: 0,57460 0,57460
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,0106      x 1,54000 = 0,01632
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5

N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0703      x 31,63000 = 2,22359

B0F1PH5A U MAÓ CALAT HIDROFUGAT, DE 240X115X50 MM
CARES VISTES I DE COLOR ESPECIAL,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1

76,045      x 0,26000 = 19,77170

Subtotal: 22,01161 22,01161

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,35254

COST DIRECTE 78,04048
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,90202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,94251

K652RA45P-362 M2 TANCAMENT D'ENTRAMAT AUTOPORTANT DE
FUSTA DE PI AMB TANCAMENT PELS DOS
COSTATS AMB UN TAULER DE 12 MM DE MDF I
AÏLLAMENT SEMIRÍGID A L’INTERIOR DE 6 CM,
AMB UN GRUIX TOTAL DE 84 MM. INCLOU:
- ENTRAMAT AUTOPORTANT DE FUSTA DE PI,
AMB LLISTÓ DE FUSTA DE PI DE 60 X 40 MM
RASPALLAT, FORMAT PER TRAVESSERS I
MUNTANTS SEGONS PLÀNOLS DE DETALL,

Rend.: 1,000 93,46 €
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COL·LOCAT A OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES.
- TANCAMENT OPAC DE MÒDULS INTERIORS,
DE DIMENSIONS APROXIMADES 122X244 CM
CADA UN, FORMAT AMB ESTRUCTURA
INTERIOR DE FUSTA DE PI DE LLISTÓ DE 60X40
SEGELLAT PERIMETRALMENT AMB CORDÓ DE
SILICONA MARRÓ.
- AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA SEMIRÍGIDA
AMB VEL NEGRE DE 60 MM DE GRUIX
- CARA INTERIOR I EXTERIOR AMB UNA FULLA
DE PANELL MDF DE 12MM DE GRUIX,
HIDRÒFUG, FIXAT MECÀNICAMENT AMB
TORNILLERIA OCULTA EQUIDISTANT,
DEGUDAMENT REPLANTEJADA I A
SEPARACIONS <25CM
- ESTANQUITAT DEL SISTEMA MITJANÇANT
BANDA PERIMETRAL FRAME BAND O
EQUIVALENT.
- FERRAMENTA AMB ACABAT D'ACER
INOXIDABLE.
- TRACTAMENT D'ACABAT AMB DUES CAPES
D’IMPRIMACIÓ I DUES DE PINTURA, PER A UNA
REACCIÓ AL FOC B-S2 D0 DE TOTS ELS
ELEMENT

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,700 /R x 24,56000 = 17,19200
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,500 /R x 21,78000 = 10,89000

Subtotal: 28,08200 28,08200
Materials

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 0,150      x 2,63000 = 0,39450
B6BZ1A10 M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM

D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

1,880      x 0,57000 = 1,07160

B7C9R8M0 M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE
ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 60
MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA <= 0.037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA
TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W

2,060      x 4,52000 = 9,31120

B0CU24F8 M2 TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC
MDF, DE 12 MM DE GRUIX I >= 800 KG/M3 DE
DENSITAT, PER A AMBIENT SEC SEGONS
UNE-EN 622-5, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0,
ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE
CONÍFERA, TALLAT A MIDA

2,060      x 10,81000 = 22,26860

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB
VIS

12,000      x 0,17000 = 2,04000

Subtotal: 35,08590 35,08590
Partides d'obra

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 274

PARTIDES D'OBRA

K8Z21131 M2 ENLLATAT DE FUSTA DE PI, EN PARAMENT
VERTICAL, AMB LLATES DE 25X50 MM,
COL·LOCADES CADA 30 CM I FIXADES
MECÀNICAMENT

2,000      x 12,70938 = 25,41876

Subtotal: 25,41876 25,41876

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42123

COST DIRECTE 89,00789
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,45039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,45828

K785RA01P-363 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT CORB
EXISTENT AMB IMPERMEABILITZANT MINERAL
FLEXIBLE EN CAPA FINA, RESISTENT A PRESSIÓ
I CONTRAPRESSIÓ, I CERTIFICAT DE
POTABILITAT, TIPUS WEBER.TEC IMPERFLEX O
EQUIVALENT. DESPRÉS D'UNA NETEJA PRÈVIA,
APLICAR WEBER.TEC IMPERSTOP O
EQUIVALENT PER SEGELLAR LA SUPERFÍCIE I
PER ELIMINAR LES IRREGULARITZATS QUE
PUGUIN DIFICULTAR L'APLICACIÓ DEL
PRODUCTE ES REOMPLIRÀ AMB WEBER.TEC
HORMIPLUS O HORMIREP O EQUIVALENT.
ABANS D'APLICAR EL PRODUCTE CALDRÀ
HUMITEJAR EL SUPORT I APLICAR QUAN LA
SUPERFÍCIE TINGUI UNA IMATGE MAT, CALDRÀ
BARREJAR AMB UNA BATIDORA ELÈCTRICA
LENTA DE 500 RPM AMB UNA DOSSIFICACIÓ
D'AIGUA DE 3,15-3,45 LITRES D'AIGUA PER CADA
SAC, FINS OBTENIR UNA BARREJA HOMOGÈNIA
I FLUÏDA. LA IMPERMEABILITZACIÓ S'APLICA EN
DUES CAPES COM A MÍNIM A BROTXA I LLANA,
LA PRIMERA CAPA SERÀ COM A MÀXIM DE 2 MM
DE GRUIX (1,25 KG/M²) I ES DEIXARÀ ASSECAR
QUATRE HORES, SEGUIDAMENT S'HUMITEJARÀ
LA PRIMERA CAPA I S'APLICARÀ LA SEGONA
CREUADA GARANTINT 3 KG/M². EN PUNTS
CONFLICTIUS AMB PETITES FISSURES S'HAURÀ
DE REFORÇA LA TOTALITAT DE LA SUPERFÍCIE
AMB UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRE
WEBER.THERM 160 O EQUIVALENT.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DEL
SEGUIMENT TÈCNIC A L'OBRA DE LA MARCA
APLICADORA DEL MATERIAL, AIXÍ COM LA
GARANTIA CONJUNTA DEL MATERIAL I
APLICADOR.

Rend.: 1,000 30,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,410 /R x 21,78000 = 8,92980
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,410 /R x 24,56000 = 10,06960

Subtotal: 18,99940 18,99940
Materials

B75ZRA01 KG MORTER IMPERMEABLE FLEXIBLE
MONOCOMPONENT WEBER.TEC IMPERFLEX O
EQUIVALENT

3,000      x 2,80000 = 8,40000

B151RA02 M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE MODEL
WEBER.THERM 160 DE 160 GR/M2 O EQUIVALENT

1,000      x 1,30000 = 1,30000
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PARTIDES D'OBRA

B75ZRA02 KG MORTER DE REPARACIÓ WEBER.TEC
HORMIPLUS O EQUIVALENT

0,010      x 0,72000 = 0,00720

B75ZRA03 KG MORTER DE REPARACIÓ WEBER.TEC
HORMIREP O EQUIVALENT

0,010      x 0,60000 = 0,00600

B75ZRA04 KG MORTER DE FRAGUAT RÀPID WEBER.TEC
IMPERSTOP O EQUIVALENT

0,013      x 6,00000 = 0,07800

Subtotal: 9,79120 9,79120

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47499

COST DIRECTE 29,26559
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,72886

K787RA01P-364 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PAVIMENT HIDRÀULIC
AMB TORRAS SEALER O EQUIVALENT EN TRES
CAPES AMB EL PAVIMENT SEC PER EVITAR EL
TACAT DE LA PEÇA AMB BROTXA O RODET. LA
PRIMERA CAPA ES REALITZARÀ ABANS DE LA
BEURADA DE LES PECES AMB LA SUPERFÍCIE
NETA I SECA. LES SEGÜENTS CAPES ES FARÀ
PASSADES 24 HORES I AMB TOT NET DE
BEURADA O RESTES, SEMPRE 24 HORES
ENTRE CAPA I CAPA.

Rend.: 1,000 14,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,030 /R x 21,78000 = 0,65340
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800

Subtotal: 8,02140 8,02140
Materials

B8ZARA02 L IMPERMEABILITZANT TORRAS SEALER O
EQUIVALENT

0,100      x 52,00000 = 5,20000

Subtotal: 5,20000 5,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12032

COST DIRECTE 13,34172
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,00881

K7C2Y6D0P-365 M AÏLLAMENT AMB BANDA DESOLARITZADORA DE
POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT DE 10 MM
DE GRUIX I 100 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT
ADHERIT

Rend.: 1,000 3,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,0711 /R x 24,56000 = 1,74622
A0140000 H MANOBRE 0,0711 /R x 20,41000 = 1,45115
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,19737 3,19737
Materials

B7C2Y6D0 M BANDA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT
DE 10 MM DE GRUIX I 100 MM D'AMPLÀRIA, PER
A AÏLLAMENT

1,050      x 0,21000 = 0,22050

B7J500W0 L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 0,0016      x 16,22000 = 0,02595

Subtotal: 0,24645 0,24645
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,19733 = 0,04796

Subtotal: 0,04796 0,04796

COST DIRECTE 3,49178
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66637

K7D21321P-366 M2 AÏLLAMENT DE GRUIX 2 CM, AMB MORTER
IGNÍFUG DE CIMENT I PERLITA AMB
VERMICULITA, DE 500 KG/M3 DE DENSITAT,
ESTÈS AMB MITJANS MANUALS SOBRE
ELEMENTS SUPERFICIALS

Rend.: 1,000 17,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800
A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 10,42950 10,42950
Materials

B7D20021 KG MORTER IGNÍFUG DE CIMENT I PERLITA AMB
VERMICULITA, DE 500 KG/M3 DE DENSITAT, PER
A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC, EN SACS

12,240      x 0,48000 = 5,87520

B0111000 M3 AIGUA 0,015      x 1,54000 = 0,02310

Subtotal: 5,89830 5,89830

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26074

COST DIRECTE 16,58854
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,41796

K7D6RA01P-367 M PROTECCIÓ IGNFÍGUA D'ESTRUCTURA
METÀL·LICA R90, AMB UN GRUIX TOTAL DE 4000
μM, D'ACORD CTE DBSI I RD 2267/2004. INCLOU
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTI-CORROSIÓ PER
LA PROTECCIÓ DE L'ACER I EFECTE DE PONT
D'UNIÓ ENTRE LA PINTURA EXISTENT I EL NOU
SISTEMA D'AMPLIACIÓ AMB UN GRUIX DE
PEL·LÍCULA SECA NO INFERIOR A 35-40UM
SEGONS FABRICANT.APLICACIÓ DE LA PINTURA
AMB MÀQUINA DE POLVORITZACIÓ TIPUS
AIRLESS O MANUALMENT SEGONS LA ZONA DE
TREBALL I S'INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS
D'AJUDES DE L'ELEVACIÓ PER FER ELS

Rend.: 1,000 17,05 €
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PARTIDES D'OBRA

TREBALLS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,040 /R x 21,78000 = 0,87120
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,080 /R x 24,56000 = 1,96480

Subtotal: 2,83600 2,83600
Materials

B89ZT000 KG PINTURA INTUMESCENT 1,500      x 8,11000 = 12,16500
B8ZAG000 KG IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 0,100      x 11,93000 = 1,19300

Subtotal: 13,35800 13,35800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04254

COST DIRECTE 16,23654
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,04837

K7D6RA02P-368 M PROTECCIÓ IGNFÍGUA D'ESTRUCTURA
METÀL·LICA R90, AMB UN GRUIX TOTAL DE 4000
μM, D'ACORD CTE DBSI I RD 2267/2004. INCLOU
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTI-CORROSIÓ PER
LA PROTECCIÓ DE L'ACER I EFECTE DE PONT
D'UNIÓ ENTRE LA PINTURA EXISTENT I EL NOU
SISTEMA D'AMPLIACIÓ AMB UN GRUIX DE
PEL·LÍCULA SECA NO INFERIOR A 35-40UM
SEGONS FABRICANT.APLICACIÓ DE LA PINTURA
AMB MÀQUINA DE POLVORITZACIÓ TIPUS
AIRLESS O MANUALMENT SEGONS LA ZONA DE
TREBALL I S'INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS
D'AJUDES DE L'ELEVACIÓ PER FER ELS
TREBALLS.

Rend.: 1,000 36,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,400 /R x 24,56000 = 9,82400
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,250 /R x 21,78000 = 5,44500

Subtotal: 15,26900 15,26900
Materials

B8ZAG000 KG IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 0,150      x 11,93000 = 1,78950
B89ZT000 KG PINTURA INTUMESCENT 2,200      x 8,11000 = 17,84200

Subtotal: 19,63150 19,63150
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22904

COST DIRECTE 35,12954
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,88601

K7D6RA03P-369 M PROTECCIÓ IGNFÍGUA D'ESTRUCTURA DE
FUSTA PER ACONSEGUIR UN R30, D'ACORD CTE
DBSI I RD 2267/2004. INCLOU UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ DE VERNÍS IGNÍFUG PER A
FUSTA NECESSÀRIA I PER CERTIFICAR EL
GRAU R30. L'APLICACIÓ DEL VERNÍS ES FARÀ
MÀQUINA DE POLVORITZACIÓ TIPUS AIRLESS O
MANUALMENT SEGONS LA ZONA DE TREBALL I
S'INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS D'AJUDES
DE L'ELEVACIÓ PER FER ELS TREBALLS.

Rend.: 1,000 17,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,050 /R x 21,78000 = 1,08900

Subtotal: 3,54500 3,54500
Materials

B8AZM000 KG VERNÍS INTUMESCENT 1,150      x 10,07000 = 11,58050
B8ZAG000 KG IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 0,150      x 11,93000 = 1,78950

Subtotal: 13,37000 13,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05318

COST DIRECTE 16,96818
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,81658

K7D6RA04P-370 M PROTECCIÓ IGNFÍGUA D'ESTRUCTURA
METÀL·LICA R90, AMB UN GRUIX TOTAL DE 5500
μM, D'ACORD CTE DBSI I RD 2267/2004. INCLOU
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTI-CORROSIÓ PER
LA PROTECCIÓ DE L'ACER I EFECTE DE PONT
D'UNIÓ ENTRE LA PINTURA EXISTENT I EL NOU
SISTEMA D'AMPLIACIÓ AMB UN GRUIX DE
PEL·LÍCULA SECA NO INFERIOR A 50-55UM
SEGONS FABRICANT.APLICACIÓ DE LA PINTURA
AMB MÀQUINA DE POLVORITZACIÓ TIPUS
AIRLESS O MANUALMENT SEGONS LA ZONA DE
TREBALL I S'INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS
D'AJUDES DE L'ELEVACIÓ PER FER ELS
TREBALLS.

Rend.: 1,000 29,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,080 /R x 24,56000 = 1,96480
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,040 /R x 21,78000 = 0,87120

Subtotal: 2,83600 2,83600
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PARTIDES D'OBRA

Materials
B89ZT000 KG PINTURA INTUMESCENT 3,000      x 8,11000 = 24,33000
B8ZAG000 KG IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 0,100      x 11,93000 = 1,19300

Subtotal: 25,52300 25,52300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04254

COST DIRECTE 28,40154
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,82162

K7JR10AAP-371 M REPARACIÓ DE JUNT ESTRUCTURAL DE MUR
DE FORMIGÓ, AMB REPICAT I SANEJAMENT
PREVI DE LA ZONA AFECTADA AMB MITJANS
MANUALS I SEGELLAT AMB MASSILLA DE
POLIURETÀ BICOMPONENT, APLICADA AMB
PISTOLA I IMPRIMACIÓ PRÈVIA

Rend.: 1,000 13,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,150 /R x 24,56000 = 3,68400
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 7,76600 7,76600
Materials

B7J500A0 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ BICOMPONENT

0,6615      x 6,40000 = 4,23360

B7JZ10A0 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE
MASSILLA DE POLIURETÀ BICOMPONENT

0,0242      x 24,14000 = 0,58419

Subtotal: 4,81779 4,81779
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 7,76600 = 0,19415

Subtotal: 0,19415 0,19415

COST DIRECTE 12,77794
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,41684

K7Z15MD0 M MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER
DE CIMENT 1:6

Rend.: 1,000 9,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,125 /R x 20,41000 = 2,55125
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000

Subtotal: 8,69125 8,69125
Materials

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,

0,0021      x 76,62250 = 0,16091
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PARTIDES D'OBRA

ELABORAT A L'OBRA

Subtotal: 0,16091 0,16091
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 8,69133 = 0,13037

Subtotal: 0,13037 0,13037

COST DIRECTE 8,98253
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,43166

K7Z1JWD2 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA
HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES,
AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT
REMOLINAT

Rend.: 1,000 30,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,800 /R x 24,56000 = 19,64800
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 20,41000 = 8,16400

Subtotal: 27,81200 27,81200
Materials

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,016      x 76,62250 = 1,22596

Subtotal: 1,22596 1,22596
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 27,81200 = 0,41718

Subtotal: 0,41718 0,41718

COST DIRECTE 29,45514
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,92790

K81131D5P-372 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, REMOLINAT I
LLISCAT AMB CIMENT BLANC DE RAM DE
PALETA 22,5 X

Rend.: 1,000 33,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,770 /R x 24,56000 = 18,91120
A0140000 H MANOBRE 0,385 /R x 20,41000 = 7,85785

Subtotal: 26,76905 26,76905
Materials
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PARTIDES D'OBRA

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,0032      x 160,66000 = 0,51411

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0292      x 128,74211 = 3,75927

Subtotal: 4,27338 4,27338
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 26,76920 = 0,66923

Subtotal: 0,66923 0,66923

COST DIRECTE 31,71166
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,58558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,29724

K8121112 M2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB
GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 7,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0129000 H OFICIAL 1A GUIXAIRE 0,143 /R x 24,56000 = 3,51208
A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 0,071 /R x 20,41000 = 1,44911

Subtotal: 4,96119 4,96119
Materials

B0521200 KG GUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

D07J1100 M3 PASTA DE GUIX B1 0,0202      x 117,53810 = 2,37427

Subtotal: 2,47003 2,47003
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 4,96120 = 0,12403

Subtotal: 0,12403 0,12403

COST DIRECTE 7,55525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93301

K8122113P-373 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL, HORITZONTAL O CORB INTERIOR,
AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA
A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 12,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0129000 H OFICIAL 1A GUIXAIRE 0,253 /R x 24,56000 = 6,21368
A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 0,127 /R x 20,41000 = 2,59207
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,80575 8,80575
Materials

B0522300 KG GUIX ESCAIOLA DE DESIGNACIÓ A, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

D07J1100 M3 PASTA DE GUIX B1 0,0235      x 117,53810 = 2,76215

Subtotal: 2,85791 2,85791
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 8,80560 = 0,22014

Subtotal: 0,22014 0,22014

COST DIRECTE 11,88380
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,47799

K812C012P-374 M FORMACIÓ DE RACÓ EN MITJA CANYA, AMB
GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 6,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 0,080 /R x 20,41000 = 1,63280
A0129000 H OFICIAL 1A GUIXAIRE 0,160 /R x 24,56000 = 3,92960

Subtotal: 5,56240 5,56240
Materials

B0521200 KG GUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

0,0998      x 0,12000 = 0,01198

D07J1100 M3 PASTA DE GUIX B1 0,0021      x 117,53810 = 0,24683

Subtotal: 0,25881 0,25881
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 5,56240 = 0,13906

Subtotal: 0,13906 0,13906

COST DIRECTE 5,96027
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,25828

K812RA09P-375 M2 REGULARITZACIÓ I REPÀS DE PARAMENT AMB
ENGUIXAT REGLEJAT, AMB GUIX B1, ACABAT
LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 6,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100
A0129000 H OFICIAL 1A GUIXAIRE 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600

Subtotal: 4,49700 4,49700
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Materials
B0522300 KG GUIX ESCAIOLA DE DESIGNACIÓ A, SEGONS LA

NORMA UNE-EN 13279-1
0,200      x 0,12000 = 0,02400

D07J1100 M3 PASTA DE GUIX B1 0,010      x 117,53810 = 1,17538

Subtotal: 1,19938 1,19938

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11243

COST DIRECTE 5,80881
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09925

K82111JVP-376 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR
A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB RAJOLA CERÀMICA
COMUNA D'ELABORACIÓ MANUAL DE 28X14 CM,
COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA
CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB
BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 29,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,360 /R x 24,56000 = 8,84160
A0140000 H MANOBRE 0,120 /R x 20,41000 = 2,44920

Subtotal: 11,29080 11,29080
Materials

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

0,510      x 0,34000 = 0,17340

B0711010 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004

4,9028      x 0,29000 = 1,42181

B0FG1JL0 U RAJOLA CERÀMICA COMUNA DE FORMA
RECTANGULAR I ELABORACIÓ MANUAL, DE
28X14X2 CM

25,003      x 0,58000 = 14,50174

Subtotal: 16,09695 16,09695

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28227

COST DIRECTE 27,67002
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,05352

K821RA01P-377 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR
A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB DE REPRODUCCIÓ
DE RAJOLA CERÀMICA IGUAL EXISTENT,
COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA
CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB
BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 93,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,360 /R x 24,56000 = 8,84160
A0140000 H MANOBRE 0,120 /R x 20,41000 = 2,44920
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,29080 11,29080
Materials

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

0,510      x 0,34000 = 0,17340

B0711010 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004

4,9028      x 0,29000 = 1,42181

B0FGRA01 U PEÇA CANTONERA DE RAJOLA CERÀMICA FINA,
DE FORMA CORBADA, DE 20X10X1 CM, DE
COLOR BLANC, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

1,000      x 3,00000 = 3,00000

B0FGRA03 M2 RAJOLA ESMALTADA IGUAL EXISTENT 25,000      x 2,90000 = 72,50000

Subtotal: 72,50000 72,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28227

COST DIRECTE 88,66828
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,43341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,10169

K824U010P-378 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR
A UNA ALÇÀRIA <=3 M, AMB RAJOLA CERÀMICA
VIDRIADA, REPRODUCCIÓ DE RAJOLES
EXISTENTS, DE FINS A 30X30 CM, COL·LOCADA
AMB MORTER ADHESIU C1 (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 407,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,120 /R x 20,41000 = 2,44920
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 24,56000 = 9,82400

Subtotal: 12,27320 12,27320
Materials

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

0,500      x 0,34000 = 0,17000

B0FJU010 M2 RAJOLES CERÀMIQUES AMB DIBUIXOS,
REPRODUCCIÓ DE RAJOLES EXISTENTS,
VIDRIADES, DE FINS A 15X15 CM

1,100      x 340,14000 = 374,15400

B0711010 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004

5,000      x 0,29000 = 1,45000

Subtotal: 375,77400 375,77400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30683

COST DIRECTE 388,35403
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,41770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 407,77173
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K831RA01P-379 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT
MINERAL D'ALTES PRESTACIONS D'ACABAT LLIS
PER A COBERTA EXISTENT TIPUS
WEBER.THERM.CLIMA DE LA MARCA WEBER
SAINT GOBAIN O EQUIVALENT COLOR A
DECIDIR PER LA DF, A BASE DE CIMENT BLANC,
CALÇ, ÀRIDS DE GRANULOMETRIA
COMPENSADA, ADDITUS ORGÀNICS I
INORGÀNICS I PIGMENTS MINERALS EN COLOR
A DEFINIR PER LA DF SEGONS MOSTRES IN
SITU. APLICACIÓ MANUAL AMB LLANA I
REGLEJAT, I ENCASTANT I COL·LOCANT
MANUALMENT ELS VIDRES SELECCIONATS (NO
INCLOU SUBMINISTRE EN AQUESTA PARTIDA)
IGUAL EXISTENT. EL GRUIX MITJÀ DE 12 MM,
AMB UN MÍNIM DEL REVESTIMENT ACABAT
SERÀ DE 10 MM I UN MÀXIM DE 30 MM EN DUES
CAPES I EXECUCIÓ AMB ESPECEJAMENT
SEGONS DF. ES COL·LOCARÀ MATAVIUS DE
PVC PER FER ELS JUNTS DE TREBALL.
EN EL CENTRE DEL MORTER ES COL·LOCARÀ
UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRE RESISTENT ALS
ÀLCALIS TIPUS WEBER.THERM.MALLA 200, AMB
OBERTURA DE LA TRAMA DE 7X6'5 MM 195 G/M²
VALOR NORMAL DE RESISTÈNCIA A TRACCIÓ
EN CONDICIONS ESTANDARD DE 2000/3400 I
RESISTÈNCIA A L'ELONGACIÓ 4.0/4.0. EN PUNTS
I ZONES SINGULARS S'APLICARÀ PONT
D'ADHERÈNCIA WEBER PRIM FX15 O
EQUIVALENT, SOBRETOT EN LES ZONES
LLISES. TAMBÉ S'HAURÀ DE FER UN BON
CURAT EN ÈPOQUES DE MOLTA CALOR I
PASSADES DE 24H I 48H.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DEL
SEGUIMENT TÈCNIC A L'OBRA DE LA MARCA
APLICADORA DEL MATERIAL, AIXÍ COM LA
GARANTIA CONJUNTA DEL MATERIAL I
APLICADOR.

Rend.: 1,000 27,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,240 /R x 20,41000 = 4,89840
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,480 /R x 24,56000 = 11,78880

Subtotal: 16,68720 16,68720
Maquinària

C170RA01 H MÀQUINA DE PROJECCIÓ 0,200 /R x 1,70000 = 0,34000

Subtotal: 0,34000 0,34000
Materials

B81ZRA01 M CANTONERA DE PVC PER A ARESTES AMB
CANTELL ROM DE 3 MM, PER A UN GRUIX DE
REVESTIMENT DE 8 MM

0,700      x 0,25000 = 0,17500

B151RA01 M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE MODEL
WEBER.THERM 200 DE 195 GR/M2 O EQUIVALENT

1,000      x 1,35000 = 1,35000

D071RA01 KG MORTER MINERAL WEBER.THERM.CLIMA O
EQUIVALENT

18,000      x 0,42000 = 7,56000

Subtotal: 9,08500 9,08500
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41718

COST DIRECTE 26,52938
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,32647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,85585

K831RA02P-380 U SUBMINISTRE I MANIPULACIÓ DE GRANULAT DE
VIDRE D'ENVÀS TRANSPARENT DE
PERFURMERIA 8-15 MM, SENSE FINS PER
RECOBRIR TOTA LA SUPERFÍCIE DE COBERTA
DE LA MASIA. INCLOU EL SUBMINISTRE DEL
VIDRE DE LA MARCA RECUPERADORA DE
VIDRIO DE BARCELONA, SA O EQUIVALENT
SUBMINISTRAT EN BIGBAG A L'OBRA, EL
NETEJAT AMB AIGUA, EL TROSSEJAT A TAMANY
8-15 MM I SELECCIONAT FINAL.

Rend.: 1,000 360,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 20,41000 = 20,41000

Subtotal: 20,41000 20,41000
Maquinària

C200N000 H MÀQUINA PNEUMÀTICA D'ABUIXARDAR AMB
COMPRESSOR PORTÀTIL

1,000 /R x 2,45000 = 2,45000

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 4,000 /R x 39,37000 = 157,48000
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,000 /R x 1,78000 = 1,78000

Subtotal: 161,71000 161,71000
Materials

B0111000 M3 AIGUA 1,000      x 1,54000 = 1,54000
BC12RA01 M³ GRANULAT DE VIDRE 8-15 MM TRANSPARENT

SENSE FINS DE LA MARCA REVIBASA O
EQUIVALENT SUBMINISTRAT EN BIGBAG

1,000      x 160,00000 = 160,00000

Subtotal: 161,54000 161,54000

COST DIRECTE 343,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,18300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,84300

K83E2N6A M2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT
LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL
DE L'EXTRADOSSAT DE 73 MM, MUNTANTS
CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS
DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 2 PLAQUES TIPUS
RESISTENT AL FOC (F) DE 12,5 MM DE GRUIX,
FIXADES MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 40,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,330 /R x 24,56000 = 8,10480
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PARTIDES D'OBRA

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,110 /R x 21,78000 = 2,39580

Subtotal: 10,50060 10,50060
Materials

B6BZ1A10 M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

0,470      x 0,57000 = 0,26790

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,720      x 9,30000 = 6,69600
B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 0,120      x 2,63000 = 0,31560
B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB

VIS
6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0CC3310 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL FOC (F)
I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

2,060      x 7,21000 = 14,85260

B6B12211 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48
MM D'AMPLÀRIA

0,950      x 0,83000 = 0,78850

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

0,800      x 1,31000 = 1,04800

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B11211 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48
MM D'AMPLÀRIA

3,500      x 0,85000 = 2,97500

Subtotal: 28,12360 28,12360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15751

COST DIRECTE 38,78171
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,93909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,72079

K83F3E03 M2 APLACAT VERTICAL AMB PLACA DE GUIX
LAMINAT DE RESISTENT AL FOC (F) I GRUIX 12,5
MM, COL·LOCADA SOBRE PERFILERIA D'ACER
GALVANITZAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 18,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,228 /R x 24,56000 = 5,59968
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,072 /R x 21,78000 = 1,56816

Subtotal: 7,16784 7,16784
Materials

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

1,995      x 0,04000 = 0,07980

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,250      x 9,30000 = 2,32500
B0CC3310 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL FOC (F)

I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

1,060      x 7,21000 = 7,64260

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

0,399      x 1,31000 = 0,52269

Subtotal: 10,57009 10,57009
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10752

COST DIRECTE 17,84545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,73772

K8449260P-381 M2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER A
REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA
(BA), ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT FORMAT
PER PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA
1000 MM I PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS
CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1.2 M , PER A
UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

Rend.: 1,000 39,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,400 /R x 21,78000 = 8,71200
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,400 /R x 24,56000 = 9,82400

Subtotal: 18,53600 18,53600
Materials

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B84Z7850 M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA DOBLE D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000
MM COM A MÀXIM I PERFILS SECUNDARIS
COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER
A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA
CÀRREGA DE FINS A 15 KG

1,000      x 7,95000 = 7,95000

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,180      x 9,30000 = 1,67400
B0CC2410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I

GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

1,030      x 8,01000 = 8,25030

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

0,4725      x 1,31000 = 0,61898

Subtotal: 18,56888 18,56888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27804

COST DIRECTE 37,38292
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,86915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,25207

K844RA01P-382 M2 ESTRUCTURA DE CEL RAS A BASE DE
ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER
PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000
MM I PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS CADA
600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1.2 M , PER A
UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 5 M COM A MÀXIM

Rend.: 1,000 18,22 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 24,56000 = 4,91200

Subtotal: 9,26800 9,26800
Materials

B84Z7850 M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA DOBLE D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000
MM COM A MÀXIM I PERFILS SECUNDARIS
COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER
A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA
CÀRREGA DE FINS A 15 KG

1,000      x 7,95000 = 7,95000

Subtotal: 7,95000 7,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13902

COST DIRECTE 17,35702
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,22487

K844RA02P-383 M2 REPOSICIÓ DE CEL RAS ORNAMENTAL PER
RESTAURADOR ESPECIALITZAT A BASE DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA
(H), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I
VORA AFINADA (BA), ENTRAMAT D'ACER
GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS
PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000 MM I
PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS CADA 600
MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA
DE SUSPENSIÓ CADA 1.2 M , PER A UNA
ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 5 M COM A MÀXIM.
INCLOU APLANTILLAT PRÈVI I MOTLLES DE
SILICONA SI FOS NECESSARI.

Rend.: 1,000 162,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 2,000 /R x 21,78000 = 43,56000
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 2,000 /R x 24,56000 = 49,12000
A010V100 H RESTAURADOR ASSISTENT 2,000 /R x 20,79000 = 41,58000

Subtotal: 134,26000 134,26000
Materials

B0CC2410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I
GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

1,030      x 8,01000 = 8,25030

B84Z7850 M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA DOBLE D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000
MM COM A MÀXIM I PERFILS SECUNDARIS
COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER
A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA
CÀRREGA DE FINS A 15 KG

1,000      x 7,95000 = 7,95000
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B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,180      x 9,30000 = 1,67400
B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE

CARTRÓ-GUIX
0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

1,890      x 0,04000 = 0,07560

Subtotal: 18,56888 18,56888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,01390

COST DIRECTE 154,84278
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,74214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,58492

K844RA85P-384 U TREBALLS DE RECOL·LOCACIÓ DE
SÒCOL-ARRAMBADOR RECUPERAT ANTIC PIS
EN PARAMENTS DE LA MASIA SEGONS DETALLS
I PLÀNOLS I CRITERIS DEL SERVEI DE MUSEUS.
INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT, AJUST I
REPLANTEIG I FIXACIONS I PETITES
MODIFICACIONS PER A LA CORRECTA
COL·LOCACIÓ.

Rend.: 1,000 583,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010V100 H RESTAURADOR ASSISTENT 8,000 /R x 20,79000 = 166,32000
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 8,000 /R x 24,56000 = 196,48000
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 8,000 /R x 21,78000 = 174,24000

Subtotal: 537,04000 537,04000
Materials

B84Z7850 M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA DOBLE D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS PRINCIPALS COL·LOCATS CADA 1000
MM COM A MÀXIM I PERFILS SECUNDARIS
COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER
A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA
CÀRREGA DE FINS A 15 KG

1,000      x 7,95000 = 7,95000

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,180      x 9,30000 = 1,67400

Subtotal: 10,24298 10,24298

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,05560

COST DIRECTE 555,33858
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,76693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 583,10551



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 291

PARTIDES D'OBRA

K8741120 M2 NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE
PERFILS LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE
PREPARACIÓ ST 2 SEGONS LA NORMA UNE-EN
ISO 8501-1, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR

Rend.: 1,000 15,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,700 /R x 20,41000 = 14,28700

Subtotal: 14,28700 14,28700
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 14,28733 = 0,21431

Subtotal: 0,21431 0,21431

COST DIRECTE 14,50131
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,22638

K874RA01P-385 U TREBALLS DE RECUPERACIÓ DE REIXA
EXISTENT XEMENEIA EN PAVIMENT PORXO.
INCLOU LA NETEJA I PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE DE LA REIXA D'ACER FINS A UN
GRAU DE PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS
055900-1967) A BASE D'UN SORREIG,
ENVERNISSAT, ANUL·LACIÓ DEL CONDUCTE I
RECOL·LOCACIÓ DE LA REIXA AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 148,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 24,56000 = 24,56000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 20,41000 = 20,41000

Subtotal: 44,97000 44,97000
Partides d'obra

K612MF4V M2 PARET DE TANCAMENT PASSANT DE GRUIX 11,5
CM, DE MAÓ CALAT HIDROFUGAT, HD, DE
240X115X50 MM, COLOR ESPECIAL, D'UNA CARA
VISTA, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A
RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5
N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA
UNE-EN 998-2

1,000      x 78,04048 = 78,04048

K8AA1CC1 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES I BALCONERES
DE FUSTA, AL VERNÍS DE POLIURETÀ, AMB UNA
CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB
LA SUPERFÍCIE MAT

1,000      x 17,27949 = 17,27949

Subtotal: 95,31997 95,31997

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 292

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67455

COST DIRECTE 140,96452
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,04823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,01275

K874SE00P-386 M2 PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS
AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ
POSTERIOR DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES
EPOXI I CIMENT

Rend.: 1,000 39,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,055 /R x 20,41000 = 1,12255
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,550 /R x 24,56000 = 13,50800

Subtotal: 14,63055 14,63055
Materials

B0717000 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
EPOXI PER A IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I
PONT D'UNIÓ

4,0005      x 5,75000 = 23,00288

Subtotal: 23,00288 23,00288
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 14,63040 = 0,36576

Subtotal: 0,36576 0,36576

COST DIRECTE 37,99919
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,89996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,89915

K878C1H0P-387 M2 NETEJA PRÈVIA DE PARAMENT CORB (VOLTES)
DE PEDRA AMB APLICACIÓ DURANT 24 HORES
D'AIGUA NEBULITZADA AMB BROQUETS CÒNICS
D'ATOMITZACIÓ HIDRÀULICA, AMB ORIFICI DE
SORTIDA DE 0,41 A 0,76 MICRES, I DIÀMETRE DE
GOTA DE 80 A 120 MICRES, I ESCOMBRAT
POSTERIOR AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ I
RASPALL

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,050 /R x 24,56000 = 1,22800

Subtotal: 2,24850 2,24850
Maquinària

CZ172000 H MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ 0,050 /R x 3,71000 = 0,18550

Subtotal: 0,18550 0,18550
Materials



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 293

PARTIDES D'OBRA

B0111000 M3 AIGUA 0,800      x 1,54000 = 1,23200

Subtotal: 1,23200 1,23200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05621

COST DIRECTE 3,72221
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90832

K878RA02P-388 M2 NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA (BORDÓ I
MURET) AMB RAIG DE SORRA DE SÍLICE
DESSECADA A BAIXA PRESSIÓ.

Rend.: 1,000 11,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,150 /R x 24,56000 = 3,68400
A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 6,74550 6,74550
Maquinària

CZ171000 H EQUIP DE RAIG DE SORRA 0,250 /R x 4,00000 = 1,00000
CZ121410 H COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN

DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ
0,150 /R x 15,63000 = 2,34450

Subtotal: 3,34450 3,34450
Materials

B0314500 T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MM 0,004      x 163,29000 = 0,65316
B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 1,54000 = 0,00308

Subtotal: 0,65624 0,65624

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16864

COST DIRECTE 10,91488
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,46062

K87A11BDP-389 M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

Rend.: 1,000 25,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,900 /R x 24,56000 = 22,10400

Subtotal: 22,10400 22,10400
Maquinària

C200C000 H MÀQUINA AMB DISC DE PUNXES METÀL·LIQUES 0,350 /R x 2,95000 = 1,03250

Subtotal: 1,03250 1,03250
Materials

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 294

PARTIDES D'OBRA

B8ZAJ000 KG PRODUCTE DECAPANT 0,1001      x 4,23000 = 0,42342

Subtotal: 0,42342 0,42342
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 22,10400 = 0,55260

Subtotal: 0,55260 0,55260

COST DIRECTE 24,11252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,31815

K87CRA01P-390 M2 TRACTAMENT DE NETEJA I APLICACIÓ DE
CONSOLIDANT DE VOLTA CERÀMICAL, AMB
APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT,
APLICAT AMB PINZELL EN TRES CAPES.

Rend.: 1,000 13,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,150 /R x 24,56000 = 3,68400
A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100

Subtotal: 5,72500 5,72500
Materials

B8ZAS000 KG CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL PER A PEDRA
NATURAL

0,333      x 22,08000 = 7,35264

Subtotal: 7,35264 7,35264

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,17175

COST DIRECTE 13,24939
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,91186

K894G009 M2 PINTAT DE BIGA COMPOSTA DE PERFILS
D'ACER AMB PINTURA SINTÈTICA, AMB DUES
CAPES DE PINTURA ZINC I DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 25,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,770 /R x 24,56000 = 18,91120
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,075 /R x 21,78000 = 1,63350

Subtotal: 20,54470 20,54470
Materials

B89ZA000 KG PINTURA DE ZINC 0,255      x 7,19000 = 1,83345
B89Z9E00 KG PINTURA SINTÈTICA, PER A EXTERIORS 0,255      x 5,93000 = 1,51215

Subtotal: 3,34560 3,34560
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 20,54467 = 0,30817
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 295

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,30817 0,30817

COST DIRECTE 24,19847
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,40839

K898D240P-391 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE
CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES
D'ACABAT

Rend.: 1,000 7,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,100 /R x 21,78000 = 2,17800
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600

Subtotal: 4,63400 4,63400
Materials

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA, PER A EXTERIORS 0,5508      x 4,10000 = 2,25828

Subtotal: 2,25828 2,25828
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 4,63400 = 0,06951

Subtotal: 0,06951 0,06951

COST DIRECTE 6,96179
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,30988

K898RA01P-392 M2 PINTAT DE REVESTIMENT DE GUIX VERTICAL,
INCLINAT O HORITZONTAL, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT FINS A UNA
ALÇADA MÀXIMA DE 5 M.

Rend.: 1,000 4,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 21,78000 = 0,21780
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600

Subtotal: 2,67380 2,67380
Materials

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,153      x 4,25000 = 0,65025
B89ZPD00 KG PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS 0,3978      x 2,84000 = 1,12975

Subtotal: 1,78000 1,78000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 296

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04011

COST DIRECTE 4,49391
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,71860

K89A1EA0P-393 M2 PINTAT DE FINESTRES, PORTES, PORTICONS,
BALCONERES, ETC. DE FUSTA, A L'ESMALT A
BASE D'OLIS VEGETALS, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 20,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,050 /R x 21,78000 = 1,08900
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,500 /R x 24,56000 = 12,28000

Subtotal: 13,36900 13,36900
Materials

B89ZK010 L ESMALT A BASE D'OLIS VEGETALS 0,204      x 25,09000 = 5,11836
B8ZA1300 L SEGELLADORA A BASE D'OLIS I RESINES

VEGETALS
0,083      x 15,54000 = 1,28982

Subtotal: 6,40818 6,40818
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 13,36933 = 0,20054

Subtotal: 0,20054 0,20054

COST DIRECTE 19,97772
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,97661

K89A2BA0 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 16,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,040 /R x 21,78000 = 0,87120
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,390 /R x 24,56000 = 9,57840

Subtotal: 10,44960 10,44960
Materials

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,150      x 4,25000 = 0,63750
B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 0,3468      x 12,26000 = 4,25177

Subtotal: 4,88927 4,88927
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 10,44933 = 0,15674

Subtotal: 0,15674 0,15674
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,49561
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,27039

K89ARA01P-394 M2 PINTAT DE FINESTRES I BALCONERES DE
FUSTA, A L'ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA
CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA SEGELLADORA I
DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 11,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,210 /R x 24,56000 = 5,15760
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,070 /R x 21,78000 = 1,52460

Subtotal: 6,68220 6,68220
Materials

B8ZA3000 L PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8)

0,150      x 6,90000 = 1,03500

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,153      x 4,25000 = 0,65025
B89ZC100 KG ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT 0,3468      x 7,52000 = 2,60794

Subtotal: 4,29319 4,29319

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10023

COST DIRECTE 11,07562
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,62940

K89B5CJ0P-395 M2 PINTAT ELEMENT ACER, AMB ESMALT DE
POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT

Rend.: 1,000 21,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,055 /R x 21,78000 = 1,19790
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,570 /R x 24,56000 = 13,99920

Subtotal: 15,19710 15,19710
Materials

B8ZAA000 KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 0,2244      x 12,48000 = 2,80051
B89ZC100 KG ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT 0,2754      x 7,52000 = 2,07101

Subtotal: 4,87152 4,87152
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 15,19733 = 0,22796

Subtotal: 0,22796 0,22796

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 20,29658
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,31141

K8AA1BC0P-396 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

Rend.: 1,000 18,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,500 /R x 24,56000 = 12,28000
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,050 /R x 21,78000 = 1,08900

Subtotal: 13,36900 13,36900
Materials

B8A0-2J0F L LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB
PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT
MAT

0,244      x 13,64000 = 3,32816

B8ZA3000 L PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8)

0,150      x 6,90000 = 1,03500

Subtotal: 4,36316 4,36316
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 13,36933 = 0,20054

Subtotal: 0,20054 0,20054

COST DIRECTE 17,93270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,82934

K8AA1CC1 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES I BALCONERES
DE FUSTA, AL VERNÍS DE POLIURETÀ, AMB UNA
CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB
LA SUPERFÍCIE MAT

Rend.: 1,000 18,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,050 /R x 21,78000 = 1,08900
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,500 /R x 24,56000 = 12,28000

Subtotal: 13,36900 13,36900
Materials

B8ZA3000 L PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8)

0,150      x 6,90000 = 1,03500

B8AZC100 KG VERNÍS DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT 0,255      x 10,49000 = 2,67495
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,70995 3,70995
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 13,36933 = 0,20054

Subtotal: 0,20054 0,20054

COST DIRECTE 17,27949
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,14346

K8B1RA01P-397 U TREBALL D'HIDROFUGAT DE SUPERFÍCIE DE
COBERTA ACCESSIBLE AMB LÍNIA DE VIDA, AMB
HIDROFUGANT EN BASE DE SILOXANS I
PERMEABLE AL VAPOR D'AIGUA TIPUS WEBER
IMPER S200 O EQUIVALENT, APLICAT EN DUES
MANS MITJANÇANT PULVORITZADOR, AMB UN
CONSUM DE PRODUCTE DE 300 A 500 ML/M² I
EVITANT ELS REGALIMS. INCLOU LA PRÈVIA
NETEJA AMB AIGUA DE LA PÒLS.

Rend.: 1,000 2.220,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 14,000 /R x 24,56000 = 343,84000
A013D000 H AJUDANT PINTOR 14,000 /R x 21,78000 = 304,92000

Subtotal: 648,76000 648,76000
Materials

B8ZARA01 L HIDROFUGANT SUPERFICIAL WEBER IMPER
S200 O EQUIVALENT

280,000      x 5,20000 = 1.456,00000

Subtotal: 1.456,00000 1.456,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,73140

COST DIRECTE 2.114,49140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 105,72457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.220,21597

K8B1RA08P-398 M2 HIDROFUGAT DE SUPERFÍCIE DE COBERTA,
PEDRA O MORTER AMB HIDROFUGANT EN BASE
DE SILOXANS I PERMEABLE AL VAPOR D'AIGUA
TIPUS WEBER IMPER S200 O EQUIVALENT,
APLICAT EN DUES MANS MITJANÇANT RODET,
BROTXA O PULVORITZADOR, AMB UN CONSUM
DE PRODUCTE DE 300 A 500 ML/M² I EVITANT
ELS REGALIMS.

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,020 /R x 21,78000 = 0,43560
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,140 /R x 24,56000 = 3,43840

Subtotal: 3,87400 3,87400
Materials

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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PARTIDES D'OBRA

B8ZARA01 L HIDROFUGANT SUPERFICIAL WEBER IMPER
S200 O EQUIVALENT

0,400      x 5,20000 = 2,08000

Subtotal: 2,08000 2,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05811

COST DIRECTE 6,01211
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30061

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31272

K8B7RA01P-399 M2 TRACTAMENT BIGA O BIGUETA OXIDADA.
PRIMER ES FARÀ UNA NETEJA I PREPARACIÓ
DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS LAMINATS
D'ACER FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST 2
SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 8501-1, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CONTENIDOR. SEGUIDAMENT UN
PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS
AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ
POSTERIOR DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES
EPOXI I CIMENT.

Rend.: 1,000 71,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

K874SE00 M2 PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS
AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ
POSTERIOR DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES
EPOXI I CIMENT

1,300      x 37,99919 = 49,39895

K8741120 M2 NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE
PERFILS LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE
PREPARACIÓ ST 2 SEGONS LA NORMA UNE-EN
ISO 8501-1, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR

1,300      x 14,50131 = 18,85170

Subtotal: 68,25065 68,25065

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 68,25065
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,41253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,66318

K8Z15149P-400 M2 ARMADURA PER A ENGUIXATS, AMB MALLA DE
FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X3
MM, AMB UN PES MÍNIM DE 85 G/M2

Rend.: 1,000 4,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820
A0129000 H OFICIAL 1A GUIXAIRE 0,040 /R x 24,56000 = 0,98240

Subtotal: 1,39060 1,39060
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Materials
B8Z10149 M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC,

DE DIMENSIONS 4X3 MM, AMB UN PES MÍNIM DE
85 G/M2

1,020      x 2,40000 = 2,44800

Subtotal: 2,44800 2,44800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02086

COST DIRECTE 3,85946
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05243

K8Z1A2K5 M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS AMB TELA
METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT, DE 19 MM
DE PAS DE MALLA I 1 MM DE DIÀMETRE

Rend.: 1,000 5,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 20,41000 = 1,42870
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 24,56000 = 2,45600

Subtotal: 3,88470 3,88470
Materials

B0A236K5 M2 TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ DE
FILFERRO GALVANITZAT DE 19 MM DE PAS DE
MALLA I DE D 1 MM

1,020      x 0,99000 = 1,00980

Subtotal: 1,00980 1,00980
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,88467 = 0,05827

Subtotal: 0,05827 0,05827

COST DIRECTE 4,95277
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20041

K8Z21131 M2 ENLLATAT DE FUSTA DE PI, EN PARAMENT
VERTICAL, AMB LLATES DE 25X50 MM,
COL·LOCADES CADA 30 CM I FIXADES
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 13,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800

Subtotal: 10,42950 10,42950
Materials

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0055      x 255,22000 = 1,40371
B0A61500 U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A

MÀXIM, AMB VIS
7,997      x 0,09000 = 0,71973
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,12344 2,12344

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15644

COST DIRECTE 12,70938
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,34485

K8Z23161P-401 M2 ENLLATAT DE FUSTA DE PI, EN PARAMENT
HORITZONTAL, AMB LLATES DE 25X50 MM,
COL·LOCADES CADA 60 CM I FIXADES
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 12,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800

Subtotal: 10,42950 10,42950
Materials

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0033      x 255,22000 = 0,84223
B0A61500 U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A

MÀXIM, AMB VIS
5,005      x 0,09000 = 0,45045

Subtotal: 1,29268 1,29268

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15644

COST DIRECTE 11,87862
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,47255

K9234B91 M2 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 15 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA
MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL

Rend.: 1,000 8,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 21,21000 = 2,12100
A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 3,14150 3,14150
Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,050 /R x 7,75000 = 0,38750

Subtotal: 0,38750 0,38750
Materials

B0331300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
50 A 70 MM

0,2678      x 15,89000 = 4,25534

Subtotal: 4,25534 4,25534
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,14133 = 0,04712
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,04712 0,04712

COST DIRECTE 7,83146
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,22303

K9D1380KP-402 M2 PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA FINA, DE
FORMA RECTANGULAR, DE 15X15X1 CM, DE
COLOR VERMELL, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

Rend.: 1,000 30,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,540 /R x 24,56000 = 13,26240
A0140000 H MANOBRE 0,270 /R x 20,41000 = 5,51070

Subtotal: 18,77310 18,77310
Materials

B0FG38A3 U RAJOLA CERÀMICA FINA DE FORMA
RECTANGULAR I ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
15X15X1 CM, DE COLOR VERMELL

44,1376      x 0,16000 = 7,06202

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 158,85761 = 3,17715

Subtotal: 10,23917 10,23917
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 18,77333 = 0,28160

Subtotal: 0,28160 0,28160

COST DIRECTE 29,29387
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,75856

K9D1RA01P-403 M2 PAVIMENT INTERIOR DE RAJOLA CERÀMICA,
TIPUS NOLLA O EQUIVALENT, DE FORMA
HEXAGONAL DE 12 CM I 22 MM DE GRUIX, 6 MM
DE COLOR BLANC O MARRÓ IGUALS EXISTENTS
FETA AMB MUFLA PETITA, COL·LOCADA AMB
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (
UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (
UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 58,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,540 /R x 24,56000 = 13,26240
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200
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PARTIDES D'OBRA

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,500 /R x 21,78000 = 10,89000

Subtotal: 28,23440 28,23440
Materials

B0711013 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 E SEGONS
NORMA UNE-EN 12004

7,0035      x 0,37000 = 2,59130

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

1,425      x 0,34000 = 0,48450

B0FGRA02 U RAJOLA CERÀMICA, TIPUS NOLLA O
EQUIVALENT, DE FORMA HEXAGONAL DE 12 CM
I 22 MM DE GRUIX, 6 MM DE COLOR BLANC O
MARRÓ IGUALS EXISTENTS FETA AMB MUFLA
PETITA,

12,000      x 2,00000 = 24,00000

Subtotal: 27,07580 27,07580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42352

COST DIRECTE 55,73372
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,78669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,52040

K9D1RA02P-404 M2 COL·LOCACIÓ DE RAJOLA REUTILITZADA
COL·LOCADA AMB ADHESIU PER A RAJOLA
CERÀMICA C1 E ( UNE-EN 12004) I REJUNTAT
AMB BEURADA CG1 ( UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 23,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,540 /R x 24,56000 = 13,26240
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,240 /R x 21,78000 = 5,22720
A0140000 H MANOBRE 0,035 /R x 20,41000 = 0,71435

Subtotal: 19,20395 19,20395
Materials

B0711013 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 E SEGONS
NORMA UNE-EN 12004

7,0035      x 0,37000 = 2,59130

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

1,425      x 0,34000 = 0,48450

Subtotal: 3,07580 3,07580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28806

COST DIRECTE 22,56781
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,12839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,69620
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K9D1RA18P-405 U REPERCUSIÓ DE FABRICACIÓ DE MOTLLES PER
A LA REPRODUCCIÓ DE LES RAJOLES
EXSITENTS A LA MASIA FREIXA, A NIVELL DE
PAVIMENT I ENRAJOLATS VERTICALS,
REPRODUINT DIMENSIÓ, TEXTURA I ACABAT EL
MÉS FIDEDIGNE POSSIBLE D'ACORD AMB EL
SERVEI DE MUSEUS.

Rend.: 1,000 2.901,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 58,000 /R x 21,21000 = 1.230,18000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 58,000 /R x 24,95000 = 1.447,10000

Subtotal: 2.677,28000 2.677,28000
Materials

B44Z5011 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM I UPN, TALLAT A MIDA I AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

100,000      x 0,86000 = 86,00000

Subtotal: 86,00000 86,00000

COST DIRECTE 2.763,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 138,16400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.901,44400

K9D1RA77P-406 M PEÇA CANTONERA DE RAJOLA CERÀMICA FINA,
DE FORMA CORBADA, DE 20X10X1 CM, DE
COLOR BLANC, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

Rend.: 1,000 39,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,270 /R x 20,41000 = 5,51070
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,540 /R x 24,56000 = 13,26240

Subtotal: 18,77310 18,77310
Materials

B0FGRA01 U PEÇA CANTONERA DE RAJOLA CERÀMICA FINA,
DE FORMA CORBADA, DE 20X10X1 CM, DE
COLOR BLANC, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

5,000      x 3,00000 = 15,00000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 158,85761 = 3,17715

Subtotal: 18,17715 18,17715
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28160

COST DIRECTE 37,23185
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,86159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,09344

K9DRU001P-407 M2 NETEJA DE PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA,
DE TAQUES, SALS, EFLORESCÈNCIES
SALITROSES I MICROORGANISMES, AMB
DISSOLUCIÓ D'ÀCID ACÉTIC, RESPATLLAT I
APLICACIÓ POSTERIOR DE PRODUCTE
DECAPANT I PETITES REPARACIONS DE
REOMPLERT

Rend.: 1,000 11,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,145 /R x 21,21000 = 3,07545
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,218 /R x 24,56000 = 5,35408

Subtotal: 8,42953 8,42953
Materials

B8ZAW000 KG PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR
GENÈRIC

0,145      x 8,21000 = 1,19045

B0111000 M3 AIGUA 0,015      x 1,54000 = 0,02310
B013U010 L ÀCID ACÈTIC 2,178      x 0,73000 = 1,58994

Subtotal: 2,80349 2,80349
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 8,42933 = 0,12644

Subtotal: 0,12644 0,12644

COST DIRECTE 11,35946
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92743

K9DRU006P-408 M2 CONSOLIDACIÓ DE PAVIMENT DE RAJOLA
CERÀMICA, AMB PRODUCTE MINERALITZADOR
DE BASE HIDRÒFUGA TRANSPIRANT I ACABAT
AMB DUES CAPES DE CERA NATURAL D'ABELLA

Rend.: 1,000 15,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,200 /R x 24,56000 = 4,91200

Subtotal: 6,95300 6,95300
Materials

B8ZAS025 KG CONSOLIDANT DE BASE HIDRÓFUGA PER A
CERÀMICA

0,150      x 7,42000 = 1,11300

B8ZAU044 KG CERA NATURAL D'ABELLA 0,150      x 42,15000 = 6,32250
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Subtotal: 7,43550 7,43550
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 6,95333 = 0,10430

Subtotal: 0,10430 0,10430

COST DIRECTE 14,49280
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,21744

K9EARA01P-409 M2 SUBMINISTRE DE REPRODUCCIÓ DE PAVIMENT
HIDRÀULIC EXISTENT EN COLOR I TEXTURA I
COL·LOCACIÓ PER TRAMS I BAIX RENDIMENT
SEGONS S'ACORDI AMB LA DF. EL FORMAT
SERÀ DE 20X20X4 CM, COL·LOCAT AMB LLANA
DENTADA AMB CIMENT COLA FLEXIBLE BLANC
AMB DOBLE ENCOLAT (PASTA A LA PEÇA I AL
SUPORT). INCLOU EL REJUNTAT DE 1-2 MM AMB
SEPARADORS DE CREUETES DE PLÀSTIC I
REOMPLERT AMB BEURADA WEBER.COLOR
PREMIUM O EQUIVALENT I TALLS DE PECES
D'ACORD AMB L'ESPECEJAMENT DE JUNTS DE
PROJECTE I DEIXANTS JUNTS DE DILATACIÓ
SEGONS DEPARTAMENT TÈCNIC DEL
FABRICANT.

Rend.: 1,000 38,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,240 /R x 24,56000 = 5,89440
A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,120 /R x 21,78000 = 2,61360

Subtotal: 9,52850 9,52850
Materials

30302500 KG MORTER COLA GRIS D'ALTA ADHERÈNCIA
(CIMENT + RESINA) PER A LA COL·LOCACIÓ DE
RAJOLES CERÀMIQUES, MARBRE, PEDRA
NATURAL, AMB O SENSE ABSORCIÓ, DE PETIT O
GRAN FORMATO I, EN ESPECIAL, DE GRES
PORCELÀNIC.EN PAVIMENTS EXTERIORES I
INTERIORS I REVESTIMENTS INTERIORS,
WEBER.COL LANIC GRIS, REF.30302500, REF.
30302500 DE LA SÈRIE PORCEL·LÀNICS DE
WEBER

4,000      x 0,40000 = 1,60000

B9C1RA01 M2 PAVIMENT HIDRÀULIC 1,050      x 22,00000 = 23,10000
B9CZRA01 KG BEURADA WEBER.COLOR PREMIUM 1,605      x 1,60000 = 2,56800

Subtotal: 27,26800 27,26800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14293

COST DIRECTE 36,93943
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,78640
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K9EARA02P-410 M2 REPÀS DE PAVIMENT EXISTENT, REPARACIONS
PUNTUALS I REJUNTAT EN BEURADA DE CIMENT

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 20,41000 = 0,20410
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 24,56000 = 4,91200

Subtotal: 5,11610 5,11610
Materials

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 1,800      x 0,92000 = 1,65600

Subtotal: 1,65600 1,65600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07674

COST DIRECTE 6,84884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19128

K9EARA03P-411 M2 PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC INTERIOR
IGUAL EXISTENT MASIA, DE COLOR, LLIS, DE
20X20 CM , COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT 1:6 ELABORAT A L'OBRA,
SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX I
REJUNTAT

Rend.: 1,000 50,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,400 /R x 24,56000 = 9,82400
A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 10,84450 10,84450
Materials

B9EARA02 M2 MOSAIC HIDRÀULIC, DE COLOR LLIS, DE 20X20
CM

1,050      x 32,00000 = 33,60000

B0310400 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 0,035      x 16,58000 = 0,58030
B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 1,800      x 0,92000 = 1,65600
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 76,62250 = 1,53245

Subtotal: 37,36875 37,36875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16267

COST DIRECTE 48,37592
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,41880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,79471
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K9EARA88P-412 U SUBMINISTRE DE 30 M² PAVIMENT HIDRÀULIC
EXISTENT EN COLOR I TEXTURA DE 20X20X4
CM I 5 M DE BORDÓ DE PEDRA TIPUS
CALCARENITA I ACABAT IGUAL EXISTENT, AMB
UNA CANTONADA ARRODONIDA, DE MIDES
APROXIMADES 30X15X6 CM

Rend.: 1,000 1.424,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B962RA01 M PEDRA CALCARENITA ARRODONIDA 5,000      x 139,29000 = 696,45000
B9C1RA01 M2 PAVIMENT HIDRÀULIC 30,000      x 22,00000 = 660,00000

Subtotal: 1.356,45000 1.356,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1.356,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 67,82250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.424,27250

K9EAU010P-413 M2 PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC EXTERIOR
IGUAL EXISTENT URBANITZACIÓ MASIA, DE
COLOR, LLIS, DE 20X20 CM , COL·LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6
ELABORAT A L'OBRA, SOBRE CAPA DE SORRA
DE 2 CM DE GRUIX I REJUNTAT, DEIXANT JUNTS
DE DILATACIÓ RECOMANATS

Rend.: 1,000 38,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,400 /R x 24,56000 = 9,82400

Subtotal: 10,84450 10,84450
Materials

B9EARA01 M2 MOSAIC HIDRÀULIC, DE COLOR LLIS, DE 20X20
CM

1,020      x 22,00000 = 22,44000

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 1,800      x 0,92000 = 1,65600
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 76,62250 = 1,53245

Subtotal: 25,62845 25,62845
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 10,84467 = 0,16267

Subtotal: 0,16267 0,16267

COST DIRECTE 36,63562
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,83178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,46740

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 310

PARTIDES D'OBRA

K9Z2A100P-414 M2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT
DE TERRATZO O PEDRA

Rend.: 1,000 10,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050
A0128000 H OFICIAL 1A POLIDOR 0,320 /R x 24,56000 = 7,85920

Subtotal: 8,87970 8,87970
Maquinària

C2009000 H ABRILLANTADORA 0,120 /R x 1,95000 = 0,23400
C2007000 H POLIDORA 0,200 /R x 2,34000 = 0,46800

Subtotal: 0,70200 0,70200
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 8,88000 = 0,13320

Subtotal: 0,13320 0,13320

COST DIRECTE 9,71490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,20065

K9Z2RA01P-415 U TREBALL DE REPARACIÓ DELS ÚLTIMS GRAONS
I REPLÀ DE LA TORRE MIRADOR, A BASE D'UN
REBAIX, POLIT I ABRILLANTAT DE FORMA
MANUAL.

Rend.: 1,000 209,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0128000 H OFICIAL 1A POLIDOR 4,000 /R x 24,56000 = 98,24000
A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 20,41000 = 81,64000

Subtotal: 179,88000 179,88000
Maquinària

C2009000 H ABRILLANTADORA 4,000 /R x 1,95000 = 7,80000
C2007000 H POLIDORA 4,000 /R x 2,34000 = 9,36000

Subtotal: 17,16000 17,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,69820

COST DIRECTE 199,73820
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,98691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,72511

K9Z4MA16P-416 M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500
SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,76 €

Unitats Preu Parcial Import



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 311

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,022 /R x 21,78000 = 0,47916
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,022 /R x 24,56000 = 0,54032

Subtotal: 1,01948 1,01948
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0184      x 1,22000 = 0,02245
B0B34234 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES

CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,10000 = 2,52000

Subtotal: 2,54245 2,54245
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 1,01933 = 0,01529

Subtotal: 0,01529 0,01529

COST DIRECTE 3,57722
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,75608

K9Z51P65P-417 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 200
MM D'AMPLÀRIA MITJANA, AMB PERFIL DE
NEOPRÈ I SUPORT D'ALUMINI, PER A ALTES
SOL·LICITACIONS, COL·LOCANT PRÈVIAMENT
EL SUPORT

Rend.: 1,000 78,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,110 /R x 20,41000 = 2,24510
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,220 /R x 24,56000 = 5,40320

Subtotal: 7,64830 7,64830
Materials

B9Z5RA01 M PERFIL PER A ALTES SOL·LICITACIONS, DE
NEOPRÈ I SUPORT D'ALUMINI, PER A JUNTS DE
PAVIMENT DE 200 MM D'AMPLÀRIA MITJANA,
PER A COL·LOCAR PRÈVIAMENT EL SUPORT

1,050      x 60,00000 = 63,00000

B0A62F90 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

4,000      x 0,99000 = 3,96000

B071P000 KG MORTER D'ANIVELLAMENT 0,0021      x 0,94000 = 0,00197

Subtotal: 66,96197 66,96197

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11472

COST DIRECTE 74,72499
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,73625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,46124

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 312

PARTIDES D'OBRA

K9Z5RA01P-418 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 30
MM D'AMPLÀRIA MITJANA, FUSTA
ENVERNISSADA, COL·LOCANT PRÈVIAMENT EL
SUPORT

Rend.: 1,000 14,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000

Subtotal: 9,20150 9,20150
Materials

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB
VIS

4,000      x 0,17000 = 0,68000

B9U710A0 M SÒCOL DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA,
DE 10 CM D'ALÇÀRIA

1,050      x 2,87000 = 3,01350

Subtotal: 3,69350 3,69350
Partides d'obra

E9Z312C0 M2 ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT AMB DUES
CAPES DE VERNÍS DE POLIURETÀ

0,050      x 10,34650 = 0,51733

Subtotal: 0,51733 0,51733

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13802

COST DIRECTE 13,55035
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,22787

KA11RA01P-419 U PE1 REPARACIÓ DE PORTA PRINCIPAL DE DUES
FULLES. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES,
DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES,
FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR
UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Rend.: 1,000 1.838,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 5,500 /R x 21,95000 = 120,72500
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 5,500 /R x 25,01000 = 137,55500

Subtotal: 258,28000 258,28000
Materials

BA11RA01 U PE1 REPARACIÓ DE PORTA PRINCIPAL DE DUES
FULLES.

1,200      x 1.200,00000 = 1.440,00000

Subtotal: 1.440,00000 1.440,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

1,100      x 47,82294 = 52,60523



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 313

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 52,60523 52,60523

COST DIRECTE 1.750,88523
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 87,54426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.838,42949

KA11RA02P-420 U PE2 REPARACIÓ DE PORTA SECUNDARIA D'UNA
SOLA FULLA. INCLOU ELS DESMUNTATGE,
REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR,
CANVIAR ESCOPIDOR, RETIRADA DEL VIDRE,
NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM. INCLOU AFEGIR BURLET
ESTANC INFERIOR.

Rend.: 1,000 1.472,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,500 /R x 21,95000 = 76,82500
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,500 /R x 25,01000 = 87,53500

Subtotal: 164,36000 164,36000
Materials

BA11RA02 U PE2 REPARACIÓ DE PORTA SECUNDARIA D'UNA
SOLA FULLA.

1,200      x 1.000,00000 = 1.200,00000

Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

0,700      x 47,82294 = 33,47606

Subtotal: 33,47606 33,47606

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,10900

COST DIRECTE 1.401,94506
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 70,09725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.472,04231

KA11RA03P-421 U PE3 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA DE
DOS FULLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE,
REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR,
COL·LACIÓ NOUS RIBETS, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES,
REPÀS DE PORTICONS, FER PLANTILLATGE
DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.

Rend.: 1,000 1.791,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 314

PARTIDES D'OBRA

A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,500 /R x 21,95000 = 76,82500
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,500 /R x 25,01000 = 87,53500

Subtotal: 164,36000 164,36000
Materials

BA11RA03 U PE3 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA  DE
DOS FULLS.

1,200      x 1.050,00000 = 1.260,00000

Subtotal: 1.260,00000 1.260,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

5,800      x 47,82294 = 277,37305

Subtotal: 277,37305 277,37305

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,10900

COST DIRECTE 1.705,84205
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 85,29210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.791,13415

KA11RA05P-422 U FE5 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE,
NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS
DE PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS,
BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Rend.: 1,000 1.063,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,000 /R x 21,95000 = 65,85000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,000 /R x 25,01000 = 75,03000

Subtotal: 140,88000 140,88000
Materials

BA11RA05 U FE05  REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. 1,200      x 600,00000 = 720,00000

Subtotal: 720,00000 720,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

3,100      x 47,82294 = 148,25111

Subtotal: 148,25111 148,25111
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,52200

COST DIRECTE 1.012,65311
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 50,63266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.063,28577

KA11RA06P-423 U FE1 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE,
NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES,
COL·LOCAR NOUS RIBETS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE,
REPÀS DE PORTICONS, FER PLANTILLATGE
DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.

Rend.: 1,000 1.138,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,500 /R x 25,01000 = 87,53500
A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,500 /R x 21,95000 = 76,82500

Subtotal: 164,36000 164,36000
Materials

BA11RA06 U FE1  REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. 1,200      x 600,00000 = 720,00000

Subtotal: 720,00000 720,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

4,100      x 47,82294 = 196,07405

Subtotal: 196,07405 196,07405

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,10900

COST DIRECTE 1.084,54305
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 54,22715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.138,77020

KA11RA07P-424 U PE7 REPARACIÓ DE PORTA TORRE MIRADOR
D'UNA SOLA FULLA. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR
LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA
EXTERIOR, CANVIAR ESCOPIDOR.

Rend.: 1,000 731,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 4,500 /R x 21,95000 = 98,77500
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 4,500 /R x 25,01000 = 112,54500

Subtotal: 211,32000 211,32000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 316

PARTIDES D'OBRA

Materials
BA11RA07 U PE7 REPARACIÓ DE PORTA TORRE MIRADOR

D'UNA SOLA FULLA.
1,200      x 400,00000 = 480,00000

Subtotal: 480,00000 480,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,28300

COST DIRECTE 696,60300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,83015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 731,43315

KA11RA08P-425 U FE2 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE,
NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS
DE PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS,
BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Rend.: 1,000 1.788,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,500 /R x 21,95000 = 76,82500
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,500 /R x 25,01000 = 87,53500

Subtotal: 164,36000 164,36000
Materials

BA11RA08 U FE2  REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. 1,200      x 1.050,00000 = 1.260,00000

Subtotal: 1.260,00000 1.260,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

5,750      x 47,82294 = 274,98191

Subtotal: 274,98191 274,98191

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,10900

COST DIRECTE 1.703,45091
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 85,17255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.788,62346

KA11RA09P-426 U FE3 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE,
NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS
DE PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS,
BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Rend.: 1,000 1.737,74 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,000 /R x 21,95000 = 65,85000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,000 /R x 25,01000 = 75,03000

Subtotal: 140,88000 140,88000
Materials

BA11RA09 U FE3  REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES. 1,200      x 1.050,00000 = 1.260,00000

Subtotal: 1.260,00000 1.260,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

5,240      x 47,82294 = 250,59221

Subtotal: 250,59221 250,59221

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,52200

COST DIRECTE 1.654,99421
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 82,74971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.737,74392

KA11RA10P-427 U FE4 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE,
NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS
DE PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS,
BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Rend.: 1,000 831,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

BA11RA10 U FE4  REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES 1,200      x 450,00000 = 540,00000

Subtotal: 540,00000 540,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

3,250      x 47,82294 = 155,42456

Subtotal: 155,42456 155,42456

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 318

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 791,69256
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,58463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 831,27719

KA11RA11P-428 U PE4 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA DE
DOS FULLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE,
REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR,
COL·LACIÓ NOUS RIBETS, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES,
REPÀS DE PORTICONS, FER PLANTILLATGE
DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.

Rend.: 1,000 1.871,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,000 /R x 21,95000 = 65,85000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,000 /R x 25,01000 = 75,03000

Subtotal: 140,88000 140,88000
Materials

BA11RA11 U PE4 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA DE
DOS FULLS

1,200      x 1.090,00000 = 1.308,00000

Subtotal: 1.308,00000 1.308,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

6,900      x 47,82294 = 329,97829

Subtotal: 329,97829 329,97829

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,52200

COST DIRECTE 1.782,38029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 89,11901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.871,49930

KA11RA12P-429 U PE5 I PE6 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA
DE DOS FULLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE,
REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR,
COL·LACIÓ NOUS RIBETS, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES,
REPÀS DE PORTICONS, FER PLANTILLATGE
DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3
MM.

Rend.: 1,000 1.148,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 319

PARTIDES D'OBRA

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

BA11RA12 U PE5 I PE6 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA
DE DOS FULLS.

1,200      x 700,00000 = 840,00000

Subtotal: 840,00000 840,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

3,300      x 47,82294 = 157,81570

Subtotal: 157,81570 157,81570

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 1.094,08370
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 54,70419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.148,78789

KA11RA13P-430 U FE6 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS,
BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Rend.: 1,000 1.418,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,500 /R x 21,95000 = 54,87500
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,500 /R x 25,01000 = 62,52500

Subtotal: 117,40000 117,40000
Materials

BA11RA13 U FE6 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS 1,200      x 900,00000 = 1.080,00000

Subtotal: 1.080,00000 1.080,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

3,150      x 47,82294 = 150,64226

Subtotal: 150,64226 150,64226

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 320

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,93500

COST DIRECTE 1.350,97726
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 67,54886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.418,52612

KA11RA14P-431 U FE7 I FE8 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS
FULLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES,
DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA
DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE
PORTICONS, BURLETS D'ESTANQUEÏTAT
ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM AMB VINIL TRANSLÚCID.

Rend.: 1,000 735,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

BA11RA14 U FE7 I FE8 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS
FULLS

1,200      x 420,00000 = 504,00000

Subtotal: 504,00000 504,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

2,100      x 47,82294 = 100,42817

Subtotal: 100,42817 100,42817

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 700,69617
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,03481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 735,73098

KA11RA15P-432 U FE9 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS
EN GUILLOTINA. INCLOU ELS DESMUNTATGE,
REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA EXTERIOR,
COL·LACIÓ NOUS RIBETS, RETIRADA DEL
VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES,
BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Rend.: 1,000 858,97 €

Unitats Preu Parcial Import



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 321

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,500 /R x 25,01000 = 62,52500
A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,500 /R x 21,95000 = 54,87500

Subtotal: 117,40000 117,40000
Materials

BA11RA15 U FE REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS EN
GUILLOTINA.

1,200      x 430,00000 = 516,00000

Subtotal: 516,00000 516,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

3,800      x 47,82294 = 181,72717

Subtotal: 181,72717 181,72717

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,93500

COST DIRECTE 818,06217
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 40,90311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 858,96528

KA11RA17P-433 U FE10 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS,
BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM AMB VINIL
TRANSLÚCID.

Rend.: 1,000 609,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,500 /R x 21,95000 = 32,92500
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,500 /R x 25,01000 = 37,51500

Subtotal: 70,44000 70,44000
Materials

BA11RA17 U FE10 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. 1,200      x 400,00000 = 480,00000

Subtotal: 480,00000 480,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

0,600      x 47,82294 = 28,69376

Subtotal: 28,69376 28,69376

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 322

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,76100

COST DIRECTE 580,89476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,04474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 609,93950

KA11RA18P-434 U FE11 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICÓ, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE,
FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR
UN NOU VIDRE 3+3 MM AMB VINIL TRANSLÚCID.

Rend.: 1,000 420,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,500 /R x 21,95000 = 32,92500
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,500 /R x 25,01000 = 37,51500

Subtotal: 70,44000 70,44000
Materials

BA11RA18 U FE11 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. 1,200      x 250,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

0,600      x 47,82294 = 28,69376

Subtotal: 28,69376 28,69376

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,76100

COST DIRECTE 400,89476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,04474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,93950

KA11RA19P-435 U FE12, FE12B I FE13 REPARACIÓ DE FINESTRETA
D'UN FULL. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES,
DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA
DE LA MASSILLA DELS GALCES, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3.

Rend.: 1,000 327,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,000 /R x 21,95000 = 21,95000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,000 /R x 25,01000 = 25,01000



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 323

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 46,96000 46,96000
Materials

BA11RA19 U FE12 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. 1,200      x 200,00000 = 240,00000

Subtotal: 240,00000 240,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

0,500      x 47,82294 = 23,91147

Subtotal: 23,91147 23,91147

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17400

COST DIRECTE 312,04547
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,60227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,64774

KA11RA20P-436 U PE8 I PE9 REPARACIÓ DE PORTA D'ACCESSOS
A DIPÒSTIS D'UNA SOLA FULLA. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR
LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA
EXTERIOR, CANVIAR ESCOPIDOR. INCLOU
BURLET ESTANC INFERIOR.

Rend.: 1,000 554,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,000 /R x 25,01000 = 25,01000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,000 /R x 21,95000 = 21,95000

Subtotal: 46,96000 46,96000
Materials

BA11RA20 U PE8 I PE9 REPARACIÓ DE PORTA D'ACCESSOS
A DIPÒSTIS D'UNA SOLA FULLA

1,200      x 400,00000 = 480,00000

Subtotal: 480,00000 480,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17400

COST DIRECTE 528,13400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,40670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 554,54070

KA11RA21P-437 U FE14 REPARACIÓ DE FINESTRETA DE DOBLE
FULL. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES,
DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA
DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE
PORTICONS,BURLETS D'ESTANQUEÏTAT
ADHERITS TOT EL PERMITRE, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM.

Rend.: 1,000 622,54 €

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 324

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,500 /R x 25,01000 = 37,51500
A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,500 /R x 21,95000 = 32,92500

Subtotal: 70,44000 70,44000
Materials

BA11RA21 U FE14 REPARACIÓ DE FINESTRETA DE DOBLE
FULL

1,200      x 410,00000 = 492,00000

Subtotal: 492,00000 492,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

0,600      x 47,82294 = 28,69376

Subtotal: 28,69376 28,69376

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,76100

COST DIRECTE 592,89476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,64474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 622,53950

KA11RA22P-438 U FE15 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS I
RECONSTRUCCIÓ DELS MUNTANTS DE LA ZONA
BAIXA, AIXÌ COM LA FORMACIÓ D'UN NOU
ESCOPIDOR I RECRESCUT MINVELL, SEGONS
DETALLS. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES,
DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA
DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS DE
PORTICONS, CANVI DE MOLDURES DE MIG
PUNT, BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS
TOT EL PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS
VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.
INCLOU JUNT D'ESTANQUEÏTAT INFERIOR.

Rend.: 1,000 1.421,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

BA11RA22 U FE15 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS I
RECONSTRUCCIÓ DELS MUNTANTS DE LA ZONA
BAIXA, AIXÌ COM LA FORMACIÓ D'UN NOU
ESCOPIDOR I RECRESCUT MINVELL

2,000      x 600,00000 = 1.200,00000

Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE

1,200      x 47,82294 = 57,38753



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 325

PARTIDES D'OBRA

2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

Subtotal: 57,38753 57,38753

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 1.353,65553
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 67,68278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.421,33831

KA11RA23P-439 U FE16 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS,
BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM AMB VINIL
TRANSLÚCID.

Rend.: 1,000 688,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,500 /R x 21,95000 = 32,92500
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,500 /R x 25,01000 = 37,51500

Subtotal: 70,44000 70,44000
Materials

BA11RA23 U FE16 REPARACIÓ DE FINESTRETA D'UN FULL. 2,000      x 280,00000 = 560,00000

Subtotal: 560,00000 560,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

0,500      x 47,82294 = 23,91147

Subtotal: 23,91147 23,91147

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,76100

COST DIRECTE 656,11247
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,80562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 688,91809

KA11RA24P-440 U FE17 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS,
BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM AMB VINIL
TRANSLÚCID.

Rend.: 1,000 1.131,61 €

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 326

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,500 /R x 21,95000 = 54,87500
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,500 /R x 25,01000 = 62,52500

Subtotal: 117,40000 117,40000
Materials

BA11RA24 U FE17 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS 2,000      x 450,00000 = 900,00000

Subtotal: 900,00000 900,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

1,200      x 47,82294 = 57,38753

Subtotal: 57,38753 57,38753

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,93500

COST DIRECTE 1.077,72253
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 53,88613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.131,60866

KA11RA25P-441 U FE18 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS,
BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM AMB VINIL
TRANSLÚCID.

Rend.: 1,000 1.067,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,500 /R x 21,95000 = 54,87500
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,500 /R x 25,01000 = 62,52500

Subtotal: 117,40000 117,40000
Materials

BA11RA25 U FE18 REPARACIÓ DE FINESTRA DE DOS FULLS 2,000      x 430,00000 = 860,00000

Subtotal: 860,00000 860,00000
Partides d'obra



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 327

PARTIDES D'OBRA

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

0,750      x 47,82294 = 35,86721

Subtotal: 35,86721 35,86721

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,93500

COST DIRECTE 1.016,20221
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 50,81011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.067,01232

KA11RA26P-442 U PE10 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA D'UN
FULL. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES,
DECAPAR LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ
NOUS RIBETS, RETIRADA DEL VIDRE, CANVI
DELS ESCOPIDORS, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS, FER
PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR UN
NOU VIDRE 3+3 MM.

Rend.: 1,000 1.528,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

BA11RA26 U PE26 REPARACIÓ DE PORTA BALCONERA D'UN
FULL

2,000      x 650,00000 = 1.300,00000

Subtotal: 1.300,00000 1.300,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

1,250      x 47,82294 = 59,77868

Subtotal: 59,77868 59,77868

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 1.456,04668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 72,80233

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.528,84901

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 328

PARTIDES D'OBRA

KA11RA27P-443 U FE19 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE,
NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS
DE PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS,
RECONSTRUCCIÓ D'ESCOPIDORS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE,
FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR
UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Rend.: 1,000 854,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

BA11RA27 U FE19  REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES 1,200      x 500,00000 = 600,00000

Subtotal: 600,00000 600,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

2,450      x 47,82294 = 117,16620

Subtotal: 117,16620 117,16620

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 813,43420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 40,67171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 854,10591

KA11RA28P-444 U FE20 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES.
INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, RETIRADA DEL VIDRE,
NETEJA DE LA MASSILLA DELS GALCES, REPÀS
DE PORTICONS, COL·LOCAR NOUS RIBETS,
RECONSTRUCCIÓ D'ESCOPIDORS, BURLETS
D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL PERMITRE,
FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I COL·LOCAR
UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Rend.: 1,000 730,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 329

PARTIDES D'OBRA

BA11RA28 U FE20 REPARACIÓ DE FINESTRA DOS FULLES 1,200      x 450,00000 = 540,00000

Subtotal: 540,00000 540,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

1,250      x 47,82294 = 59,77868

Subtotal: 59,77868 59,77868

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 696,04668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,80233

COST EXECUCIÓ MATERIAL 730,84901

KA11RA29P-445 U PE11 REPARACIÓ DE PORTA D'ACCÈS AL
MIRADOR DE DUES FULLES. INCLOU ELS
DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL, REPOSAR
LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR LA ZONA
EXTERIOR, CANVIAR ESCOPIDOR I ZONES
MALMESES. INCLOU BURLET ESTANC INFERIOR.

Rend.: 1,000 1.573,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,000 /R x 21,95000 = 21,95000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,000 /R x 25,01000 = 25,01000

Subtotal: 46,96000 46,96000
Materials

BA11RA29 U PE11 REPARACIÓ DE PORTA D'ACCÈS AL
MIRADOR DE DOBLE FULLA

1,000      x 1.450,00000 = 1.450,00000

Subtotal: 1.450,00000 1.450,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17400

COST DIRECTE 1.498,13400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 74,90670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.573,04070

KA11RA30P-446 U FE21 REPARACIÓ DE FINESTRETA MIRADOR DE
DOBLE FULL. INCLOU ELS DESMUNTATGE,
REPÀS GENERAL, REPOSAR LES PECES
NECESSÀRIES, RETIRAR ELS PERFILS
METÀL·LICS I REFER-HO EN FUSTA, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR, COL·LACIÓ NOUS RIBETS,
RETIRADA DEL VIDRE, NETEJA DE LA MASSILLA
DELS GALCES, REPÀS DE PORTICONS,
BURLETS D'ESTANQUEÏTAT ADHERITS TOT EL
PERMITRE, FER PLANTILLATGE DELS VIDRES I
COL·LOCAR UN NOU VIDRE 3+3 MM.

Rend.: 1,000 886,30 €

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 330

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

BA11RA30 U FE21 REPARACIÓ DE FINESTRETA MIRADOR DE
DOBLE FULL

1,000      x 700,00000 = 700,00000

Subtotal: 700,00000 700,00000
Partides d'obra

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

1,000      x 47,82294 = 47,82294

Subtotal: 47,82294 47,82294

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 844,09094
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 42,20455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 886,29549

KA11RA31P-447 U FE22 RECONSTRUCCIÓ DE FINESTRETA DE
L'ESCALA DEL MIRADOR PRACTICABLE DE
MIDES APROXIMADES 1.10X0.30 M. INCLOU
RETIRADA DE POLICARONAT EXISTENT I
REALITZACIÓ DE FINESTRA A BASE DE DOS
PASSAMANS 70X10 MM D'ACER INOXIDABLE
ANCORATS ALS PARAMENTS VERTICALS QUE
SERVIRAN DE BASE DE FIXACIÓ DE DUES
FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE, QUE
SUBJECTARAN UN LLUNA I TARJA DE VIDRE FIX
INCOLOR LAMINAT DE SEGURETAT, TREMPAT,
DE 5+5 MM DE GRUIX AMB LÀMINA DE POLIVINIL
DE BUTIRAL (PVB), PER UNA RESISTÈNCIA A
L’IMPACTE 1(B)1 DE LES MIDES DEL FORAT I
PORTA BATENT DE VIDRE INCOLOR LAMINAT DE
SEGURETAT, TREMPAT, DE 5+5 MM DE GRUIX
AMB LÀMINA DE POLIVINIL DE BUTIRAL (PVB),
PER UNA RESISTÈNCIA A L’IMPACTE 1(B)1. AMB
MANETA I PANY D’ACER INOXIDABLE.
FERRAMENTES D’ACER INOXIDABLE. INCLOU
PETIT SISTEMA DE FIXACIÓ D'ACER INOXIDABLE
PER BLOQUEJAR EL FULL AL PARAMENT
VERTICAL D'ACORD DETALLS I SERVEI DE
MUSEUS. INCLOU FER PLANTILLATGE DELS
VIDRES.

Rend.: 1,000 434,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,000 /R x 21,95000 = 21,95000



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 331

PARTIDES D'OBRA

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,000 /R x 25,01000 = 25,01000

Subtotal: 46,96000 46,96000
Materials

BAM11AE5 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA
TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB DUES
FULLES BATENTS, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

0,250      x 262,45000 = 65,61250

BA11RA31 U FE22 RECONSTRUCCIÓ DE FINESTRETA DE
L'ESCALA DEL MIRADOR PRACTICABLE. INCLOU
RETIRADA DE POLICARONAT EXISTENT I
REALITZACIÓ DE FINESTRA DE VIDRE ABATIBLE
D'EIX VERTICAL. INCLOU FER PLANTILLATGE
DELS VIDRES I COL·LOCAR UN NOU VIDRE
TREMPAT 10 MM.

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 365,61250 365,61250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17400

COST DIRECTE 413,74650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,68733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 434,43383

KA11RA32P-448 U RE1 REPARACIÓ DE REIXA DE FUSTA. INCLOU
ELS DESMUNTATGE, REPÀS GENERAL,
REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES, DECAPAR
LA ZONA EXTERIOR.

Rend.: 1,000 365,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,000 /R x 21,95000 = 21,95000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,000 /R x 25,01000 = 25,01000

Subtotal: 46,96000 46,96000
Materials

BA11RA32 U RE1 REPARACIÓ DE REIXA DE FUSTA 1,200      x 250,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17400

COST DIRECTE 348,13400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,40670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 365,54070

KA11RA33P-449 U RE2, RE3 I RE4 REPARACIÓ DE REIXETA DE
FUSTA. INCLOU ELS DESMUNTATGE, REPÀS
GENERAL, REPOSAR LES PECES NECESSÀRIES,
DECAPAR LA ZONA EXTERIOR.

Rend.: 1,000 239,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,000 /R x 21,95000 = 21,95000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,000 /R x 25,01000 = 25,01000

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 332

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 46,96000 46,96000
Materials

BA11RA33 U RE2, RE3 I RE4 REPARACIÓ DE REIXETA DE
FUSTA.

1,200      x 150,00000 = 180,00000

Subtotal: 180,00000 180,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17400

COST DIRECTE 228,13400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,40670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,54070

KA11RA40P-450 U PB01 RESTAURACIÓ DE PORTA INTERIOR DE
FUSTA MASSISSA DE ROURE DE 0.67X2.05M.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 309,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,270      x 5,86000 = 1,58220

Subtotal: 1,58220 1,58220
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

2,800      x 17,93270 = 50,21156

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

2,800      x 24,11252 = 67,51506

Subtotal: 197,09764 197,09764



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 333

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 294,94784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,74739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 309,69523

KA11RA41P-451 U PB02 RESTAURACIÓ DE PORTA INTERIOR DE
FUSTA MASSISSA DE ROURE DE 0.82X2.36 M.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 407,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,000 /R x 21,95000 = 65,85000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,000 /R x 25,01000 = 75,03000

Subtotal: 140,88000 140,88000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,300      x 5,86000 = 1,75800

Subtotal: 1,75800 1,75800
Partides d'obra

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

3,870      x 24,11252 = 93,31545

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

3,870      x 17,93270 = 69,39955

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

Subtotal: 242,08602 242,08602

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 334

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,52200

COST DIRECTE 388,24602
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,41230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 407,65832

KA11RA42P-452 U PB03 RESTAURACIÓ DE PORTA INTERIOR
VIDRIERA DE FUSTA MASSISSA DE ROURE DE
0.97X3.07 M. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE
VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ
D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR
PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE
LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE
PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.
INCLOU REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS
VIDRES.

Rend.: 1,000 441,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0010 H OFICIAL 1A VIDRIER 1,000 /R x 25,25000 = 25,25000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,000 /R x 25,01000 = 75,03000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,000 /R x 21,95000 = 65,85000

Subtotal: 166,13000 166,13000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,200      x 5,86000 = 1,17200

Subtotal: 1,17200 1,17200
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

4,040      x 17,93270 = 72,44811

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

4,040      x 24,11252 = 97,41458

Subtotal: 249,23371 249,23371



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 335

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,15325

COST DIRECTE 420,68896
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,03445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,72341

KA11RA43P-453 U PB04 RESTAURACIÓ DE FRONTAL D'ARMARI DE
FUSTA COMPOST DE DUES FULLES ABATIBLES
AMB PANY I CLAU, AMB FERRAMENTA
METÀL.LICA DECORATIVA.
MIDES TOTALS:130X275 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT
(COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT
DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 607,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 4,000 /R x 21,95000 = 87,80000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 4,000 /R x 25,01000 = 100,04000

Subtotal: 187,84000 187,84000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 1,000      x 5,86000 = 5,86000

Subtotal: 5,86000 5,86000
Partides d'obra

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

7,150      x 17,93270 = 128,21881

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

7,150      x 24,11252 = 172,40452

Subtotal: 379,99435 379,99435

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 336

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,69600

COST DIRECTE 578,39035
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,91952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 607,30987

KA11RA44P-454 U PB05 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE
D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU, AMB
FERRAMENTA METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES
FULLA: 85X232 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE
VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ
D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR
PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE
LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE
PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 410,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,000 /R x 21,95000 = 65,85000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,000 /R x 25,01000 = 75,03000

Subtotal: 140,88000 140,88000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,300      x 5,86000 = 1,75800

Subtotal: 1,75800 1,75800
Partides d'obra

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

3,944      x 24,11252 = 95,09978

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

3,944      x 17,93270 = 70,72657

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

Subtotal: 245,19737 245,19737



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 337

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,52200

COST DIRECTE 391,35737
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,56787

COST EXECUCIÓ MATERIAL 410,92524

KA11RA45P-455 U PB06 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA
COMPOSTA D'UNA FULLA VIDRADA ABATIBLE,
DUES FULLES VIDRADES FIXES I UN VIDRE
SUPERIOR FIX. FERRAMENTES METÀL.LIQUES
DECORATIVES. MIDES TOTALS:200X330 CM.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU
REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

Rend.: 1,000 1.185,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 8,000 /R x 21,95000 = 175,60000
A0F-0010 H OFICIAL 1A VIDRIER 4,000 /R x 25,25000 = 101,00000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 8,000 /R x 25,01000 = 200,08000

Subtotal: 476,68000 476,68000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 1,000      x 5,86000 = 5,86000

Subtotal: 5,86000 5,86000
Partides d'obra

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

13,200      x 24,11252 = 318,28526

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

13,200      x 17,93270 = 236,71164

Subtotal: 634,36792 634,36792

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 338

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 11,91700

COST DIRECTE 1.128,82492
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 56,44125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.185,26617

KA11RA46P-456 U PB12 RESTAURACIÓ DE FRONTAL D'ARMARI DE
FUSTA COMPOST DE DOTZE FULLES ABATIBLES
AMB PANY I CLAU.MIDES TOTALS:370X300 CM.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 1.539,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 6,000 /R x 21,95000 = 131,70000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 6,000 /R x 25,01000 = 150,06000

Subtotal: 281,76000 281,76000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 1,000      x 5,86000 = 5,86000

Subtotal: 5,86000 5,86000
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

22,200      x 17,93270 = 398,10594

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

22,200      x 24,11252 = 535,29794

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

6,000      x 39,68551 = 238,11306

Subtotal: 1.171,51694 1.171,51694



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 339

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,04400

COST DIRECTE 1.466,18094
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 73,30905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.539,48999

KA11RA47P-457 U PB13 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA
COMPOSTA DE DUES FULLES CORREDISSES
AMB FERRAMENTA METÀL.LICA DECORATIVA.
GRUIX MARC 45 CM.
MIDES TOTALS:205X360 CM REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT
(COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT
DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 943,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 4,000 /R x 25,01000 = 100,04000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 4,000 /R x 21,95000 = 87,80000

Subtotal: 187,84000 187,84000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 1,000      x 5,86000 = 5,86000

Subtotal: 5,86000 5,86000
Partides d'obra

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

14,760      x 24,11252 = 355,90080

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

14,760      x 17,93270 = 264,68665

Subtotal: 699,95847 699,95847

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 340

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,69600

COST DIRECTE 898,35447
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 44,91772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 943,27219

KA11RA48P-458 U PB14 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA DE
D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA
METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES FULLA: 65X180
CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 289,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,270      x 5,86000 = 1,58220

Subtotal: 1,58220 1,58220
Partides d'obra

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

2,340      x 17,93270 = 41,96252

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

2,340      x 24,11252 = 56,42330

Subtotal: 177,75684 177,75684



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 341

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 275,60704
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,78035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,38739

KA11RA49P-459 U PB15 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE
D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA
METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES FULLA: 62X205
CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 298,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,300      x 5,86000 = 1,75800

Subtotal: 1,75800 1,75800
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

2,542      x 17,93270 = 45,58492

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

2,542      x 24,11252 = 61,29403

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

Subtotal: 186,24997 186,24997

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 342

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 284,27597
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,21380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,48977

KA11RA50P-460 U PB16 RESTAURACIÓ FRONTAL D'ARMARI DE
FUSTA COMPOST DE DUES FULLES ABATIBLES
AMB PANY I CLAU. MIDES TOTALS:85X235 CM.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 468,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 4,000 /R x 21,95000 = 87,80000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 4,000 /R x 25,01000 = 100,04000

Subtotal: 187,84000 187,84000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 1,000      x 5,86000 = 5,86000

Subtotal: 5,86000 5,86000
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

3,995      x 17,93270 = 71,64114

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

3,995      x 24,11252 = 96,32952

Subtotal: 247,34168 247,34168



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 343

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,69600

COST DIRECTE 445,73768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,28688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 468,02456

KA11RA51P-461 U PB17 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA
COMPOSTA DE DUES FULLES VIDRADES
ABATIBLES AMB PANY I CLAU.MIDES
TOTALS:150X240 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE
VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ
D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR
PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE
LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE
PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.
INCLOU REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS
VIDRES.

Rend.: 1,000 608,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,000 /R x 25,01000 = 75,03000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,000 /R x 21,95000 = 65,85000
A0F-0010 H OFICIAL 1A VIDRIER 2,000 /R x 25,25000 = 50,50000

Subtotal: 191,38000 191,38000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,200      x 5,86000 = 1,17200

Subtotal: 1,17200 1,17200
Partides d'obra

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

7,200      x 17,93270 = 129,11544

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

7,200      x 24,11252 = 173,61014

Subtotal: 382,09660 382,09660

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 344

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,78450

COST DIRECTE 579,43310
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,97166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 608,40476

KA11RA52P-462 U PB07 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA
COMPOSTA D'UNA FULLA VIDRADA ABATIBLE,
DUES FULLES VIDRADES FIXES I UN VIDRE
SUPERIOR FIX. FERRAMENTES METÀL.LIQUES
DECORATIVES. MIDES TOTALS:236X400 CM.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU
REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

Rend.: 1,000 1.463,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0010 H OFICIAL 1A VIDRIER 5,000 /R x 25,25000 = 126,25000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 8,000 /R x 21,95000 = 175,60000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 8,000 /R x 25,01000 = 200,08000

Subtotal: 501,93000 501,93000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 1,000      x 5,86000 = 5,86000

Subtotal: 5,86000 5,86000
Partides d'obra

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

18,880      x 24,11252 = 455,24438

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

18,880      x 17,93270 = 338,56938

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

Subtotal: 873,18478 873,18478



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 345

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 12,54825

COST DIRECTE 1.393,52303
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 69,67615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.463,19918

KA11RA53P-463 U PB08 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA
COMPOSTA D'UNA FULLA ABATIBLE AMB PANY I
CLAU UN PANY FIX DE VIDRE. FERRAMENTES
MET.DECORATIVES
MIDES TOTALS:102X320 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT
(COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT
DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU
REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

Rend.: 1,000 551,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,000 /R x 21,95000 = 65,85000
A0F-0010 H OFICIAL 1A VIDRIER 1,000 /R x 25,25000 = 25,25000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,000 /R x 25,01000 = 75,03000

Subtotal: 166,13000 166,13000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,200      x 5,86000 = 1,17200

Subtotal: 1,17200 1,17200
Partides d'obra

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

6,528      x 17,93270 = 117,06467

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

6,528      x 24,11252 = 157,40653

Subtotal: 353,84222 353,84222

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 346

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,15325

COST DIRECTE 525,29747
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,26487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 551,56234

KA11RA54P-464 U PB09 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA
COMPOSTA DE DUES FULLES VIDRADES
ABATIBLES I 5 VIDRES FIXOS. FERRAMENTES
METÀL.LIQUES DECORATIVES.
MIDES TOTALS:264X350 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT
(COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT
DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU
REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

Rend.: 1,000 1.445,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 8,000 /R x 25,01000 = 200,08000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 8,000 /R x 21,95000 = 175,60000
A0F-0010 H OFICIAL 1A VIDRIER 5,000 /R x 25,25000 = 126,25000

Subtotal: 501,93000 501,93000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 1,000      x 5,86000 = 5,86000

Subtotal: 5,86000 5,86000
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

18,480      x 17,93270 = 331,39630

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

18,480      x 24,11252 = 445,59937

Subtotal: 856,36669 856,36669



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 347

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 12,54825

COST DIRECTE 1.376,70494
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 68,83525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.445,54019

KA11RA55P-465 U PB10 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE
D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU.MIDES FULLA:
60X203 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE
VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ
D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR
PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE
LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE
PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 293,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,270      x 5,86000 = 1,58220

Subtotal: 1,58220 1,58220
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

2,436      x 17,93270 = 43,68406

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

2,436      x 24,11252 = 58,73810

Subtotal: 181,79318 181,79318

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 279,64338
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,98217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,62555

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 348

PARTIDES D'OBRA

KA11RA56P-466 U PB11 RESTAURACIÓ FRONTAL D'ARMARI DE
FUSTA COMPOST DE SETZE FULLES ABATIBLES
AMB PANY I CLAU.MIDES TOTALS:460X300 CM.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 1.962,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 8,000 /R x 21,95000 = 175,60000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 8,000 /R x 25,01000 = 200,08000

Subtotal: 375,68000 375,68000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 1,000      x 5,86000 = 5,86000

Subtotal: 5,86000 5,86000
Partides d'obra

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

8,000      x 39,68551 = 317,48408

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

27,600      x 17,93270 = 494,94252

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

27,600      x 24,11252 = 665,50555

Subtotal: 1.477,93215 1.477,93215

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 9,39200

COST DIRECTE 1.868,86415
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 93,44321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.962,30736



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 349

PARTIDES D'OBRA

KA11RA57P-467 U PB18 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA
COMPOSTA DE DUES FULLES ABATIBLES AMB
PANY I CLAU, AMB FERRAMENTA METÀL.LICA
DECORATIVA.
MIDES TOTALS:140X295 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT
(COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT
DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 656,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 4,000 /R x 21,95000 = 87,80000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 4,000 /R x 25,01000 = 100,04000

Subtotal: 187,84000 187,84000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 1,000      x 5,86000 = 5,86000

Subtotal: 5,86000 5,86000
Partides d'obra

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

8,260      x 24,11252 = 199,16942

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

8,260      x 17,93270 = 148,12410

Subtotal: 426,66454 426,66454

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,69600

COST DIRECTE 625,06054
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,25303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 656,31357

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 350

PARTIDES D'OBRA

KA11RA58P-468 U PB19 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA
COMPOSTA DE QUATRE FULLES ABATIBLES
AMB PANY I CLAU UN PANY FIX DE VIDRE.
FERRAMENTES MET.DECORATIVES
MIDES TOTALS:332X370 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT
(COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT
DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 1.504,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0010 H OFICIAL 1A VIDRIER 1,000 /R x 25,25000 = 25,25000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 6,000 /R x 25,01000 = 150,06000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 6,000 /R x 21,95000 = 131,70000

Subtotal: 307,01000 307,01000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 1,000      x 5,86000 = 5,86000

Subtotal: 5,86000 5,86000
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

24,568      x 17,93270 = 440,57057

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

24,568      x 24,11252 = 592,39639

Subtotal: 1.112,33798 1.112,33798

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,67525

COST DIRECTE 1.432,88323
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 71,64416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.504,52739



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 351

PARTIDES D'OBRA

KA11RA59P-469 U PB20 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA
D'UNA FULLA, AMB QUARTERONS VIDRATS AMB
PANY I CLAU, AMB FERRAMENTA METÀL.LICA
DECORATIVA.
MIDES FULLA: 82X236 CM. REPARACIÓ
D'ELEMENTS DETERIORATS, DECAPAT DE
PINTURES, POLIT SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT
(COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT
DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL. INCLOU
REPÀS DE LA FIXACIÓ I SEGELLAT DELS VIDRES.

Rend.: 1,000 461,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-0010 H OFICIAL 1A VIDRIER 2,000 /R x 25,25000 = 50,50000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,000 /R x 21,95000 = 65,85000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,000 /R x 25,01000 = 75,03000

Subtotal: 191,38000 191,38000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,200      x 5,86000 = 1,17200

Subtotal: 1,17200 1,17200
Partides d'obra

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

3,870      x 17,93270 = 69,39955

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

3,870      x 24,11252 = 93,31545

Subtotal: 242,08602 242,08602

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,78450

COST DIRECTE 439,42252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,97113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 461,39365

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 352

PARTIDES D'OBRA

KA11RA60P-470 U P1_01 RESTAURACIÓ PORTA DE FUSTA DE
D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA
METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES FULLA: 65X215
CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 309,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,300      x 5,86000 = 1,75800

Subtotal: 1,75800 1,75800
Partides d'obra

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

2,795      x 24,11252 = 67,39449

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

2,795      x 17,93270 = 50,12190

Subtotal: 196,88741 196,88741

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 294,91341
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,74567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 309,65908



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 353

PARTIDES D'OBRA

KA11RA61P-471 U P1_01 RESTAURACIÓ PORTA PORTA DE FUSTA
DE D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU, AMB
FERRAMENTA METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES
FULLA: 80X235 CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS
DETERIORATS, DECAPAT DE PINTURES, POLIT
SUPERFICIAL, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE
VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ
D'UNA CAPA DE TINT (COLOR A DETERMINAR
PER LA DF) I ACABAT DE DUES CAPES DE
LASUR BRILLANT. RESTAURACIÓ DE
FERRAMENTES METÀL·LIQUES: DECAPAT DE
PINTURES, ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA
GENERAL I RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 402,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,000 /R x 21,95000 = 65,85000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,000 /R x 25,01000 = 75,03000

Subtotal: 140,88000 140,88000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,300      x 5,86000 = 1,75800

Subtotal: 1,75800 1,75800
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

3,760      x 17,93270 = 67,42695

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

3,760      x 24,11252 = 90,66308

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

Subtotal: 237,46105 237,46105

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,52200

COST DIRECTE 383,62105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,18105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 402,80210

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 354

PARTIDES D'OBRA

KA11RA62P-472 U P1_03 RESTAURACIÓ PORTA DE FUSTA D'UNA
FULLA ABATIBLE.MIDES FULLA:62X115 CM.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 157,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,000 /R x 21,95000 = 21,95000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,000 /R x 25,01000 = 25,01000

Subtotal: 46,96000 46,96000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,300      x 5,86000 = 1,75800

Subtotal: 1,75800 1,75800
Partides d'obra

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

1,000      x 39,68551 = 39,68551

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

1,426      x 17,93270 = 25,57203

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

1,426      x 24,11252 = 34,38445

Subtotal: 99,64199 99,64199

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17400

COST DIRECTE 149,53399
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,47670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,01069



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 355

PARTIDES D'OBRA

KA11RA63P-473 U P1_04 RESTAURACIÓ FRONTAL D'ARMARI DE
FUSTA COMPOST DE DOTZE FULLES ABATIBLES
AMB PANY I CLAU.MIDES TOTALS:337X278 CM.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 1.469,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 6,000 /R x 25,01000 = 150,06000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 6,000 /R x 21,95000 = 131,70000

Subtotal: 281,76000 281,76000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 1,000      x 5,86000 = 5,86000

Subtotal: 5,86000 5,86000
Partides d'obra

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

8,000      x 39,68551 = 317,48408

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

18,7372      x 24,11252 = 451,80111

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

18,7372      x 17,93270 = 336,00859

Subtotal: 1.105,29378 1.105,29378

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,04400

COST DIRECTE 1.399,95778
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 69,99789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.469,95567

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 356

PARTIDES D'OBRA

KA11RA64P-474 U P2_01 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA
D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA
METÀL.LICA.MIDES FULLA: 82X220 CM.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 396,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,000 /R x 25,01000 = 75,03000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,000 /R x 21,95000 = 65,85000

Subtotal: 140,88000 140,88000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,300      x 5,86000 = 1,75800

Subtotal: 1,75800 1,75800
Partides d'obra

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

3,608      x 24,11252 = 86,99797

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

3,608      x 17,93270 = 64,70118

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

Subtotal: 231,07017 231,07017

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,52200

COST DIRECTE 377,23017
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,86151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,09168



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 357

PARTIDES D'OBRA

KA11RA65P-475 U P2_02 RESTAURACIÓ DEPORTA DE FUSTA
D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA
METÀL.LICA.MIDES FULLA: 63X203 CM.
REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 299,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 2,000 /R x 21,95000 = 43,90000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 25,01000 = 50,02000

Subtotal: 93,92000 93,92000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,300      x 5,86000 = 1,75800

Subtotal: 1,75800 1,75800
Partides d'obra

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

2,5578      x 17,93270 = 45,86826

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

2,5578      x 24,11252 = 61,67500

Subtotal: 186,91428 186,91428

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34800

COST DIRECTE 284,94028
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,24701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,18729

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 358

PARTIDES D'OBRA

KA11RA66P-476 U P2_03 RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA
D'UNA FULLA, AMB PANY I CLAU I FERRAMENTA
METÀL.LICA DECORATIVA.MIDES FULLA:82X231
CM. REPARACIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS,
DECAPAT DE PINTURES, POLIT SUPERFICIAL,
RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I
EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
TINT (COLOR A DETERMINAR PER LA DF) I
ACABAT DE DUES CAPES DE LASUR BRILLANT.
RESTAURACIÓ DE FERRAMENTES
METÀL·LIQUES: DECAPAT DE PINTURES,
ELIMINACIÓ D'ÒXIDS, NETEJA GENERAL I
RESTITUCIÓ DE L'ACABAT ORIGINAL.

Rend.: 1,000 404,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 3,000 /R x 21,95000 = 65,85000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 3,000 /R x 25,01000 = 75,03000

Subtotal: 140,88000 140,88000
Materials

B8ZB-158Y KG MASSILLA DE POLIÈSTER BICOMPONENT 0,300      x 5,86000 = 1,75800

Subtotal: 1,75800 1,75800
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

3,7884      x 17,93270 = 67,93624

KAMWRA01 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

2,000      x 39,68551 = 79,37102

K87A11BD M2 ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O
VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA,
FINESTRA, PORTICÓ, ETC.. ELEMENT INTERIOR
DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR,
AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE
PRODUCTE DECAPANT

3,7884      x 24,11252 = 91,34787

Subtotal: 238,65513 238,65513

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,52200

COST DIRECTE 384,81513
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,24076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 404,05589



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 359

PARTIDES D'OBRA

KA1DRA01P-477 U TREBALLS DE COL·LOCACIÓ NOVA PORTELLA
DE DE FUSTA DE PI ROIG PINTADA,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT EXISTENT,
AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 85X115 CM.

Rend.: 1,000 156,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,000 /R x 25,01000 = 25,01000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,000 /R x 21,95000 = 21,95000

Subtotal: 46,96000 46,96000
Materials

BAZG1360 U FERRAMENTA PER A FINESTRA D'UNA FULLA
BATENT, DE PREU MITJÀ

1,000      x 16,26000 = 16,26000

BA1D1351 M2 FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR,
PER A COL·LOCAR SOBRE L'OBRA, AMB UNA
FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 0,5 A
0,74 M2 DE SUPERFÍCIE, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA
2 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN
12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 2A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C3 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB BASTIMENT DE DOELLA SENSE PERSIANA

0,540      x 99,21000 = 53,57340

Subtotal: 69,83340 69,83340
Partides d'obra

K89A2BA0 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

2,000      x 15,49561 = 30,99122

Subtotal: 30,99122 30,99122

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17400

COST DIRECTE 148,95862
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,44793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,40655

KA1DRA02P-478 U TREBALLS DE REPARACIÓ DE PORTICÓ
INTERIOR CORREDÍS. ELS TREBALLS
CONSISTEIXEN EN DESMUNTAR-LO I
AJUSTAR-LO PERQUÈ NO MALMETI EL
PAVIMENT.INCLOU ELS FERRATGES
NECESSARIS.

Rend.: 1,000 625,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 12,000 /R x 25,01000 = 300,12000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 12,000 /R x 21,95000 = 263,40000

Subtotal: 563,52000 563,52000
Materials

B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

0,800      x 11,96000 = 9,56800

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 360

PARTIDES D'OBRA

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,500      x 17,21000 = 8,60500

Subtotal: 18,17300 18,17300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 14,08800

COST DIRECTE 595,78100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,78905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 625,57005

KA1DRA04P-479 U TREBALLS DE REPARACIÓ I ENVERNISSAT DE
TRAVASSER INFERIOR DE PORTA .

Rend.: 1,000 84,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,000 /R x 25,01000 = 25,01000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,000 /R x 21,95000 = 21,95000

Subtotal: 46,96000 46,96000
Materials

B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

0,500      x 11,96000 = 5,98000

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,500      x 17,21000 = 8,60500

Subtotal: 14,58500 14,58500
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

1,000      x 17,93270 = 17,93270

Subtotal: 17,93270 17,93270

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17400

COST DIRECTE 80,65170
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,03259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,68429

KA1DRA05P-480 U TREBALLS DE RECRESCUT DE LA PORTA
D'ACCÉS AL MENJADOR. ELS TREBALLS
INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE PEÇA DE FUSTA
DE LA MATEIX TIPUS I ENVERNISSAT DE TOT EL
CONJUNT.

Rend.: 1,000 193,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,000 /R x 25,01000 = 25,01000



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 361

PARTIDES D'OBRA

A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,000 /R x 21,95000 = 21,95000

Subtotal: 46,96000 46,96000
Materials

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,500      x 17,21000 = 8,60500

B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

0,500      x 11,96000 = 5,98000

Subtotal: 14,58500 14,58500
Partides d'obra

K8AA1BC0 M2 ENVERNISSAT DE FINESTRES, PORTES,
BALCONERES, PORTICONS, ETC. DE FUSTA,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA CAPA DE TINT (COLOR
A DETERMINAR PER LA DF) I ACABAT DE DUES
CAPES DE LASUR BRILLANT. INCLOU UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PRÈVIA.

4,100      x 17,93270 = 73,52407

E8KHU020 M ESCOPIDOR DE 35 CM D'AMPLÀRIA DE FUSTA,
COM A MÀXIM, D'IPE I DE 52 MM DE GRUIX,
TALLAT, RIBOTAT I POLIT, AMB TRENCAIGÜES A
UN CANTELL I ENVERNISSAT, COL·LOCAT AMB
ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES

1,000      x 47,86197 = 47,86197

Subtotal: 121,38604 121,38604

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17400

COST DIRECTE 184,10504
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,20525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,31029

KAMW2002P-481 U TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MANETA I PANY
PER A PORTA EXISTENT, MODEL SEGONS
DETALLS I INCLOU ADAPTACIÓ.

Rend.: 1,000 167,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 25,39000 = 7,61700
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 21,78000 = 1,52460

Subtotal: 9,14160 9,14160
Materials

BAMW2000 U PANY PER A PORTA DE VIDRE 1,000      x 150,55000 = 150,55000

Subtotal: 150,55000 150,55000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 9,14133 = 0,13712

Subtotal: 0,13712 0,13712

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 362

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 159,82872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,99144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,82016

KAMWRA01P-482 U TREBALLS DE REPÀS I RESTAURACIÓ DE
MANETES I POMS

Rend.: 1,000 41,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 21,78000 = 4,35600

Subtotal: 9,43400 9,43400
Materials

BAMW2000 U PANY PER A PORTA DE VIDRE 0,200      x 150,55000 = 30,11000

Subtotal: 30,11000 30,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14151

COST DIRECTE 39,68551
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,98428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,66979

KANA51D5P-483 U COL·LOCACIÓ I AJUSTAT DEL MARC EXISTENT
CONSERVAT PER MUSEUS SEGONS PLÀNOLS I
DETALLS

Rend.: 1,000 130,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BANA51D5 U BASTIMENT DE BASE DE 3/4 PER A PORTA DE
FUSTA, PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 140
CM D'AMPLÀRIA I DE 200 CM D'ALÇÀRIA

4,000      x 31,14000 = 124,56000

Subtotal: 124,56000 124,56000

COST DIRECTE 124,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,22800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,78800

KASARA01P-484 U DESMUNTATGE DE PORTA EXISTENT,
TREBALLS DE PROTECCIÓ I TRANSPORT FINS A
MAGATZEM MUNICIPAL I COL·LOCACIÓ DE
NOVA PORTA TALLAFOCS DE FUSTA DE MIDES I
FORMA IGUAL PORTA EXISTENT, EI2 60-C5. C5,
A BASE D'UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM
MÀXIMA DE100X240 CM. REPRODUINT
MOTLLURES, ENVERNISSAT I COLOR,
TANCA-PORTES, AIXÍ COM TOTS ELS
CERTIFICATS I HOMOLOGACIONS
NECESSARIES.

Rend.: 1,000 2.208,37 €

Unitats Preu Parcial Import



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 363

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 1,000 /R x 24,95000 = 24,95000
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,000 /R x 25,01000 = 25,01000

Subtotal: 49,96000 49,96000
Materials

BASARA01 U PORTA TALLAFOCS DE FUSTA DE MIDES I
FORMA IGUAL PORTA EXISTENT, EI2-C 120, A
BASE D'UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM
MÀXIMA DE100X240 CM. REPRODUINT
MOTLLURES, ENVERNISSAT I COLOR, AIXÍ COM
TOTS ELS CERTIFICATS I HOMOLOGACIONS
NECESSARIES.

1,000      x 2.052,00000 = 2.052,00000

Subtotal: 2.052,00000 2.052,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,24900

COST DIRECTE 2.103,20900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 105,16045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.208,36945

KAV2RA01P-485 M2 TREBALLS DE DESMUNTATGE I MUNTATGE DE
PERSIANES EXISTENTS, DECAPAT PER
EMPRESA ESPECIALITZADA I DECAPAT DELS
MARCS IN SITU, REPÀS I REPARACIÓ DE LES
LAMEL·LES, AIXÍ COM LA RESTITUCIÓ DE LES
LAMEL·LES TRENCADES O QUE NO HI SÓN,
REPÀS MECANISMES.

Rend.: 1,000 164,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,050 /R x 24,56000 = 1,22800
A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,050 /R x 21,78000 = 1,08900
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250

Subtotal: 14,78750 14,78750
Materials

BAV2C0AR M2 PERSIANA PRACTICABLE DE FUSTA DE PI PER A
PINTAR, AMB LLIBRET MÒBIL DE LAMEL·LES DE
12 A 12.5 MM DE GRUIX, DE 60 A 65 MM
D'ALÇÀRIA I BASTIMENT DE 45 MM D'AMPLÀRIA
AMB DUES FULLES BATENTS DE DUES FULLES
PLEGABLES CADA UNA, AMB COMANDAMENT
DE BARRA

1,200      x 117,68000 = 141,21600

Subtotal: 141,21600 141,21600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36969

COST DIRECTE 156,37319
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,81866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,19185

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 364

PARTIDES D'OBRA

KAV2RA02P-486 M2 TREBALLS DE DESMUNTATGE I MUNTATGE DE
PORTES CORREDISSES EXISTENTS, REPÀS
GENERAL I AJUST, NETEJA I ENGREIXAMENT DE
LES GUIES, NETEJA DE LA PORTA I DEL FORAT;
PETITES REPARACIONS PERQUÈ FUNCIONI
CORRECTAMENT EL RODAMENT.

Rend.: 1,000 163,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,100 /R x 21,78000 = 2,17800
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800

Subtotal: 9,54600 9,54600
Materials

BAV2RA01 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I MUNTATGE DE
PORTES CORREDISSES EXISTENTS, REPÀS
GENERAL, NETEJA I ENGREIXAMENT DE LES
GUIES,

0,050      x 100,00000 = 5,00000

BAV2C0AR M2 PERSIANA PRACTICABLE DE FUSTA DE PI PER A
PINTAR, AMB LLIBRET MÒBIL DE LAMEL·LES DE
12 A 12.5 MM DE GRUIX, DE 60 A 65 MM
D'ALÇÀRIA I BASTIMENT DE 45 MM D'AMPLÀRIA
AMB DUES FULLES BATENTS DE DUES FULLES
PLEGABLES CADA UNA, AMB COMANDAMENT
DE BARRA

1,200      x 117,68000 = 141,21600

Subtotal: 146,21600 146,21600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23865

COST DIRECTE 156,00065
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,80003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,80068

KB122JBEP-487 U TREBALL DE REFORÇ I ADREÇAR LA BARANA
EXISTENT.

Rend.: 1,000 208,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 24,95000 = 9,98000
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 21,86000 = 4,37200
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 25,80200 25,80200
Materials

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 35,52000 = 0,35520

BB122JB0 M BARANA D'ACER GALVANITZAT, AMB PASSAMÀ,
TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR, MUNTANTS
CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 10 CM, DE 100
A 120 CM D'ALÇÀRIA

1,000      x 171,53000 = 171,53000

Subtotal: 171,88520 171,88520



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 365

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64505

COST DIRECTE 198,33225
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,91661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,24886

KB1R133E U REPARACIÓ PUNTUAL D'ANCORATGE
METÀL·LIC DE BARANA A LLOSANA, AMB
RETALLATS, RASPALLATS I PASSIVATS AMB 2
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT
D'UNIÓ, DE CIMENT I RESINES EPOXI

Rend.: 1,000 8,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,150 /R x 24,56000 = 3,68400
A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 6,74550 6,74550
Maquinària

C200B000 H TALLADORA AMB DISC DE CARBORÚNDUM 0,100 /R x 3,32000 = 0,33200

Subtotal: 0,33200 0,33200
Materials

B0717000 KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
EPOXI PER A IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I
PONT D'UNIÓ

0,105      x 5,75000 = 0,60375

Subtotal: 0,60375 0,60375
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 3,000 %  s 6,74567 = 0,20237

Subtotal: 0,20237 0,20237

COST DIRECTE 7,88362
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,27780

KB32RA01P-488 U TREBALLS DE RECUPERACIÓ DEL SISTEMA
D'OBERTURA AMB CONTRAPESOS DE LES CINC
FINESTRES DE GUILLOTINA DE LA GLORIETA DE
LA MASIA. ELS TREBALLS INCLOUEN LA NETEJA
DEL PASSATUBS EXISTENTS. SUBMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DEL CABLEJAT D'ACER
INOXIDABLE DE 3 MM, ANELLES I ACCESSORIS
NECESSARIS DEL CLABLEJAT PER PODER
SUBJECTAR ELS CONTRAPESOS. REPÀS I
ENGREIXAT DE LES POLITGES DE D120 MM.
INCLOU TAMBÉ EL REOMPLERT DELS
CILINDRES DIÀMETRE 120 MM AMB FERRALLA
PER FER DE CONTRAPÈS. S'INCLOU EL REPÀS I
ENGREIXAT DE TOT E SISTEMA EXISTENT
PERQUÈ FUNCIONI CORRECTAMENT.

Rend.: 1,000 1.461,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 366

PARTIDES D'OBRA

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 24,000 /R x 24,95000 = 598,80000
A013F000 H AJUDANT MANYÀ 24,000 /R x 21,86000 = 524,64000

Subtotal: 1.123,44000 1.123,44000
Materials

B0A11000 KG FILFERRO ACER 10,000      x 0,98000 = 9,80000
B0A7A100 U ABRAÇADORA D'ACER INOXIDABLE, UNIÓ AMB

ENCAIX, DE 10 MM DE DIÀMETRE INTERIOR
10,000      x 0,30000 = 3,00000

BAZG1260 U FERRAMENTA PER A FINESTRA D'UNA FULLA
BATENT, DE PREU ALT

5,000      x 17,57000 = 87,85000

B147UC20 M CABLE D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE
DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT
PER A LÍNIA DE VIDA SEGONS UNE_EN 795/A1

60,000      x 1,75000 = 105,00000

Subtotal: 205,65000 205,65000
Partides d'obra

E4415125 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA

35,000      x 1,79666 = 62,88310

Subtotal: 62,88310 62,88310

COST DIRECTE 1.391,97310
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 69,59866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.461,57176

KB32RA26P-489 M2 REIXA DE VENTILACIÓ DE PERFILS D'ACER AMB
PASSAMANS, ADAPTADA A LA FORMA DE
L'OBERTURA, ANCORADA AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, TOT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS.

Rend.: 1,000 135,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 20,41000 = 8,16400

Subtotal: 15,53200 15,53200
Materials

BB321A00 M2 REIXA DE PERFILS D'ACER AMB PASSAMANS,
TRAVESSERS I BRÈNDOLES CADA 10 A 12 CM

1,500      x 75,00000 = 112,50000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0055      x 88,21070 = 0,48516

Subtotal: 112,98516 112,98516
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 2,500 %  s 15,53200 = 0,38830

Subtotal: 0,38830 0,38830



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 367

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 128,90546
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,44527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,35073

KB93A010P-490 M2 CARTELL PER A INFORMACIÓ CORPORATIVA DE
LAMEL·LES D'ALUMINI ANODITZAT, AMB ACABAT
DE PINTURA NO REFLECTORA, FIXAT AL
SUPORT

Rend.: 1,000 265,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,450 /R x 24,56000 = 11,05200
A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 20,41000 = 9,18450

Subtotal: 20,23650 20,23650
Materials

BBM31110 M2 CARTELL PER A INFORMACIÓ CORPORATIVA DE
LAMEL·LES D'ALUMINI ANODITZAT, AMB ACABAT
DE PINTURA NO REFLECTORA

1,000      x 232,25000 = 232,25000

Subtotal: 232,25000 232,25000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 20,23667 = 0,30355

Subtotal: 0,30355 0,30355

COST DIRECTE 252,79005
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,63950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,42955

KC132402 M2 VIDRE IMPRÈS DE COLOR DE GRUIX 3 A 4 MM,
COL·LOCAT D'A L'ANGLESA SOBRE FUSTA O
ACER

Rend.: 1,000 26,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 0,350 /R x 25,25000 = 8,83750

Subtotal: 8,83750 8,83750
Materials

BCZ11000 KG MÀSTIC COMPATIBLE PER A ENVIDRIAMENT 0,5145      x 1,07000 = 0,55052
BC132400 M2 VIDRE IMPRÈS DE COLOR DE GRUIX 3 A 4 MM 1,000      x 15,47000 = 15,47000

Subtotal: 16,02052 16,02052
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 8,83733 = 0,13256

Subtotal: 0,13256 0,13256

REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 368

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 24,99058
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,24011

KC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI

Rend.: 1,000 50,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 0,450 /R x 25,25000 = 11,36250

Subtotal: 11,36250 11,36250
Materials

BC151701 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE
2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600

1,000      x 36,29000 = 36,29000

Subtotal: 36,29000 36,29000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 11,36267 = 0,17044

Subtotal: 0,17044 0,17044

COST DIRECTE 47,82294
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,21409

KC151721P-491 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL DE COLOR ESTÀNDARD,
CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600,
COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE
FUSTA, ACER O ALUMINI

Rend.: 1,000 52,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 0,450 /R x 25,25000 = 11,36250

Subtotal: 11,36250 11,36250
Materials

BC151721 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE
GRUIX, AMB 1 BUTIRAL DE COLOR ESTÀNDARD,
CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600

1,000      x 38,83000 = 38,83000

Subtotal: 38,83000 38,83000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 11,36267 = 0,17044

Subtotal: 0,17044 0,17044



REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 369

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 50,36294
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,51815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,88109

KC31RA01P-492 M2 CANVI DE VIDRES DESPRESOS O TRENCATS
PER UN DE NOU EL MÉS SEMBLANT AL
EXISTENT, DESMUNTATGE DE BASTIMENT,
ELEMENTS RIGIDITZADORS I D'ANCORATGE DE
MÒDUL-PLAFÓ DE VITRALL EMPLOMAT, D'1M2
DE SUPERFICIE, COM A MÀXIM, AMB MITJANS
MANUALS, CÀRREGA PER A TRANSPORT A
TALLER I APLEC I CÀRREGA DE RUNES SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. GRAU DE DIFICULTAT
ALT

Rend.: 1,000 107,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010V050 H CONSERVADOR-RESTAURADOR 1,500 /R x 28,35000 = 42,52500
A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 20,41000 = 30,61500

Subtotal: 73,14000 73,14000
Partides d'obra

KC132402 M2 VIDRE IMPRÈS DE COLOR DE GRUIX 3 A 4 MM,
COL·LOCAT D'A L'ANGLESA SOBRE FUSTA O
ACER

1,100      x 24,99058 = 27,48964

Subtotal: 27,48964 27,48964

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,19420

COST DIRECTE 102,82384
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,14119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,96503

KD111B71 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE
PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ
B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, DE DN 110 MM, FINS A
BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

Rend.: 1,000 23,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,360 /R x 25,39000 = 9,14040
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,180 /R x 21,75000 = 3,91500

Subtotal: 13,05540 13,05540
Materials

BD13179B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR

1,250      x 2,86000 = 3,57500

BDW3B700 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM

1,000      x 5,88000 = 5,88000
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BDY3B700 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 9,54500 9,54500
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 13,05533 = 0,19583

Subtotal: 0,19583 0,19583

COST DIRECTE 22,79623
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,93604

KD51RA01P-493 U MORRIÓ UNIVERSAL D'ACER INOXIDABLE, DE
FORMA ESFÈRICA, DE 50 MM DE DIÀMETRE,
ADAPTABLE A DESGUASSOS DE 30 A 60 MM DE
DIÀMETRE, ENCASTAT AL PARAMENT

Rend.: 1,000 28,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 20,41000 = 6,12300
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 24,56000 = 12,28000

Subtotal: 18,40300 18,40300
Materials

B5ZHU130 U MORRIÓ UNIVERSAL D'ACER INOXIDABLE, DE
FORMA ESFÈRICA, DE 130 MM DE DIÀMETRE,
ADAPTABLE A DESGUASSOS DE 60 A 125 MM DE
DIÀMETRE, ACABAT ZINCAT, PER A ENCASTAR
AL PAVIMENT

0,500      x 15,92000 = 7,96000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,008      x 76,62250 = 0,61298

Subtotal: 8,57298 8,57298

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27605

COST DIRECTE 27,25203
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,36260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,61463

KD51RA02P-494 U MORRIÓ UNIVERSAL D'ACER INOXIDABLE, DE
FORMA ESFÈRICA, DE 200 MM DE DIÀMETRE,
ADAPTABLE A DESGUASSOS DE 150 A 300 MM
DE DIÀMETRE, ENCASTAT AL PARAMENT

Rend.: 1,000 45,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 20,41000 = 6,12300
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 24,56000 = 12,28000

Subtotal: 18,40300 18,40300
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Materials
B5ZHU130 U MORRIÓ UNIVERSAL D'ACER INOXIDABLE, DE

FORMA ESFÈRICA, DE 130 MM DE DIÀMETRE,
ADAPTABLE A DESGUASSOS DE 60 A 125 MM DE
DIÀMETRE, ACABAT ZINCAT, PER A ENCASTAR
AL PAVIMENT

1,500      x 15,92000 = 23,88000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,008      x 76,62250 = 0,61298

Subtotal: 24,49298 24,49298

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27605

COST DIRECTE 43,17203
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,33063

KDTZRA01P-495 U TREBALLS DE NETEJA DE LA TORRE MIRADOR.
INCLOU ESCOMBRADA I ASPIRACIÓ GENERAL
DE TOT EL RECORREGUT DE LES ESCALES,
L'ACCÉS INFERIOR I SUPERIOR. RETIRADA
D'INSTAL·LACIONS OBSOLETES I PERFILS
VERDS EXISTENTS EN EL BALCÓ MIRADOR.

Rend.: 1,000 342,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 16,000 /R x 20,41000 = 326,56000

Subtotal: 326,56000 326,56000

COST DIRECTE 326,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,32800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,88800

KEU11113P-496 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ,
PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I
VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB
ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE, ROSCAT

Rend.: 1,000 16,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,075 /R x 21,75000 = 1,63125
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 25,39000 = 7,61700

Subtotal: 9,24825 9,24825
Materials

BEU11113 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ,
PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I
VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB
ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE

1,000      x 6,32000 = 6,32000

Subtotal: 6,32000 6,32000
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Altres
A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 9,24800 = 0,13872

Subtotal: 0,13872 0,13872

COST DIRECTE 15,70697
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,49232

KFQ3RA01P-497 U AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC BL-S2,
D0 SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL
VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT
ALT

Rend.: 1,000 188,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 25,39000 = 76,17000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 21,78000 = 65,34000

Subtotal: 141,51000 141,51000
Materials

BFYQ3040 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

20,000      x 0,13000 = 2,60000

BFQ3283A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC BL-S2,
D0 SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL
VAPOR D'AIGUA >= 5000

20,000      x 1,68000 = 33,60000

Subtotal: 36,20000 36,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,12265

COST DIRECTE 179,83265
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,99163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,82428

KJ42U010P-498 U DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE
DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1
KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT
EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I
AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE
SEGURETAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 70,55 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000

Subtotal: 6,14000 6,14000
Materials

BJ42U010 U DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE
DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1
KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT
DE SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I
AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE
SEGURETAT.

1,000      x 60,96000 = 60,96000

Subtotal: 60,96000 60,96000
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 6,14000 = 0,09210

Subtotal: 0,09210 0,09210

COST DIRECTE 67,19210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,35961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,55171

KM14RA01P-499 U SISTEMA D'ALARMA ANTI-INTRUSIÓ A BASE DE
CENTRALETA I DISPOSITUS

Rend.: 1,000 1.800,00 €

COST DIRECTE 1.714,28571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 85,71429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.800,0000
________________________________________________________________________________________________________________

L21GRA85P-500 U TREBALLS D'ANUL·LACIÓ I RETIRADA DE TOTES
LES INSTAL·LACIONS OBSOLETES DEL LAVABO
DE PLANTA PRIMERA: ELECTRICITAT, AIGUA I
SANEJAMENT.

Rend.: 1,000 108,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 25,39000 = 101,56000

Subtotal: 101,56000 101,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,52340

COST DIRECTE 103,08340
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,15417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,23757

L21GU002P-501 M DESMUNTATGE DE CANAL ELÈCTRICA I DE
XARXA DE DADES, CONDUCTORS DE COURE O
ALUMINI, AMB AÏLLAMENT, AMB AÏLLAMENT I
COBERTA O NUS, UNIPOLARS O MULTIPOLARS,
DE FINS A 10 MM2 DE SECCIÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 25,39000 = 3,80850

Subtotal: 3,80850 3,80850
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,80867 = 0,05713

Subtotal: 0,05713 0,05713

COST DIRECTE 3,86563
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05891

P2143-4RR2P-502 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC,
HIDRÀULIC, FUSTA , ETC, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 20,41000 = 6,12300

Subtotal: 6,12300 6,12300
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 6,12333 = 0,09185

Subtotal: 0,09185 0,09185

COST DIRECTE 6,21485
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52559

P214G-78ORP-503 M2 DESMUNTATGE DE RAJOLA DE PARAMENT O
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA FET PER
CONSERVADOR-RESTAURADOR, AMB MITJANS
MANUALS, NUMERACIÓ, NETEJA I APLEC DEL
MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Rend.: 1,000 49,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,700 /R x 20,41000 = 14,28700
A0J-0029 H CONSERVADOR-RESTAURADOR 1,050 /R x 28,35000 = 29,76750
A0J-002A H CONSERVADOR- RESTAURADOR

RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓ
0,070 /R x 31,66000 = 2,21620

Subtotal: 46,27070 46,27070
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 46,27067 = 0,69406

Subtotal: 0,69406 0,69406
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 46,96476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,34824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,31300

P214G-RA01P-504 M2 DESMUNTATGE DE TRAM DE CEL RAS
EXISTENT FET PER
CONSERVADOR-RESTAURADOR, AMB MITJANS
MANUALS, NUMERACIÓ, NETEJA I APLEC DEL
MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

Rend.: 1,000 63,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,800 /R x 20,41000 = 16,32800
A0J-002A H CONSERVADOR- RESTAURADOR

RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓ
0,300 /R x 31,66000 = 9,49800

A0J-0029 H CONSERVADOR-RESTAURADOR 1,200 /R x 28,35000 = 34,02000

Subtotal: 59,84600 59,84600
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 59,84600 = 0,89769

Subtotal: 0,89769 0,89769

COST DIRECTE 60,74369
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,03718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,78087

P21GS-4RV9P-505 U ARRENCADA D'INODOR I CISTERNA,
ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES,
DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES
DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 15,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150
A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

Subtotal: 14,48700 14,48700
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 14,48733 = 0,21731

Subtotal: 0,21731 0,21731

COST DIRECTE 14,70431
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,43953
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PARTIDES D'OBRA

P21GS-4RVEP-506 U ARRENCADA D'AIGÜERA, SUPORT, AIXETES,
SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES
XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 14,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150
A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,400 /R x 25,39000 = 10,15600

Subtotal: 13,21750 13,21750
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 13,21733 = 0,19826

Subtotal: 0,19826 0,19826

COST DIRECTE 13,41576
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,08655

P21Q0-4RXJP-507 U ARRENCADA D'ELEMENTS COLLAT EN
PARAMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 3,06150 3,06150
Altres

A%AUX001 % GASTOS AUXILIARES SOBRE LA MANO DE OBRA 1,500 %  s 3,06133 = 0,04592

Subtotal: 0,04592 0,04592

COST DIRECTE 3,10742
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26279

P21Q0-RA01P-508 U RETIRADA DE MOBLE DE BANY AMB MIRALL,
TRANSPORT FINS A CONTENIDOR EXTERIOR.

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 20,41000 = 10,20500

Subtotal: 10,20500 10,20500
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15308

COST DIRECTE 10,35808
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87598

PAA0-H9EI U PORTA DE PERFILS D'ACER INOXIDABLE, AMB
BASTIMENT I DUES FULLES BATENTS PER A
COL·LOCAR VIDRE, AMB PERFIL D'ACER
INOXIDABLE AISI 316 AMB ACABAT SORREJAT,
PER A UN BUIT D'OBRA DE 160X215 CM,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 1.339,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 26,40000 = 10,56000

Subtotal: 10,56000 10,56000
Materials

BAA0-H6EQ U PORTA DE PERFILS D'ACER INOXIDABLE, AMB
BASTIMENT I DUES FULLES BATENTS PER A
COL·LOCAR VIDRE, AMB PERFIL D'ACER
INOXIDABLE AISI 316 AMB ACABAT SORREJAT,
PER A UN BUIT D'OBRA DE 160X215 CM

1,000      x 1.264,53000 = 1.264,53000

Subtotal: 1.264,53000 1.264,53000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26400

COST DIRECTE 1.275,35400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 63,76770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.339,12170

PAA0-RA01P-509 M2 ESTRUCTURA DE TANCAMENT DE FIX I PORTA
EN PERFILS D'ACER INOXIDABLE, AMB
BASTIMENT I DUES FULLES BATENTS PER A
COL·LOCAR VIDRE, AMB PERFIL D'ACER
INOXIDABLE AISI 316 AMB ACABAT SORREJAT,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL MECANISME
PIVOTANT DE LA PORTA, PANY AMB CLAU I POM.

Rend.: 1,000 202,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 0,120 /R x 26,40000 = 3,16800

Subtotal: 3,16800 3,16800
Materials

BAA0-H6EQ U PORTA DE PERFILS D'ACER INOXIDABLE, AMB
BASTIMENT I DUES FULLES BATENTS PER A
COL·LOCAR VIDRE, AMB PERFIL D'ACER
INOXIDABLE AISI 316 AMB ACABAT SORREJAT,
PER A UN BUIT D'OBRA DE 160X215 CM

0,150      x 1.264,53000 = 189,67950

Subtotal: 189,67950 189,67950
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07920

COST DIRECTE 192,92670
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,64634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,57304
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ALTRES

B0FGRA03 M2 RAJOLA ESMALTADA IGUAL EXISTENT 2,90000 €

BEZ52000 U TAP CEC, PREU ALT, PER A RADIADOR 0,45000 €

BEZ55000 U TAP AMB REDUCCIÓ, PREU ALT, PER A RADIADOR 0,51000 €

BEZ5A000 U PURGADOR PER A RADIADORS, MANUAL 0,26000 €

BJ23RA01 U AIXETA SENSOR ELECTRÒNIC AMB CAIXA CONNEXIONS I CABLEJATS 250,00000 €

EEZ5XY02 U ADAPTACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES CANONADES DE FERRO EXISTENTS A LA NOVA
VÀLVULA DE RADIADOR PER A SISTEMA BITUB, INSTAL.LADA.

85,00000 €
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 717.979,69

13 % Despeses Generals SOBRE 717.979,69................................................................... 93.337,36

6 % Benefici Industrial SOBRE 717.979,69........................................................................ 43.078,78

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 854.395,83

21 % IVA SOBRE 854.395,83............................................................................................. 179.423,12

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.033.818,95

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió trenta-tres mil vuit-cents divuit euros amb noranta-cinc cèntims

A Terrassa,

Marta González i Ramon Vidal
Arquitecta i Arq. Tècnic municipals
Servei d´Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Ajuntament de Terrassa
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MEMÒRIA

 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

 
1.1. Identificació de les obres

L’encàrrec d’aquest projecte prové de l’Àrea 7, Projecció de la ciutat, i està motivat per la donació de mobiliari i altres
objectes per part de la família Freixa a l’Ajuntament de Terrassa. Es tracta de mobles que hi havia a l’interior de la
Masia Freixa en la seva última etapa com a habitatge.  Aquest mobiliari  s’ha de reubicar a l’edifici i  això permetrà
mostrar als visitants com era la vida diària quan estava habitat. Queden fora de l’encàrrec alguns dels espais on ara es
desenvolupa una activitat d’oficina i que no es transformen, tot i que s’hi realitzaran tasques bàsiques de manteniment.

Per reubicar el mobiliari cal adequar primer els espais, eliminant instal·lacions, restaurant elements originals de l’edifici,
com fusteries o paviments, i millorant la il·luminació, entre altres actuacions. A més, es vol enriquir l’experiència cultural
dels visitants mostrant-los altres espais que, fins ara, no formaven part de la visita com la cambra dels dipòsits o la torre
de guaita.

A partir d’aquest encàrrec s’ha observat la necessitat d’adequar l’edifici a l’ús de pública concurrència, tot i que tenint en
compte les limitacions que impliquen la seva antiguitat i la seva condició d’edifici amb protecció patrimonial. 

Les obres previstes en aquest projecte es poden catalogar com de rehabilitació, d’acord amb la definició de l’article
232.7 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic: són obres de rehabilitació les que tenen per objecte reparar una
construcció  conservant-ne  l’estètica,  respectant-ne  el  valor  històric  i  dotant-la  d’una  nova  funcionalitat  que  sigui
compatible amb els elements i valors originals de l’immoble.

Entre aquestes obres hi ha les necessàries per complir la normativa actual, especialment els documents bàsics del
Codi Tècnic relatius a seguretat contra incendis, utilització i accessibilitat i seguretat estructural. També hi ha previstes
actuacions  per  revertir  els  danys  causats  pel  pas  del  temps,  que  consistiran  en  la  restauració  dels  revestiments
(paviments, arrambadors, pintura, etc.), les fusteries interiors i exteriors i la substitució de la instal·lació de fontaneria de
plom, entre altres.

Pel que fa a l’espai exterior, només s’actua a la vorera perimetral de l’edifici. Les actuacions que es realitzaran tenen
per objecte millorar l’accessibilitat i les instal·lacions de l’edifici, a més de substituir les peces trencades. En quant a
les instal·lacions, caldrà obrir algunes rases ja que és necessari substituir la connexió de clavegueram, conduir la
canonada d’aigua per  les noves boques d’incendi  (BIE)  i  substituir  l’escomesa de la xarxa de subministrament
d’aigua.

El projecte s’ha dividit en cinc fases, de les quals la primera i la segona s’han d’executar en aquest ordre, mentre
que les tres restants es poden dur a terme segons convingui.

 
1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de
l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de
les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta  manera,  s’integra  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu,  les  premisses  bàsiques  per  a  les  quals  el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment
de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de  treball,  de  conformitat  al  seu  Pla  d’Acció  Preventiva  propi
d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i
Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de

les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa
del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla
de  Seguretat  i  Salut  de  l'obra  que desenvoluparà  i  determinarà  les  mesures  de  seguretat  a  dur  a  terme amb la
memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

 
2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor              : Ajuntament de Terrassa
NIF          : P-0827900-B
Adreça                : Raval de Montserrat, 14
Població             : Terrassa

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.  : Marta González
Titulació/ns : Arquitecta municipal
Despatx professional : Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Població             : Ajuntament de Terrassa

Redactor E.S.S.  : Ramon Vidal
Titulació/ns : Arquitecte tècnic municipal
Despatx professional : Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Població             : Ajuntament de Terrassa

 
4. DADES DEL PROJECTE

 
4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte : Marta González
Titulació/ns : Arquitecta municipal
Despatx professional : Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Població             : Ajuntament de Terrassa

Autor del projecte : Ramon Vidal
Titulació/ns : Arquitecte tècnic municipal
Despatx professional : Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Població             : Ajuntament de Terrassa

 
4.2. Tipologia de l'obra

Es  tracta  d'una  obra  de  rehabilitació  i  manteniment  correctiu  prevista  per  fases  per  necessitats
econòmiques  i  de  programació  municipal.  Es  tracta  d'un  edifici  protegit  de  titularitat  municipal  que
actualment fa la funció d'oficines municipals del Servei de Turisme i Sindicatura de Greuges, i a la vegada
es fan visites turístiques pel seu valor patrimonial. 

 
4.3. Situació

Emplaçament     : Dins del parc de Sant Jordi
Carrer,plaça : Plaça Josep Freixa i Argemí

Pàgina:  2



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D'ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

Número              : 11
Codi Postal              : 08224
Població             : Terrassa

 
4.4. Comunicacions

Carretera             : C-58, C-16, N-150, B-40
Ferrocarril : Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Renfe
Línia Autobús              : Línies de bus TMESA

 
4.5. Subministrament i Serveis

Aigua                  : Taigua
Gas         : Energy
Electricitat              : Enel 
Sanejament              : Xarxa municipal de Terrassa

 
4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...)

Mutua de Terrassa Dr. Robert, 5 tel. 93 736 50 50

Hospital de Terrassa Ctra. Torrebonica, s/n tel. 937 31 00 07

Policia Local Av. Glòries Catalanes, 3 tel. 937 287 199

Bombers 085

Emergències 112

Urgències mèdiques 061
 

4.7. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 717.979,69 €. (set-cents disset mil nou-
cents setanta-nou euros amb seixanta-nou cèntims).

 
4.8. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 20 mesos.
 

4.9. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 7 persones.
 

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

ARQUEÒLEG DIRECTOR
TÈCNIC MIG O SUPERIOR
CONSERVADOR- RESTAURADOR RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓ
CONSERVADOR-RESTAURADOR
RESTAURADOR ASSISTENT
RESTAURADOR ASSISTENT

OFICIAL 1A INDETERMINAT
OFICIAL 1A PALETA
OFICIAL 1A ENCOFRADOR
OFICIAL 1A FERRALLISTA
OFICIAL 1A SOLDADOR
OFICIAL 1A COL·LOCADOR
OFICIAL 1A POLIDOR
OFICIAL 1A GUIXAIRE
OFICIAL 1A FUSTER
OFICIAL 1A PINTOR
OFICIAL 1A VIDRIER
OFICIAL 1A MANYÀ
OFICIAL 1A CALEFACTOR
OFICIAL 1A ELECTRICISTA
OFICIAL 1A LAMPISTA
OFICIAL 1A MUNTADOR
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA
AJUDANT ENCOFRADOR
AJUDANT FERRALLISTA
AJUDANT SOLDADOR
AJUDANT COL·LOCADOR
AJUDANT FUSTER
AJUDANT PINTOR
AJUDANT VIDRIER
AJUDANT MANYÀ
AJUDANT CALEFACTOR
AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT LAMPISTA
AJUDANT MUNTADOR
AJUDANT PINTOR
MANOBRE
MANOBRE GUIXAIRE
MANOBRE ESPECIALISTA
MANOBRE ESPECIALISTA
OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT
MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT
MANOBRE
OFICIAL 1A LAMPISTA
Oficial 1a vidrier
CONSERVADOR-RESTAURADOR
CONSERVADOR- RESTAURADOR RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓ

 
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
ASSAIGS DE VORADES, LLAMBORDES I PECES PER A PAVIMENTS
BASTIMENT DE BASE DE 3/4 PER A PORTA DE FUSTA
CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS
CARGOL
Elemento no encontrado
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
Familia 9K5
LASUR
LLATES
MANOBRE
MANOBRE ESPECIALISTA
MAONS CERÀMICS
MASSILLA
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

Pàgina:  3



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D'ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

MATERIALS PER A PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
MORTER IGNÍFUG
OFICIAL 1A
PLANXES DE POLIESTIRÈ
PLAQUES I PLANXES DE GUIX
PUNTALS
RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES
RECOLZAMENT ELASTOMÈRIC PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
RESTAURADOR
TAULERS
TAULERS DE FUSTA
TAULONS

 
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T
RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T
MOTOANIVELLADORA PETITA
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T
COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG
SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS, NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 3 T DE CÀRREGA, 7 M
D'ABAST VERTICAL, 5 D'ABAST HORITZONTAL I 25 KN·M DE MOMENT D'ELEVACIÓ
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3
CAMIÓ GRUA
GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T
CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 400 KG DE CÀRREGA I 200X75 CM DE PLATAFORMA
CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR
MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL
MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS
FORMIGONERA DE 165 L
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT
MÀQUINA DE PROJECCIÓ
SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS
REGLE VIBRATORI
POLIDORA
ABRILLANTADORA
TALLADORA AMB DISC DE CARBORÚNDUM
MÀQUINA AMB DISC DE PUNXES METÀL·LIQUES
MÀQUINA TALADRADORA
EQUIP DE TALL D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT AMB DISC DE DIAMANT
MÀQUINA PNEUMÀTICA D'ABUIXARDAR AMB COMPRESSOR PORTÀTIL
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC
EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES
PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR DE GASOIL
DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE CÀRREGA ÚTIL, DE
DIMENSIONS 700X245X245 CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB CISTELLA DE DIMENSIONS
150X75 CM
COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ
EQUIP DE RAIG DE SORRA
MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i
els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de
subministrament provisional a l’obra,  conforme al  Reglament  Electrotècnic  de Baixa Tensió,  segons el
projecte d’un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de
consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de
PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a
resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i  comprovació de
l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

Connexió de servei  

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà  situada  sempre  fora  de  l’abast  de la  maquinària  d’elevació  i  les  zones  sense pas  de
vehicles.

Quadre General  

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de
300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui
de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats
els fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

Conductors  

Disposaran  d’un  aïllament  de  1000  v  de  tensió  nominal,  que  es  pot  reconèixer  per  la  seva
impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones
de pas de vehicles i / o persones.
Les  empiuladures  hauran  de  ser  realitzades  mitjançant  „jocs“  d’endolls,  mai  amb  regletes  de
connexió, retorciments i embetats.

Quadres secundaris  

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
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aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels
equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent  

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de
doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v : Violeta.
· Connexió de 220 v : Blau.
· Connexió de 380 v : Vermell
No s’empraran connexions tipus „lladre“.

Maquinària elèctrica  

Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació
fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional  

El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
Els  punts  de  llum  a  les  zones  de  pas  s’instal·laran  als  sostres  per  tal  de  garantir-ne  la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portàtil  

La  tensió  de  subministrament  no  ultrapassarà  els  24  v  o  alternativament  disposarà  de  doble
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport
de sustentació.

 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per  part  del  Contractista  Principal,  es  realitzaran  les  gestions  adients  davant  de  la  companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior
de l’obra.

La  distribució  interior  d’obra  podrà  realitzar-se  amb  canonada  de  PVC  flexible  amb  els  ronsals  de

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives a
fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les
zones necessàries.

 
5.3. Instal·lació de sanejament

Des  del  començament  de l’obra,  es  connectaran  a  la  xarxa de  clavegueram públic,  les  instal·lacions
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents  (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols),  neteja
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
Es  limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les  quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi.  La resta es guardarà en locals
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats.
En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-
001  Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y  combustibles“  del  Reglament  sobre
Emmagatzematge de Productes Químics.
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i  incombustibles en què s’hauran de dipositar els
residus inflamables, retalls, etc.
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura
oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7
del  vigent  Reglament  d’Aparells  a  pressió  en  la  norma  9,  apartats  3  i  4  en  allò  referent  a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots
els  devessalls,  ensegellats  i  deixalles  que  es  produeixin  pel  treball  han  de  ser  retirats  amb
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.
Quan  es  transvasin  líquids  combustibles  o  s’omplin  dipòsits  hauran  de  parar-se  els  motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum,
calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de
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combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una
font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin
líquids  inflamables,  amb l’eina  pròpia per  estendre-la.  En el  cas  de grans quantitats  d’aplecs,
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra  

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars,
de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
Els  extintors  mòbils  hauran  de  col·locar-se  en  aquells  punts  on  s’estimi  que  existeix  una  major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil
visibilitat  i  accés.  En  locals  grans  o  quan  existeixin  obstacles  que  dificultin  la  seva  localització,
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al  servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a
quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries.

Per la singularitat de l’obra es podran utilitzar el serveis existents en l’interior de l’edifici.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen
tot seguit:

 
6.1. Serveis higiènics

Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant amb
dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de protecció d’un
sol ús.

Cabines d’evacuació
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25
persones

Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura,
dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.

 
6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les
distàncies entre usuaris de 2 m.

 

6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador
que mengi a l’obra.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les
distàncies entre usuaris de 2 m.

Equipat  amb banc   allargat  o  cadires,  proper  a  un punt  de  subministrament  d’aigua (1 aixeta  i  pica
rentaplats  per  a  cada  10  comensals),  mitjans  per  a  escalfar  menjars  (1  microones  per  a  cada  10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

 
7. ÀREES AUXILIARS

 
7.1. Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els
espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de
superfície i 10 m3 de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb
una  amplada  mínima  de  la  zona  de  pas  de  personal  (sense  càrrega)  d’1,20  m2 per  a  passadissos
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials.
En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del
punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor
radiant,  es mantindrà un espai lliure no inferior  a 1,50 m, estaran apantallats  i  disposaran de mitjans
portàtils  d’extinció  adequats.  Les  instal·lacions  provisionals  suspeses  sobre  zones  de  pas  estaran
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La
il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la
seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a
cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el
radi  d’actuació de càrregues suspeses,  així com en  els  de desplaçament i  servituds  de  màquines i/o
equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals
seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions
del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire
fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

 
7.2. Zones d'apilament. Magatzems
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Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“,
segons una adequada planificació,  que impedeixi estacionaments de materials i/o equips  inactius que
puguin ésser causa d’accident.

Els  Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la  manipulació  manual  o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general  el  personal d’obra (tant  propi  com subcontractat)  haurà rebut la formació adequada
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del
Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió
de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus
de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament,
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a
un gestor autoritzat.

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels cubells
on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.

 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a
l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers
exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  identificació,  quantificació,  valoració  i  propostes  de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a
fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la
fixació  dels  valors  límit  TLV (Threshold  Limits  Values)  que  fan referència  als  nivells  de  contaminació
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la
seva salut.  El TLV s’expressa amb un nivell  de contaminació  mitjana en el  temps, per  a 8 h/dia  i  40
h/setmana.

 
9.1. Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a
l‘organisme humà,  el  Contractista  haurà  de  reflectir  en  el  seu Pla  de Seguretat  i  Salut  les  mesures
correctores  pertinents  per  a  establir  unes  condicions  de  treball  acceptables  per  als  treballadors  i  el
personal exposat, de forma singular a:

Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
Soroll.
Radiacions.
Productes tixotròpics (bentonita)
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d’oxigen respirable.
Animals.
Entorn de drogodependència habitual.

 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb
el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la

IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració  de  la  substància,  si  és  el  cas.  Si  és  tracta  d’un  preparat,  el  nom  químic  de  les

substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat
del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les
següents premisses:

Explosius  

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de
fumar.

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables  

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la
prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció  
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Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en
previsió de contactes amb la pell.

Corrosius, Irritants, sensibilitzants  

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les
vies respiratòries.

 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot
ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents
fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si  per  les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior  de
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees
previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

 
10.1. Serveis afectats

Els possibles serveis afectats són les propies instal·lacions que subministren a l'edifici: 
Electricitat  hi  ha  l'escomesa  al  carrer  Nicolau  Talló  que  subministra  al  quadre  elèctric  principal  i  es
distribueix soterrat per l'exterior de la Masia. 
Gas hi ha una escomesa directa a la sala de calderes.
Aigua des de la plaça Josep Freixa i Argemís es subministra soterradament aigua fins a l'edifici.

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis,
cables,  canonades,  conduccions,  arquetes,  pous  i  en  general,  d’instal·lacions  i  estructures  d’obra
soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
seran objecte de reclamació per  mancances i/o omissions. El  Contractista ve obligat a la seva pròpia
investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i
descobrirà les conduccions i  obres enterrades, per mitjà del detector  de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

 
10.2. Característiques de l'entorn

L'edifici es troba dins d'un parc municipal amb molta activitat, per tant es proposa acotar una zona d'accés
independent  aprofitant  una  de  les  portes  a  l'inici  del  carrer  Nicolau  Talló.  Delimitar  tot  l'espai
d'emmagatzament i gestió de residus pel costat sud de la Masia, i deixar-ho independitzat dels usuaris del
parc. També s'haurà de coordinar amb les afectacions segons les activitats que es duguin a terme en el
parc.

 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS -
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLERTS I TERRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES D'ACER

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
DIVISÒRIES ( OBRA )

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU )

REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
PINTATS I ENVERNISATS
REVESTIMENTS DECORATIUS

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
ENRAJOLATS  I  APLACATS  DE  PECES  AMB  PULIT  (  PEDRA,  CERAMICA,
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS DE FUSTA
PINTATS I ENVERNISATS

TANCAMENTS  I  DIVISÒRIES  PRACTICABLES,  BARANES  I
PROTECCIONS FIXES

TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER

ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS  COL·LOCATS  SUPERFICIALMENT  (  CAIXES  SIFÒNIQUES,
DESGUASSOS BUNERES, ETC.)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ,  CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ
MECÀNICA

INSTAL.LACIONS  DE  CLIMATITZACIÓ,  CALEFACCIÓ  I  VENTILACIÓ
MECÀNICA

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
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APARELLS
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS

APARELLS
MUNTATS SUPERFICIALMENT

EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de
cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

 
12.1. Procediments d'execució

Segons cada fase es planificaran els treballs, però normalment es seguirà l'ordre lògic:
Implantació, enderrocs i gestió de residus, fonaments i estructura, tancaments, paviments, revestiments i
acabats.

Els  aspectes  a  examinar  per  a  configurar  cadascun  dels  procediments  d’execució,  hauran  de  ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels
suposats  teòrics  en  fase  de  projecte,  el  Contractista  haurà  d’ajustar,  durant  l’execució  de  l’obra,
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de
les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que sempre que
sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m.

 
12.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra,
s’han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació  temporal  de realització
material d’unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis
temporals  per  a  l’execució  de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat
el  termini  de  durada,  s’ha  realitzat  la  programació  previsible,  reflectida  en  un  cronograma  de
desenvolupament.
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al
procés  constructiu  inicialment  previst  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu  i  en  el  present  Estudi  de
Seguretat i Salut.

 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte
del present  Estudi  de Seguretat i  Salut,  s’integrarà en el  procés  constructiu,  sempre d’acord amb els
“Principios de la Acción Preventiva” (Art.  15 L.  31/1995 de 8 de novembre),  els  “Principios  Aplicables
durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació,
entre  altres  reglaments  connexos,  i  atenent  les  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  Instruccions
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

 
14. MEDIAMBIENT LABORAL

 
14.1. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se
presents  en  el  Pla  de Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions  respecte  a  la  utilització d’il·luminació
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es  procurarà que la  intensitat  lluminosa en cada  zona de  treball  sigui  uniforme,  evitant  els  reflexos  i
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En  els  locals  amb risc  d’explosió  pel  gènere  de  les seves activitats,  substàncies  emmagatzemades o
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció,
seran els següents:

25-50
lux

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
l’ús ocasional - habitual.

100 lux : Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui
essencial,  tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament  de materials o l’amassat i  lligat  de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales  de  màquines  i  calderes,  ascensors,  magatzems  i
dipòsits,  vestuaris  i  banys  petits  del  personal.  Baixes
exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges  mitjans,  en  treballs  senzills  en  bancs  de  taller,
treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i  tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs  mitjans  en bancs de taller  o en màquines i  treballs
d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines  i  treballs  d’oficina  en  general.  Altes  exigències
visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de
taller  o  màquina,  màquines  d’oficina  i  dibuix  artístic  lineal.
Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir
el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció
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individual, formatives i informatives.
 

14.2. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància)

.................... 82 dB

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les  mesures  a  adoptar,  que  hauran  de  ser  adequadament  tractades  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  pel
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir
el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció
individual, formatives i informatives

 
14.3. Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps
d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component

que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de
fibres  d’amiant  en  suspensió,  necessitarà  d’un  Pla  específic  de  desamiantat  que  excedeix  a  les
competències  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  i  que  haurà  de  ser  realitzat  per  empreses
especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la
fórmula:

                     10
C = --------------------------   mg / m3
             % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els
pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé
adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o

injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres  en  sitges  o  instal·lacions

confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les
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que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir
el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció
individual, formatives i informatives.

 
14.4. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel.

Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per  a apilament de residus i  la seva utilització. Pla

d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació

suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació  i  formació  exigible  als  gremis  o  als  diferents  participants  en  els  treballs  directes  i

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i
neteja inherents a l’operació realitzada.

En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines de
treball,  els  vehicles  utilitzats  pels  treballadors,  els  locals  sanitaris,  vestidors,  menjadors  i  espais  de
descans.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que
diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables,
lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya
i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se
en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran  les  ferramentes  i  mitjans  auxiliars  adequats  per  al  transport  de cada tipus  de
material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra
o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega
damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà
de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc
d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari,
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar  el  dipositar  els  materials  directament  sobre el  terra,  fer-ho  sempre  sobre  catúfols  o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurçar  tant  com  sigui  possible  les  distàncies  a  recórrer  pel  material  manipulat,  evitant
estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material  manipulat  evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la
seva posada en obra.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en
lloc de portar-los d’un en un.

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per  a  l’hissat  manual  de  càrregues  la  totalitat  del  personal  d’obra  haurà  rebut  la  formació  bàsica
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris

preventius:
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
b) Avançarà desplaçant  les mans al  llarg  de l’objecte,  fins  arribar  al  centre de gravetat  de la

càrrega.
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c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit  aixecar més de 50 kg de forma individual.  El  valor límit  de 30 Kg per  homes, pot

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre
un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15
i 25 Kg respectivament.

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut
per l’equip.

 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció
Col·lectiva,  que originàriament ve  integrat,  de fàbrica, en l’equip,  màquina o sistema, de forma solidària i
indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de
control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la
seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida
pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:

 
Codi UA Descripció
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m

amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat  metàl·lic amb sistema de seguretat  amb tots els requisits

reglamentaris,  de llargària 2,5 m,  d'amplària 1,1 m,  amb paviment  de entramat  de platines
metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques  reglamentàries,  muntants  de  2  m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat  metàl·lic amb sistema de seguretat  amb tots els requisits
reglamentaris,  de llargària 2,5 m,  d'amplària 1,1 m,  amb paviment  de entramat  de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  de  Sistemes  de  Protecció
Col·lectiva,  el  conjunt  d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu,  de  forma  provisional  i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral,
amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia.
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del  conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o
Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal·ladors,  fabricants  i/o  proveïdors,  per  al  conjunt dels
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els  SPC  més  rellevants  previstos  per  a  l’execució  del  present  projecte  són  els  indicats  en  l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual,
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.

La  seva  utilització  haurà  de  quedar  restringida  a  l’absència  de  garanties  preventives  adequades,  per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE.
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i
que reuneixin  una qualitat  adequada a les respectives prestacions.  Per  aquesta normalització  interna
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que
pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense  que  se’n  produeixi,  raonablement,  la  seva
carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

 
19. RECURSOS PREVENTIUS

La  legislació  que  s’ha  de  complir  respecte  a  la  presència  de  recursos  preventius  a  les  obres  de
construcció està  contemplada a  la  llei  54/2003. D’acord amb aquesta llei,  la  presència  dels  recursos
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

a) Quan els  riscos  es  puguin  veure  agreujats  o  modificats  en  el  desenvolupament  del  procés  o
l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen  successivament  o
simultàniament i  que facin precís el  control  de la correcta aplicació dels mètodes de treball.  La
presència  de  recursos  preventius  de  cada  contractista  serà  necessari  quan,  durant  l’obra,  es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos
especials.

c) Quan la  necessitat  d’aquesta  presència  sigui  requerida  per  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o
simultània,  puguin constituir  un risc  especial  per  interferència d’activitats,  la  presència  dels  ''Recursos
preventius'' és, en aquests casos, necessària.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips i
eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
l’annex II del RD 1627/97: 

1. Treballs  amb riscos  especialment  greus  d’enterrament,  enfonsament  o  caiguda  d’altura,  per  les
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc
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de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o

pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  que  la  normativa  específica  obliga  a  la

delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

 
ENDERROCS

ENDERROC  DE  PAVIMENTS  I  REVESTIMENTS  -  ARRENCADA
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES D'ACER

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU )

REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
PINTATS I ENVERNISATS
REVESTIMENTS DECORATIUS

ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

INSTAL.LACIONS  DE  CLIMATITZACIÓ,  CALEFACCIÓ  I
VENTILACIÓ MECÀNICA

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

 
 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer
cas  són  d’aplicació  les  prescripcions  establertes  per  el  Reial  Decret  485/1997,  de  14  d’abril.  La
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible
per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana.
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís
de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre
que  l’anàlisi  dels  riscos  existents,  les  situacions  d’emergència  previsibles  i  les  mesures  preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:

Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
Alertar  als  treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.
Facilitar  als  treballadors  la  localització  i  identificació  de  determinats  mitjans  o  instal·lacions  de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La  senyalització  no  haurà  de  considerar-se  una  mesura  substitutiva  de  les  mesures  tècniques  i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

1. Les vies i  sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,
tenint  en  compte  que  aquesta  senyalització  haurà  de  fixar-se  en  els  llocs  adequats  i  tenir  la
resistència suficient.

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resistència suficient.

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o
panells de senyalització.

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular

sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut
i  s’ha de tenir  en compte en les fitxes d’activitats,  al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut
eliminar.

 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample carrer,
ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.)
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a
vehicles  i  vianants,  els  circuits  i  trams  de  senyalització,  la  senyalització,  les  mesures  de  protecció  i
detecció, els  paviments provisionals,  les modificacions  que comporti  la  implantació de l’obra i  la seva
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció
que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui  prohibir  l’estacionament  en zones  on habitualment  és  permès,  es col·locarà el  cartell  de
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El  contractista de l’obra serà responsable del  manteniment de la senyalització i  elements de protecció
implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
 

21.1. Normes de Policia

Control d’accessos  

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla
de  Seguretat  i  Salut,  el  procés  per  al  control  d’entrada  i  sortida  de  vehicles  en  general  (inclosa  la
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament
a persones autoritzades.

Quan la  delimitació de l’obra no es pugui  portar  a  terme,  per  les  pròpies  circumstàncies de l’obra,  el
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin
presentar riscos

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra  

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions
que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems,
vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

Ocupació del tancament de l’obra  

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  ocupat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació

de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants
no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni
més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1
m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de
façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per
a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

Situació de casetes i contenidors.  

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una
zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)
per a pas de vianants per la vorera.
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
Si  no hi  ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per
a pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

Situació de grues-torre i muntacàrregues  

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

Canvis de la Zona Ocupada  

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D.
1627/97.

 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

Tanques  

Situació Delimitaran  el  perímetre  de  l’àmbit  de  l’obra  o,  en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.

Les  empreses  promotores  podran  presentar  a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
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seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les  tanques  metàl·liques  de  200  x  100  cm només
s’admeten  per  a  proteccions  provisionals  en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de
trànsit o similars.

En cap cas s’admet  com a tanca el  simple  abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja),  o  elements  tradicionals  de  delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes  les  tanques  tindran  balisament  lluminós  i
elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant  grafittis,  publicitat  il·legal  i  qualsevol  altre
element que deteriori el seu estat original.

Accés a l’obra  

Portes Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.

No  s’admet  com  a  solució  permanent  d’accés  la
retirada parcial del tancament.

 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.  

Vigilància Personal  responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir  les
operacions  d’entrada  i  sortida,  avisant  els  vianants  a  fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de
càrrega  i  descàrrega  de  l’obra  quan  existeixi  zona
d’aparcament a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra per  acollir  els  camions  en espera,  caldrà preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat,
d’acord  amb  la  programació  dels  treballs  i  els  mitjans  de
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

Càrrega i descàrrega  

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres

(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril
de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar
prèviament amb la Guàrdia Urbana.
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de
protecció  l’amplada de la qual  dependrà del  tipus  de productes a carregar  o  descarregar  i  que
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà
el paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa  

Descàrrega La  descàrrega  de  runa  des  dels  diferents  nivells  de  l’obra,
aprofitant la força de la gravetat,  serà per canonades (cotes
superiors)  o  mecànicament  (cotes  sota  rasant),  fins  els
contenidors  o  tremuges,  que  hauran  de  ser  cobertes  amb
lones  o  plàstics  opacs  a  fi  d’evitar  pols.  Les  canonades  o
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre
per l’interior del recinte de l’obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i  deixalles  en l’àmbit de
domini  públic,  excepte  si  és  per  a  un  termini  curt  i  si  s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per  a la
seva evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública  

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de
pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials
i  elements  formant un entarimat  horitzontal  a  2,80  m d’alçada,  preferentment  de  peces
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina
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inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de
pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es
prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués
fer-ho,  en  algun  moment,  es  prendran  les  mesures  indicades  per  a  càrregues  i
descàrregues.

 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

Neteja  

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó
o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg
amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

Sorolls. Horari de treball  

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que
estableixen  les  OCAF.  Les  obres  realitzades  fora  d’aquest  horari  hauran  de  ser  específicament
autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs
s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

Pols  

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
 

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció,
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus

que es puguin generar a l’obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant
que ho comprenen i ho compleixen.

 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

Senyalització i protecció  

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació,
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants  

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de
l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m).

Elements de protecció  

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
o enganxades a terra,  d’una alçada mínima d’un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20
m) a la  base.  L’alçada de la passarel·la  no sobrepassarà els
quinze centímetres (0,15 m).

Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si  els  forats  o  les  rases  han  de  ser  evitats,  les  baranes  o
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de
la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminós  

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat
públic.  S’utilitzarà  pintura  i  material  reflectant  o  fotoluminiscent,  tant  per  a  la  senyalització  vertical  i
horitzontal, com per als elements d’abalisament. Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment
il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). Les bastides de paraments verticals que ocupin
vorera o  calçada  tindran  abalisament  lluminós  i  elements  reflectants  a  totes  les  potes  en  tot  el  seu
perímetre exterior. La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

Abalisament i defensa  

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i
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defensa: 
e) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
f) En  la  delimitació  de  vores  de  passos  provisionals  de  circulació  de  vehicles  contigus  a  passos

provisionals per a vianants.
g) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
h) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de

les obres.
i) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una

nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en
corbes  pronunciades,  etc..,  la  possible  desviació  d’un  vehicle  de  l’itinerari  assenyalat  pugui  produir
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells,
etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

Paviments provisionals  

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda  

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions
mínimes:

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de
diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de
terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del
12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.

Manteniment  

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i
dificulti la seva subtracció.

La  senyalització,  l’abalisament,  els  paviments,  l’enllumenat  i  totes  les  proteccions  dels  itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència,
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

Retirada de senyalització i abalisament  

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la
part d’obra que exigís la seva implantació.

 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

Arbres i jardins  

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un
informe previ preceptiu.

Mentre  durin  les  obres  es  protegirà  l’arbrat,  els  jardins  i  les  espècies  vegetals  que  puguin  quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà,
perquè  els  escossells  i  les  zones  ajardinades  estiguin  sempre  lliures  d’elements  estranys,  deixalles,
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des
de l’exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

Parades d’autobús, quioscos, bústies  

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el  PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant  el
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

 
22.1. Riscos de danys a tercers

Els  riscs  que  durant  les  successives  fases  d'execució  de  l'obra  podrien  afectar  persones  o  objectes
annexos que en depenguin són els següents:

Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.

 
22.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels
voltants de l'obra:

6. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre
de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

7. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana
una marquesina en voladís de material resistent.

8. Si  fos necessari ocupar la  vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri  la  maniobra de
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles
fora  de  les  zones  d’afectació  de  la  maniobra,  amb  protecció  a  base  de  reixes  metàl·liques  de
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separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles
de la situació de perill.

9. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per
a aquesta funció.

 
23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

E01 ENDERROCS
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS  ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS  O MECÀNICS,   A
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS D'ENDERROC
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2

Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26

H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 17
H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

14 /25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

2 /4 /10 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 /12 /25

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics  ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /9 /10 /12 
/13 /17 /25 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /9 /10 /12 
/13 /17 /25 /27

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /9 /10 /12 
/13 /17 /25 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /14
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
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ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN
L'INTERIOR  DE  LA  EDIFICACIÓ,  AMB  MITJANS  MECÀNICS  I/O  MANUALS.  ES  CONSIDERA  L´ENDERROC
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS ENDERROC
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: EN L'ÚS D'EINES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situació: POLS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /26

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /17

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat  amb banda de color blanc,  homologat  segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons
UNE-EN 137

17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i  folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

2

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes

secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix, 1 /2 /3 /4 /5 /6 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /9 /10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512007 m Protecció  col·lectiva  vertical  del  perímetre  de  les  façanes  contra  caigudes  de

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció  col·lectiva  vertical  de  bastida  tubular  amb  xarxa  per  a  proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge
inclòs

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

2 /10

H16C0003 dia Detector  de  gasos  portàtil,  per  a  espais  confinats,  amb  detector  de  gas
combustible, O2, CO i H2S

17

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /17 /26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /17 /26 /27

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /17 /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

 
E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: TREBALLS D´ENDERROC

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situació: PROCESSOS DE TALL

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: PARÀSITS I MÚRIDS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 /26

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /26

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H14462N4 u Semimàscara  filtrant  de  protecció  contra  partícules  d'eficacia  mitja,  tipus  FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat  amb banda de color blanc,  homologat  segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons
UNE-EN 137

17

H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i  folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

2

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques

exteriors
14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

5

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H15151A1 m2 Protecció  col·lectiva  vertical  de  bastida  tubular  amb  xarxa  per  a  proteccions

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

5

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

2 /10

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics  ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H16C0003 dia Detector  de  gasos  portàtil,  per  a  espais  confinats,  amb  detector  de  gas
combustible, O2, CO i H2S

17

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27

HDS11411 m Baixant  de  runes  de  tub  de  PVC,  de  40  cm  de  diàmetre,  amb  boques  de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

4

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

 

E02 MOVIMENTS DE TERRES
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA
EXCAVACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A RASES I POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2

Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /17 /25 
/26

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /26

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat  amb banda de color blanc,  homologat  segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17

H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

14

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes

secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

3 /6

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /6 /10 
/12 /14 /17 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

12

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i  muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol  de  post  de  fusta,  ancorada  al  terreny  amb  daus  de  formigó  i  amb  el
desmuntatge inclòs

1

H1529013 m Pantalla  de  protecció  contra  despreniments  de  la  capa  superficial  del  mantell 3
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vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3  m,  amb  malla  galvanitzada  de  torsió  triple  i  malla  electrosoldada  de  barres
corrugades  d'acer  sobre  pals  de  perfils  d'acer  IPN  140  encastats  a  terra  i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /10 /12 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10 
/12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

 
E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIE IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TERRES POLSOSSES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat  amb banda de color blanc,  homologat  segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17

H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

12

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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Codi UA Descripció Riscos
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària

3  m,  amb  malla  galvanitzada  de  torsió  triple  i  malla  electrosoldada  de  barres
corrugades  d'acer  sobre  pals  de  perfils  d'acer  IPN  140  encastats  a  terra  i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /10 /12 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12 /25

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics  ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en

servei
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 14 /26

 
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA  SOBRE  CAMIÓ  DE  TERRES  O  RUNES  PROCEDENTS  D'EXCAVACIÓ  I  TRANSPORT  A
ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TERRES POLSOSSES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 /26

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /26

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat  amb banda de color blanc,  homologat  segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17

H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /6

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

12

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,

amb travesser superior, travesser intermedi i  muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
1
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sòcol  de  post  de  fusta,  ancorada  al  terreny  amb  daus  de  formigó  i  amb  el
desmuntatge inclòs

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /10 /12 
/14 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12 /25

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

 

E04 ESTRUCTURES
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNTXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA

TREBALLS AMB RADIAL
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ

SOLDADURA ELÈCTRICA
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: GASOS DE SOLDADURES
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4

Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: BOMBONES OXIACETILÈ
MATERIAS INFLAMABLES

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: SOLDADURES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /20 /21 
/25

H1423230 u Ulleres  de  seguretat  per  a  tall  oxiacetilènic,  amb muntura  universal  de  barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10

H142AC60 u Pantalla  facial  per  a  soldadura elèctrica,  amb marc  abatible  de mà i  suport  de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,  amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10 /19

H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

13

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H14462N4 u Semimàscara  filtrant  de  protecció  contra  partícules  d'eficacia  mitja,  tipus  FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17

H1459630 u Parella  de guants  per  a  soldador,  amb palmell  de pell,  folre  interior  de cotó,  i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /20 /21 
/25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 
/11 /14 /20 /21 
/25

H1465376 u Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial  per  a  soldador,  resistents  a  la
humitat,  de  pell  rectificada  adobada  al  crom,  amb turmellera  encoixinada,  amb
llengüeta  de manxa de despreniment  ràpid,  puntera metàl·lica,  sola  antilliscant,

10 /15
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falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344,  UNE-EN ISO 20345,  UNE-EN ISO 20346  i  UNE-EN ISO
20347

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i  folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

6

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/20 /21 /25

H1481654 u Granota  de treball  per  a  soldadors  i/o  treballadors de  tubs,  de cotó  sanforitzat
(100%),  color  blau  vergara,  trama  320,  amb  butxaques  interiors  dotades  de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348

16

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs,  de polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  blavenc  amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

H1488580 u Davantal  per a soldador,  de serratge,  homologat segons UNE-EN 340,  UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

10

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

19

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X005 u Escala  modular  d'estructura  porticada,  per  accedir  a  cotes  de  diferent  nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

1 /2 /4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512007 m Protecció  col·lectiva  vertical  del  perímetre  de  les  façanes  contra  caigudes  de

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat  normalitzada (UNE-EN 1263-1)  poliamida no regenerada,  de  tenacitat
alta,  nuada amb corda  perimetral  de  poliamida i  corda de cosit  de  12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /20 /21

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de

1

poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament  inferior,  fixada al  sostre  cada 0,5  amb ganxos  embeguts  en  el
formigó,  cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats  al  sostre cada  4,5  m amb ganxos  embeguts  en el  formigó,  en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana  de  protecció  sobre  sostre  o  llosa,  d'alçària  1  m,  enjovada  en  cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs

4

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

2 /4 /6 /9 /11 /25

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /19 
/20 /21 /25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /19 
/20 /21 /25

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

21

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /19 
/20 /21 /25

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,  amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

21

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
19 /20 /21

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1

 

E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS
TANCAMENTS EN  ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ÀREA DE TREBALL

CERRAMIENTO A > 1,20M
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL·LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TALLS EN SEC

MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PER MATERIALS

PER FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC
RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/17 /18

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
9 /10 /11 /14

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i  microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /17 
/18

H147D102 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  element  d'amarrament  composat  per  un  terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354

1

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/17 /18

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs,  de polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  blavenc  amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
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Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512007 m Protecció  col·lectiva  vertical  del  perímetre  de  les  façanes  contra  caigudes  de

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament  inferior,  fixada al  sostre  cada 0,5  amb ganxos  embeguts  en  el
formigó,  cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats  al  sostre cada  4,5  m amb ganxos  embeguts  en el  formigó,  en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /6

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 
/17 /18

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 
/17 /18

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 
/17 /18

HDS11411 m Baixant  de  runes  de  tub  de  PVC,  de  40  cm  de  diàmetre,  amb  boques  de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

4 /10 /17

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREADE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC

RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/17 /18

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
9 /10 /11 /14

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i  microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/17 /18

H147D102 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  element  d'amarrament  composat  per  un  terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354

1

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 
/11 /14 /16 /17 
/18

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs,  de polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  blavenc  amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512007 m Protecció  col·lectiva  vertical  del  perímetre  de  les  façanes  contra  caigudes  de

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament  inferior,  fixada al  sostre  cada 0,5  amb ganxos  embeguts  en  el
formigó,  cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats  al  sostre cada  4,5  m amb ganxos  embeguts  en el  formigó,  en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /6

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 
/17 /18

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 
/17 /18

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 
/17 /18

HDS11411 m Baixant  de  runes  de  tub  de  PVC,  de  40  cm  de  diàmetre,  amb  boques  de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

6 /10 /17

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU )
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AL MANIPULAR MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,

16

llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16 /18

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512007 m Protecció  col·lectiva  vertical  del  perímetre  de  les  façanes  contra  caigudes  de

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament  inferior,  fixada al  sostre  cada 0,5  amb ganxos  embeguts  en  el
formigó,  cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats  al  sostre cada  4,5  m amb ganxos  embeguts  en el  formigó,  en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2
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H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

10

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17 
/18

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17 
/18

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17 
/18

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

E08 REVESTIMENTS
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS,
ENGUIXATS I ESTUCATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS
BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

SUPERFÍCIES IRREGULARS
MATERIALS MAL APLEGATS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: AMB FORMIGONERES

MANTENIMENT DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: AMBIENTS POLSOSSOS
18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i  microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18

H147D501 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  absorbent  d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4
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H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala  modular  d'estructura  porticada,  per  accedir  a  cotes  de  diferent  nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs

4

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció  col·lectiva  vertical  de  bastida  tubular  amb  xarxa  per  a  proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports  de  muntant  metàl·lic  amb mordassa per  al  sostre  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs

4

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs

4

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control 16

elèctric, adherit
HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 
/17 /18

HDS11411 m Baixant  de  runes  de  tub  de  PVC,  de  40  cm  de  diàmetre,  amb  boques  de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

4 /17

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT  D'ESTRUCTURES,  PARAMENTS,  ELEMENTS  DE  TANCAMENT,  PROTECCIÓ,  CALEFACCIÓ,  TUBS  I
ENVERNISSATS
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Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA ILUMINACIÓ
ÀREA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS

DISSOLVENTS
18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O

AL·LERGÈNIQUES)
2 2 3

Situació: DISSOLVENTS
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /18

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H14462N4 u Semimàscara  filtrant  de  protecció  contra  partícules  d'eficacia  mitja,  tipus  FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /18

H147D501 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  absorbent  d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /18

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14

0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala  modular  d'estructura  porticada,  per  accedir  a  cotes  de  diferent  nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs

4

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció  col·lectiva  vertical  de  bastida  tubular  amb  xarxa  per  a  proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports  de  muntant  metàl·lic  amb mordassa per  al  sostre  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs

4

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs

4

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

17 /18

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16 /17 /18

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16 /17 /18

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16 /17 /18

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN
ACABAT INDIVIDUALITZAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS  EN  ALÇADA,  PERÍMETRE  DE  SOSTRES  I  VORES  DE  FORATS
D'ESCALA
BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

EXECUCIÓ D'ESCALES
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
SUPERFÍCIES IRREGULARS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES DE TALL
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA OBRA

MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: COLES, MÀSTICS
AMBIENTS POLSSOSOS
TALLS D'ELEMENTS EN SEC

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ITINERARIS D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/21 /25

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

14 /18

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 /26
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/21 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/21 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D501 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes

secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  absorbent  d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /21 /25

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14
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H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala  modular  d'estructura  porticada,  per  accedir  a  cotes  de  diferent  nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs

4

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat  normalitzada (UNE-EN 1263-1)  poliamida no regenerada,  de  tenacitat
alta,  nuada amb corda  perimetral  de  poliamida i  corda de cosit  de  12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

21

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció  col·lectiva  vertical  de  bastida  tubular  amb  xarxa  per  a  proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports  de  muntant  metàl·lic  amb mordassa per  al  sostre  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs

4

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs

4

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

2 /9 /25

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

17 /25

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de 1 /2 /4 /6 /9 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/10 /11 /13 /16 
/17 /18 /21 /25 
/26 /27

HBBAA007 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /4

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 
/17 /18 /21 /25 
/26 /27

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 
/17 /18 /21 /25 
/26 /27

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,  amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

21

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

E09 PAVIMENTS
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
PAVIMENTS  AMORFS A BASE  DE  TERRES,  SORRES,  SUBBASE GRANULAR  I  DE  FORMIGÓ,  SUBMINISTRATS,
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS

ADITIUS PER A FORMIGONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

Situació: CABINES MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /14 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D102 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes

secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  element  d'amarrament  composat  per  un  terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354

1

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /6 /9 /10 
/11 /12 /16 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

12 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament  inferior,  fixada al  sostre  cada 0,5  amb ganxos  embeguts  en  el
formigó,  cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats  al  sostre cada  4,5  m amb ganxos  embeguts  en el  formigó,  en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana  de  protecció  sobre  sostre  o  llosa,  d'alçària  1  m,  enjovada  en  cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 1 /2 /6 /9 /11 /25
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fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12 /25

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/16 /17 /25 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/16 /17 /25 /27

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/16 /17 /25 /27

HDS11411 m Baixant  de  runes  de  tub  de  PVC,  de  40  cm  de  diàmetre,  amb  boques  de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

17

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA RUNES

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PELS MATERIALS

PER LA FORMIGONERA DE MORTER
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TALL EN SEC - POLS
RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS
ABRILLANTADORS, NETEJA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /9 /10 /11 /14

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i  microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18

H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament  inferior,  fixada al  sostre  cada 0,5  amb ganxos  embeguts  en  el
formigó,  cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats  al  sostre cada  4,5  m amb ganxos  embeguts  en el  formigó,  en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 
/17 /18

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 
/17 /18

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16 
/17 /18

HDS11411 m Baixant  de  runes  de  tub  de  PVC,  de  40  cm  de  diàmetre,  amb  boques  de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

10

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA
COL.LOCACIÓ  DE  PAVIMENTS  DE  FUSTA  O  PARQUET  FORMAT  PER  LLISTONS  CLAVATS  SOBRE  LLATA
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: TALL PLANEJAT 
RETIRAR RUNES

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació:
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES
COLES, DISSOLVENTS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /18 /21
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H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /18

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /18 /21

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /18 /21

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16 /18 /21

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el

desmuntatge inclòs
1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17 
/18 /21

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17 
/18 /21

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17 
/18 /21

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,  amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

21

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
E09.E05 PINTATS I ENVERNISATS
PLANEJAT, FREGAT AMB PAPER DE VIDRE, PREPARACIÓ DEL SUPORT, NETEJA I ENVERNISSAT I/O PINTAT DE
PAVIMENTS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AL COSTAT DE LES ESCALES
EXECUCIÓ D´ESCALES

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació: PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /18 /21

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /21

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i  microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,

1 /2 /18 /21
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amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /16 /18 /21

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /13 /16 
/17 /18 /21

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /13 /16 
/17 /18 /21

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /13 /16 
/17 /18 /21

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,  amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

21

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000045 Formació 13 /18 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TALL, POLS

RETIRADA DE RUNA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512007 m Protecció  col·lectiva  vertical  del  perímetre  de  les  façanes  contra  caigudes  de

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /6

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular
càrregues

4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES FORADADES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: MANIPULAR MATERIALS

AJUSTOS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1

Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS
RETIRAR RUNES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10

H147D102 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  element  d'amarrament  composat  per  un  terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354

1

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4
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segons UNE-EN 471

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512007 m Protecció  col·lectiva  vertical  del  perímetre  de  les  façanes  contra  caigudes  de

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament  inferior,  fixada al  sostre  cada 0,5  amb ganxos  embeguts  en  el
formigó,  cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats  al  sostre cada  4,5  m amb ganxos  embeguts  en el  formigó,  en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

E11 ENVIDRAMENTS
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4

Situació: A LA MANIPULACIÓ
AL MANTENIMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4
Situació: A LA MANIPULACIÓ

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: PER PULIT DE CANTELLS
PER TRENCAMENT DEL MATERIAL

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16
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H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10

H147D501 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  absorbent  d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports  de  muntant  metàl·lic  amb mordassa per  al  sostre  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge
inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs

4

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /6 /9

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 /17

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000011 Incorporar  al  projecte  mesures  de  protecció  per  al  muntatge  i  manteniment  de  la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13

 

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.)
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ  ENTERRADA SUPERFICIALMENT,  COMPOSADA D´ARQUETES,  ARQUETES
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIAL MAL APLEGAT

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: ENFONSAMENT DE TERRES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SOBRE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: COPS AMB MATERIALS

TALLS EN LA MANIPULACIÓ
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS
AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS

MANIPULACIÓ FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALL A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
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Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS D'EXCAVACIÓ
DISSOLVENTS DE COLES
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES I RESINES
CIMENT

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /24 /25

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

25

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /3 /9 /10 
/15 /24 /25

H145D002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscos  mecànics  molt  agressius  nivell  5,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

11

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i  microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

25

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

24

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /24 /25

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /24 /25

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

11 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors  i  tires  reflectants  a  la  cintura,  al  pit,  a  l'esquena  i  als  tirants,  per  a
senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN
340 i UNE-EN 471

25

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques

2

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i  muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol  de  post  de  fusta,  ancorada  al  terreny  amb  daus  de  formigó  i  amb  el
desmuntatge inclòs

1

H1529013 m Pantalla  de  protecció  contra  despreniments  de  la  capa  superficial  del  mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3  m,  amb  malla  galvanitzada  de  torsió  triple  i  malla  electrosoldada  de  barres
corrugades  d'acer  sobre  pals  de  perfils  d'acer  IPN  140  encastats  a  terra  i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /9 /11

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

3

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /17 /18 /24 
/25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /17 /18 /24 
/25

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /17 /18 /24 
/25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000011 Incorporar  al  projecte  mesures  de  protecció  per  al  muntatge  i  manteniment  de  la

instal.lació
1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 
E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA  HORITZONTAL  D'EVACUACIÓ  ENTERRADA,  COMPOSADA  DE  POUS  DE  REGISTRE,  DRENATGES  I
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIALS MAL APLEGATS

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES

ENFONSAMENT DE TALUSSOS.
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS

MANTENIMENT DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: BUFADOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: COLES
POLS
GASOS

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLA
CIMENT

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/24 /25

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

10 /18

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H14462N4 u Semimàscara  filtrant  de  protecció  contra  partícules  d'eficacia  mitja,  tipus  FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat  amb banda de color blanc,  homologat  segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17

H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H1459630 u Parella  de guants  per  a  soldador,  amb palmell  de pell,  folre  interior  de cotó,  i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /3 /9 /10 
/11 /24 /25

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i  microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

11 /25

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /24 /25

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /24 /25

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

11 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i  muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol  de  post  de  fusta,  ancorada  al  terreny  amb  daus  de  formigó  i  amb  el
desmuntatge inclòs

1

H1529013 m Pantalla  de  protecció  contra  despreniments  de  la  capa  superficial  del  mantell 3 /25
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vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3  m,  amb  malla  galvanitzada  de  torsió  triple  i  malla  electrosoldada  de  barres
corrugades  d'acer  sobre  pals  de  perfils  d'acer  IPN  140  encastats  a  terra  i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /25

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

3

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics  ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H1549002 m Pantalla de protecció per  a treballs  exposats  al  vent,  d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

10

H16C0003 dia Detector  de  gasos  portàtil,  per  a  espais  confinats,  amb  detector  de  gas
combustible, O2, CO i H2S

17

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/17 /24 /25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/17 /24 /25

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/17 /24 /25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
3 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 

E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
OPERACIONS  DE  MUNTATGE,  MOVIMENT  D'EQUIPS,  CONNEXIONS  DE  CANONADES,  CONNEXIÓ  ELÈCTRICA,
PROVES  DE  PRESSIÓ  I  POSTA  EN  FUNCIONAMENT  D'INSTAL.LACIONS  DE  CLIMATITZACIÓ,  CALEFACCIÓ  I
VENTILACIÓ MECÀNICA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA
DES D'ESCALES MANUALS
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS

EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
MATERIALS I EINES ACOPIATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

MANIPULACIÓ D'EINES
DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: ÚS DE RADIAL

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ
SOLDADURA ELÈCTRICA
TALL OXIACETILÈ
PERFORADORES EN PARETS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA

SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3

Situació: GASOS SOLDADURA
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS)
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: FUITES DE GAS

BOMBONES DE OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA

21 INCENDIS 1 2 2
Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS)

PER ÚS DE RADIAL O
PER OXIACETILÈ

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/21

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat

20
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segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H1423230 u Ulleres  de  seguretat  per  a  tall  oxiacetilènic,  amb muntura  universal  de  barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10

H142AC60 u Pantalla  facial  per  a  soldadura elèctrica,  amb marc  abatible  de mà i  suport  de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,  amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17

H14462N4 u Semimàscara  filtrant  de  protecció  contra  partícules  d'eficacia  mitja,  tipus  FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva,
avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts,
vàlvula d'exhalació

21

H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 /15

H1459630 u Parella  de guants  per  a  soldador,  amb palmell  de pell,  folre  interior  de cotó,  i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 /15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10 
/11 /20 /21

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 /11

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/20 /21

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema  de  subjecció  en  posició  de  treball  i  prevenció  de  pèrdua  d'equilibri,
compost  d'una  banda  de  cintura,  sivella,  recolzament  dorsal,  elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció,  de polièster  i  cotó (65%-35%), color beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
6

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/20 /21

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs,  de polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  blavenc  amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

H1488580 u Davantal  per a soldador,  de serratge,  homologat segons UNE-EN 340,  UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de

seguretat  normalitzada (UNE-EN 1263-1)  poliamida no regenerada,  de  tenacitat
alta,  nuada amb corda  perimetral  de  poliamida i  corda de cosit  de  12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /21

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports  de  muntant  metàl·lic  amb mordassa per  al  sostre  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana  de  protecció  sobre  sostre  o  llosa,  d'alçària  1  m,  enjovada  en  cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

2 /6 /11 /15

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics  ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H1549002 m Pantalla de protecció per  a treballs  exposats  al  vent,  d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /20 /21

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
H16C0003 dia Detector  de  gasos  portàtil,  per  a  espais  confinats,  amb  detector  de  gas

combustible, O2, CO i H2S
17 /20 /21

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /20 
/21

HBBAA007 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /20 
/21

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20 /21

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control 16
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elèctric, adherit
HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/15 /16 /17 /20 
/21

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,  amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

10 /20 /21

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000011 Incorporar  al  projecte  mesures  de  protecció  per  al  muntatge  i  manteniment  de  la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
1 /4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes  elèctrics,  connexions,  etc,  verificar que les linies  no estan en

tensió
16 /21

 

E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS  EN  ALÇADA  PER  AL  MUNTATGE  D'EQUIPS  (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ

PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE

PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /10 /11 /14 /15 
/16 /20 /21

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

10 /18

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1423230 u Ulleres  de  seguretat  per  a  tall  oxiacetilènic,  amb muntura  universal  de  barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10

H142AC60 u Pantalla  facial  per  a  soldadura elèctrica,  amb marc  abatible  de mà i  suport  de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,  amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17

H14462N4 u Semimàscara  filtrant  de  protecció  contra  partícules  d'eficacia  mitja,  tipus  FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17

H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 /15

H1459630 u Parella  de guants  per  a  soldador,  amb palmell  de pell,  folre  interior  de cotó,  i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 /15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /20 /21

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i  microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 /11 /12

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /20 /21

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema  de  subjecció  en  posició  de  treball  i  prevenció  de  pèrdua  d'equilibri,
compost  d'una  banda  de  cintura,  sivella,  recolzament  dorsal,  elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /20 /21

H1481654 u Granota  de treball  per  a  soldadors  i/o  treballadors de  tubs,  de cotó  sanforitzat
(100%),  color  blau  vergara,  trama  320,  amb  butxaques  interiors  dotades  de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348

10

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs,  de polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  blavenc  amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 /11 /12

segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques

exteriors
14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

H1488580 u Davantal  per a soldador,  de serratge,  homologat segons UNE-EN 340,  UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de

seguretat  normalitzada (UNE-EN 1263-1)  poliamida no regenerada,  de  tenacitat
alta,  nuada amb corda  perimetral  de  poliamida i  corda de cosit  de  12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /21

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports  de  muntant  metàl·lic  amb mordassa per  al  sostre  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana  de  protecció  sobre  sostre  o  llosa,  d'alçària  1  m,  enjovada  en  cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

18

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics  ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H1549002 m Pantalla de protecció per  a treballs  exposats  al  vent,  d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /17 /21

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
H16C0003 dia Detector  de  gasos  portàtil,  per  a  espais  confinats,  amb  detector  de  gas

combustible, O2, CO i H2S
17 /20 /21

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
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45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/14 /15 /16 /17 
/18 /20 /21

HBBAA007 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/18 /20 /21

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20 /21

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/18 /20 /21

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,  amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

10 /20 /21

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
1 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS  EN  ALÇADA  PER  AL  MUNTATGE  D'EQUIPS  (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES
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LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE

PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/16 /20 /21

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

10 /18

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1423230 u Ulleres  de  seguretat  per  a  tall  oxiacetilènic,  amb muntura  universal  de  barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10

H142AC60 u Pantalla  facial  per  a  soldadura elèctrica,  amb marc  abatible  de mà i  suport  de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,  amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17

H14462N4 u Semimàscara  filtrant  de  protecció  contra  partícules  d'eficacia  mitja,  tipus  FFP,
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

17

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17

H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 /15

H1459630 u Parella  de guants  per  a  soldador,  amb palmell  de pell,  folre  interior  de cotó,  i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 /15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /20 /21

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i  microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 /11 /12

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /20 /21

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema  de  subjecció  en  posició  de  treball  i  prevenció  de  pèrdua  d'equilibri, 1

compost  d'una  banda  de  cintura,  sivella,  recolzament  dorsal,  elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /15 
/18 /20 /21

H1481654 u Granota  de treball  per  a  soldadors  i/o  treballadors de  tubs,  de cotó  sanforitzat
(100%),  color  blau  vergara,  trama  320,  amb  butxaques  interiors  dotades  de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348

10

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs,  de polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  blavenc  amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11 /12

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

H1488580 u Davantal  per a soldador,  de serratge,  homologat segons UNE-EN 340,  UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

10

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de

seguretat  normalitzada (UNE-EN 1263-1)  poliamida no regenerada,  de  tenacitat
alta,  nuada amb corda  perimetral  de  poliamida i  corda de cosit  de  12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /21

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports  de  muntant  metàl·lic  amb mordassa per  al  sostre  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana  de  protecció  sobre  sostre  o  llosa,  d'alçària  1  m,  enjovada  en  cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

18

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics  ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H1549002 m Pantalla de protecció per  a treballs  exposats  al  vent,  d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /17 /21

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
H16C0003 dia Detector  de  gasos  portàtil,  per  a  espais  confinats,  amb  detector  de  gas

combustible, O2, CO i H2S
17 /20 /21

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/18 /20 /21

HBBAA007 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de 1
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forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/18 /20 /21

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20 /21

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/18 /20 /21

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,  amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

10 /20 /21

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17

I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular
càrregues

11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /6 /9 /10 
/11 /14

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H142BA00 u Pantalla  facial  per  a  protegir  contra  la  projecció  de  partícules  i  a  l'encebament
d'arcs  elèctrics,  de  policarbonat  transparent,  per  a  acoblar  al  casc  amb  arnès
dielèctric

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre 14

Pàgina:  51



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D'ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H1459630 u Parella  de guants  per  a  soldador,  amb palmell  de pell,  folre  interior  de cotó,  i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /6 /9 /10 /11

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

11

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /14

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema  de  subjecció  en  posició  de  treball  i  prevenció  de  pèrdua  d'equilibri,
compost  d'una  banda  de  cintura,  sivella,  recolzament  dorsal,  elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /6 /9 /10 
/11 /14

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs,  de polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  blavenc  amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

11

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4

1

mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports  de  muntant  metàl·lic  amb mordassa per  al  sostre  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana  de  protecció  sobre  sostre  o  llosa,  d'alçària  1  m,  enjovada  en  cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics  ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H1549002 m Pantalla de protecció per  a treballs  exposats  al  vent,  d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar  al  projecte  mesures  de  protecció  per  al  muntatge  i  manteniment  de  la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes  elèctrics,  connexions,  etc,  verificar que les linies  no estan en

tensió
16

 

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /9 /10 /14

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

14

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H142BA00 u Pantalla  facial  per  a  protegir  contra  la  projecció  de  partícules  i  a  l'encebament
d'arcs  elèctrics,  de  policarbonat  transparent,  per  a  acoblar  al  casc  amb  arnès
dielèctric

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H1459630 u Parella  de guants  per  a  soldador,  amb palmell  de pell,  folre  interior  de cotó,  i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 /14

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema  de  subjecció  en  posició  de  treball  i  prevenció  de  pèrdua  d'equilibri,
compost  d'una  banda  de  cintura,  sivella,  recolzament  dorsal,  elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /9 /10 /14

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs,  de polièster  i  cotó  (65%-35%),  color  blavenc  amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports  de  muntant  metàl·lic  amb mordassa per  al  sostre  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 1
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cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
H152N681 m Barana  de  protecció  sobre  sostre  o  llosa,  d'alçària  1  m,  enjovada  en  cèrcol

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
1

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics  ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H1549002 m Pantalla de protecció per  a treballs  exposats  al  vent,  d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar  al  projecte  mesures  de  protecció  per  al  muntatge  i  manteniment  de  la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1

I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular
càrregues

13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes  elèctrics,  connexions,  etc,  verificar que les linies  no estan en

tensió
16

 

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
OPERACIONS DE MUNTATGE,  MOVIMENT D'EQUIPS,  CONNEXIONS DE  CANONADES,  PROVES  DE  PRESSIÓ  I
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL

FIXACIÓ AMB PERFORADORES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

Situació: MATERIALS PESANTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2

Situació: PER SOLDADURES
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /15

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10

H1423230 u Ulleres  de  seguretat  per  a  tall  oxiacetilènic,  amb muntura  universal  de  barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10

H142AC60 u Pantalla  facial  per  a  soldadura elèctrica,  amb marc  abatible  de mà i  suport  de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,  amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10

H1459630 u Parella  de guants  per  a  soldador,  amb palmell  de pell,  folre  interior  de cotó,  i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10 /15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 /11

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 
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general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

/10 /11 /15

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema  de  subjecció  en  posició  de  treball  i  prevenció  de  pèrdua  d'equilibri,
compost  d'una  banda  de  cintura,  sivella,  recolzament  dorsal,  elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /15

H1481654 u Granota  de treball  per  a  soldadors  i/o  treballadors de  tubs,  de cotó  sanforitzat
(100%),  color  blau  vergara,  trama  320,  amb  butxaques  interiors  dotades  de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348

10

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports  de  muntant  metàl·lic  amb mordassa per  al  sostre  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en

servei
1

I0000011 Incorporar  al  projecte  mesures  de  protecció  per  al  muntatge  i  manteniment  de  la
instal.lació

1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
E20.E01 APARELLS
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
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Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1

Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /16

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

16

H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant  i folrades de niló rentable,
homologades  segons  UNE-EN  ISO  20344,  UNE-EN  ISO  20345,  UNE-EN  ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala  modular  d'estructura  porticada,  per  accedir  a  cotes  de  diferent  nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H15118D1 m2 Protecció  amb  vela  de  lona  de  polietilè  per  a  proteccions  superficials  contra

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre
12 mm, amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció  col·lectiva  vertical  de  bastida  tubular  amb  xarxa  per  a  proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

4

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics  ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H1549002 m Pantalla de protecció per  a treballs  exposats  al  vent,  d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2
HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /16

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes  elèctrics,  connexions,  etc,  verificar que les linies  no estan en

tensió
16

 

E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

14

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

16

H1457520 u Parella de guants aïllants del  fred i absorbents de les vibracions,  de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant  i folrades de niló rentable,
homologades  segons  UNE-EN  ISO  20344,  UNE-EN  ISO  20345,  UNE-EN  ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala  modular  d'estructura  porticada,  per  accedir  a  cotes  de  diferent  nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció  col·lectiva  vertical  de  bastida  tubular  amb  xarxa  per  a  proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal  d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer  10x  10 cm i  de 3 -  3 mm de diàmetre embegut  en el  formigó i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

4

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics  ancorats  a  terra,  corda  de  fibra  vegetal  tensada,  vela  de  polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14

H1549002 m Pantalla de protecció per  a treballs  exposats  al  vent,  d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes  elèctrics,  connexions,  etc,  verificar que les linies  no estan en

tensió
16

 

E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E01 APARELLS
INSTAL.LACIÓ  D'APARELLS  D'AUDIO,  VIDEO,  TELEFONIA,  CENTRALETES  DE  DISTRIBUCIÓ,  CONTROL  I
TELECOMANDAMENTS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

EN ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT
APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

EN ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: AMB EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i

16
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UNE-EN 168
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1
HX11X005 u Escala  modular  d'estructura  porticada,  per  accedir  a  cotes  de  diferent  nivell,

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H15118D1 m2 Protecció  amb  vela  de  lona  de  polietilè  per  a  proteccions  superficials  contra

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre
12 mm, amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció  col·lectiva  vertical  de  bastida  tubular  amb  xarxa  per  a  proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

4

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2
HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes  elèctrics,  connexions,  etc,  verificar que les linies  no estan en

tensió
16

 
E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT
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INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: AMB EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

HX11X005 u Escala  modular  d'estructura  porticada,  per  accedir  a  cotes  de  diferent  nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H15118D1 m2 Protecció  amb  vela  de  lona  de  polietilè  per  a  proteccions  superficials  contra

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre
12 mm, amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció  col·lectiva  vertical  de  bastida  tubular  amb  xarxa  per  a  proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

4

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1
HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
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treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes  elèctrics,  connexions,  etc,  verificar que les linies  no estan en

tensió
16

 

E23 EQUIPAMENTS
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: EN ÀREA DE TREBALL
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: AMB EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes  baixes de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada, amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /6 /9 /10 /11

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H15118D1 m2 Protecció  amb  vela  de  lona  de  polietilè  per  a  proteccions  superficials  contra

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre
12 mm, amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció  col·lectiva  vertical  de  bastida  tubular  amb  xarxa  per  a  proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

4

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
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I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6
I0000165 En manipular  sistemes  elèctrics,  connexions,  etc,  verificar que les linies  no estan en

tensió
16

 
 

24. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font Ministerio
de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo)

En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment de
caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a COVID-19 en les
obres de construcció.

Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les obres
de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes en aquest
document.
 
Consideracions essencials

• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció es va
suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar mesures per protegir
els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt probablement, a les condicions
tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos de l'obra. No obstant això, és essencial
assumir  aquests  canvis  extra-  ordinaris,  així  com integrar  les  recomanacions  i  instruccions  que  en  cada
moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el nombre d'afectats.

• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la gestió de

la seguretat i salut laboral  de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat  i salut,  direcció
facultativa,  contractistes,  subcontractistes,  treballadors  autònoms,  etc.).  És  especialment  rellevant,  en  la
situació actual,  la  coordinació i  cooperació entre totes elles,  cadascuna des del  paper que li  correspongui
exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures extraordinàries que siguin
necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2.

• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) haurà de
ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com qualsevol canvi que
afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i salut en el treball. D'aquesta
manera,  tots  els  intervinents  en  l'obra  tindran  constància  i  coneixeran  les  noves  mesures  que  es  van  a
implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a terme l'anterior amb la major celeritat
possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les
accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que
poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències
hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla.

• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no requereixin la
redacció d'un projecte. 

• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, s'haurà
de  garantir  que  es  disposa  dels  mitjans  materials  (per  exemple:  senyalització,  mampares  de  material
transparent,  etc.) que s'ha previst utilitzar i  que tots els intervinents en l'obra estan correctament informats
sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar.

 
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat

• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual.

• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente en l'obra
haurà  d'avaluar  l'existència  de  treballadors  especialment  sensibles  a  la  infecció  per  SARS-CoV-2  i,  en
conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i protecció addicionals necessàries.

• Es  conscienciarà als treballadors sobre la  importància  de comunicar,  el més aviat  possible,  si  presenten
símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb persones que els
presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els símptomes de COVID-19.

• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció a les
vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades.

• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes.

Mesures tècniques i organitzatives

• La  transmissió  de  l'coronavirus  SARS-CoV-2  pot  produir-se  bé  per  entrar  en  contacte  directe  amb una
persona contagiada,  bé  per  entrar  en  contacte  amb  superfícies  o  objectes  contaminades.  Per  tant,  s'han
d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes possibles
actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, es determini
quines  són  les  més  adequades  i  viables.  El  que s'ha  dit  anteriorment  s'ha  d'entendre  sense perjudici  de
qualsevol  altra mesura que, en funció  de les característiques dels treballs i  /  o emplaçament de l'obra,  es
consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el present document.

• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència física a la
mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de coordinació poden fer de
manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i / o la direcció facultativa poden
donar  algunes  de  les  instruccions  per  telèfon  /  correu  electrònic,  fins  i  tot  utilitzar  eines  audiovisuals  per
comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de manera que
es minimitzi el contacte amb altres persones.
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• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que ocupen
el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la freqüència dels
desplaçaments si fos necessari.

• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de persones
afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs  en el temps de manera que es redueixi la
coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució).

• S'organitzaran  els  treballs  de  forma  que  es  mantingui  una  distància  de  seguretat  de  2  metres  entre
treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, posposar
alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris específics per a
cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc...
  
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava previst
realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en cas contrari,
haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin executar-se mantenint la distància
social recomanada.

 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de materials
transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment
subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors resistents a trencament per impacte i
fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar
risc de cops o xocs.  

• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no resulti
viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per separar-los, s'estudiaran
altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips de treball que permetin que els
treballadors  estiguin  prou  allunyats).  Quan  no  sigui  possible  aplicar  cap  de  les  opcions  assenyalades
anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran altres
alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús d'equips de protecció personal). Si cap de les
mesures indicades resultés factible, es valorarà l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de
crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així ho determinin les autoritats sanitàries.

• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per garantir
que puguin respectar les distàncies de seguretat  en tot  moment.  Si  fos necessari,  s'habilitaran més zones
comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de materials transparents (plàstic dur
rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rotllos-) per
no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials seran resistents al trencament per impacte i fàcils
de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc
de cops o xocs. Les zones comunes s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos.
  
• Es recomana l'ús  individualitzat  d'eines  i  altres equips  de treball  han de desinfectar  després  de la seva
utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre usos.
En aquells  casos en què s'hagin llogat  equips  de treball  (per  exemple:  PEMP, bastides,  maquinària per a
moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la seva utilització en l'obra
i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses
de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins productes s'ha de fer.

• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament.

• S'adoptaran  mesures  perquè  únicament  accedeixi  a  l'obra  personal  autoritzat  i  s'establiran  els  mitjans
d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que totes les
persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis.

 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de accedir
necessàriament  a  la  mateixa,  bé  mantenint  la  distància  recomanada,  bé  mitjançant  separacions  físiques.
Concretament,  per  al  cas  de la  recepció  de  materials  en l'obra  poden adoptar,  entre  altres,  les  següents
mesures: 

 S'informarà,  amb  antelació  suficient,  als  subministradors  de  material  sobre  aquelles  mesures  que

s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres generals que hagin
de conèixer.

 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en l'obra.

 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència amb els
treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible).

 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la cabina
de el vehicle.

 Quan  sigui  el  transportista  el  que  realitzi  la  càrrega  /  descàrrega  de  la  mercaderia,  aquesta  es
disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap persona de
l'obra o mantenint una distància de 2 metres.

 Es fomentarà, en tot  cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels equips
destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests adequadament
després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin els equips a la transportista
perquè sigui ell mateix qui els utilitzi.

 S'acordaran  amb el  subministrador  de  material,  prèviament,  formes  alternatives  per  al  lliurament  i
recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic, telèfon,
etc.).

• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml aprox. En 1
litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats . 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades.
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral.

 
Higiene personal

Es reforçaran les següents mesures:

• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús.
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca.
• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans.
• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al llarg de la
jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, mocadors d'un sol ús,
etc.).
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol ús, així
com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats.

Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data de la
seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència:

 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a la exposición al
nuevo  coronavirus   (SARS  -COV-2).   Ministerio  de  Sanidad
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). Ministerio
de  Sanidad . 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad. 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad. 
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(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de información -.
Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST).
(https://www.insst.es/)

 
25. Signatures

Marta González i Ramon Vidal
Arquitecta i Arq. Tècnic municipals
Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Ajuntament de Terrassa
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PLEC

 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

 
1.1. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació,
Organització, Execució i  Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos
(Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  Sistemes de  Protecció  Col·lectiva,  Equips  de  Protecció  Individual),
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva
implementació a  l’obra i  les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus  d’instal·lacions i  d’obres
accessòries.  Per  a  qualsevol  tipus  d’especificació  no  inclosa  en  aquest  Plec,  es  tindran  en  compte  les
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

a) Tots aquells continguts al:
1 Plec  General  de Condicions  Tècniques de l’Edificació’‘,  confeccionat  pel  Centre Experimental

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres
per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)

2 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a
les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació
publicades  pel  ‘‘Ministerio  de  la  Vivienda’‘  i  posteriorment  pel  ‘‘Ministerio  de  Obras  Públicas  y
Urbanismo’‘.

c) La  normativa  legislativa  vigent  d’obligat  compliment  i  les  condicionades  per  les  companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

 
1.2. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa  legal  vigent,  Art.  5,  2  del  R.D.  1627/1997,  de 24  d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de
formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb
el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de
l'obra, contenint com a mínim els  següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la
seva utilització  es  pugui  preveure;  identificació  dels  riscos  laborals  que  puguin  ser  evitats,
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que
no  es  puguin  eliminar  conforme  als  assenyalats   anteriorment,  especificant  les  mesures
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables  a  les  especificacions  tècniques  pròpies  de  l'obra  que  es  tracti,  així  com  les
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació
de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de
les  mesures  preventives  definides  a  la  Memòria,  amb  expressió  de  les  especificacions
tècniques necessàries.

Amidaments: De  totes  les  unitats  o  elements  de  seguretat  i  salut  al  treball  que  hagin  estat  definits  o
projectats.

Pressupost: Quantificació  del  conjunt  de  despeses  previstes  per  l'aplicació  i  execució  de  l'Estudi  de
Seguretat i Salut.

 
1.3. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra,
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny,
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui
que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions
degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de
Seguretat  i  Salut,  sense  que  això  suposi  que  es  responsabilitzi  de  la  certesa  de  les  dades  que  se
subministren.  Aquestes  dades  han  de  considerar-se,  tant  sols,  com  a  complement  d’informació  que  el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a
les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document
contractual.

El  Contractista  serà,  doncs,  responsable  de les  errades que puguin  derivar-se de  no obtenir  la  suficient
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i
Salut.

Si  hi  hagués contradicció entre els  Plànols  i  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  en cas  d’incloure’s
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas,  ambdós documents tenen
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut,
quedin  suficientment  definides  les  unitats  de  Seguretat  i  Salut  corresponent,  i  aquestes  tinguin  preu  al
Contracte.

 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com

també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar
la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de

la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.
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2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi  de Seguretat  i  Salut,  serà considerat  Promotor qualsevol persona, física o
jurídica,  pública  o  privada,  que,  individual  o  col·lectivament,  decideixi,  impulsi,  programi  i  financi,  amb
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o
cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i  Salut  en fase de Projecte,  quan sigui
necessari o es cregui convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el  Coordinador de Seguretat i  Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut,
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase
d'execució material de les mateixes.

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves
responsabilitats.

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions
del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  degudament  justificades,  o  bé  proposin  unes  mesures  d'una
eficàcia, pel cap baix, equivalents.

 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona  física  legalment  habilitada  pels  seus  coneixements  específics  i  que  compti  amb  titulació
acadèmica en Construcció.

És designat pel  Promotor  en qualitat  de Coordinador  de Seguretat:  a)  En fase de concepció,  estudi  i
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció
d’Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del
projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el
R.D. 1627/1997, són les següents:

16. Vetllar per  a  què en fase de concepció,  estudi i  elaboració  del Projecte,  el  Projectista tingui  en
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar

les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball.

17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i

Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així

com les  previsions  i  informacions útils  per  efectuar  al  seu  dia,  amb les degudes condicions  de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar  l'aplicació  del  que  es  disposa  en  els  punts  anteriors  i  redactar  o  fer  redactar  l'Estudi  de
Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D.
1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes
i  els  treballadors  autònoms,  apliquin  de manera  coherent  i  responsable  els  Principis  de l'Acció
Preventiva que recull  l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a
les obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions

d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar
a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació,  d'acord amb l'evolució  de  l'obra,  del  període de temps efectiu  que  haurà  de

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en

l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions

que  s'hi  haguessin  introduït.  La  Direcció  Facultativa  prendrà  aquesta  funció  quan  no  calgui  la
designació de Coordinador.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades. 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.
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2.3. Projectista

És el  tècnic habilitat  professionalment  que,  per encàrrec del Promotor  i  amb subjecció a la normativa
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte,  o parts  que el complementin, altres tècnics,  de forma
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat
i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics,
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per
integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant
l'execució de les obres. 

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
 

2.4. Director d'Obra

És el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de la  Direcció  d’Obra o Direcció Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director
d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir  les  obres dels  projectes  parcials  altres tècnics,  sota  la  coordinació del  Director  d’Obra,
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a
les característiques geotècniques del terreny.

10. Si  dirigeix  l’execució material  de  l’obra,  verificar  la recepció d'obra  dels  productes  de construcció,
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de
les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició
dels  elements  constructius,  de  les  instal·lacions  i  dels  Medis  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva  i  la
Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les
instruccions  necessàries  per  la  correcta  interpretació  del  Projecte  i  dels  Medis  Auxiliars  d’Utilitat
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

12. Elaborar  a requeriment del Coordinador de Seguretat i  Salut o amb la seva conformitat,  eventuals
modificacions  del  projecte,  que  vinguin  exigides  per  la  marxa  de l’obra i  que puguin  afectar  a la
Seguretat  i  Salut  dels  treballs,  sempre  que les  mateixes  s’adeqüin  a  les  disposicions  normatives
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador
de  Seguretat  i  Salut  l’existència  prèvia  de  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del
contractista.

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin
preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals,
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat
i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut
de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant
el  Promotor,  el  compromís  d’executar,  en  condicions  de  solvència  i  Seguretat,  amb  medis  humans  i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu
Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari
principal,  el  compromís  de  realitzar  determinades  parts  o  instal·lacions  de  l’obra,  amb  subjecció  al
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El  Contractista  haurà  d’executar  l’obra  amb  subjecció  al  Projecte,  directrius  de  l’Estudi  i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director
d’Obra, i  del  Coordinador  de Seguretat  i  Salut,  amb la  finalitat  de dur  a terme les condicions
preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

19. Tenir  acreditació empresarial  i  la  solvència i  capacitació tècnica,  professional i  econòmica que
l’habiliti  per  al  compliment  de  les  condicions  exigibles  per  actuar  com  constructor  (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista,
en  el  seu  cas),  a l’obra  i  que per  la seva  titulació o  experiència  haurà de  tenir  la  capacitat
adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits

establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret
1109/2007.

23. Redactar i signar el  Pla de Seguretat  i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat  i  Salut del
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva
especialització,  en el Pla de Seguretat  i  Salut  del Contractista i  presentar-los a l’aprovació del
Coordinador de Seguretat.

24. El  representant  legal  del  Contractista  signarà  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10
del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau,

les  obligacions  que  fan  referència  a  la  coordinació  d'activitats  empresarials  previstes  en
l'article 24 de la Llei  de Prevenció de Riscos Laborals,  i  en conseqüència complir  el  R.D.
171/2004,  i  també  complir  les  disposicions  mínimes  establertes  en  l'annex  IV  del  R.D.
1627/1997, durant l'execució de l'obra.

m) Informar  i  facilitar  les  instruccions  adequades  als  treballadors  autònoms  sobre  totes  les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

27. Els  Contractistes i  Subcontractistes seran responsables  de l'execució  correcta de les mesures
preventives  fixades  en el  Pla de Seguretat i  Salut   (PSS) en relació amb les obligacions que
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos
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laborals per part de les empreses Subcontractistes.
30. Abans de  l’inici  de l’activitat  a  l’obra,  el  Contractista principal  exigirà  als  Subcontractistes  que

acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que
acreditin  per  escrit  que han complert  les  seves obligacions  en matèria d’informació  i  formació
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han
establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

33. El  Constructor  serà  responsable de la  correcta  execució  dels  treballs  mitjançant  l'aplicació  de
Procediments  i  Mètodes  de  Treball  intrínsecament  segurs  (SEGURETAT  INTEGRADA),  per
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà
creditor de la conformitat del Coordinador i  de la Direcció Facultativa. El  Director Tècnic podrà
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic,
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació
de representació del Contractista a l'obra.

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la
normativa legal vigent.

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat,
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral,  formació, informació i
capacitació  del  personal,  conservació  i  reposició  dels  elements  de  protecció  personal  dels
treballadors,  càlcul  i  dimensions  dels  Sistemes  de  Proteccions  Col·lectives  i  en  especial,  les
baranes  i  passarel·les,  condemna de forats  verticals  i  horitzontals  susceptibles de permetre la
caiguda  de  persones  o  objectes,  característiques  de  les  escales  i  estabilitat  dels  esglaons  i
recolzadors, ordre i  neteja de les zones de treball,  enllumenat i ventilació dels llocs de treball,
bastides,  apuntalaments,  encofrats  i  estintolaments,  aplecs  i  emmagatzematges  de  materials,
ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació,
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de
les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest
centre de treball. 

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de
dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei
31/1995, de 8 de novembre,  de prevenció de riscos laborals i  desenvolupada pel Reial Decret
604/2006.

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran
de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General,  que haurà de ser  una persona de
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que
s'executi.  Sempre  que  sigui  preceptiu  i  no  existeixi  altra  designada  a  l'efecte,  s'entendrà  que
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.

40. L'acceptació  expressa  o  tàcita  del  Contractista  pressuposa  que  aquest  ha  reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del
terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes
circumstàncies.

41. El  Contractista haurà de  disposar  de  les  pòlisses  d'assegurança necessària  per  a   cobrir  les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per
negligència,  imprudència  o  imperícia  professional,  del  personal  al  seu  càrrec,  així  com  del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.

42. Les instruccions i  ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 

En  cas  d’incompliment  reiterat  dels  compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS),  el
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic,
Cap  d'Obra,  Encarregat,  Supervisor  de  Seguretat,  Delegat  Sindical  de  Prevenció  o  els
representants del  Servei  de Prevenció (propi  o concertat)  del  Contractista i/o Subcontractistes,
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com
dels propis treballadors Autònoms. 

44. També  serà  responsabilitat  del  Contractista,  el  tancament  perimetral  del  recinte  de  l'obra  i
protecció  de  la  mateixa,  el  control  i  reglament  intern  de  policia  a  l'entrada,  per  a  evitar  la
intromissió incontrolada de tercers aliens i  curiosos,  la protecció d'accessos i l'organització de
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.

45. El  Contractista haurà de disposar  d'un senzill,  però efectiu,  Pla d'Emergència  per  a l'obra,  en
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

47. La  utilització  de  grues,  elevadors  o  d'altres  màquines  especials,  es  realitzarà  per  operaris
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres
casos l’acreditació que correspongui,  sota la supervisió d'un tècnic especialitzat  i  competent a
càrrec  del  Contractista.  El  Coordinador  rebrà  una  copia  de  cada  títol  d'habilitació  signat  per
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció
Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o
en  el  seu  defecte  certificat  de  formació  com  a  operador  de  grua  de  l'Institut  Gaudí  de  la
Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió
del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions
establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''.

 
2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i  directa una
activitat  professional,  sense  cap  subjecció  a  un  contracte  de  treball,  i  que  assumeix  contractualment
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o
instal·lacions de l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
R.D. 1627/1997.

51. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997,
durant l'execució de l'obra.

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29,
1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

53. Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme  als  deures  de  coordinació  d'activitats  empresarials
establerts  en l'article 24 de la  Llei  de Prevenció de Riscos  Laborals,  participant,  en particular,  en
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.

54. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per
part dels treballadors.

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,
sobre  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  relativa  a  la  utilització  dels  equips  de  protecció
individual per part dels treballadors.

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut
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durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions
de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista
posa a disposició dels seus treballadors.

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia
dels  diferents  sistemes de  protecció  col·lectiva  instal·lats  a  l'obra,  segons el  risc  que s'ha  de
prevenir i l'entorn del treball.

 
2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte
laboral, i  que assumeix contractualment davant l’empresari el  compromís de desenvolupar a l’obra les
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
59. El deure d'indicar els perills potencials.
60. Té responsabilitat dels actes personals.
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat

i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals.
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus

companys o tercers aliens a l'obra.
65. Té  el  dret  de  fer  us  i  el   fruit  d’unes  instal·lacions  provisionals  de  Salubritat  i  Confort,  previstes

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanència a l’obra. 

 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte  en  el  cas  que  l’escriptura  del  Contracte  o  Document  de  Conveni  Contractual  ho  indiqui
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i
Salut per aquesta obra serà el següent:

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
67. Bases del Concurs.
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i

salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat,

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de
Seguretat.

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
74. Pla de Seguretat  i  Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i  Salut  del  Contractista per

l’obra en qüestió.
75. Protocols,  procediments,  manuals  i/o  Normes  de  Seguretat  i  Salut  interna  del  Contractista  i/o

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció,  els diferents documents que constitueixen el  Contracte seran considerats com

mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats
amb la  Seguretat,  seran  aclarides  i  corregides  pel  Director  d’Obra qui,  desprès  de  consultar  amb el
Coordinador  de  Seguretat,  farà  l’ús  de  la  seva  facultat  d’aclarir  al  Contractista  les  interpretacions
pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització  del  Director  d’Obra o  del  Coordinador  de  Seguretat,  serà responsabilitat  del  Contractista,
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de
les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el
Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions,  això,  no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat  i  Salut
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada
en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada
en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que
si s’hagués recollit en tots.

 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista,
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el
desenvolupament dels continguts del  Projecte i  l’Estudi  de Seguretat i  Salut per  l’execució material de
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència,
d’aquells  aspectes  que  puguin  estar,  a  criteri  del  Coordinador,  millor  desenvolupats  en  l’Estudi  de
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els  Procediments  Operatius  i/o Administratius  de Seguretat,  que  pugessin  redactar  el  Coordinador  de
Seguretat i  Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts
contractants.

 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 /
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest
Pla de Seguretat i Salut .    

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els
continguts que en cada cas s’indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
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- Oleoductes.
- Altres.

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.

- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols  en  planta  d’ordenació  general  de  l’obra,  segons  les  diverses  fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.

- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants

de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

- Circuits  de  circulació  interna  de  vehicles,  límits  de  circulació  i  zones  d’aparcament.  Senyalització  de
circulació.

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular  cobrint  la  totalitat  dels fronts de façana en

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en

l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l’ESS.

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l‘ESS.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales

(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums,

xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*).

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i

registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut:

3 Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
4 Escales provisionals.
5 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
6 Abalisament i senyalització de zones de pas.
7 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
8 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
9 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb

risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes  en  voladís  i  moll  de  descàrrega  escamotejables  per  a  introducció  i  evacuació

d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.
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3.4. El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el  pla de seguretat  i  salut o per
l'Oficina  de Supervisió  de Projectes  o  òrgan equivalent  quan  es  tracti  d'obres  de  les  Administracions
públiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la
direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones
o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics
dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques
competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions
que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotació en el  llibre d'incidències, el  coordinador  en matèria de seguretat  i  salut
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa,
la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que
l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en
aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció
de Treball  i  Seguretat Social en el  termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada
suposa una  reiteració  d'una  advertència  o  observació  anterior  o  si,  per  contra,  es  tracta  d'una  nova
observació.

 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

El  CONVENI  DE PREVENCIÓ  i  COORDINACIÓ  subscrit  entre  el  Promotor  (o  el  seu  representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants
del  mateix,  essent  de compte exclusiva del  Contractista  totes les  despeses notarials  i  fiscals  que es
derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,
segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord
ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà
cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El  Promotor  i  el  Contractista s’obligaran a si  mateixos  i  als  seus  successors,  representants  legals  i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat.
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts  hagi  renunciat  a  algun dret,  poder  o  privilegi  atorgat  per
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat
que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat,
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit
per la llei.

Les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre  les  parts,  respecte  a  la  interpretació  de  la  documentació
contractual  vinculant en matèria de Seguretat,  serà competència  de la jurisdicció civil.  No obstant,  es
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del

Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.

 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no
obstant, afegirà al llistat general  de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 
4.1. Textos generals

10 Convenis col·lectius.

11 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo
de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de
febrero de 1956)”  i  “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”.  Derogada
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13
de noviembre de 2004)”.

12 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre
de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”,
“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”,  “R.D.
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001
(BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

13 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D.
1346/1989  (BOE 7  de  noviembre  1989)“  i  anul·lada  parcialment  per  “R.D.  1561/1995  de  21  de
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

14 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por  la que se establece el  modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

15 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987
(BOE 29 de diciembre de 1987)”.

16 “Instrumento  de ratificación  de  17 de julio  de  1990  del  Convenio  de 24  de  junio  de  1986  sobre
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra
(BOE de 23  de noviembre de 1990)”.

17 “Ley  de  prevención  de  riesgos  laborales.  Ley  31/1995 de noviembre  (BOE 10  de  noviembre de
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

18 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio
de 1995)”.

19 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de
septiembre de 1995)”.

20 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005
(BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

21 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre
de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

22 “Disposiciones  mínimas  de seguridad y  salud relativas  a la  manipulación manual  de  cargas  que
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comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

23 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”.

24 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger  la seguridad y la salud de los trabajadores  en las
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”.

25 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de
octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto
de 2007)”.

26 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

27 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”.

28 “Ley 38/1999,  de 5 de noviembre,  de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de
1999)”.

29 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

30 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

31 “Ley  54/2003,  de  12 de diciembre,  de reforma del  marco normativo de la prevención de riesgos
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

32 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de
enero de 2004)”.

33 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004). 

34 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE
de 13 de noviembre de 2004)”.

35 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre,  sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas”.

36 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por
el  que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

37 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de
carreteras del Estado”.

38 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de
19 de octubre)”. 

39 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de
enero de 2007)”.

40 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de
marzo de 2007)”. 

41 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.

42 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per

intervenir  en  el  procés de contractació  en  el  sector  de  la  construcció  (DOGC Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

43 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por
R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

44 Decret  10/2009,  de  27  de  gener.  Decret  de  creació  del  Registre  d'empreses  sancionades  per
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i  del procediment per a la seva
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

45 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero,  por  el  que  se aprueba el  Reglamento de los Servicios  de Prevención,  en relación con la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.

46 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.

47 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

48 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto
de 2009)“.

49 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención;  el  Real  Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE
71 de 23 de marzo de 2010).''

50 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el
Reglamento  (CE)  nº 1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de
barbacoa y compuestos organoestánnicos).''

51 ''Real  Decreto  486/2010,  de  23  de  abril,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE
99 de 24 de abril de 2010).''

52 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''

53 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279
de 18 de novimebre de 2010).''

54 Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC núm.
5764 de 26 de Novembre de 2010).

55 “Real  Decreto  843/2011,  de 17 de  junio,  por  el  que se  establecen  los criterios  básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”

56 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

57 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

58 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el
Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  relativo  al  registro,  la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo
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que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''

59 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE)  nº  1907/2006 del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  relativo al
registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y  preparados  químicos
(REACH).''

60 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del  Parlamento Europeo y del  Consejo, relativo al
registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y  preparados  químicos
(REACH).''

61 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante
el riesgo químico.''

62 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica,
con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH).''

63 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica
el  Reglamento (CE)  nº  1907/2006 del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  relativo al  registro,  la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que
respecta a su anexo XVII (cadmio).''

64 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica,
en  lo  que  respecta  a  los  compuestos  de  fenilmercurio,  el  anexo  XVII  del  Reglamento  (CE)  nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

65 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica,
en lo que respecta al  mercurio,  el  anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del  Parlamento
Europeo y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las
sustancias y mezclas químicas (REACH).''

66 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del  Parlamento Europeo y del  Consejo, relativo al
registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y  preparados  químicos
(REACH).''

67 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE)  nº  1907/2006 del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  relativo al
registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y  mezclas  químicas
(REACH).''

68 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el  Acta  del acuerdo de revisión parcial  del  V Convenio colectivo  general  del sector  de la
construcción.''

69 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control  integrados  de  la  contaminación  y  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos
contaminados.''

70 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre
clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  preparados  peligrosos,  aprobado  por  el  Real  Decreto
255/2003, de 28 de febrero.''

71 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica  el  Acta  de  los  acuerdos  sobre  el  procedimiento  para  la  homologación  de  actividades
formativas  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  así  como  sobre  el  Reglamento  de
condiciones  para el  mantenimiento  de  la  homologación  de  actividades  formativas  en  materia  de
prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector
de la construcción.''

72 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales en la Administración General del Estado.''

73 “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción  y  de  los  elementos  constructivos  en  función de  sus  propiedades  de  reacción  y  de
resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).”

74 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas
de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones
ionizantes,  y  se  derogan  las  Directivas  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  96/29/Euratom,
97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”

75 “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).”

76 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”

77 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

78 “Reglamento  (UE)  no  1303/2014  de  la  Comisión,  de  18  de  noviembre  de  2014,  sobre  la
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del
sistema ferroviario de la Unión Europea.”

79 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con
relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX
y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).”

80 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE)
nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).”

81 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  servicios  de  prevención  ,  y  otros  Reales
Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”

82 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

83 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.”

84 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de
junio,  por  el  que  se  establecen  los  criterios  básicos  sobre  la  organización  de  recursos  para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”

85 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  en  lo  referido  a  la  acreditación  de  entidades
especializadas como servicios de prevención,  memoria  de actividades preventivas  y  autorización
para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.”

86 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección
Civil ante el Riesgo Radiológico.”

87 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.”

88 ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta
lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE
del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la
Comisión.''

89 “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que
los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen
actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).”
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90 “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de
25 de julio de 2017).”

91 “Ley  9/2017,  de 8  de noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).”

92 ''Orden  TEC/1146/2018,  de  22  de  octubre,  por  la  que  se  aprueba  la  instrucción  técnica
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas'' y
se  modifica  la  instrucción  técnica  complementaria  05.0.02  ''Especificaciones  para  minas
subterráneas de  carbón  y  labores con riesgo  de  explosión.  Contenidos  límites  de  metano  en  la
corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.''

93 ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana  Empresa,  por  la  que  se  actualiza  el  listado  de  normas  de  la  instrucción  técnica
complementaria ITC-ICG 11 del  Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.''

94 ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre,  por  la que se modifica el  Anexo II  del  Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental''

 
4.2. Condicions ambientals

95 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

96 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient  laboral  i  vigilància
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de
juliol de 1987).

97 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

98 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con  la  exposición a agentes biológicos durante el  trabajo  (BOE de 24 de mayo de
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

99 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”.  Modificat  per  “Real  Decreto  1124/2000  (BOE de  17  de  junio  de  2000)”  i  “Real  Decreto
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

100 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a  determinadas  máquinas  de uso al  aire libre  (BOE de  1  de  marzo de 2002)”.
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

101 “Real  Decreto  681/2003,  de 12  de  junio,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE
de 18  de junio de 2003).

102 “Ley  ordinaria  37/2003  del  Ruido  de  17  de  noviembre  (BOE  de  18  noviembre  de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

103 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Real  Decreto  286/2006,  de  10  de  marzo,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”. 

104 “Real  decreto  1367/2007,  de  19  de octubre,  por  el  que se desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  17 de
noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y  emisiones
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

105 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de
noviembre de 2007)”.

 
4.3. Incendis

106 Ordenances municipals.

107 Decret  64/1995,  de  7  de  març,  pel  qual  s’estableixen  mesures  de  prevenció  d’incendis  forestals
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

108 ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).''

 
4.4. Instal·lacions elèctriques

109 “Orden  de  18  de  julio  de  1978,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Tecnológica  NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

110 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distàncies  reglamentàries  d’obres  i  construccions  a  línies  elèctriques  (DOGC  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

111 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”.
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

112 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

113 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

114 Decret 329/2001, de 4 de desembre,  pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

115 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre
de 2002)”.

116 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

117 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo
de 2008)”. 

118 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

 
4.5. Equips i maquinària

119 “Orden  de  30  de  julio  de  1974,  por  la  que  se determinan  las  condiciones  que deben reunir  los
aparatos  elevadores  de  propulsión  hidráulica  y  las  normas  para  la  aprobación  de  sus  equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

120 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE
de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre
de 1997)”.

121 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.  
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122 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.

123 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.

124 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

125 “Real  Decreto 1215/1997,  de 18 de julio por  el  que se establecen  las  disposiciones  mínimas  de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

126 ''Resolución  de  10  de  septiembre  de  1998,  de  la  Dirección  General  de  Tecnología  y  Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25
septiembre de 1998).”

127 ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.''

128 ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

129 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad
de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a
vibraciones  mecánicas  (BOE de  5  de  noviembre  de  2005)”.“Real  Decreto  2060/2008,  de  12  de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).

130 ''Real  Decreto  1644/2008,  de  10  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  normas  para  la
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).”

131 “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).”

132 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE,
84/527/CEE y 1999/36/CE.”

133 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.''

134 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real
Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).''

135 “Real  decreto  709/2015,  de  24  de  julio,  por  el  que  se  establecen  los  requisitos  esenciales  de
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015).”

136 “Real  Decreto  203/2016,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  establecen los  requisitos  esenciales  de
seguridad para la comercialización de  ascensores  y  componentes de seguridad para ascensores
(BOE 126, de 25 de mayo de 2016).”

137 ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que
los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen
actividades que emitan gases fluorados.''

138 ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.''

139 ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera.''

140 Instruccions Tècniques Complementaries:

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE
17 de julio de 2003)”.

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio
de 1989)”.

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“Norma  UNE-58921-IN  Instrucciones  para  la  instalación,  manejo,  mantenimiento,  revisiones  e
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

 
4.6. Equips de protecció individual

141 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de
1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de
mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996
(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000
(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i  “Resolución de 7  de  septiembre de 2001  (BOE de 27 de
septiembre de 2001)”.

142 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por
Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

143 “R.D.  773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a  la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

144 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la
norma  EN  143:2000,  Equipos  de  protección  respiratoria.  Filtros  contra  partículas.  Requisitos,
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección
individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.

145 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a
presión (refundición).”

146 Normes Tècniques Reglamentàries.

 
4.7. Senyalització

147 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997
(BOE 23 de abril de 1997)”.

148 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

149 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.
 

4.8. Diversos

150 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

151 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.
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152 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de
agosto de 2007)”.

153 Convenis col·lectius.

154 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268
de 6 de noviembre de 2009).”

155 ''Orden  TIN/1071/2010,  de  27  de  abril,  sobre  los  requisitos  y  datos  que  deben  reunir  las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.''

156 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control
de explosivos con fines civiles (refundición).”

157 ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE
54, de 4 de marzo de 2017).''

158 ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre,  por el que se aprueba el  cuadro de enfermedades profesionales en el  sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.''

 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

 
5.1. Criteris d'aplicació

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i  Salut com un cost  ‘‘afegit’‘  a l'Estudi de Seguretat i  Salut, i  per
conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos
d’elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut,
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut  els  costos  exigits  per  la  correcta  execució  professional  dels  treballs,  conforme  a  les  normes
reglamentàries  en  vigor  i  els  criteris  tècnics  generalment  admesos,  emanats  dels  organismes
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva (MAUP).

 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides
del  Projecte,  de forma no segregable,  per  les  obres  de  Construcció,  es  precisa l'establiment d’un criteri
respecte a  la certificació de les partides contemplades en el  pressupost del  Pla de Seguretat i  Salut del
Contractista per cada obra.   

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra. 
 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els  preus  aprovats  pel  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  continguts  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del

Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la
seva  adjudicació,   podrà  contemplar-se  la  possibilitat  de  revisió  de  preus  del  pressupost  de  Seguretat,
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter  oficial  que determini  l'òrgan de contractació,  en els terminis
contemplats  en  en  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  de  Sector  Públic,  per  la  qual  es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri
per  unanimitat  del  Coordinador  de Seguretat  i  Salut  i  dels  restants components  de la  Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa,  per  acció u omissió del  personal  propi  i/o  Subcontractistes  i  Treballadors  Autònoms
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització  dels  treballadors  +100%  del  Benefici

Industrial  de  l’obra  contractada  +  Pèrdua
d’homologació  com  Contractista,  per  la  mateixa
Propietat, durant 2 anys.

 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral,  pretén  aconseguir  uns  objectius  concrets,  en  el  nostre  cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El  Contractista  Principal  haurà  de  reflectir  al  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut   la  manera   concreta  de
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i
Operatives de Seguretat:

159 Tècniques analítiques de seguretat  

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la
recerca de les causes.

Prèvies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
160 Investigació Tècnica d'Accidents.

161 Tècniques operatives de seguretat.  
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Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir
el Risc 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El  Contractista  inclourà  a  les  Empreses  Subcontractades  i  treballadors  Autònoms,  lligats  amb  ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi
de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial,

relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria

de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència,
assenyalant-se  específicament  al  Pla  de  Seguretat,  la  seva  relació  amb  l’organigrama  general  de
Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament  staff  depenent  de  l'Alta  Direcció  de  l'Empresa  Contractista,  dotat  dels  recursos,  medis  i
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot
cas  el  constructor  comptarà  amb  l'ajut  del  Departament  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  de  la  Mútua
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la
seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i  Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva,
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva
composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques
que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el
control d'existències. 

Al Pla de Seguretat i  Salut  i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de
les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un
reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l’equip mèdic  del  Servei  de Prevenció de l'empresa (Propi,  Mancomunat,  o assistit  per
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les
matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.    

 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord  amb  les  necessitats  de  disposar  d’un  interlocutor  alternatiu  en  absència  del  Cap  d’Obra  es
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en
principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà
per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

S’anomenarà  un  Socorrista,  preferiblement  amb  coneixements  en  Primers  Auxilis,  amb  la  missió  de
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui
que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho
aconsella,  es  constituirà  a  peu  d'obra  una  ‘‘Comissió  Tècnica  Interempresarial  de  Responsables  de
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra,
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista,
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amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).
 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El  Contractista haurà d'establir  al  Pla de  Seguretat  i  Salut  un  programa d'actuació que  reflecteixi  un
sistema d'entrenament  inicial  bàsic  de  tots  els  treballadors  nous.  El  mateix  criteri  es   seguirà  si  són
traslladats  a  un  nou   lloc  de  treball,  o  ingressin  com a  operadors  de  màquines,  vehicles  o  aparells
d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

162 Definició  

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació
determinada,  en  particular  destinada  a  la  transformació,  tractament,  desplaçament  i  accionament  d’un
material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

163 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
164 Un  mateix  equip  intercanviable,  que  modifiqui  la  funció  d’una  màquina,  que  es  comercialitza  en

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor,
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per
separat  per a garantir  una funció de seguretat  en el  seu ús  normal, aquests  adquireixen als  efectes del
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

165 Característiques  

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o
importador,  en les quals  figuraran les especificacions  de manutenció,  instal·lació i  utilització,  així  con les
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a
més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a
mínim, les següents dades:

166 Nom del fabricant.
167 Any de fabricació, importació i/o subministrament.
168 Tipus i número de fabricació.
169 Potència en Kw.
170 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes

171 Elecció d’un Equip  

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties

de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

172 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes  

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

173 Emmagatzematge i manteniment  

174 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

175 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

176 S'emmagatzemaran  en  compartiments  amplis  i  secs,  amb temperatures  compreses  entre  15 i
25ºC.

177 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i
custodiades,  amb justificant  de recepció de conformitat,  lliurament  i  rebut,  per  un  responsable
tècnic, delegat per l’usuari.

 
7.3. Normativa aplicable

178 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en
vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.

179 Directiva  2006/42/CE de  Parlament  Europeu i  de  Consell,  de  17  de  maig  de 2006,  relativa  a  les
màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)).

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.''

Excepcions:

180 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
181 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
182 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -

D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
183 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.

184 Directiva del Consell  73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E.
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat
Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

185 Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització
de  les  legislacions  dels  Estats  membres  en  matèria  de  comercialització  dels  recipients  a  pressió
simples.

186 Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització
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de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica (refosa).
187 Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització

de les legislacions dels  Estats membres en matèria d'aparells i  sistemes de protecció per a ús en
atmosferes potencialment explosives (refosa).

188 Directiva  2014/68/UE  d'Parlament  Europeu  i  de  Consell,  de  15  de  maig  de  2014,  relativa  a
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a pressió.

189 Reglament (UE) 2016/426 de el  Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre els
aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE.

190 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a
l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  determinació  de  l’emissió  sonora  de
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.
Transposades  pel  Reial  Decret  212/2002,  de  22  de  febrer  (B.O.E.  d’1/3/02);  Ordre  Ministerial  de
18/7/1991  (B.O.E.  de  26/7/91),  Reial  Decret  71/1992,  de  31  de  gener  (B.O.E.  de  6/2/92)  i  Ordre
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

191 Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips
de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 89/391/
CEE).

192 Normativa d’aplicació restringida

193 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de
normalització  i  homologació  de  productes  industrials  (B.O.E.  de  2/12/2000),  i  Ordre  Ministerial  de
8/4/1991,  per  la qual  s’aprova la  Instrucció  Tècnica Complementària MSG-SM-1 del  Reglament  de
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats
(B.O.E. d’11/5/91).

194 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3
del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  Manutenció  referent  a  Carretons  automotors  de  manutenció
(B.O.E. de 9/6/89).

195 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per
a obres (B.O.E. de 17/7/03).

196 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció
Tècnica  Complementària  MIE-AEM-4  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i  Manutenció,  referent  a
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

197 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

198 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball  (B.O.E.  de  16/3/71;  B.O.E.  de  17/3/71  i  B.O.E.  de  6/4/71).  Anul·lada  parcialment  per  R.D
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

 
8. Signatures

Marta González i Ramon Vidal
Arquitecta i Arq. Tècnic municipals
Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Ajuntament de Terrassa
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 01  TREBALLS URGENTS
Titol 3 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 01  TREBALLS URGENTS
Titol 3 02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 01  TREBALLS URGENTS
Titol 3 03  IMPLANTACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H16FRA01 U Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 02  ADEQUACIÓ PB
Titol 3 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 02  ADEQUACIÓ PB
Titol 3 02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda
de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

5 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 02  ADEQUACIÓ PB
Titol 3 03  IMPLANTACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H16FRA02 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Titol 3 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Titol 3 02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm
de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 03  ADEQUACIÓ P1 I P2
Titol 3 03  IMPLANTACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H16FRA03 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Titol 3 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Titol 3 02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm
de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT
Titol 3 03  IMPLANTACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H16FRA04 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 05  FUSTERIES
Titol 3 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 05  FUSTERIES
Titol 3 02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm
de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 05  FUSTERIES
Titol 3 03  IMPLANTACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H16FRA05 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 06  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 06  URBANITZACIÓ
Titol 3 02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

3 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 06  URBANITZACIÓ
Titol 3 03  IMPLANTACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H16FRA06 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 01 TREBALLS URGENTS

Titol 3 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 3,000 18,27

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

7,83 3,000 23,49

3 H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per
a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 4)

29,50 1,000 29,50

4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 5)

3,50 3,000 10,50

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,10 6,000 6,60

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 7)

2,84 3,000 8,52

7 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 8)

43,53 1,000 43,53

TOTAL Titol 3 01.01.01 140,41

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 01 TREBALLS URGENTS

Titol 3 02 SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 13)

5,58 4,000 22,32

2 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 30)

5,52 2,000 11,04

3 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

44,46 1,000 44,46

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

45,90 1,000 45,90

TOTAL Titol 3 01.01.02 123,72

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 01 TREBALLS URGENTS

Titol 3 03 IMPLANTACIÓ
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PRESSUPOST Pàg.: 2

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

2,89 10,000 28,90

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 34)

122,06 1,000 122,06

3 H16FRA01 U Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 21) 74,91 1,000 74,91

TOTAL Titol 3 01.01.03 225,87

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 02 ADEQUACIÓ PB

Titol 3 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 10,000 60,90

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

7,83 7,000 54,81

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

18,60 1,000 18,60

4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 5)

3,50 7,000 24,50

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,10 7,000 7,70

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 7)

2,84 7,000 19,88

7 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 8)

43,53 4,000 174,12

TOTAL Titol 3 01.02.01 360,51

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 02 ADEQUACIÓ PB

Titol 3 02 SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
9)

15,68 10,000 156,80

2 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 10)

9,63 10,000 96,30
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PRESSUPOST Pàg.: 3

3 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

17,12 8,000 136,96

4 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 13)

5,58 300,000 1.674,00

5 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

6,62 10,000 66,20

6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

6,00 60,000 360,00

7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 18)

2,42 10,000 24,20

8 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 19)

99,29 1,000 99,29

9 H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S (P - 20)

1,77 10,000 17,70

10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

36,40 1,000 36,40

11 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

30,53 1,000 30,53

12 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 30)

5,52 5,000 27,60

13 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

44,46 1,000 44,46

14 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

45,90 2,000 91,80

TOTAL Titol 3 01.02.02 2.862,24

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 02 ADEQUACIÓ PB

Titol 3 03 IMPLANTACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

2,89 100,000 289,00

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

5,64 10,000 56,40

3 H16FRA02 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 22) 209,79 1,000 209,79
4 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball (P - 34)
122,06 1,000 122,06
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PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL Titol 3 01.02.03 677,25

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Titol 3 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 6,000 36,54

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

7,83 4,000 31,32

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

18,60 1,000 18,60

4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 5)

3,50 4,000 14,00

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,10 4,000 4,40

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 7)

2,84 4,000 11,36

7 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 8)

43,53 2,000 87,06

TOTAL Titol 3 01.03.01 203,28

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Titol 3 02 SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

17,12 10,000 171,20

2 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

6,18 10,000 61,80

3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

6,62 10,000 66,20

4 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 30)

5,52 2,000 11,04

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

44,46 1,000 44,46

6 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

45,90 2,000 91,80
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PRESSUPOST Pàg.: 5

TOTAL Titol 3 01.03.02 446,50

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 03 ADEQUACIÓ P1 I P2

Titol 3 03 IMPLANTACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

2,89 70,000 202,30

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 34)

122,06 1,000 122,06

3 H16FRA03 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 23) 125,86 1,000 125,86

TOTAL Titol 3 01.03.03 450,22

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 04 ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT

Titol 3 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 6,000 36,54

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

7,83 4,000 31,32

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

18,60 1,000 18,60

4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 5)

3,50 4,000 14,00

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,10 4,000 4,40

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 7)

2,84 4,000 11,36

7 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 8)

43,53 2,000 87,06

TOTAL Titol 3 01.04.01 203,28

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 04 ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT

Titol 3 02 SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral

17,12 5,000 85,60
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de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

2 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

6,18 5,000 30,90

3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

6,62 5,000 33,10

4 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 30)

5,52 1,000 5,52

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

44,46 1,000 44,46

6 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

45,90 2,000 91,80

TOTAL Titol 3 01.04.02 291,38

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 04 ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT

Titol 3 03 IMPLANTACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

2,89 70,000 202,30

2 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 34)

122,06 1,000 122,06

3 H16FRA04 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 24) 130,98 1,000 130,98

TOTAL Titol 3 01.04.03 455,34

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 05 FUSTERIES

Titol 3 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 7,000 42,63

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

7,83 7,000 54,81

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

18,60 1,000 18,60

4 H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per
a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 4)

29,50 2,000 59,00

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 5)

3,50 7,000 24,50

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,10 7,000 7,70

7 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 7)

2,84 7,000 19,88
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8 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 8)

43,53 2,000 87,06

TOTAL Titol 3 01.05.01 314,18

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 05 FUSTERIES

Titol 3 02 SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

15,57 10,000 155,70

2 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

6,18 20,000 123,60

3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

6,62 10,000 66,20

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

6,00 40,000 240,00

5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 18)

2,42 50,000 121,00

6 H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S (P - 20)

1,77 10,000 17,70

7 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 30)

5,52 4,000 22,08

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

44,46 1,000 44,46

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

45,90 4,000 183,60

TOTAL Titol 3 01.05.02 974,34

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 05 FUSTERIES

Titol 3 03 IMPLANTACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

2,89 200,000 578,00

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

5,64 40,000 225,60

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
REHABILITACIÓ DE LA MASIA FREIXA PER A USOS CULTURALS
SERVEI D´ARQUITECTURA, ESPAI PÚBLIC I BIODIVERSITAT URBANA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 8

3 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 34)

122,06 1,000 122,06

4 H16FRA05 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 25) 255,82 1,000 255,82

TOTAL Titol 3 01.05.03 1.181,48

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 06 URBANITZACIÓ

Titol 3 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 5,000 30,45

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

7,83 5,000 39,15

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

18,60 3,000 55,80

4 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 5)

3,50 3,000 10,50

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,10 3,000 3,30

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 7)

2,84 5,000 14,20

TOTAL Titol 3 01.06.01 153,40

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 06 URBANITZACIÓ

Titol 3 02 SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 17)

30,68 3,000 92,04

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 18)

2,42 200,000 484,00

3 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 30)

5,52 10,000 55,20

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

44,46 1,000 44,46

5 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

45,90 1,000 45,90

TOTAL Titol 3 01.06.02 721,60

OBRA 01 ESS

CAPÍTOL 06 URBANITZACIÓ

Titol 3 03 IMPLANTACIÓ

EUR
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1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

2,89 200,000 578,00

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

5,64 10,000 56,40

3 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 34)

122,06 1,000 122,06

4 H16FRA06 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 26) 123,54 1,000 123,54

TOTAL Titol 3 01.06.03 880,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 140,41
Titol 3 01.01.02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA 123,72
Titol 3 01.01.03  IMPLANTACIÓ 225,87
CAPÍTOL 01.01  TREBALLS URGENTS 490,00

Titol 3 01.02.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 360,51
Titol 3 01.02.02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.862,24
Titol 3 01.02.03  IMPLANTACIÓ 677,25
CAPÍTOL 01.02  ADEQUACIÓ PB 3.900,00

Titol 3 01.03.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 203,28
Titol 3 01.03.02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA 446,50
Titol 3 01.03.03  IMPLANTACIÓ 450,22
CAPÍTOL 01.03  ADEQUACIÓ P1 I P2 1.100,00

Titol 3 01.04.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 203,28
Titol 3 01.04.02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA 291,38
Titol 3 01.04.03  IMPLANTACIÓ 455,34
CAPÍTOL 01.04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT 950,00

Titol 3 01.05.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 314,18
Titol 3 01.05.02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA 974,34
Titol 3 01.05.03  IMPLANTACIÓ 1.181,48
CAPÍTOL 01.05  FUSTERIES 2.470,00

Titol 3 01.06.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 153,40
Titol 3 01.06.02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA 721,60
Titol 3 01.06.03  IMPLANTACIÓ 880,00
CAPÍTOL 01.06  URBANITZACIÓ 1.755,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.665,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  TREBALLS URGENTS 490,00
CAPÍTOL 01.02  ADEQUACIÓ PB 3.900,00
CAPÍTOL 01.03  ADEQUACIÓ P1 I P2 1.100,00
CAPÍTOL 01.04  ADEQUACIÓ TORRE I SALA DIPÒSIT 950,00
CAPÍTOL 01.05  FUSTERIES 2.470,00
CAPÍTOL 01.06  URBANITZACIÓ 1.755,00
OBRA 01  ESS 10.665,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.665,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESS 10.665,00

10.665,00
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 10.665,00

13 % Despeses Generals SOBRE 10.665,00..................................................................... 1.386,45

6 % Benefici Industrial SOBRE 10.665,00.......................................................................... 639,90

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 12.691,35

21 % IVA SOBRE 12.691,35............................................................................................... 2.665,18

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 15.356,53

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quinze mil tres-cents cinquanta-sis euros amb cinquanta-tres cèntims

A Terrassa,

Marta González i Ramon Vidal
Arquitecta i Arq. Tècnic municipals
Servei d´Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Ajuntament de Terrassa








